
 

SMLOUVA  O  DÍLO 
 

uzavřená v souladu s § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

 

 

1. Smluvní strany  

 

1.1. Zhotovitel  
 

Název:    OMEGA C+M spol. s r. o.                            

Sídlo:    Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň    

Telefon:   377 243 379 

E-mail:   omega@omegacm.cz 

Zastoupený:   Pavel Mík, jednatel společnosti 

IČO:    477 18 056 

DIČ:    CZ 47718056 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 1.2.1993 oddíl C, 

vložka 3345 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. – pobočka Plzeň 

Číslo účtu:   279747733/0300 

Pracovníci oprávnění ke smluvnímu jednání:  Pavel Mík, jednatel společnosti 

       Luboš Černý, jednatel společnosti 

       

Odpovědný stavbyvedoucí:    Luboš Černý, autorizovaný technik 

 

 

 

 

1.2. Objednatel  
 

Název:           Obec Lesná 

Sídlo:        Lesná 1, 347 01 Tachov  

Telefon/Fax:       374 784 425 

E-mail:       ou@obeclesna.cz  

Zastoupený:       David Ölveczki, starosta obce   

IČO:        002 59 969 

DIČ:        CZ 00259969 

Bankovní spojení:      ČSOB Tachov 

Číslo účtu:       0150930692/0300 

Oprávněný pracovník k potvrzování faktur, protokolů a převzetí stavby:      

    David Ölveczki, starosta obce, mob. 725 041 311  

 

Technický dozor investora:  D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 

 Alej Svobody 56, 323 18 Plzeň 

 Ing. Václav Ženíšek 

 Tel.: 377 520 978 

 E-mail: plzen@d-plus.cz 
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2. Předmět smlouvy 

 

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje k provedení 

požadovaného díla „Obec Lesná – kanalizace splašková“ a „Lesná – vodovod – řad 1“ a 

objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.  

Předmět plnění je shodný s předmětem plnění stanoveným zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky ze dne 3.7.2013. 

 

 

3. Předmět díla 

 

3.1. Název akce:   „Obec Lesná – kanalizace splašková“  

„Lesná – vodovod – řad 1“ 

 

3.2. Místo zhotovení díla: katastrální území Lesná a pozemky dle projektu 

 

3.3. Předmětem plnění této smlouvy je: 

 

SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková  
 

Odkanalizování splaškových vod novým kanalizačním oddílným systémem z potrubí DN 250 

v celkové délce 2233,41 m svedeném na stávající ČOV a všechny související činnosti a práce 

– dle projektové zadávací dokumentace „Obec Lesná – kanalizace splašková“ z 04/2013, č. 

zakázky 1173/13, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, 

Brojova 15, 326 00 Plzeň.  

Součástí plnění předmětu díla bude přepojení stávajících kanalizačních přípojek od 

nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci včetně všech nutných souvisejících prací. 

Realizace kanalizace bude probíhat po etapách dle zásad organizace výstavby, který je 

součástí výše uvedeného projektu. Zhotovitel je povinen k předání každé etapy doložit 

příslušné doklady nutné k povolení o předčasném užívání dokončené etapy. 

 

SO 02 Lesná – vodovod - řad 1  
 

Vybudování vodovodního řadu 1 od vodojemu a dále v krajské silnici z potrubí PE DN 125 a 

odbočení PE DN 100 v celkové délce 836,41 m a všechny související činnosti a práce – dle 

projektové zadávací dokumentace „Lesná – vodovod – řad 1“ z 05/2013, č. zakázky 0927, 

včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00 

Plzeň.  

Součástí plnění předmětu díla bude přepojení stávajících vodovodních přípojek od 

nemovitostí na nový vodovodní řad a vyvedení a zaslepení odbočných řadů mimo krajskou 

komunikaci. 

 

Součástí plnění je uvedení dotčených komunikací do stavu dle podmínek stavebního povolení 

a stanovisek správců komunikací. 

Součástí plnění bude zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 

vyhotoveních. 
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Součástí plnění bude geometrické zaměření skutečného stavu, jehož výsledky budou 

zachyceny v geometrickém zaměření ve 3 vyhotoveních, včetně vyhotovení geometrického 

plánu. 

Dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a výkopových pracích 

archeologický dohled. 

Součástí plnění bude realizace propagace akce – „Obec Lesná – kanalizace splašková“. 
Zakázka je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí, z prostředků Evropské 

unie, Fondu soudržnosti, SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR. 

 
Součástí plnění bude realizace propagace akce – „Lesná – vodovod – řad 1“. 
Zakázka může být spolufinancovaná z prostředků Plzeňského kraje. 

 
 

 

 

4. Podklady pro uzavření smlouvy  

 

4.1. Výzva a zadávací dokumentace této veřejné zakázky z 3.7.2013. 

4.2. Projektová dokumentace „Obec Lesná – kanalizace splašková“ z 04/2013, č. zakázky 

1173/13, včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, 

Brojova 15, 326 00 Plzeň. 

4.3. Projektová dokumentace „Lesná – vodovod – řad 1“ z 05/2013, č. zakázky 0927, 

včetně výkazu výměr, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 

326 00 Plzeň. 

4.4. Nabídka zhotovitele ze dne 25.7.2013. 
 

 

 

5. Cena za dílo 

5.1. Celková cena bude vycházet z položkového rozpočtu, který vznikne oceněním výkazu 

výměr, který je součástí zadávací dokumentace (přiložený k projektové dokumentaci). 

5.2. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivu a rizik 

během provádění díla a bude rozdělena na jednotlivé předměty smlouvy: 

 

SO 01 Obec Lesná – kanalizace splašková 

Celková nabídková cena bez DPH:     9.210.652,21 Kč 

DPH 21 %:        1.934.237,00 Kč  

Celková nabídková cena včetně DPH:              11.144.889,21 Kč  

 

SO 02 Lesná – vodovod – řad 1 

Celková nabídková cena bez DPH:     3.737.354,58 Kč 

DPH 21 %:           784.844,50 Kč  

Celková nabídková cena včetně DPH:     4.522.199,08 Kč  
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CENA STAVBY CELKEM 

Celková nabídková cena bez DPH:     12.948.006,79 Kč 

DPH 21 %:          2.719.081,50 Kč  

Celková nabídková cena včetně DPH:     15.667.088,29 Kč  

 

 

6. Doba a místo plnění  

Zhotovitel je povinen provést dílo na základě harmonogramu prací v době do 14 měsíců od 

uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 10. 2014. Stavební práce budou zahájeny 

bezodkladně po předání staveniště zhotoviteli. 

 

6.1. Termín zahájení:  9/2013, postup prací dle přiloženého harmonogramu 

6.2. Termín dokončení:  30.10.2014, včetně vyklizení a písemného vrácení staveniště 

6.3. Místo plnění :  obec Lesná 

 

 

7. Obecné podmínky 

7.1. Zhotovitel bude účasten všech kontrol oprávněných kontrolních orgánů a vždy na 

vyžádání umožní nahlédnout do dokumentace týkající se stavby, stejně jako umožní 

přístup na stavbu samotnou. Při těchto jednáních bude mít zhotovitel s sebou k 

dispozici nezbytné podklady týkající se stavby. 

7.2. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci. Doba 

nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení 

a předání díla objednateli. 

7.3. Na předčasné užívání jednotlivých etap stavby kanalizace bude uzavřena samostatná 

dohoda o podmínkách předčasného užívání mezi zhotovitelem a objednatelem. 

7.4. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánu vydané k této akci 

vč. podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení a z 

kolaudačního rozhodnutí. 

7.5. Dílo se stává v průběhu realizace postupně vlastnictvím objednatele. 

7.6. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem 

dokončení sjednaným smlouvou. 

 

 

8. Věci určené k provedení díla  

8.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.2. Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré dokumentace, která 

tvoří část D Zadávací dokumentace této veřejné zakázky. 

 

 

9. Staveniště  

9.1. Staveniště bude zhotoviteli předáváno po etapách, I.etapa do 5 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

9.3. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová 

dokumentace, je jeho povinností zvětšení záboru si zajistit a uhradit. 

9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení plnění 



 5 

uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci 

uložené na staveništi. 

9.5. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektu zařízení staveniště (dále jen 

„ZS“) je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k 

odběrovým místům. 

9.6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo 

nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele. 

9.7. Dohodu o odběru el. energie, jejím měření a proplacení uzavře zhotovitel s 

příslušnými prodejci elektřiny. Týká se i ostatních inž. sítí (přípojek) vyskytujících se 

na ZS. 

9.8. Pokud vzniknou škody na staveništi, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 

9.10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami 

vydanými vlastníkem pozemku popř. správcem nebo objednatelem a vyklidit jej k 

termínu dokončení díla. 

9.11. Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí bezpečný přístup do sousedních objektů, 

zajistí časově omezené zásobování a možnost příjezdu vozidel záchranného systému. 

O každé uzavírce médií (elektřina, voda, plyn, nefunkčnost kanalizace) na dobu 

nezbytně nutnou či dočasné uzavírce vjezdu a přejezdu do nemovitostí bezprostředně 

sousedících se stavbou je zhotovitel povinen písemně a ústně informovat vlastníky či 

provozovatele jednotlivých nemovitostí či provozoven umístěných v bezprostředním 

okolí stavby. 

 

 

10. Povinnosti zhotovitele  

10.1. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení 

objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí 

správních orgánů, zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či 

úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli 

vystavena objednatelem na vyžádání samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel 

tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je 

objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se 

vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 

uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

10.2. Zhotovitel zajištuje a zodpovídá za vytýčení inž. podzemních sítí. Za jejich případné 

poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

10.3. Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací aktualizovat u 

jednotlivých správců sítí a obstarat si souhlas vlastníka sítě s výkopovými pracemi v 

ochranném pásmu. 

10.4. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolení 

k omezení provozu, zejména hromadné dopravy a provést všechna opatření, která 

příslušné úřady nebo orgány nařídí. Týká se i záboru prostranství mimo plochu 

zařízení staveniště, uzavírek chodníku i komunikací úplných nebo částečných, 

podmínky dopravních podniků, podmínky dopravního inspektorátu apod. Náklady na 

tato opatření musí být zahrnuty v ceně. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a 

přístupu do stávajících objektů. Náklady s tím spojené je povinen zahrnout do 

nabídkové ceny. 

10.6. Zhotovitel je povinen uložit výkopek a vybouraný materiál na místě skládky. Náklady 

s tím spojené je povinen vyčíslit v nabídce. 
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10.7. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

10.8. Zhotovitel stavby je povinen předložit objednateli nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi předložit informace o bezpečnostních rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které pro provádění stavby zvolil.  

10.9. Zhotovitel dále předá objednateli před zahájením prací seznam zaměstnanců stavby 

proškolených z předpisů BOZP,  

čestné prohlášení o provedení zdravotní prohlídky zaměstnanců a o bezchybném 

technickém stavu používaných strojů, zařízení, nářadí a technických pomůcek, 

technologické postupy prací, 

jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za koordinaci pracovních rizik ve vztahu 

k subdodavatelům. 

10.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 

sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

dodržování předpisů o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Zhotovitel je povinen postupovat dle plánu 

BOZP, který se součástí prováděcí projektové dokumentace a zejména pak v průběhu 

provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku dané hygienickými předpisy.  

10.11. Zhotovitel zajistí realizaci svých povinností podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

10.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených 

termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání 

objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky (dle čl. 2.3 

části A Zadávací dokumentace). 

10.13. Umísťování a udržování dopravních značek je v povinnostech zhotovitele. 

10.14. Dočasné dopravní značení je zhotovitel povinen odsouhlasit před zahájením prací u 

příslušných orgánů. 

10.15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště na viditelném 

místě stavby informační tabulí s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. 

tel. čísla mobilu, termíny výstavby a jménem technického dozoru investora, vč. tel. 

čísla mobilu a dále bude tato tabule obsahovat nákres stavby. 

10.16. V rámci díla zhotovitel na vlastní náklad obstará výkon veškeré inženýrské činnosti po 

celou dobu provádění díla v potřebném rozsahu; v rámci toho zejm. zajistí povolení 

potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem, 

výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod. 

10.17. V rámci díla zhotovitel na vlastní náklad vypracuje a předá objednateli potřebnou 

dodavatelskou projektovou dokumentaci (technologické postupy montážních prací 

apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dodavatelská 

dokumentace a vzorky materiálu budou před zahájením výroby předloženy k 

odsouhlasení objednateli. 

10.18. Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 

pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 

písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj 

souhlas, pokud bude nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém 

rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní. 
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10.19. Zhotovitel je povinen zajistit dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové 

směsi použité při realizaci díla tak, aby nedošlo k znehodnocení asfaltové směsi. 

Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena 

nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v 

ostatních případech 1,5 hod. 

10.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor i s osobou 

vykonávající technický dozor investora, stejně jakož s osobou zajištující dozor 

bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen umožnit těmto osobám vstup na 

staveniště i stavbu a umožnit jim výkon jejich činnosti. 

10.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. 

10.22. Veškerá jednání, a to jak písemná tak i ústní, týkající se objednatele stavby nebo 

jednání s osobami stavbou dotčenými, případně se subjekty, jimž by vznikla škoda, 

budou vedena ze strany zhotovitele v českém jazyce. 

10.23. Pokud bude zhotovitel v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy využívat 

skládky, bude se jednat o místa, která jsou k uložení příslušných materiálů oficiálně 

určena a jsou provozována odbornou firmou dle příslušné právní úpravy. 

10.24. Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 

navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením 

hodnot daných projektem či obecně závazným právním předpisem.  

U 1/3 kontrolních zkoušek si zadavatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou 

zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., předá zhotovitel 

objednateli kopii prohlášení o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 

zabudováním. 

 

 

11. Zástupci smluvních stran  

11.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací své zástupce ve věcech smluvních a 

technických, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla zastupovat, kontrolovat rozsah, 

kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, 

přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Objednatel rovněž sdělí zhotoviteli, které 

osoby budou vykonávat technický dozor objednatele, případně činnost koordinátora 

bezpečnosti práce na stavbě.  

Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 

doloží oprávnění k výkonu vybraných činností pro odborné vedení provádění stavby 

nebo její změny dle § 158 odst. 1 a násl. stavebního zákona, která bude přítomna 

provádění prací na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního 

deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v 

jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat. 

11.2. Technický dozor objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě 

porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo 

hrozí-li nebezpečí vzniku škod. 

11.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit úkoly, které mu uloží řídící tým projektu 

složený z oprávněného zástupce objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru a 

případně osoby zajištující koordinátora bezpečnosti práce. 
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12. Škody, pojištění stavby  

12.1. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé 

stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a 

převzetí díla nebo jeho části do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele. 

12.2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 

nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se 

týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního 

pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd. 

12.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy 

stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do 

výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na 

požádání předložit objednateli. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným 

plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za 

splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy 

mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle 

tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a 

převzetí prostoru staveniště. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy. 
 

 

13. Kontrola prací  

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů 

pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a 

má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladu, kde jsou 

zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

13.2. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací u 

jednotlivých staveb a technologických postupů. 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, 

může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, 

zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

13.5. Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky (tzv. „kontrolní dny“) na téma 

zajištění kvality prací v intervalech 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou zaměřeny na 

kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb 

na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací. 

Rovněž budou řešeny technické aj. problémy vzniklé v průběhu provádění stavby. Z 

kontrolních dnů zhotovitel zpracuje zápis, jehož jedno vyhotovení předá technickému 

dozoru investora a jedno vyhotovení předá správci stavby. 

 

 

14. Zakrývané konstrukce, zkoušky  

14.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny 

předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-

mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou 
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kontrolovány – např. uložení potrubí, apod. bude vymezováno předem zápisem ve 

stavebním deníku. 

14.2. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku a 

současně e-mailem min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek 

částí díla. 

 

 

15. Změny rozsahu díla (vícepráce / méněpráce)  

15.1. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném 

výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují 

rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného smlouvou. Potřebu víceprací 

musí zhotovitel oznámit změnovým listem. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze 

provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a 

objednatelem v souladu s ustanovením § 23 ZVZ, resp. příslušného ustanovení 

právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení 

úkonu k zajištění uspokojení potřeby víceprací. 

15.2. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 

jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky 

víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 

dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníku cen stavebních prací 

vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné 

období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

a) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací 

označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací; 

b) ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle 

předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. 

15.3. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž 

potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují 

rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost 

výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu 

méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze 

sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu 

smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění 

víceprací. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy, která by 

byla v rozporu s § 82 odst. 7 ZVZ. 

15.4. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří 

nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele 

musí obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZVZ resp. právního 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonu k 

uspokojení potřeby víceprací, poptány stavební práce, které odpovídají zhotovitelem 

oznámeným vícepracím. 

15.5. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby a ceny za splnění 

předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít Dodatek ke smlouvě, na základě 

schváleného změnového listu zpracovaného zhotovitelem. K jiným změnám rozsahu 

díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

15.6. Zhotovitel je povinen provést vícepráce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla. 
 

 

16. Stavební deník  

16.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 157 

stavebního zákona.  
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a) během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný,  

b) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 

16.2. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku 

je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s 

obsahem zápisu ve stavebním deníku, se kterým byl prokazatelně seznámen, je 

povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí.  

Kopie deníku schovává zhotovitel 10 let od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, 

originál předává objednateli. 

 

 

17. Předání díla  

17.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky 

uvedeného v čl. 2 části A Zadávací dokumentace za splnění sjednaných podmínek.   

Za ukončení stavby je považováno řádné dokončení, předání a převzetí díla. Předání a 

převzetí díla bude stvrzeno podepsáním oprávněných osob přejímacího protokolu. 

17.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončené 

dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 

doloženy doklady dle čl. 17.5.. 

17.3. Objednatel má právo si přizvat zástupce vlastníka dotčeného pozemku, správce nebo 

provozovatele a uživatele kanalizace. 

17.4. O převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, 

která byla dohodnuta.  

Zápis podepisují pracovníci k tomu oprávnění. 

17.5. Zhotovitel písemně oznámí 15 dnů předem objednateli datum dokončení části díla 

(etapy) nebo dokončení celého díla a možnost jeho předání objednateli.  

Doklady zhotovitele pro přejímací řízení:  

a) dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve třech 

vyhotoveních)  

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálu a zařízení 

(ve třech vyhotoveních)  

c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve třech 

vyhotoveních)  

d) zprávu o kamerovém monitoringu provedené kanalizace (ve třech 

vyhotoveních)  

e) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech 

vyhotoveních) 

f) stavební deníky – originály  

g) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší 

zástupci obou stran.  

h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle 

zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních) 

i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)  

j) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, (ve 3 

vyhotoveních); samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve 3 

vyhotoveních) 

k) geometrický plán (ve 3 vyhotoveních) 
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18. Vyšší moc  

18.1. Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí 

uznaných státem jako katastrofa, ohrožení daného regionu. 
 

 

 

19. Cenové podmínky  

19.1. Cena může být měněna pouze v případě změny DPH, a to o částku odpovídající změně 

DPH. 

 

 

 

20. Lhůty  

20.1. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli ke dni uvedenému v časovém 

harmonogramu prací, který uchazeč předložil ve své nabídce, nejpozději však 30. 10. 

2014. 

20.2. Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek. 

20.3. Závady zjištěné při přejímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen 

odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě v jiném termínu, a to i v případě, že 

oznámené vady neuznává. Jedná-li se o odstranění vady způsobující havarijní stav je 

povinen zhotovitel nastoupit do 24 hodin na opravu. 

20.4. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předložit objednateli k úhradě do 30 dnů od 

splnění závazku zhotovitele ze smlouvy. 

20.5. Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení objednateli. Důvod této prodloužené lhůty 

vyplývá z povahy zakázky, která je dotována z OPŽP a faktury podléhají kontrole ze 

strany investora, tak ze strany OPŽP.  Za doručení faktury se považuje den předání 

faktury do poštovní evidence objednatele. 

20.6. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 

 

 

21. Financování  

21.1. Financování bude probíhat ve vazbě na vypracovaný finanční harmonogram, který 

zhotovitel předložil v nabídce. Proto změní-li se v průběhu realizace díla jakkoliv 

průběh stavby s dopadem do finančního harmonogramu, zhotovitel zpracuje a 

objednateli předloží neprodleně nový harmonogram (časový i finanční) k odsouhlasení 

s tím, že po odsouhlasení oběma smluvními stranami nabude platnosti a stane se 

součástí smlouvy o dílo. 

21.2. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

21.3. V průběhu realizace díla budou uchazeči hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur 

práce v rozsahu skutečně provedeném. K dílčím měsíčním fakturám zhotovitel přiloží 

soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora. 

21.4. Konečnou fakturu je uchazeč povinen předložit zadavateli k úhradě do 30 dnů po 

splnění závazku, bude-li dílo bez zjevných vad a nedodělků. Splněním závazku je 

dokončení, předání a převzetí díla. 

21.5. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel 

dostane do prodlení oproti věcnému plnění předpokládanému v čase dle 

harmonogramu, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo 

do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého 

práva odstoupení od smlouvy. 

21.6. Na faktuře musí být uveden datum uskutečnění zdanitelného plnění. 
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21.7. Smluvní pokuty:  

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti finančního plnění ve výši nejméně 

60% celkového objemu zakázky (SO 01 - bez oddílu rozpočtu 5 – komunikace a SO 

02) k 31.5.2014 činí 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti ukončení stavby ve smlouvou 

dohodnutém termínu činí 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 12 odst. 12.3. 

(pojištění stavby) a odst. 12.4. (pojištění odpovědnosti za škodu) těchto obchodních 

podmínek činí 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti odstranění závady v termínu ve čl. 

20 odst. 20.3. činí 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Smluvní pokuta za využití subdodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných 

než uvedených v čl. 26 odst. 26.9. činí 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

21.8. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti ceně díla.  

Pokud je částka smluvní pokuty vyšší než předložená faktura, má objednatel právo 

započíst zůstatek smluvní pokuty z další faktury (nebo faktur) s tím, že faktura bude 

uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu. Tento postup platí až do doby plné 

úhrady smluvní pokuty.  

Pokud je výše smluvní pokuty vyšší než výše cena díla, nebo jeho části, proti které je 

výše smluvní pokuta započítána, zhotovitel se zavazuje provést úhradu na účet 

objednatele do výše smluvní pokuty do 30 dnů od jejího uplatnění – předložení nároku 

objednatelem. 

 

 

22. Odstoupení od smlouvy  

22.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porušil podstatným 

způsobem své povinnosti sjednané dle této smlouvy, zejména:  

a) pokud zhotovitel provádí práce v rozporu se sjednanými podmínkami a po 

písemné výzvě objednatele v předepsané lhůtě nezajistí nápravu 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o 

více než 30 kalendářních dnů a je tím ohrožen termín dokončení stavby 

c) porušil povinnosti stanovené v čl. 12. odst. 12.3. (pojištění stavby) a odst. 12.4. 

(pojištění odpovědnosti za škodu) těchto obchodních podmínek 

d) využil subdodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných než 

uvedených v čl. 26 odst. 26.9.. 

22.2. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od 

smlouvy, musí však předložit spolu s fakturou soupis skutečně provedeného plnění 

ocenění jednotlivých, v něm uvedených položek, a to nejpozději do 30 dnů od 

doručení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Položky v 

soupisu skutečně provedeného plnění budou zpracovány nejméně v podrobnosti 

odpovídající podrobnost výkazu výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele v 

zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

22.3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

podle obecně právních předpisů. 

 

 

23. Záruka  

23.1. Převzal-li objednatel dílo, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, 

má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel 

uhradí. Způsob určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. 
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23.2. Záruka za dílo se sjednává v délce 65 měsíců. 

23.3. Záruka počíná běžet ode dne ukončení a předání celého díla, resp. ode dne předání 

jednotlivých etap objednateli. 

23.4. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací a částí díla. 

23.5. Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou. 

23.6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady plnění, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 

 

24. Podklady pro platby  

24.1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura (dále jen faktura).  

Faktura (dílčí nebo konečná) musí být včetně všech příloh ve dvojím vyhotovení a 

musí mít zejména tyto náležitosti:  

 vystavena na obec Lesná 

 označení a číslo 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) - dle 

smlouvy o dílo 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, 

 označení bankovního ústavu a č. účtu, na který má být placeno 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 60 dnů  

 datum uskutečněného zdanitelného plnění  

 částka k úhradě  

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

 další náležitosti vyplývající z požadavku stanovených v rámci Operačního 

programu životní prostředí  

 přílohy - zjišťovací protokoly – soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem objednatele 

24.2. Zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a 

jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je 

povinen používat stejného označení položek. 

24.3. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen uvedených v nabídce. 

24.4. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu 

vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 

 

25. Řešení sporů  

25.1. Při rozdílnosti názoru o vlastnostech materiálu a stavebních dílců a zkušebních 

postupu, použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po 

předběžném upozornění druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud 

zkouška objednána objednatelem bude negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto 

zkoušku. 

25.2. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

25.3. Strany prohlašují, že budou při řešení sporu preferovat vzájemnou dohodu.  
 

 

26. Závěrečná ujednání  

26.1. Zhotovitel souhlasí s obchodními podmínkami sjednanými pro realizaci plnění. 

Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 
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staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před 

předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že 

všechny podmínky, dodací i technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito 

podmínkami souhlasí. 

26.2. Účastníci se dohodli ve smyslu § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se řídí 

tímto zákonem (obchodním zákoníkem). 

26.3. Zhotovitel bere na vědomí, že celý projekt je finančně podpořen ze zdrojů Operačního 

programu Životní prostředí, konkrétně výzvy č. 39, Prioritní osa 1 – Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování a snižování rizika povodní (FS). Primární 

oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod, Podoblast podpory: 1.1.1 Snížení 

znečištění z komunálních zdrojů. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se 

všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro 

účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat.  

26.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:  

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu 

úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 

objektu a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladu souvisejících 

s projektem 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o 

realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 

součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly 

projektu 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních 

dokladu, smlouvu, včetně jejich dodatku, a další originály dokumentu, 

vztahujících se k projektu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré 

dokumenty související s realizací projektu dle předchozí věty po dobu 

minimálně stanovenou OPŽP. 

26.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z 

Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. 

26.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

26.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

26.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, nebude vykonávat činnost technického dozoru 

investora při realizaci díla. 
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