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SMLOUVA O DILO

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

uzaviena v souladu s § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku ¢. 513/1991 Sb.

1. Smluvni strany

1.1. Zhotovitel

Nazev: OMEGA C+M spol.sr. 0.

Sidlo: Domazlicka 1123/194, 318 00 Plzen
Telefon: 377 243 379

E-mail: omega@omegacm.cz

Zastoupeny: Pavel Mik, jednatel spole¢nosti
1CO: 477 18 056

DIC: CZ 47718056

Zapsany v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni dne 1.2.1993 oddil C,
vlozka 3345

Bankovni spojeni: CSOB a.s. — pobo¢ka Plzefi
Cislo uctu: 279747733/0300
Pracovnici opravnéni ke smluvnimu jednani: Pavel Mik, jednatel spole¢nosti

Lubos Cerny, jednatel spole&nosti

Odpovédny stavbyvedouci: Lubos Cerny, autorizovany technik

1.2. Objednatel

Nazev: Obec Lesna

Sidlo: Lesna 1, 347 01 Tachov
Telefon/Fax: 374 784 425

E-mail: ou@obeclesna.cz
Zastoupeny: David Olveczki, starosta obce
ICO: 002 59 969

DIC: CZ 00259969

Bankovni spojeni: CSOB Tachov

Cislo uétu: 0150930692/0300

Opravnény pracovnik k potvrzovani faktur, protokoll a pievzeti stavby:
David Olveczki, starosta obce, mob. 725 041 311

Technicky dozor investora: ~ D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA as.
Alej Svobody 56, 323 18 Plzen
Ing. Vaclav Zenisek
Tel.: 377 520 978
E-mail: plzen@d-plus.cz



2. Predmét smlouvy

Smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo, na zakladé které se zhotovitel zavazuje k provedeni
pozadovaného dila ,,Obec Lesna — kanalizace splaskova“ a ,,Lesna — vodovod — iad 1* a
objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnuté ceny za jeho fadné provedeni.

Predmét plnéni je shodny s predmétem plnéni stanovenym zadavacimi podminkami vetejné
zakazky ze dne 3.7.2013.

3. Predmét dila

3.1. Nazev akce: »Obec Lesna — kanalizace splaskova*
,Lesna — vodovod — Fad 1%

3.2.  Misto zhotoveni dila: katastralni izemi Lesna a pozemky dle projektu
3.3. Pfedmétem plnéni této smlouvy je:
SO 01 Obec Lesna — kanalizace splaskova

Odkanalizovani splaskovych vod novym kanalizaénim oddilnym systémem z potrubi DN 250
v celkové délce 2233,41 m svedeném na stavajici COV a viechny souvisejici ¢innosti a prace
— dle projektové zadavaci dokumentace ,,Obec Lesna — kanalizace splaskova™ z 04/2013, ¢.
zakazky 1173/13, véetné vykazu vymér, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem,
Brojova 15, 326 00 Plzen.

Soucasti plnéni pfedmétu dila bude prepojeni stavajicich kanalizac¢nich piipojek od
nemovitosti na novou splaskovou kanalizaci v€etné vSech nutnych souvisejicich praci.
Realizace kanalizace bude probihat po etapach dle zdsad organizace vystavby, ktery je
soucasti vySe uvedené¢ho projektu. Zhotovitel je povinen k pifedani kazdé etapy dolozit
piislusné doklady nutné k povoleni o pfedcasném uZzivani dokoncené etapy.

SO 02 Lesna — vodovod - Fad 1

Vybudovani vodovodniho fadu 1 od vodojemu a dale v krajské silnici z potrubi PE DN 125 a
odboceni PE DN 100 v celkové délce 836,41 m a vSechny souvisejici ¢innosti a prace — dle
projektové zadavaci dokumentace ,,.Lesna — vodovod — fad 1 z 05/2013, ¢. zakazky 0927,
veetné vykazu vymeér, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15, 326 00
Plzen.

Soucasti plnéni predmétu dila bude prepojeni stavajicich vodovodnich piipojek od
nemovitosti na novy vodovodni fad a vyvedeni a zaslepeni odbo¢nych fadli mimo krajskou
komunikaci.

Soucasti plnéni je uvedeni dotéenych komunikaci do stavu dle podminek stavebniho povoleni
a stanovisek spravct komunikaci.

Soucésti plnéni bude zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 3
vyhotovenich.



Soucasti plnéni bude geometrické zaméteni skutecného stavu, jehoz vysledky budou
zachyceny v geometrickém zaméfeni ve 3 vyhotovenich, véetné vyhotoveni geometrického
planu.

Dodavatel zajisti na vlastni naklady po dobu provadéni zemnich praci a vykopovych pracich
archeologicky dohled.

Soucasti plnéni bude realizace propagace akce — ,,Obec Lesna — kanalizace splaskova“.

Zakazka je spolufinancovana z Operaéniho programu Zivotni prostiedi, z prostiedkii Evropské
unie, Fondu soudrznosti, SFZP CR a statniho rozpoc¢tu CR.
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Soucasti plnéni bude realizace propagace akce —,,Lesna — vodovod — fad 1°.
Zakazka miZe byt spolufinancovana z prostfedkii Plzeiiského kraje.

Plzefisky kraj

4. Podklady pro uzavreni smlouvy

4.1.  Vyzva a zadavaci dokumentace této verejné zakazky z 3.7.2013.

4.2.  Projektova dokumentace ,,Obec Lesnd — kanalizace splaskova®™ z 04/2013, ¢. zakazky
1173/13, véetné vykazu vymeér, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem,
Brojova 15, 326 00 Plzen.

4.3.  Projektova dokumentace ,,Lesna — vodovod — tad 1“ z 05/2013, ¢&. zakazky 0927,
veetné vykazu vymeér, vypracované projektantem Ing. Alfrédem Samkem, Brojova 15,
326 00 Plzen.

4.4. Nabidka zhotovitele ze dne 25.7.2013.

5. Cena za dilo

5.1.  Celkova cena bude vychézet z polozkového rozpoctu, ktery vznikne ocenénim vykazu
vymer, ktery je soucasti zadavaci dokumentace (ptilozeny k projektové dokumentaci).

5.2. Cena bude obsahovat veskeré naklady na zajisténi dila v¢etné veskerych vlivu a rizik
béhem provadéni dila a bude rozdélena na jednotlivé pfedméty smlouvy:

SO 01 Obec Lesna — kanalizace splaskova

Celkova nabidkova cena bez DPH: 9.210.652,21 K¢
DPH 21 %: 1.934.237,00 K¢
Celkova nabidkova cena véetné DPH: 11.144.889,21 K¢

SO 02 Lesna — vodovod — fad 1

Celkova nabidkova cena bez DPH: 3.737.354,58 K¢
DPH 21 %: 784.844,50 K¢
Celkova nabidkova cena véetné DPH: 4522.199,08 K¢



CENA STAVBY CELKEM

Celkova nabidkova cena bez DPH: 12.948.006,79 K¢
DPH 21 %: 2.719.081,50 K¢
Celkova nabidkova cena v¢etné DPH: 15.667.088,29 K¢

6. Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo na zakladé harmonogramu praci v dobé do 14 mésici od
uzavieni smlouvy, nejpozd¢ji vSak do 30. 10. 2014. Stavebni prace budou zahajeny
bezodkladné po predani stavenisté zhotoviteli.

6.1.
6.2.
6.3.

Termin zahdjeni: 9/2013, postup praci dle pfilozeného harmonogramu
Termin dokonceni:  30.10.2014, véetné vyklizeni a pisemného vraceni staveniste
Misto plnéni : obec Lesna

7. Obecné podminky

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.
7.6.

Zhotovitel bude ucasten vSech kontrol opravnénych kontrolnich organti a vzdy na
vyzadani umozni nahlédnout do dokumentace tykajici se stavby, stejné jako umozni
pfistup na stavbu samotnou. Pfi téchto jednanich bude mit zhotovitel s sebou k
dispozici nezbytné podklady tykajici se stavby.

V dob¢ provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovované véci. Doba
neseni nebezpeci skody se stanovuje pro zhotovitele od zahajeni praci az do ukonceni
a pfedani dila objednateli.

Na predcasné uzivani jednotlivych etap stavby kanalizace bude uzaviena samostatna
dohoda o podminkach pfedcasného uzivani mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zhotovitel bude pln¢ respektovat podminky vefejnopravnich organu vydané k této akci
v€. podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, ze stavebniho povoleni a z
kolaudaéniho rozhodnuti.

Dilo se stava v priib&hu realizace postupné vlastnictvim objednatele.

Radné dokonéené dilo miize byt zhotovitelem objednateli pfedéno i pfed terminem
dokonceni sjednanym smlouvou.

8. Véci urcené k provedeni dila

8.1.
8.2.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.
Objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré dokumentace, kterd
tvoti ¢ast D Zadavaci dokumentace této vetejné zakazky.

9. Staveni$té

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedavano po etapach, l.etapa do 5 dnii ode dne uzavieni
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemn¢ nedohodnou jinak.

O ptedani a prevzeti stavenist¢ bude vypracovan pisemny zapis.

Pokud zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah staveniSté, nez stanovuje projektova
dokumentace, je jeho povinnosti zvétSeni zaboru si zajistit a uhradit.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou
nevznikly zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni plnéni



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

9.11.

uvést stavenis$té do ptivodniho stavu. Po dobu vystavby odpovidd zhotovitel za véci
uloZené na stavenisti.

Néklady na vybudovéni, udrzovéani a odklizeni objektu zatizeni stavenisté (dale jen
,»ZS%) je povinen zahrnout do nabidkové ceny, v¢etné piipojek od obvodu stavenisté k
odbérovym mistam.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim dila jdou poplatky za dal$i uzivani nebo
nevyklizeni staveniste k tizi zhotovitele.

Dohodu o odbéru el. energie, jejim méfeni a proplaceni uzavie zhotovitel s
ptislusnymi prodejci elekttiny. Tyké se i ostatnich inz. siti (pfipojek) vyskytujicich se
na ZS.

Pokud vzniknou Skody na stavenisti, odpovida za n¢ pfimo zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu.

Zhotovitel je povinen uvést stavenist¢ do stavu, ktery je vymezen podminkami
vydanymi vlastnikem pozemku popf. spravcem nebo objednatelem a vyklidit jej k
terminu dokonceni dila.

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti bezpeény piistup do sousednich objektu,
zajisti ¢asové omezené zasobovani a moznost piijezdu vozidel zdchranného systému.
O kazdé uzavirce médii (elektiina, voda, plyn, nefunkc¢nost kanalizace) na dobu
nezbytné nutnou ¢i docasné uzavirce vjezdu a ptejezdu do nemovitosti bezprostredné
sousedicich se stavbou je zhotovitel povinen pisemné a Gstné informovat vlastniky ¢i
provozovatele jednotlivych nemovitosti ¢i provozoven umisténych v bezprostiednim
okoli stavby.

10. Povinnosti zhotovitele

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy v zastoupeni
objednatele zajistit splnéni veskerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti
spravnich organil, zejména rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, ¢astecnych ¢i
uplnych uzavirek apod., véetné obstarani téchto dokumenti. K tomu bude zhotoviteli
vystavena objednatelem na vyzadani samostatna plna moc. V pfipadé€, ze zhotovitel
tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vi€i objednateli ve stejném rozsahu, jako je
objednatel sdm vii¢i spravnim organiim popf. jinym osobam. Tato zodpoveédnost se
vztahuje 1 na pifipadné ulozeni sankci vic¢i objednateli, kdy zhotovitel je povinen
uhradit zptisobenou Skodu, ktera se rovna uloZenym sankcim vii¢i objednateli.
Zhotovitel zajiStuje a zodpovida za vyty€eni inZ. podzemnich siti. Za jejich pfipadné
poskozeni nese zhotovitel plnou odpovédnost.

Zhotovitel je povinen polohu inzenyrskych siti pfed vlastni realizaci aktualizovat u
jednotlivych spravcu siti a obstarat si souhlas vlastnika sité s vykopovymi pracemi v
ochranném pasmu.

Zhotovitel je povinen v ptfipadé€ ruSeni vefejné¢ho provozu si opatfit pfislusna povoleni
k omezeni provozu, zejména hromadné dopravy a provést vSechna opatieni, ktera
pfislusné ufady nebo organy nafidi. Tykd se i zdboru prostranstvi mimo plochu
zafizeni staveniSté, uzavirek chodniku i1 komunikaci Uplnych nebo castecnych,
podminky dopravnich podnikti, podminky dopravniho inspektoratu apod. Néklady na
tato opatfeni musi byt zahrnuty v cené.

Zhotovitel je povinen zajistit ptechody ptes vykopy pro zabezpeceni pésiho provozu a
pristupu do stavajicich objektii. Naklady s tim spojené je povinen zahrnout do
nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen ulozit vykopek a vybourany material na misté skladky. Naklady
s tim spojené je povinen vyc¢islit v nabidce.



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.
10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Zhotovitel odpovida vuci objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

Zhotovitel stavby je povinen ptfedlozit objednateli nejpozdéji do 8 dni pred zahijenim
praci na staveniSti predlozit informace o bezpeCnostnich rizicich vznikajicich pii
pracovnich nebo technologickych postupech, které pro provadéni stavby zvolil.
Zhotovitel dale preda objednateli pifed zahajenim praci seznam zameéstnancu stavby
proskolenych z predpistt BOZP,

Cestné prohlaSeni o provedeni zdravotni prohlidky zameéstnancii a o bezchybném
technickém stavu pouzivanych strojl, zatizeni, nafadi a technickych pomtcek,
technologické postupy praci,

jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za koordinaci pracovnich rizik ve vztahu
k subdodavateltim.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za
sledovani i dodrZzovani ptfedpisi o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii préci,
dodrzovani ptedpisi o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich ptedpist a vyhl. ¢.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel je povinen postupovat dle planu
BOZP, ktery se soucasti provadéci projektové dokumentace a zejména pak v pribéhu
provadéni praci neptekracovat hodnoty hluku dané hygienickymi piedpisy.

Zhotovitel zajisti realizaci svych povinnosti podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozd&jSich predpisi.

Zhotovitel odpovidd za provadéni praci ve vyZadované kvalit¢ a stanovenych
terminech. V pribéhu plnéni zdvazku je zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani
objednatele prokazat a doloZit, ze plni stanovené kvalitativni podminky (dle ¢l. 2.3
¢asti A Zadavaci dokumentace).

Umist'ovani a udrzovani dopravnich znacek je v povinnostech zhotovitele.

Docasné dopravni znaceni je zhotovitel povinen odsouhlasit pfed zah4jenim praci u
pfisluSnych orgénd.

Zhotovitel je povinen do 7 dnil od pfedani stavenisté oznacit stavenisté na viditelném
misté stavby informacni tabuli s uvedenim nazvu firmy, jménem stavbyvedouciho v¢.
tel. ¢isla mobilu, terminy vystavby a jménem technického dozoru investora, v¢. tel.
¢isla mobilu a dale bude tato tabule obsahovat nékres stavby.

V ramci dila zhotovitel na vlastni naklad obstara vykon veskeré inzenyrské ¢innosti po
celou dobu provadéni dila v potiebném rozsahu; v ramci toho zejm. zajisti povoleni
pottebnych zaborl, vypracovani geometrického planu ovéfeného katastralnim uradem,
vykopova povoleni, ptelozky, vyty€eni inZenyrskych siti apod.

V ramci dila zhotovitel na vlastni nédklad vypracuje a pfedd objednateli potfebnou
dodavatelskou projektovou dokumentaci (technologické postupy montaZnich praci
apod.) a provede v piipadé potieby dopliujici prizkumné prace. Dodavatelska
dokumentace a vzorky materidlu budou pifed zahdjenim vyroby piedloZzeny k
odsouhlaseni objednateli.

Zmeény subdodavatelti podilejicich se na vetfejné zakazce oproti osobam, s jejichz
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné piedem ozndmit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi sviij
souhlas, pokud bude novy subdodavatel spliiovat kvalifikaci alesponn v takovém
rozsahu, v jakém spliioval subdodavatel piivodni.



10.19.

10.20.

10.21.
10.22.

10.23.

10.24.

Zhotovitel je povinen zajistit dobu skladovani v zdsobnicich a dobu dopravy asfaltové
smési pouzité pii realizaci dila tak, aby nedoSlo k znehodnoceni asfaltové smeési.
Dopravu je tieba tidit tak, aby byl zajistén plynuly postup pokladky, a musi byt vedena
nejkratsi cestou. Jeji doba nesmi piekrocit pii teploté vzduchu 15 °C a nizsi 1 hod., v
ostatnich ptipadech 1,5 hod.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor i s 0sobou
vykonavajici technicky dozor investora, stejné jakoz s osobou zajiStujici dozor
bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je povinen umoznit t€mto osobam vstup na
staveniste 1 stavbu a umoznit jim vykon jejich ¢innosti.

V piipadé potteby je zhotovitel opravnén svolat se ziicastnénymi subjekty schiizku.
Veskera jednani, a to jak pisemna tak i ustni, tykajici se objednatele stavby nebo
jednani s osobami stavbou dotéenymi, ptfipadné se subjekty, jimz by vznikla Skoda,
budou vedena ze strany zhotovitele v ¢eském jazyce.

Pokud bude zhotovitel v souvislosti s realizaci plnéni dle této smlouvy vyuzivat
skladky, bude se jednat o mista, kterd jsou k ulozeni pfislusnych material oficialné
urcena a jsou provozovana odbornou firmou dle pfisluSné pravni upravy.

Uchaze¢ je povinen provadét veskera méfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo
navrzeno projektem nebo jak vyzaduji obecné zdvazné pravni predpisy s dosazenim
hodnot danych projektem ¢i obecné zavaznym pravnim piedpisem.

U 1/3 kontrolnich zkouSek si zadavatel vyhrazuje pravo urcit laboratof, kde se budou
zkousky provadét. Ve smyslu zékona ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nckterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich piedpist, a
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sbh., pieda zhotovitel
objednateli kopii prohlaseni o shodé€ u pouzitych stanovenych vyrobkd, a to pred jejich
zabudovanim.

11. Zastupci smluvnich stran

11.1.

11.2.

11.3.

Objednatel jmenuje pied zahijenim praci své zastupce ve vécech smluvnich a
technickych, ktefi jsou opravnéni jej pii realizaci dila zastupovat, kontrolovat rozsah,
kvalitu provadénych praci, odsouhlasovat mnoZstvi skutecné provedenych praci,
ptebirat zakryvané konstrukce 1 vlastni dilo. Objednatel rovnéZz sdéli zhotoviteli, které
osoby budou vykonavat technicky dozor objednatele, pfipadné Cinnost koordinatora
bezpecnosti prace na stavbe.

Zhotovitele bude pti provadeni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce
dolozi opravnéni k vykonu vybranych ¢innosti pro odborné vedeni provadéni stavby
nebo jeji zmény dle § 158 odst. 1 a nasl. stavebniho zakona, kterd bude pfitomna
provadéni praci na stavbé a svoji pfitomnost bude uvadét zépisem do stavebniho
deniku. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v
jakém je tato osoba opravnéna jeho jménem jednat.

Technicky dozor objednatele méa opravnéni k piikazu pieruseni praci v pripadé
poruseni zavaznych bezpecnostnich nebo technologickych postupti a norem, nebo
hrozi-1li nebezpeci vzniku Skod.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit ukoly, které mu ulozi fidici tym projektu
sloZzeny z opravnéného zastupce objednatele, stavebniho dozoru, autorského dozoru a
ptipadné 0s0by zajistujici koordinatora bezpecnosti prace.



12. Skody, poji§téni stavby

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Vsechny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé
stavbé az do dne, kdy nebezpeci skody prechdzi na objednatele, tj. dnem predani a
prevzeti dila nebo jeho ¢asti do predasného uzivani, jdou k tizi zhotovitele.

Za vsechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam, odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou Skodu. To se
tyka 1 Skod, vzniklych z ditvodu nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho
pozemku, poSkozeni hrani¢nich znacek, drenazi atd.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na zhotovovani stavby dle této smlouvy
stavbu pojistit proti vSem moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do
vySe sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani ptedlozit objednateli. Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy na stran¢ zhotovitele. Naklady na pojisténi nese zhotovitel
a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢ za splnéni predmétu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni predmétu smlouvy bude mit sjednané
pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou svou ¢innosti s jednordzovym pojistnym
plnénim za jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi hodnoty sjednané celkové ceny za
splnéni pfedmétu smlouvy véetné DPH. Doklad prokazujici uzavieni pojistné smlouvy
mezi pojisStovnou a zhotovitelem v postaveni pojisténého na pojisténi rizik podle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli nejpozdéji k datu predani a
prevzeti prostoru stavenisté. Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy na stran¢ zhotovitele. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel
a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmétu smlouvy.

13. Kontrola praci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpist
pro stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materidlu apod.) a
ma proto pfistup na vSechna pracovis$té zhotovitele do dilen a skladu, kde jsou
zpracovany nebo uskladnény dodéavky pro stavbu.

Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o doloZeni zplsobu provadéni praci u
jednotlivych staveb a technologickych postupt.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt
z nafizeni objednatele ze staveni$té odstranény v pozadované lhuté, nestane-li se tak,
muze jejich odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda,
zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné vysi.

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schtizky (tzv. ,kontrolni dny*) na téma
zajiSténi kvality praci v intervalech 1x za 14 dnd. Kontrolni dny budou zaméfeny na
kontrolu realizace, zajiSténi kvality praci a na identifikaci veSkerych zplisobt a potieb
na zlepSeni kvality praci a dale na odsouhlaseni zhotovitelem fakturovanych praci.
Rovnéz budou feSeny technické aj. problémy vzniklé v pritbé¢hu provadéni stavby. Z
kontrolnich dnt zhotovitel zpracuje zapis, jehoz jedno vyhotoveni pieda technickému
dozoru investora a jedno vyhotoveni pfeda spravci stavby.

14. Zakryvané konstrukce, zkousky

14.1.

Pted zakrytim praci a konstrukei, je zhotovitel povinen vcas (to je min. 3 pracovni dny
pfedem) vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku a soucasné e-
mailem) Kk provedeni kontroly. Pfipadné vymezeni rozsahu praci, které budou



14.2.

kontrolovany — napt. uloZeni potrubi, apod. bude vymezovéano piedem zdpisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku a
soucasné e-mailem min. 5 dnu pfedem k Gc¢asti na provadéni piedepsanych zkousek
casti dila.

15. Zmény rozsahu dila (viceprace / ménéprace)

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Vicepracemi se rozumi prace neptedpokladané v projektové dokumentaci a ocenéném
rozsah stavby, véetné¢ rozsahu finan¢niho sjednaného smlouvou. Potfebu vicepraci
musi zhotovitel oznamit zménovym listem. Viceprace odsouhlasené objednatelem lze
provést pouze na zakladé nové Upravy smluvnich vztahi mezi zhotovitelem a
objednatelem v souladu s ustanovenim § 23 ZVZ, resp. pfisluSného ustanoveni
pravniho ptfedpisu upravujiciho zadavani verejnych zakdzek ucinného v dobé zahajeni
ukonu k zajisténi uspokojeni potieby vicepraci.
Zpusob ocenéni vicepraci: na zakladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymeér; v ptipad€, ze pozadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vysi nejvySe podle Sborniku cen stavebnich praci
vydanych obchodni spole¢nosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfislusné
obdobi, ve kterém budou viceprace poptavany.

a) vynasobenim poloZzkovych cen a mnozstvi potiebnych mérnych jednotek praci

oznacenych jako viceprace bude stanovena cena pottebnych vicepraci;
b) cené¢ vicepraci bude dopoctena odpovidajici dan z pridané hodnoty, podle
ptedpist platnych v dobé predpokladaného uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Meénépracemi se rozumi prace piedpokladané v ocenéném vykazu vymeér, jejichZz
potieba se v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukézala jako nadbytecna, a které zuzuji
rozsah stavby, v€etné rozsahu finan¢niho sjednaného touto smlouvou. Skutecnost
vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli. V disledku vyskytu
ménépraci ma objednatel vii€i zhotoviteli pravo na poskytnuti pfiméfené slevy ze
sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy. VySe slevy bude urcena obdobnym zplisobem, jako v pfipadé¢ ocenéni
vicepraci. V disledku ménépraci nesmi dojit k podstatné zméné smlouvy, ktera by
byla v rozporu s § 82 odst. 7 ZVZ.
Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni zhotovitele o potiebé vicepraci vyjadii
nejpozdéji do 10 dni ode dne predloZeni oznameni zhotovitele. Vyjadieni objednatele
musi obsahovat sdéleni, zda bude v souladu s ustanovenimi ZVZ resp. pravniho
pfedpisu upravujiciho zaddvani vefejnych zakazek ucinného v dobé€ zahdjeni ukonu k
uspokojeni potieby vicepraci, poptany stavebni prace, které odpovidaji zhotovitelem
oznamenym vicepracim.
O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby a ceny za splnéni
pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzaviit Dodatek ke smlouvé, na zakladé
schvaleného zménového listu zpracovaného zhotovitelem. K jinym zménam rozsahu
dila a sjednané ceny dila nelze pfihlizet.
Zhotovitel je povinen provést viceprace, které jsou nutné k fadnému dokonceni dila.

16. Stavebni denik

16.1.

O pribéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik podle ustanoveni § 157
stavebniho zakona.



16.2.
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a) béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny,

b) denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci po provedeni praci.
Jestlize zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem ve stavebnim deniku
je povinen piipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadieni, jinak se ma za to,
ze s obsahem zdznamu souhlasi. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s
obsahem zapisu ve stavebnim deniku, se kterym byl prokazateln¢ seznamen, je
povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dni svoje vyjadieni, jinak se ma za to, zZe
s obsahem zapisu souhlasi.

Kopie deniku schovava zhotovitel 10 let od nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu,
original pfedava objednateli.

17. Pfedani dila

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zhotovitel odevzda a objednatel piejima dilo v rozsahu pfedmétu vefejné zakazky
uvedeného v €l. 2 ¢asti A Zadavaci dokumentace za splnéni sjednanych podminek.
Za ukonceni stavby je povazovano fadné dokonceni, pfedani a pievzeti dila. Pfedani a
prevzeti dila bude stvrzeno podepsanim opravnénych osob piejimaciho protokolu.
Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit. Za nedokoncené
dilo je povazovéano dilo, kter¢é ma zjevné vady a nedod€lky, nebo pro které nejsou
doloZeny doklady dle ¢l. 17.5..
Objednatel ma pravo si prizvat zastupce vlastnika dotéen¢ho pozemku, spravce nebo
provozovatele a uzivatele kanalizace.
O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, popf. slevu z Gplaty nebo jind opatieni,
ktera byla dohodnuta.
Zapis podepisuji pracovnici k tomu opravnéni.
Zhotovitel pisemné oznami 15 dni pfedem objednateli datum dokonceni Casti dila
(etapy) nebo dokonceni celého dila a moznost jeho ptedani objednateli.
Doklady zhotovitele pro ptejimaci fizeni:

a) dokumentace skuteéného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve tfech

vyhotovenich)
b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materidlu a zatizeni
(ve tfech vyhotovenich)
C) zapisy a provéteni praci a konstrukci zakrytych v priubéhu stavby (ve tfech

vyhotovenich)

d) zpravu o kamerovém monitoringu provedené Kkanalizace (ve tfech
vyhotovenich)

e) souhrnnd zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve tfech
vyhotovenich)

f) stavebni deniky — originaly

g) o predani a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi
zastupci obou stran.

h) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk, atesty apod., doklady dle
zak. 22/1997 Sb., a natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotovenich)

i) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

J) geodetické zameéteni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, (ve 3
vyhotovenich); samostatné zaméfeni pro vpusti a jejich pfipojky (ve 3
vyhotovenich)

k) geometricky plan (ve 3 vyhotovenich)
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18. Vys$§i moc

18.1.

Za vyssi moc nejsou povazovany klimatické podminky, s vyjimkou zivelnych udalosti
uznanych statem jako katastrofa, ohrozeni daného regionu.

19. Cenové podminky

19.1. Cena muize byt ménéna pouze v ptipadé zmény DPH, a to o ¢astku odpovidajici zméné
DPH.

20. Lhity

20.1. Zhotovitel stavenist¢ vyklidi a pfedd objednateli ke dni uvedenému v Casovém
harmonogramu praci, ktery uchaze¢ predlozil ve své nabidce, nejpozdéji vSak 30. 10.
2014.

20.2. Zhotovitel prebird zaruku na celé dilo dle poskytnuté zaruky a zaru¢nich podminek.

20.3. Zavady zjisténé pii piejimce stavby nebo v zaruéni lhité je zhotovitel povinen
odstranit do 15 dnd, nedojde-li k dohod¢ v jiném terminu, a to i v piipadé, ze
ozndmené vady neuznava. Jednd-li se o odstranéni vady zplsobujici havarijni stav je
povinen zhotovitel nastoupit do 24 hodin na opravu.

20.4. Konecnou fakturu je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli k ithradé do 30 dnii od
splnéni zavazku zhotovitele ze smlouvy.

20.5. Splatnost faktur je 60 dnti ode dne doruceni objednateli. Duvod této prodlouzené lhity
vyplyvé z povahy zakazky, ktera je dotovana z OPZP a faktury podléhaji kontrole ze
strany investora, tak ze strany OPZP. Za dorudeni faktury se povazuje den predani
faktury do poStovni evidence objednatele.

20.6. Klimatické vlivy nejsou diivodem k prodlouzeni lhiit.

21. Financovani

21.1.

21.2.
21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Financovéani bude probihat ve vazbé na vypracovany financni harmonogram, ktery
zhotovitel pfedlozil v nabidce. Proto zméni-li se v pribéhu realizace dila jakkoliv
prubéh stavby s dopadem do finan¢niho harmonogramu, zhotovitel zpracuje a
objednateli ptedlozi neprodlené novy harmonogram (Casovy i finan¢ni) k odsouhlaseni
s tim, Ze po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami nabude platnosti a stane se
soucasti smlouvy o dilo.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zadna zaloha.

V pribéhu realizace dila budou uchazeci hrazeny na zékladé dil¢ich mési¢nich faktur
prace v rozsahu skutecné provedeném. K dil¢im mési¢nim fakturdm zhotovitel ptilozi
soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem investora.

Kone¢nou fakturu je uchaze¢ povinen predlozit zadavateli k thradé¢ do 30 dna po
splnéni zavazku, bude-li dilo bez zjevnych vad a nedodélkd. Splnénim zdvazku je
dokoncenti, ptedani a pievzeti dila.

Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel
dostane do prodleni oproti vécnému plnéni predpokladanému v case dle
harmonogramu, mé objednatel pravo, pokud zhotovitel toto prodleni nevyrovna, nebo
do dalsiho sjednaného dil¢iho plnéni, pozastavit veskeré platby, nebo vyuzit svého
prava odstoupeni od smlouvy.

Na faktufe musi byt uveden datum uskutecnéni zdanitelného plnéni.



21.7.

21.8.
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Smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni se splnénim povinnosti finan¢niho plnéni ve vysi nejméné
60% celkového objemu zakazky (SO 01 - bez oddilu rozpoc¢tu 5 — komunikace a SO
02) k 31.5.2014 ¢ini 10 000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni se splnénim povinnosti ukonéeni stavby ve smlouvou
dohodnutém terminu ¢ini 20 000,- K¢ za kazdy i1 zapoc¢aty den prodleni.

Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. 12 odst. 12.3.
(pojisténi stavby) a odst. 12.4. (pojisténi odpoveédnosti za Skodu) téchto obchodnich
podminek ¢ini 20 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni se splnénim povinnosti odstranéni zavady v terminu ve Cl.
20 odst. 20.3. ¢ini 2 000,- K¢& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za vyuziti subdodavatele dil¢ich stavebnich praci pro realizaci jinych
nez uvedenych v €l. 26 odst. 26.9. ¢ini 100 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.
Objednatel ma pravo zapocist smluvni pokutu proti cen¢ dila.

Pokud je ¢astka smluvni pokuty vyssi nez predlozend faktura, ma objednatel pravo
zapocCist zistatek smluvni pokuty z dalsi faktury (nebo faktur) s tim, ze faktura bude
uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpoctu. Tento postup plati az do doby plné
uhrady smluvni pokuty.

Pokud je vySe smluvni pokuty vyssi nez vySe cena dila, nebo jeho ¢asti, proti které je
vySe smluvni pokuta zapocitana, zhotovitel se zavazuje provést thradu na ucet
objednatele do vySe smluvni pokuty do 30 dni od jejiho uplatnéni — ptedlozeni naroku
objednatelem.

22. Odstoupeni od smlouvy

22.1.

22.2.

22.3.

Objednatel muze odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porusil podstatnym
zpusobem své povinnosti sjednané dle této smlouvy, zejména:
a) pokud zhotovitel provadi prace v rozporu se sjednanymi podminkami a po
pisemné vyzve objednatele v piedepsané 1hlit€ nezajisti napravu
b) dojde-li k prodleni pii provadéni praci oproti sjednanému ¢asovému planu o
vice nez 30 kalendainich dnti a je tim ohroZen termin dokonceni stavby
) porusil povinnosti stanovené v ¢l. 12. odst. 12.3. (pojisténi stavby) a odst. 12.4.
(pojisténi odpovednosti za Skodu) téchto obchodnich podminek
d) vyuzil subdodavatele dil¢ich stavebnich praci pro realizaci jinych nez
uvedenych v ¢l. 26 odst. 26.9..
Zhotovitel mize zadat pievzeti a proplaceni jim provedenych praci do odstoupeni od
smlouvy, musi vSak ptedlozit spolu s fakturou soupis skute¢né provedeného plnéni
ocenéni jednotlivych, v ném uvedenych polozek, a to nejpozdéji do 30 dnl od
doruceni ozndmeni objednatele o odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Polozky v
soupisu skuteéné provedeného plnéni budou zpracovany nejméné v podrobnosti
odpovidajici podrobnost vykazu vymeér, ktery byl soucasti nabidky zhotovitele v
zadavacim fizeni, na jehoZ zéklad€ je uzaviena tato smlouva.
V piipad¢ odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody
podle obecné pravnich piredpisi.

23. Zaruka

23.1.

Ptevzal-li objednatel dilo, na které se dodate¢né v dob& zarucni lhiity vyskytnou vady,
ma pravo na bezplatné odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu, kterou zhotovitel
uhradi. Zpiisob urci objednatel a zhotovitel je povinen tyto podminky respektovat.



23.2.
23.3.

23.4.
23.5.
23.6.
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Zaruka za dilo se sjednava v délce 65 mésict.

Zaruka pocina bézet ode dne ukonceni a piedani celého dila, resp. ode dne predani
jednotlivych etap objednateli.

Zaruka poskytnuta uchazecem se vztahuje na celé dilo, v¢. vSech praci a ¢asti dila.
Zhotovitel ruc¢i za vady po dobu stanovenou zaru¢ni dobou.

V pfipad€, ze zhotovitel odstraniuje vady plnéni, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat a sepsat o tom piedavaci protokol.

24. Podklady pro platby

24.1.

24.2.

24.3.
24.4.

Podkladem pro zaplaceni je danovy doklad — faktura (déle jen faktura).
Faktura (dil¢i nebo kone¢na) musi byt véetné vSech piiloh ve dvojim vyhotoveni a
musi mit zejména tyto nalezitosti:

e vystavena na obec Lesna

e oznaceni a Cislo

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) - dle
smlouvy o dilo
divod fakturace, popis prace, presné oznaceni dila, danovy udaj,
oznaceni bankovniho ustavu a €. uctu, na ktery ma byt placeno
den odeslani faktury a lhtta splatnosti 60 dni
datum uskute¢néného zdanitelného plnéni
Castka K uhrad¢
dalsi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpish

e dalSi nalezitosti vyplyvajici z pozadavku stanovenych v ramci Operacniho

programu zivotni prostiedi
e prilohy - zjistovaci protokoly — soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem objednatele

Zjistovaci protokol - soupis provedenych praci a dodavek sestavuje zhotovitel a
jednotlivé polozky soupisu fadi v ndvaznosti na soupis praci, uvedeny v nabidce a je
povinen pouZivat stejného oznaceni polozek.
Pro ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen uvedenych v nabidce.
Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu
vratit bez proplaceni zpét. Vracenim piestava béZet lhlta splatnosti. Opravena nebo
piepracovana nebo nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

25. ReSeni spori

25.1.

25.2.
25.3.

Pfi rozdilnosti ndzoru o vlastnostech materialu a stavebnich dilci a zkuSebnich
postupu, pouzitych pii zkouskach, muze si kazdy tucastnik smlouvy nechat po
pfedbéZném upozornéni druhého provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud
zkouska objednéna objednatelem bude negativni, uhradi zhotovitel néklady na tuto
zkousku.

Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Strany prohlasuji, Ze budou pfi feSeni sporu preferovat vzajemnou dohodu.

26. Zavérefna ujednani

26.1.

Zhotovitel souhlasi s obchodnimi podminkami sjednanymi pro realizaci plnéni.
Prohlasuje, ze je o nich dostate¢né¢ informovan, stejné¢ jako o mistnich podminkach



26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.
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staveni§t¢ a Ze vSechny jemu nejasné body podminek vefejné zakazky si ptred
predanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele, dale pak, ze
vSechny podminky, dodaci i technické byly do nabidky zahrnuty a Ze s témito
podminkami souhlasi.
Ugastnici se dohodli ve smyslu § 262 zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku,
ve znéni pozd¢jSich piedpist, ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi
timto zdkonem (obchodnim zakonikem).
Zhotovitel bere na védomi, ze cely projekt je financné podpoien ze zdroji Operac¢niho
programu Zivotni prostiedi, konkrétné vyzvy & 39, Prioritni osa 1 — Zlep$ovani
vodohospodarské infrastruktury a snizovani a snizovani rizika povodni (FS). Primarni
oblast podpory: 1.1 Snizeni znecisténi vod, Podoblast podpory: 1.1.1 Snizeni
znecisténi z komundlnich zdroji. Zhotovitel prohlasSuje, ze se nalezit¢ seznamil se
vSemi podminkami stanovenymi timto operacnim programem, které se zavazuje pro
ucely této smlouvy, jakoz i projektu, dodrzovat.
Zhotovitel se zavazuje ucinit veskeré nezbytné ukony a opatfeni vedouci ke splnéni
viech podminek OPZP v rdamci plnéni svych povinnosti z této smlouvy, a to zejména:
a) umoznit zaméstnanciim nebo zmocnéncim objednatele, auditnimu orgéanu,
Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvysSimu kontrolnimu
ufadu, finanénimu ufadu, Narodnimu fondu, Evropskému tfadu pro potirani
podvodného jednani a dal$im opravnénym orgdnim statni spravy vstup do
objektu a na pozemky dotéené projektem a dale umoznit fyzickou kontrolu
realizace projektu, jakoz 1 kontrolu veSkerych dokladu souvisejicich
s projektem
b) vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vaZzici se k realizaci projektu, umozZnit pribézné
ovéfovani souladu Udaji o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o
realizaci projektu se skute¢nym stavem v misté jeho realizace a poskytnout
soucinnost vSem shora uvedenym osobam opravnénym k provadéni kontroly
projektu
c¢) uchovavat odpovidajicim zptisobem v souladu se zakonem ¢. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nekterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozd¢jSich predpist, po dobu nejméne deseti let veskeré origindly ucetnich
dokladu, smlouvu, vcetné jejich dodatku, a dalSi origindly dokumentu,
vztahujicich se k projektu. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré
dokumenty souvisejici s realizaci projektu dle ptedchozi véty po dobu
minimélné stanovenou OPZP.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje dodrzovat pravidla publicity, resp. poskytnout
nezbytnou soucinnost objednateli k jejich provadéni, v rozsahu vyplyvajicim z
Naftizeni komise (ES) ¢. 1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k Natizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich.
Zhotovitel se zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finan¢ni kontroly ve
smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé
a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisi, a to v souvislosti s plnénim predmétu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci zadavaciho fizeni pied uzavienim této smlouvy.
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje, Ze ani on, ani osoba s nim propojena
ve smyslu § 66a obchodniho zdkoniku, nebude vykonavat ¢innost technického dozoru
investora pii realizaci dila.
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26.9. Subdodéavka dil¢ich stavebnich praci mizZe spo¢ivat pouze v nékterych z téchto plnéni:

a) projektova dokumentace skute¢ného provedeni, geodetické zaméteni
skute¢ného provedeni (SO 01 VON pol. 5, SO 02 VON pol. 5),

b) archeologicky prizkum (SO 01 VON pol. 3, SO 02 VON pol. 3),

¢) dodévka a poloZeni asfaltového betonu a podkladnich vrstev, Zivi¢ny postiik
(SO 01 oddil 5 — komunikace, SO 02 oddil 5 - komunikace),

d) fezani ziviéného krytu (SO 01 oddil 9 pol. 129-131, SO 02 oddil 9 pol. 122),

e) frézovani ziviéného krytu (SO 01 oddil 1 pol. 8, SO 02 oddil 1 pol. 3).

26.10. S ohledem na povinnosti smluvnich stran uloZené jim § 147 a ZVZ se zhotovitel
rovnéz zavazuje:

a) predlozit objednateli pisemny seznam svych subdodavatelt (pficemz se jedna o
subdodavatele ve smyslu § 17 pism. i) ZVZ ve znéni pozdéjSich predpisi,
podle kterého se subdodavatelem rozumi ,,os0ba, pomoci které ma dodavatel
plnit urcitou cdst verejné zakdzky nebo ktera ma poskytmout dodavateli k
plnéni verejné zakdazky urcité véci ¢i prava™, nikoliv pouze subdodavatel
dil¢ich stavebnich praci ve smyslu této smlouvy), ve kterém uvede
subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové
ceny dila, a to do 28. nora nasledujiciho kalendainiho roku za ptedchozi
kalendaini rok, po ukonceni plnéni nejpozdéji do 60 dni od splnéni této
smlouvy a rovnéz kdykoli na zakladé pisemné Zadosti objednatele, a to
nejpozdéji do 14 dniti od jejiho doruceni zhotoviteli; a

b) pro piipad, Ze jakykoliv subdodavatel zhotovitele ma nebo bude mit formu
akciové spolec¢nosti, je zhotovitel rovnéz povinen jako piilohu seznamu svych
subdodavateli ve smyslu pism. a) tohoto odstavce smlouvy piedlozit
objednateli seznam vlastniku akcii, jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota u
jakéhokoliv subdodavatele pfesahuje 10 % jeho zakladniho kapitdlu, a to
vyhotoveny ve lhiité¢ 90 dnii pied dnem piedloZeni seznamu subdodavateld.

26.11. Zhotovitel rovnéz bere na védomi, ze v souladu s § 147a zdkona bude uzaviena
smlouva a jeji pfipadné dodatky, jakoz i skute¢né uhrazena cena za plnéni vefejné
zakazky po zakonem pozadovanou dobu uvefejnéna na profilu zadavatele
(objednatele).

26.12. Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto piilohy:

a) Ocenény vykaz vymér — nabidkovy rozpocet

b) Harmonogram praci finan¢ni a ¢asovy

V Lesné dne 18.9.2013 V Plzni dne 18.9.2013
+ W oL s w2
Obec Lesnd omv?dg,edquanaﬁzaoe E%
oOkres Tachov DomazHické 719 94,318 00 PLZ =
1 Té'o"‘%f’a%se DIG: GZ47718056
Za objednatele: Za zhotovitele:
David Olveczki ' Pavel Mik
starosta obce e jednatel spole¢nosti
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