8.8 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, e obchodni a technické informace, které jim byly svéFeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné Ucely, nez pro plnéni podminek
smliouvy.

8.9 V priibéhu provddéni dila, nejméné jedenkrat mési¢n&, bude objednatel svoldvat kontrolni dny,
kterych se budou povinné G¢astnit zéstupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel uréi.
Vedenim kontrolnich dnll je povéfen objednatel, ktery z kontrolniho dne sepiSe zapis a pfeda ho
viem z(&astnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsasena jsou pro obé
strany zavazna a slouZi jako podklad pro vytvoreni dodatku ke smlouvé. Zhotovitel zapisuje
datum konani kontrolniho dne a jeho vysledky do stavebniho deniku.

8.10Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (&sti dila), které maji byt v dal$im
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen zapsat do
stavebniho deniku nejpozdéji 4 pracovni dny predem. P¥i kontrole zakryvanych praci predloZi
zhotovitel veSkeré vysledky provedenych zkousek, dilkazy o jakosti pouZitych materiald,
certifikdty a atesty vztahujici se k pFislusnym &astem dila. Pred zakrytim pofidi zhotovitel
fotografickou dokumentaci nebo videozdznam zakryvanych &asti v rozsahu dokladajicim stav
zakryvanych &asti anebo v rozsahu poZadovaném objednatelem a pFeds je bez zbyte¢ného
odkladu objednateli.

8.11Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (¢asti dila) poadovat dodate¢né jejich
odkryti a zjisti se, Ze zakryté &asti dila vykazuji vady, hradi naklady spojené s odkrytim zhotovitel.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle odstavce 8.10 této smlouvy, je zhotovitel
povinen na pisemnou zddost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést
veskeré naklady s tim spojené, a to i v pFipadé, Ze tyto préce byly fadné provedeny.

8.12Zhotovitel ozndmi objednateli zdpisem ve stavebnim deniku 4 pracovni dny predem termin
provadéni zkouSek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pFipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k ti?i zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi ndklady na opakované
zkousky objednatel.

8.13 Zhotovitel prohladuje, e ma uzavieno pojiténi odpovédnosti za &kodu zpUsobenou vlastni
podnikatelskou €innosti, a to v rozsahu této zakazky, pfipadné v rozsahu potencialniho rizika, tak
aby v pfipadé zpisobeni $kody byl schopen ndhradu $kod uhradit. Zhotovitel je povinen predat
objednateli doklad o tomto poji§téni (napt. kopii pojistné smlouvy nebo pojistny certifikat) pfi
podpisu této smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplni, objednatel neni povinen se
zhotovitelem tuto smlouvu uzavrit.

8.14Zhotovitel zodpovidd za $kodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tfetich osob, umist&nych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen nahradit
$kodu na pozemnich dotéenych provadénim dila a na majetku tretich osob, umisténého na
téchto pozemcich, jejich uvedenim do predeslého stavu.

8.15Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku objednatel, pfitem? vlastnikem véci, které jsou
urceny k provadeéni dila, se objednatel stédvé okamzikem jejich zapracovani do dila. Jde-li o véci,
které objednatel predal za Gelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich majitelem vidy
objednatel.

8.16 Nebezpeci Skody na dile nese od po&atku zhotovitel, a to a# do terminu preddni a prevzeti dila
prostého zjevnych vad a nedodélk(i mezi zhotovitelem a objednatelem. Skodou na dile je ztréta,
zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doslo.

8.17 Zhotovitel je povinen vyklidit stavenité a toto protokoldrné piedat objednateli nejpozdé&ji do 3
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