
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Skrbeň
se sídlem: Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň
zastoupené: Tomášem Spurným, starostou obce
IČ:  00635693
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Tomáš Spurný, starosta obce
- ve věcech technických:  Tomáš Spurný, starosta obce, tel: 585 967 574

e-mail:  obec@skrben.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1801723369/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.
se sídlem:  Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice
zastoupená: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva
IČ:  25840819
osoby oprávněné jednat: Miroslav Jurman, předseda představenstva
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu:  24004831/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3 Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat
za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4 Při  operativním technickém řízení  činností při  realizaci  díla,  při potvrzování zápisů, odsouhlasení
faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání
a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

          
za objednatele: Tomáš Spurný, starosta obce, e-mail: obec@skrben.cz, tel: 725 132 495, 

585 967 574
          

za zhotovitele: Vladimír Nepožitek, stavbyvedoucí, e-mail: nepozitek@signalbau.cz, tel: 602 760 837

a  to  vždy  každý  z nich  samostatně,  pokud  není  stanoveno  jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do  
písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však 
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již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Skrbeň - veřejné osvětlení a rozhlas - V. etapa“.
2.2. Adresa stavby: Místem plnění k. ú. Skrbeň.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou
odpovědnost  a  vlastním  jménem  a  v níže  uvedeném  termínu  provést  stavební  práce  ve  formě
úplného  provedení  všech  stavebních  a  montážních  prací,  stejně  jako  všech  souvisejících  prací
a činností,  za  účelem  provedení  stavebních  prací  spočívajících  v  rekonstrukci  a  modernizaci
stávajících rozvodů veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, které jsou technicky i morálně zastaralé
a  neúsporné.  Z  důvodu  zvýšené  poruchovosti  a  nedostatečné  přenosové  kapacity  stávajícího
nadzemního vedení NN, byla s PDS dohodnuta modernizace sítě NN, a její uložení do kabelových
rýh. V úsecích, kde to bude prostorově výhodné, bylo s PDS dohodnuto uložení nových rozvodů
veřejného  osvětlení,  obecního  rozhlasu  a  rezervních  chrániček  pro  budoucí  protažení  optických
sdělovacích kabelů, spolu s novými rozvody NN do společných kabelových rýh. V některých úsecích
budou ponechány stávající kabelové rozvody v zemi, ale budou vyměněny pouze osvětlovací stožáry
se svítidly. Tato etapa řeší úseky vedlejších komunikací, severně od železniční trati, konkrétně jsou to
ulice Vyhnálovská,  Dvorská,  Hynkovská,  Zahradní,  V  Oleškách,  Nádražní,  Příčná  a  Lipová.  Práce
budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr k veřejné zakázce "Skrbeň -
veřejné osvětlení a rozhlas - V. etapa“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje
po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této
smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a  montážních  prací
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti:
a) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru

k řádnému provedení díla,
b) zhotovitel zajistí koordinaci prací se současně probíhající rekonstrukcí distribučních rozvodů NN

sítě ČEZ v souvztažnosti s vyjádřením společnosti ČEZ, které je předloženo v rámci přílohy č. 1.1
projektové dokumentace v oddílu Sítě a vyjádření.

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
d) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) demontáž stávajícího zařízení,
f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

g) prohlášení o shodě,
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
i) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) vč. dopravního značení, které bude po celou dobu

stavby udržovat v řádném technickém stavu, a poplatků za dočasné zábory staveniště.
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
k) dokladovat skutečné dovozové vzdálenosti na skládku a odvezené množství výkopku/sypaniny

doložit vážními lístky,
l) zajištění  fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato

fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení  bude objednateli
předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,

m) geodetické zaměření stavby
3.4. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla,  přezkoumal
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a prověřil  rozsah  zakázky,  seznámil  se  se  všemi  dostupnými  podklady  a  stavebním  místem.
Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu,
a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle
jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu
tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v  čl. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

4.  Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem

prací  v odevzdané  nabídce  po  protokolárním  předání  staveniště  - Předpoklad  předání
staveniště je duben/květen 2022. 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději  do 11 měsíců od protokolárního předání
staveniště.

4.1.3. Termín  dokončení  bude  možné  posunout  s  ohledem  na  nepředpokládaný  vliv  průběhu
současně probíhající rekonstrukce kabelizace sítě ČEZ. V případě prodloužení termínu dojde 
k  aktualizaci  harmonogramu.  Případná  aktualizace  bude  provedena  zhotovitelem
a odsouhlasena s objednatelem.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno
bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  včetně  všech  dokladů  pro  provedení  díla
nejpozději v den zahájení stavby.

4.4. Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení
objednatele  dohodnutém  v této  Smlouvě.  Po  dobu  prodlení  objednatele  s poskytnutím
spolupůsobení  není  zhotovitel  v prodlení  se  splněním  závazku,  pokud  písemně  upozornil
objednatele  na  nutnost  poskytnutí  spolupůsobení  v  přiměřené  době.  Pokud  je  objednatel
v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího
postupu oprávněn přerušit  práce na stavbě  a  požadovat  změnu Smlouvy  v příslušných  částech,
zejména v termínu dokončení.

4.5. Lhůty  plnění  předmětu Smlouvy  se  řídí  harmonogramem postupu prací  předloženým v  nabídce
zhotovitele, příloha č. 3 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.6. Harmonogram  může  být  aktualizován  podle  skutečného  termínu  zahájení  stavby  v souladu
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  předání  staveniště  doklad  prokazující
povolení  stavby,  veškeré  potřebné doklady podle  podmínek souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí
díla.

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné
k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.
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6.  Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:
Cena bez DPH 3.999.160,33     Kč
DPH    839.823,33      Kč
Cena včetně DPH 4.838.984,00      Kč

6.2. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  ze  zadávacího  řízení
a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr)
ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její
nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  cenou  maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu  realizace  zakázky.
K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.

6.4. V dohodnuté  ceně  bez  DPH  jsou  obsaženy  také  náklady  na  vybudování,  provoz,  údržbu  
a  likvidaci  zařízení  staveniště  a  náklady  prací  a  požadavků  uvedených  v  odst.  3.2.  a  3.3.  této
Smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).
d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných  

služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy 
a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich  
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce 
nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení  původních stavebních prací  nebo pro  
poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti  
mají  prokazatelný  vliv  na  cenu díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu písemně objednateli.  
Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba 
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě,  kdy  požadované stavební  práce byly  obsaženy v zadávací  
dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti  
a znalostí mohl  tyto práce předvídat,  tyto nezahrnul  do své nabídky.  Povětrnostní  vlivy  nejsou  
důvodem k navýšení ceny.

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena
uvedená v  nabídkovém rozpočtu stavby.  Pokud jednotková cena v  nabídkovém rozpočtu stavby
uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy
ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to
na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo
služeb je  možno provést  pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami,
který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel
provede  některé  z těchto  prací  bez  písemného  souhlasu  objednatele,  má  objednatel  právo
odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.7. Pokud dojde k realizaci  případů uvedených v odst.  6.6  této Smlouvy, musí být  dohoda ohledně
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke
Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na
termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky 

7.1. Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytovat  měsíční  platby,  a  to  na  základě  zhotovitelem
předložených  dílčích  faktur.  Objednatel  požaduje  vystavení  3  (třech)  vyhotovení  faktur,  každé
s platností  originálu.  Nedílnou  přílohou  faktury  bude  objednatelem  odsouhlasený  soupis
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provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před
vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu  3 (tří) originálů,
který bude obsahovat zejména:
 označení Soupis provedených prací v období od - do,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového

rozpočtu stavby,
 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
 razítko a podpis oprávněné osoby,
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí 
fakturu  v  souladu  se  zákonem  o  účetnictví,  jehož  nedílnou  součástí  musí  být  tento  soupis  
provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i  ty práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část
dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu
objednatele.

7.3. Podkladem  pro  poskytnutí  měsíčních plateb  podle  této  Smlouvy  je faktura,  kterou  vyhotoví
zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
 označení faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený

objednatelem,
 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby,
 soupisy  provedených  prací,  které  jsou  součástí  faktur,  budou  zhotovitelem  předkládány

objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou

vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
 označení faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený

objednatelem,
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 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby,
 soupisy  provedených  prací,  které  jsou  součástí  faktur,  budou  zhotovitelem  předkládány

objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce,  které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude

vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst.
7.3  a  7.4  této  Smlouvy  obsahovat  i  odkaz na  dokument,  kterým  byly  vícepráce  sjednány
a odsouhlaseny.

7.6. Pokud  zhotovitel,  který  je  plátcem  DPH,  provádí  stavební  nebo  montážní  práce  vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace
produkce  CZ-CPA")  na  majetku,  který  je  byť  jen  částečně  objednatelem používán  k  ekonomické
činnosti,  je  nutné  aplikovat  režim  přenesené  daňové  povinnosti.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit
daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle
Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené
daňové  povinnosti  podle  §  92a  zákona  č.235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  
pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně
před zahájením stavebních prací.

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na
kterém  jsou  prováděny  stavební  a  montážní  práce,  není  objednatelem  používán  k  ekonomické
činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §  92a
zákona o DPH.

7.9. Zhotovitel předá dílčí,  popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10.
kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.10. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději
do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.11. Datem zdanitelného plnění plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude
fakturováno.

7.12.    Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.13.    Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
 - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

- obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu  
běží nová lhůta splatnosti.

7.14. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení  plateb  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a  požadovat  změnu  Smlouvy  v příslušných
částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.15. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
7.16. Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla jako zádržné

bude  účtováno konečnou fakturou.  Konečnou fakturu  Zhotovitel  vystaví  po  úplném dokončení,
předání a převzetí poslední části díla bez veškerých vad a nedodělků.

8. Způsob provádění díla 

8.1. Způsob  provádění  díla  se  řídí  ustanoveními  §  2589  a  násl.  OZ,  pokud  není  dohodnuto  jinak.
Zhotovitel  bude  při  plnění  předmětu  této  Smlouvy  postupovat  s  odbornou  péčí.  Zavazuje  se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude  řídit  výchozími  podklady  objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků
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smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná

úprava  ohledně  stavebního  deníku  je  uvedena  v  čl.  9  VOP jež  tvoří  nedílnou  přílohu č.  1  této
smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo  stavbyvedoucího  může  provádět  záznamy  do  stavebního  deníku  pracovník  vykonávající
autorský  dozor,  orgány  státní  kontroly  popř.  jiné  státní  orgány  a  jiní  k tomu zmocnění  zástupci
objednatele a zhotovitele.

8.4. Technický  dozor  stavebníka  vykonává  osoba  pověřená  zadavatelem.  V jeho  průběhu  sleduje
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími
podmínkami,  podle  technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních
předpisů  tak,  aby  jakost  díla  odpovídala  požadovanému  standardu.  Na  nedostatky  zjištěné
v průběhu  prací  objednatel  neprodleně  upozorní  zápisem  do  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je
povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad
díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  a  autorského  dozoru
projektanta,  případně  výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na
staveništi,  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka,  autorský  dozor  projektanta  a  výkon
činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.

8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  3  (tři)  dny  před
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-
li  zhotovitel  Technický  dozor  stavebníka  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na  žádost
Technického  dozoru  stavebníka  zakryté  práce  odkrýt  na  vlastní  náklad.  Pokud  se  objednatel
nedostaví  k prověření  prací,  o  kterých  byl  prokazatelně  informován,  zhotovitel  je  oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení
technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a
kvalitní provedení díla.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před
zahájením montážních  prací,  objednateli  nebo Technickému dozoru  stavebníka  certifikát  či  jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel
souhlasí,  že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či  materiálu má objednatel  před
jejich  zabudováním  právo  vyžadovat  předložení  příslušných  vzorků  s  průvodními  doklady
prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě
použití  výrobku,  konstrukce či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v  projektové dokumentaci,
vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas. 

8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část),
aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky
budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného
plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám
pověřeným  objednatelem  zajistit  pro  tyto  účely  všechny  potřebné  technické  prostředky
a součinnost,  a to zdarma. Zhotovitel  je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou
objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo
zkoušené  práce  či  materiály  nevyhovovaly  specifikacím  požadované  kvality,  smí  je  objednatel
odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit
nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na
vlastní náklady.

8.10. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
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8.11. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací  a  dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při  práci  a  za pořádek na pracovišti.  Odpovídá za
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek
a norem o požární ochraně.

8.13. K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně
způsobilými  a proškolenými pracovníky.  Způsob prokázání  určuje  odst.  10.4.1 VOP a postup při
nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

8.14. Zhotovitel je  povinen veškeré poddodavatele podílející  se na realizaci  stavby seznámit  se všemi
podmínkami provádění díla  plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.  Zhotovitel  nese
veškerou zodpovědnost  za  činnost,  dodávky a  práce svých poddodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně
neúčinné. 

8.15. V případě,  že  v průběhu  prací  dojde  ke  zjištění  případně  možných  archeologických  nálezů,  je
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné
orgány  státní  správy.  Pokud  tak  neučiní,  nese  zhotovitel  veškeré  důsledky  z toho  plynoucí.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.15. je bráno jako působení vyšší
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

8.17. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání,
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na
plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele
i u svých poddodavatelů. 

9. Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V  zápise se uvedou
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
 napojovací  místa  pro  zabezpečení  stavby  v nezbytném  rozsahu  (tj.  přívod  el.

energie, vody,  kanalizace),
  plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
  podmínky příjezdu ke staveništi. 

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě
faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů
mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.

9.6. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu.  Odstraní  na  vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.7. Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

9.8. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů
po  předání  díla.  Po  uplynutí  této  lhůty  může  zhotovitel  ponechat  na  staveništi  jen  zařízení  
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po
jejich  odstranění  je  povinen  neprodleně  staveniště  protokolárně  předat  objednateli  ve  stavu
prostém jakýchkoliv překážek.

9.9. Zhotovitel  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (dále  jen  "BOZP")  vlastních
pracovníků.

8 z 21



10. Předání a převzetí díla 

10.1. K předání  a  převzetí  díla  vyzve  zhotovitel  písemně  zápisem  ve  stavebním  deníku  objednatele  
5  (pět)  dnů  před  termínem  zahájení  přejímacího  řízení.  K  termínu  zahájení přejímky  předloží
zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o
předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

 popis předávaného díla,
 zhodnocení kvality předávaného díla,
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 výsledek přejímacího řízení,
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla.
10.2.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

 doklady  dle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru
a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla 

 tři  tištěná  vyhotovení  projektové  dokumentace  skutečného provedení  stavby  se
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací  a  jednu
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,

 geodetické zaměření díla,
 písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytím sítí,
 fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 atesty, prohlášení o shodě,
 doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  a  kvalitě  použitých  materiálů,

konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 stavební deník,
 soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
10.4. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla,  stanovených  projektovou

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve

smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce  60 měsíců. Tato záruční doba se

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel  je  povinen během záruční  lhůty,  na  svou odpovědnost a náklady,  další  zjištěné vady
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného
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objednatelem  písemnou  formou  nejpozději  do  10  (deseti)  dnů  po  jejich  zjištění.  Zhotovitel  je
povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob
a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po
odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli,  popř. uvede důvody, proč
tento  zápis  odmítá  podepsat.  K předání  a  převzetí reklamované  části je  povinen  se  objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se
zhotovitel  dodat  do 5 (pěti)  dní  od zjištění  této skutečnosti náhradní  předmět plnění.  Za  vadu
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1
této smlouvy.

12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní  strany se dohodly,  že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže  
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve 
výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data 
podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši  1.000,- Kč 

(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou  
odstraněny.

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční 
lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu  
(havárie)  zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši  10.000,-  Kč (Deset tisíc  korun  
českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené
v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady  budou odstraněny.

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl.  
9.8 této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2.4. Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli  po dokončení  
předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši 20.000,- Kč (Dvacet tisíc korun českých).

12.2.5. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši 1.000,- Kč 
(Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

12.4. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem 
odsouhlasena  objednatelem  a  zhotovitel  bude  provádět  stavbu  pomocí  poddodavatelů,  které  
neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele,  
bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny za dílo.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel  nebude provádět práci  v  souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění
svých  závazků  tak  závažným  způsobem,  že  to  ovlivní  provádění  prací,  může  objednatel
prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. 
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 
(dvaceti)  dnech od zaslání  oznámení od této Smlouvy odstoupit.  Po takovémto ukončení musí  
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objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit  hodnotu provedených prací a všech  
dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
 objednatel  opomene  vykonat  svou  povinnost,  a  tím  způsobí  zhotovitelovu

neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když
zhotovitel  písemně navrhl  objednateli  přiměřenou lhůtu ke  splnění  závazku a ta
neúspěšně uplynula,

 objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s  úhradou
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy,
když  objednatel  neuhradil  sjednanou  platbu  ani  po  uplynutí  lhůty  1  (jednoho)
měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 
straně.  V pochybnostech se  má za to,  že  oznámení  bylo  doručeno třetím dnem ode dne jeho  
odeslání na poslední známou adresu.

13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí 
objednatel  zhotoviteli  prokazatelně  provedené  práce  na  základě  zhotovitelem  předloženého  
a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací. 

13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení
dotačních finančních prostředků.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní  strany se  dohodly,  že  ve smyslu  ust.  §  2002 odst.  1  OZ pokládají  porušení  smluvních  
povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

 prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst.
5.1 této Smlouvy,

 prodlení  zhotovitele 14 (čtrnáct)  kalendářních dní  s povinností dle odst.  4.1 této
Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od 
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu 
vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na  
takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by  
působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné 
dodatečné  náklady.  V opačném  případě  budou  tyto  vlivy  promítnuty  dodatkem  do  smluvních  
ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její 
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit
Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za 
provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení. 

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy 
jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této  
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla  
podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou 
jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé  
strany.  Porušení  těchto povinností zakládá i  závazek k náhradě škody.  Ostatní  ustanovení  OZ o  
nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena. 

14.5. Odpovědnost  za  škodu  se  řídí  obecně  závaznými  právními  předpisy.  Hradí  se  škoda  skutečná  
i  ušlý  zisk,  a  to  uvedením  v předešlý  stav  nebo  v penězích,  přičemž  právo  volby  má  strana  
poškozená.

14.6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  za  škody  způsobené  všemi  účastníky  výstavby  na  
zhotovovaném  díle  v rozsahu  zadaných  prací  po  celou  dobu  výstavby,  tzn.  do  převzetí  díla  
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo 
třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
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plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto  
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  se  souhlasem  objednatele.  Nový  poddodavatel  musí  
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
14.11. Zhotovitel  na  své  náklady  během stavby zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch  

používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu  

s jím  předloženými  informacemi  o  poddodavatelích  během  veřejné  zakázky.  V  případě  změny  
poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění  
díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí  
být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.13. Zhotovitel  se  zavazuje  jako  odborně  způsobilá  osoba  zkontrolovat  technickou  část  předané  
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného  odkladu  na  zjištěné  zjevné  vady  a  nedostatky.  Touto  kontrolou  není  dotčena  
odpovědnost  popsaná v  odst.  14.14.  Případný soupis  vad a  nedostatků předané dokumentace  
včetně  návrhů  na  jejich  odstranění  a  dopadem  na  předmětnou  cenu  díla  zhotovitel  předá  
objednateli.

14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
14.15. Smluvní  strany se  dohodly,  že  objednatel  je  oprávněn změnit  rozsah předmětu díla  v  průběhu  

realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
14.16. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 

kdykoli  po dobu  10 (deseti)  let ode dne předání  a  převzetí díla  jsou povinny spolupůsobit  při  
finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se 
k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.17. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a 
údajů  nutných  pro  kontrolu  hospodárného,  účelného  a  efektivního  nakládání  s  účelově  
poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

14.18. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o  
finanční  kontrole,  v  platném  znění  (poskytovateli  dotace,  Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události  
v plné výši nabídkové ceny zakázky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku  
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se  
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování  
věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění  
pozdějších předpisů.

15.2. Tato  Smlouva  vstupuje  v platnost  a  účinnost  dnem jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  
smluvních stran.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se  
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.5. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři  
podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

15.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na  
základě této skutečnosti připojují své podpisy.

15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.)
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.2.)

Ve Skrbeni dne ……………….                               V …………. dne  ……………………..

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:

……….…….……………………………….                                 …………….……………………………….
                Tomáš Spurný               Miroslav Jurman
             starosta obce      předseda představenstva

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující
jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  stanovení  práv  a  povinností
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smluvních  stran.  Předmětem díla  je  zhotovení  stavby.  Zhotovením stavby  se  rozumí
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále  provedení  všech činností souvisejících  s dodávkou stavebních prací  a  konstrukcí
jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny,
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům,
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této
povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých
elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění
všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  541/2020  Sb.,  o
odpadech v platném znění. 

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení
prací.
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  4.1.2    Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a  méněpráce,  jejichž finanční  objem nepřekročí  10% z hodnoty   sjednané
ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez
daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  Výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané
Projektové dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených
prací (tj.  jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací
nebo méněprací. 

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které  byly  předmětem Projektové dokumentace,  nebo pokud Objednatel  vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která
byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli
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k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká  právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že změna bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo,  že je zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Toto písemné oznámení však
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli
k odsouhlasení. 

5.5.2. Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu  Zhotovitele  nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany  následně  změnu sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel
je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u
kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i  práce, které
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část
faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí,  musí
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
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7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle
Smlouvy,  je  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  % (pět  setin
procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana  povinná  se  musí  k vyúčtování  sankce  vyjádřit  nejpozději  
do  10  dnů  ode  dne  jeho  obdržení,  jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí.
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně ve  sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření
smlouvy o dílo, pokud  se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla
se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  a tyto vhodným způsobem přeložit
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od
předání a převzetí díla.
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9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona
č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních
prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní  význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány
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osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně,
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  Objednatel  oprávněn dožadovat  se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním
deníku).  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  nejméně  tři  dny  před  termínem,
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím
Zhotovitel.
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10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  Zhotovitele  nebo  jeho
poddodavatelů   mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná doba záruky je stanovena v délce 60 měsíců od protokolárního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
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12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny,  běží  záruční  lhůta  opětovně  od  počátku  ode  dne  provedení  reklamační
opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.         Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv  změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami
oprávněnými za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a podepisovat  nebo osobami jimi
zmocněnými.

13.1.2. Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve  Stavebním deníku  se  nepovažují  za  změnu smlouvy,  ale  mohou případně
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní
se považuje vždy smlouva o dílo.

Ve Skrbeni dne ……………….                               V …………. dne  ……………………..

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:

……….…….……………………………….                                 …………….……………………………….
            Tomáš Spurný               Miroslav Jurman
             starosta obce      předseda představenstva
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