
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel  je  povinen  předložit  před  podpisem  smlouvy  Objednateli  doklady
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení  stavby.  Zhotovením
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a  konstrukcí  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby. 

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny,
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům,
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této
povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a
dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých
elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění
všech ostatních nezbytných zkoušek,  atestů a  revizí  podle  ČSN a právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech v platném znění. 

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení
prací.

  4.1.2    Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel  je povinen dokončit  práce na díle v termínu dokončení  díla sjednaném ve
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce  a  méněpráce,  jejichž  finanční  objem nepřekročí  10% z hodnoty  sjednané
ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně
z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové
dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s Výkazem  výměr,  předloženým
Objednatelem.  Položkové  rozpočty  slouží   k prokazování  finančního  objemu
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněprací. 

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny



5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které  byly  předmětem Projektové  dokumentace,  nebo  pokud  Objednatel  vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která
byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí
nutnost  jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli
k odsouhlasení. 

5.5.2. Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu  Zhotovitele  nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě  strany  následně  změnu  sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel
je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky,  u
kterých nedošlo k rozporu.  Pokud bude faktura  Zhotovitele  obsahovat  i  práce,  které
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část



faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury nemůže  Zhotovitel  uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % (dvě desetiny
procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o
předání a převzetí. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší. 

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana  povinná  se  musí  k vyúčtování  sankce  vyjádřit  nejpozději  
do  10  dnů  ode  dne  jeho  obdržení,  jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí.
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně  ve  sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli  Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté
práv třetí  osoby nejpozději  do 20 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud  se strany
nedohodnou jinak.  Termín zhotovitele pro předání  díla se prodlouží  o dobu prodlení
objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla  a tyto vhodným způsobem přeložit
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.



8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel  neodpovídá za škody
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně
uvést  poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení  sítí  do
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník  o
pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební  deník musí  být  přístupný oprávněným osobám Objednatele,  případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona
č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany a  ochrany životního
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.



9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností  majících zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,  nejméně však jedenkrát týdně,
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10.  Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese  Zhotovitel.  Stejně  tak  se  Zhotovitel  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního povolení.  Pokud nesplněním těchto
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,



aby Zhotovitel  odstranil  vady vzniklé  vadným prováděním a dílo  prováděl   řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním
deníku).  Zhotovitel  je  povinen vyzvat  Objednatele  nejméně  pět  dnů před  termínem,
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických  nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy,  je  Zhotovitel
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.  Subdodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (subdodavatele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,



g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12.  Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná  minimální  doba  záruky  je  stanovena  v  délce  min.  60  měsíců  od
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční  lhůta neběží  po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat  pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.         Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami
oprávněnými  za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a  podepisovat  nebo  osobami  jimi
zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  ale mohou případně
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

Zpracovatel: Obec Skrbeň

Datum vydání: 1.2.2016

Datum platnosti: neurčito


