EVROPSKA UNIE ‘Q M|N|ST,ERSTVO Moravska

Evropsky fond pro regionalni rozvoj G PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program &/ ROZVOJ CR Cesta
SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Obec Skrben

se sidlem: Na Navsi 131/2, 783 35 Skrbeii
zastoupend: Toma$ Spurny — starosta obce
IC: 00635693

DIC: CZ00635693

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Tomas Spurny, starosta
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 1801723369  kod banky: 0800

na strané jedné (dale jen ,,objednatel*)

a

1.2. Zhotovitel:

S.M. — Olomouc, s.r.o.

se sidlem: Dolni hej¢inska 47/25, 779 00 Olomouc - Hej¢in
zastoupena: Zdenék Schinneck, Miloslav Dobrovolny - jednatelé
IC: 27802469

DIC: CZ27802469

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Zden€k Schinneck

- ve vécech technickych: Zdenék Schinneck

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo Gctu: 359461950237/0100

tel. 739 636 141

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji dne$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,0Z*) tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

1.1. Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

1.2. Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapist, odsouhlaseni faktur
nebo jinych podkladi pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisti o predani a pievzeti
dila nebo jeho €asti jsou zmocnéni jednat
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e za objednatele: Toma$ Spurny, starosta
e technicky dozor investora: Miroslav Oveacik, tel: 774 577 630, e-mail: ovcacikmirek@seznam.cz

za zhotovitele: Zdenék Schinneck, tel.: 739 636 141, e-mail: schinneck@smolomouc.cz

a to vzdy kazdy znich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd az do pisemného
odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, u¢inné jsou vsak jiz od okamziku,
kdy byl druhé strané ptedlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

2.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zikladni udaje o dile

Nazev stavby: ,,PFistavba dvou uceben k zakladni $kole Skrben‘
Adresa stavby: parc. ¢. st. 187, k.. Skrber, adresa: U Skoly 1/122, 783 34 Skrberi

Predmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v niZe uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé ptistavby 2
uéeben k Zakladni Skole Skrberi. Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem
vymér, se zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce "Pristavba dvou uceben k zakladni Skole
Skrben*, dale v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném plnéni dokoncené
dilo pfevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukei, véetné dodavek potiebnych materiall a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nésledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku,

¢) zabezpeceni staveni$té, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestli a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkii napt. podle zdkona ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni
pozdéjsich predpist,

f) prohlaseni o shodg,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

h) odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonil, ve znéni pozdé&jsich predpist,

i) zajisténi fotodokumentace o priib&éhu stavby v tisténé a digitalni podobé. Tato fotodokumentace
opatfena struénym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli pfedana jako ptiloha
protokolu o ptedani a pievzeti dokoncené stavby

j) doklady potiebné k vydani kolaudaénich souhlasti skute¢ného provedeni stavby v listinné
podobé ve 3 vyhotovenich,

k) geodetického zaméteni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 2x v digitadlni podobé
zpracované odpovédnym geodetem,

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, ze provétil zakazku co do jeji uplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohlasuje a konstatuje, ze zadavacim podminkam porozumél a Ze dilo lze podle jeho uvazeni a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému tcelu a spliiovalo vSechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
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3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€as, v odpovidajici kvalité podle platnych ptedpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje pievzit provedené dilo bez vad a nedod€lkt a uhradit za provedeni dila cenu tak,
jak je uvedeno v €l.6 této Smlouvy.

Dilo je povazovano za ukoncené po provedeni vSech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélki a zhotovitel piedal objednateli veSkeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
4.1.1. Zhotovitel zahaji prace do 5 (pé€ti) pracovnich dnil od doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k zahajeni praci. Pfedpokladané datum ptedani stavenisté je 2. kvétna 2017 a predpokladané
zahajeni praci od 15.5.2017 (za pfiznivych klimatickych podminek umoziujicich ukonceni
vytapéni Skoly bude mozné zahdjit prace i pred timto terminem, po dohod¢ z objednatelem).
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokon¢it nasledujici dil¢i termin:
= Provedeni zakladovych past —2.6.2017
= Vyzdéni nosnych svislych a vodorovnych konstrukei - 30.6.2017
= Provedeni nosné ¢asti krovu - 14.7.2017

= Stavebni pfipravenost pro m.¢. 201 pocitaova uéebna a kabinetu pro slaboproudé rozvody — 21.8.
az25.8.2017
= Stavebni pfipravenost pro montaz schodistovych plosin — 21.8. az 8.9.2017
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéji do 15. zaii 2017.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim piedanim stavenis§té zhotoviteli a ukonéeno bude v
souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni$té véetn€ vSech dokladd pro provedeni dila nejpozdéji
v den zahgjeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkl pied sjednanym terminem dokonceni, zavazuje se
Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v€asného spolupiisobeni objednatele
dohodnutém v této Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni zhotovitel
v prodleni se splnénim zévazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti
spoluptisobeni v pfiméfené dob€. Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je
zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén pierusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v ptislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

Lhity plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZenym v nabidce
zhotovitele, ktery tvofi ptfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucéésti. V tomto harmonogramu
musi byt uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram mize byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahajeni stavby v souladu
s podminkami této Smlouvy. Ptipadnd aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednana
s objednatelem, a to nejpozdé€ji do terminu zahajeni praci.

Véci uréené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozd&ji pfi predani stavenisté doklad prokazujici povoleni
stavby, veSkeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru a projektové dokumentace o pfedepsanych zkouskach podmiriujicich pievzeti dila

Objednatel po uzavieni této Smlouvy pifeda zhotoviteli bez zbytecného odkladu doklady potiebné k
zah4jeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pticemz zhotovitel nese nebezpeéi Skod az do
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

okamziku ptedani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny Cini:
Celkova cena za dilo bez DPH 3094 090,00 K¢,
Vyse DPH (21%) 649 758,90 K¢,
Cena véetné¢ DPH 3 743 848,90 K¢.

Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a
zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze
zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpodet stavby") tvofi ptilohu ¢. 3 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.

Dohodnut4a cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakéazky. Dari
z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude ti¢tovdna a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni v
souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
"zakon o DPH").

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také naklady na vybudovéni, provoz, udrzbu
a likvidaci zafizeni staveni$té a naklady praci a pozadavki uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
Dohodnutd cena bez DPH je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze v piipadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pripadé:

a) dojde-li po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila ke zméndm sazeb DPH,

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci nebo dodate¢nych
sluzeb, které v plivodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy a
nebyly v piedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mens$im kvantitativnim rozsahu, jejich potieba
vznikla v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo dodatecné
sluzby jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti pivodnich sluzeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila,
oznami zhotovitel jejich potiebu pisemné objednateli. Smluvni strany za¢nou bez zbyte¢ného odkladu
jednat o zpisobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci nebo dodate¢nych sluzeb
realizovéana.

Vyse uvedené vSak neplati v pfipadé, kdy pozadované stavebni price byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu vymér, a piestoze s ohledem na své odbornosti a
znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou ditvodem
k navySeni ceny.

Mé-li z diivodi uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoétu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby uvedena
neni, bude k jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj.
podle Katalogi ,,S“ a ,,M* popist a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na arovni 80%
v té dobé& platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluzeb je mozno
provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve
stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré
ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu;
veskeré naklady spojené s t€émito zménami a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadii uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné rozsahu
praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke Smlouve,
v némz bude uréen zejména ptedmét a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladany dopad na termin celé
stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky
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7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mési¢ni platby, a to na ziklad€ zhotovitelem

7.2

T3

piedlozenych faktur, pfi¢emz datum zdanitelného plnéni je posledni den pfisluSného mésice. Objednatel
pozaduje vystaveni 3 vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti originalu. Nedilnou piilohou faktury bude
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze piedlozi objednateli
vzdy nejpozdéji 5 (pét) dni pied vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v
poétu 3 (t¥) originald, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaleni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
néazev, sidlo a IC zhotovitele,
udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaventi,
predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,
e cenu véetné DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel fakturu —
dafiovy doklad, jehoZ nedilnou souéasti musi byt tento soupis provedenych praci. Faktura — darovy
doklad, u které nebude piiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych praci,
bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod€ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury — dafového dokladu,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury — dafiového dokladu nemiize zhotovitel uplatiiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel.
Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni Faktura,
¢islo dokladu,
nazev, sidlo a IC zhotovitele,
tdaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v¢. spisové znacky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni, datum odeslani a datum splatnosti,
oznadéeni penéZniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit,
pfedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny objednatelem,
cenu véetné DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
nalezitosti daitového dokladu podle zdkona o DPH,
soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,
¢astku k tthradé,
razitko a podpis opravnéné osoby.

7.4. V piipadg, Ze stavba je financovana z dotacniho titulu, musi byt na faktuie kromé vSech vyse uvedenych

nalezitosti téZ jednoznaéné uveden nazev a Cislo projektu a konstatovani o financovani projektu z
dotacniho titulu.

7.5. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude

vystavena samostatna faktura s tim, ze tato faktura musi kromé vSech nalezitosti uvedenych v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.6. Zhotovitel je povinen vystavit datiovy doklad - fakturu s néaleZitostmi dle § 92a zdkona o DPH véetné

uvedeni kodu pInéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém
danovém dokladu - faktufe text:
"Fakturovana ¢astka neobsahuje daii z ptidané hodnoty. Pfedmét plnéni podléha rezimu pienesené
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dafiové povinnosti podle § 92a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé&jsich piedpisii. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dafi pfiznat a zaplatit. Sazba DPH
je21 %."

7.7. Skute¢nost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni prace, je
objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné pied
zahajenim stavebnich praci.

7.8. Pokud objednatel neoznami skuteénost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické Cinnosti a
pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim pfenesené dafiové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnii od doruceni faktury.

7.10. Objednatel miZe platbu odmitnout v ptipadé€, kdy platebni doklad:

— obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,

— obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhtta splatnosti.

7.11. Objednatel se zavazuje, Zze vy$e dohodnuté platebni podminky dodrZi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V ptipad€ prodleni s tithradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén pierusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfisluSnych ¢éstech,
zejména v Case plnéni. V piipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré
naklady a $kody, které¢ mu v této souvislosti vznikly.

7.12. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

7.13. Pro zajisténi zavazkl spojenych s odstraiovanim zavad zjiSténych pii pfedani hotové stavby
zadavateli nebo v priab&hu zaruéni doby dila, pfedd dodavatel, se kterym ma byt podepsana
smlouva o dilo, Zadavateli bankovni zaruku ve vysi 5% celkové ceny této zakazky bez DPH.
Bankovni zaruka (original) bude zadavateli pfedédna pfed podpisem protokolu o pfedani a
prevzeti dila. Bankovni zaruka bude dodavateli vracena do 14-ti dnii po odstranéni piipadnych
vad a nedodélku, nejdiive v8ak do 14-ti dnii po uplynuti zaruéni doby. Pfed podpisem smlouvy
o dilo pfeda dodavatel zadavateli pfislib banky o poskytnuti této zaruky. Doba platnosti
bankovni zaruky bude min. 60 kalendainich dni po terminu uplynuti zaru¢ni doby.

8. Zpisob provadéni dila

8.1. Zptisob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se dodrzovat
vieobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opradvnénych pracovnikii smluvnich stran a
rozhodnutimi a vyjadifenimi dotéenych orgénti statni spravy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Gprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP, pokud déle neni uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedouciho mize provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.

8.4. Technicky dozor stavebnika vykondva osoba povétena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zaddvacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich ptedpisii a rozhodnuti vefejnopravnich pfedpisi tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zjiSténé v priibéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen v takovém piipad€ povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit ¢i
dohodnout zpisob a termin odstranéni.

8.5. Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz pterusit prace, pokud odpovédny zéastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohroZena bezpe€nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
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8.6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
piipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon ¢innosti bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem, pfi¢emz o této skute¢nosti
bude zhotovitel objednatelem informovan.

8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéieni praci, které budou
v dal$im pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred provadénim
téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost Technického dozoru
stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o
kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadn€ provedeny, nese veSkeré
naklady s timto ikonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem
nezpro$t'uje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i
jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pied
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovdvaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, ze v piipadé nejasnosti o kvalité¢ vyrobku, konstrukce ¢i materidlu méa objednatel pred jejich
zabudovanim pravo vyzadovat piedlozeni pfislusnych vzorki s priivodnimi doklady prokazujicimi napft.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred jejich
objednanim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

8.9. Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset materidl (dilo ¢i jeho ¢ast), aby se
ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouve€. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavateli v mist€ dodani, popt. v misté kone¢ného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatel, pak se musi zhotovitel osobam povérenym
objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potiebné technické prostfedky a soucinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiali vzdy, kdyZ jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené prace ¢i materialy
nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokdzanim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zboZi nahradit nebo provést vSechny
Gpravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych poZadavkd, a to na vlastni ndklady.

8.10. Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.11. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZovani
piedpisti bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadované kvalité€ a ve stanovenych terminech.

8.12. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfisluSnych ustanoveni zakont, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

8.13. K dodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani uréuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

8.14. Zhotovitel je povinen veskeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladii a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za ¢innost, dodavky a prace svych subdodavatell. Pfeneseni jakychkoli zavazki
plynoucich z této Smlouvy na subdodavatele je nepfipustné a je vi¢i objednateli pravné neudinné.

8.15. V pfipadé, ze v pribéhu praci dojde ke zjiSténi piipadné moznych archeologickych nalezi, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skute¢nostech objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veSkeré diisledky ztoho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal$im postupu.

8.16. PreruSeni praci zhotovitelem v pifipadé nalezu popsaného v odst. 8.15. je brano jako ptisobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.
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9. StaveniSté

9.1. Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni staveni$t€. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O ptedani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zipise se uvedou
vzdjemné vztahy pro plnéni pfedmétu vefejné zakazky bez piekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Pii jednani o pfedani stavenisté objednatel za uplatu pfeda zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpeleni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el.
energie, vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni staveni$té véetné ploch mezideponijnich skladek,

— podminky ptijezdu ke stavenisti.

9.4. Zatizeni stavenisté si celé zabezpeluje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich zafizeni
pro ugely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni staveniSté jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.

9.5. V pisemném piedani staveni$té budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pfi¢emz spotfebované mnoZzstvi bude vychazet z rozdilu odecti mezi
odecéty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktualnimi.

9.6. Zhotovitel je povinen v misté realizace projektu umistit bezprostiedné po zahdjeni stavby velkoploSny
informaéni panel (min. 2,5 x 2 m). Vizualni vzhled informacniho panelu musi byt odsouhlasen
opravnénou osobou za zadavatele. Informac¢ni panel musi byt na misté realizace projektu zachovan po
celou dobu realizace.

9.7. Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém stavenisti pofddek a Cistotu. Odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho €innosti.

9.8. Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni staveni§té a pfeda vyklizené staveniSté objednateli do 3 (tfi) dni
po piedani dila. Po uplynuti této lhity mulze zhotovitel ponechat na staveniSti jen zafizeni
a material potfebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodé¢lki zjiSt€nych pfi pfejimacim fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené staveni$té protokolarn€ predat objednateli ve stavu prostém
jakychkoliv ptekazek.

9.9. Zhotovitel zodpovida za BOZP vlastnich pracovniki.

10.  Piedani a prevzeti dila

10.1. K piedani a pievzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zépisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pé&t) dnti pied terminem zah&jeni piejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky ptedloZzi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o piedani a
pievzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

— popis predavaného dila,

— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

— soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zpusob odstranéni pfipadnych vad a nedod€lkd,

— lhata k odstranéni ptipadnych vad a nedodélk,

— vysledek ptejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcti obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti pfedmétu dila i v ptipadé

10.2. Pfiprejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho zadméru a
projektové dokumentace o piedepsanych zkouskach podmirujici prevzeti, dila

— tii tisténa vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosici,
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— geodetické zaméfteni dila, pokud bude nutné
— pisemna stanoviska spravcil a provozovatelil siti dotéenych stavbou vcetné jejich
vyjadieni pied zakrytim siti,
— fotodokumentaci o pritbéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,
— provozni pfedpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,
— atesty, prohlaseni o shode,
— doklady jakosti na materialy, pouzivané v prib&hu stavby a zabudované do stavby,
— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdégjSich piedpist,
— zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach a kvalit€¢ pouZzitych materiald,
konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,
— stavebni denik,
— soubor zapist o dil¢ich piejimkach, pokud byly uskutecnény.
10.3. Dilo objednatel pievezme bez vad a nedodélkii.
10.4. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
10.5. Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci.
10.6. Objednatel je povinen i po pievzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z diivodii odstranéni
piipadnych vad a nedodélki, které budou uvedeny v zapise o pedani a pievzeti predmétu dila.
10.7. Objednatel je povinen k piedani a pievzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

11.  Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a piisluSnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel ruéi za Gplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
piedpisti, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a pozadovanych standardi.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicu. Tato zaruéni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaru¢ni lhitou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaru¢ni doba pocina
b&zet dnem predani a pievzeti dila bez vad a nedodélka.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materialli a zatizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokynii v pfedanych navodech pro provoz a Gdrzbu zafizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhiity, na svou odpovédnost a naklady, dalSi zjiSt€éné vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zikladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnt po jejich zjist€ni. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dni po jejim obdrZeni a dohodnout zplisob a termin na jeji
odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od oznameni reklamace
objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o pfedani a prevzeti reklamované ¢asti po odstranéni vad.

11.6. Odstranéni vad v zaru¢ni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede divody, proc
tento zapis odmitd podepsat. K pfedani a pfevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

11.7. Jestlize se ukaZze, Ze vada materialu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skute€nosti ndhradni pfedmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povaZuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, ze piipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dnt po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle €l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré ¢innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajiStuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této Smlouvy.

12. Smluvni pokuty
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12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu predani a prevzeti dila ve
vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni aZ do data podepsani
protokolu o pfedani a prevzeti.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodé€lkii ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti lhité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila aZz do dne, kdy vady
a nedodélky budou odstranény.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (Tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté 1hité k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani fadnému uzivani dila,
ptipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie) zjiSténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (Desettisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni
oproti dohodnuté Thité k odstranéni uvedené v dohod€ o odstranéni vad az do dne, kdy vady
budou odstranény.

12.2.4. Smluvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve sjednané lhite
splatnosti ve vysi 0,015 % (patnact tisicin procenta) z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

12.2.5. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.8
této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé vzniku $kody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,
na niz je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze Skoda pfesahujici smluvni pokutu.

12.4. V piipadé Ze vinou zhotovitele, napiiklad pfi nedodrzeni lhit, dojde ke zkraceni nebo odebrani
dotace, je zhotovitel povinen tuto ztratu nahradit.

13.  Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni svych

zavazki tak zavaznym zpisobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel prostiednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznadmeni objednatele, miiZze objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdiive ovéfit hodnotu provedenych praci a v8ech dluznych
Sastek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzdjemné potvrdit.

13.2. Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v pfipad¢, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpisobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfiméfenou lhitu ke splnéni zdvazku a ta
neuspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s tthradou
oproti dohodnutym platebnim podminkdm. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyz objednatel neuhradil sjednanou zalohu ani po uplynuti lhity 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. 'V piipadé, ze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k pfedani staveniSté ve lhité 12 mésict od
podepsani Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém piipadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje zaddné ndroky ani zvazky vuci druhé
strané.

13.4. Utinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného projevu viile od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho odeslani na
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posledni znamou adresu.

13.5. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci, v pfipad€, Ze mu nebudou
poskytnuty pfislibené dotaéni prostiedky. V takovém piipadé zaplati objednatel zhotoviteli prokazatelné
provedené prace na zdkladé zhotovitelem pfedlozeného a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

14.  Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruSeni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

— prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vys$§i moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnd od
vyskytu vy$8§i moci oznamit druhé strané plisobeni a charakteristiku vySsi moci. Jestlize z divodu vySsi
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zdvazkid dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a ptiméfené. Pokud by plsobeni vyssi
moci trvalo ne vice nez 30 dnii, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zZadné dodate¢né naklady.
V opaéném piipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednéni.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$$i moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zaklad€ vzdjemného pisemného oznameni ukondcit
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone€nou platnosti zabranéno. V piipadé
ukonéeni vySe uvedenym zpisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.

14.4. Veskeré skuteénosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou piedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této Smlouvé
nebo v obecné zavaznych pravnich piedpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
ml&enlivost o vSech téchto skute¢nostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy
dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonceno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny dbat o nepoSkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. PoruSeni téchto
povinnosti zaklada i zavazek k nahradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutéZi timto ujednanim
nejsou dotcena.

14.5. Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se Skoda skute¢na
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby ma strana poSkozena.

14.6. Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zpisobené vSemi ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do ptevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zpisobené svou Cinnosti zadavateli nebo tieti osobé na
majetku, tzn., Ze v ptipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdul, ploth, objektt,
prostranstvi, inZzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

14.7. Zhotovitel (v¢. ptipadnych subdodavatelil) musi dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpiisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s pInénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

14.9. Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjimeénych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

14.10. Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zavazného diivodu odepfit.

14.11. Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti ¢iSténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pii stavbé ve stavu odpovidajicim ptisluSnym predpisim.

14.12. Ve smyslu § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na védomi, Ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne pfedani a prevzeti dila jsou povinny spoluptisobit pfi finanéni
kontrole, a zaroverti jsou povinny poskytnout kontrolnim organiim dokumenty, vztahujici se k pfedmétu
Smlouvy a umoznit nahlédnuti do G€etnictvi nebo daniové evidence s nim souvisejici.

14.13. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnim organim ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu
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financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému t¢etnimu dvoru, Nejvy$§imu kontrolnimu
ufadu, pfislusnému Finanénimu Gfadu a dal$im kontrolnim orgdniim) do objektl a na pozemky dottené
projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladi souvisejicich s projektem.

14.14. Zhotovitel bere na védomi, Ze v piipadé, kdy je dilo financovano z grantovych ¢i dotacnich titulti a v
disledku poruseni smluvnich povinnosti na jeho stran€ by doslo k tomu, Ze by objednatel byl povinen
tyto prostfedky vratit poskytovateli a k vraceni by doSlo v pfimé souvislosti s poruSenim jeho smluvni
povinnosti, je povinen nahradit objednateli Skodu, kterd by mu prokazateln€ vznikla.

14.15. Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dil¢ich &asti vefejné zakazky pripadnymi subdodavateli vefejné
zakéazky bude v souladu s jim piedloZzenymi informacemi o subdodavatelich v jeho nabidce. V ptipadé
zmény subdodavatele, je dodavatel povinen oznamit zadavateli tuto skute¢nost pied zah4jenim plnéni
vefejné zakazky novym subdodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni Casti vefejné zakazky novym
subdodavatelem musi byt veiejnym zadavatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas. Zhotovitel je
povinen Objednateli piedlozit do 30 dnii od plnéni smlouvy seznam subdodavatelti, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny vetejné zakazky. V piipadé, ze plnéni verejné zakazky
piesahuje 1 rok, ptedlozi Zhotovitel seznam subdodavateli v kalendainim roce do 28. tnora
nasledujiciho kalendainiho roku.

14.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy piedlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné $kodni udalosti v pIné vysi nabidkové ceny zakazky.

14.17. Zhotovitel se zavazuje, ze plnéni diléich ¢asti vefejné zakazky pripadnymi subdodavateli verejné
zakéazky bude v souladu s jim pfedlozenymi informacemi o subdodavatelich v jeho nabidce. V ptipadé
zmény subdodavatele, je dodavatel povinen oznamit zadavateli tuto skute¢nost pred zah4jenim plnéni
vefejné zakazky novym subdodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni Casti vefejné zakazky novym
subdodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.18. Zhotovitel se zavazuje jako odborné zptlisobild osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdé€ji pied zahajenim praci na prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
popsana v odst. 14.19. Ptipadny soupis vad a nedostatkli pfedané dokumentace v¢etné navrhi na jejich
odstranéni a dopadem na pfedmétnou cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

14.19. Objednatel je odpovédny za s pravnost a Gplnost pfedané pfislusné dokumentace.

14.20. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah pfedmétu dila v prab&hu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na uhradu $kody a usly zisk z této zmeény.

14.21. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
uéetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena
lhiita del$i, musi ji zhotovitel pouzit.

14.22. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislu§ného organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly souinnost.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V ptipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady ,,dobré viile“. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfes$eni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné a
mistné pfislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., oblansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich
ptedpist. Strany mohou na zaklad€ zvlastniho pisemného ujednani dohodnout ptipadné vyfeSeni sporti
v rozhod¢im fizeni.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a ué¢innost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzaviely na zakladé
své svobodné a vazné vile a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za ndpadn€ nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skuteénosti pripojuji své podpisy.
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15.4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v¢etné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek.
15.5. Tato Smlouva miZe byt ménéna a doplitovana pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.
15.6. Smlouva je vypracovana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.
15.7. Dodavatel souhlasi s uvetejnénim této smlouvy a jejich ptiloh na Profilu zadavatele Obce Skrberi.
15.8. Zastupitelstvo Obce Skrbeii schvalilo uzavieni této smlouvy svém zasedani konaném dne 13.3.2017
usnesenim ¢. 3/23/2017.
15.9. Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou nize uvedené piilohy:
Pfiloha €. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Pfiloha €. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).
Pfiloha ¢. 3 — Nabidkovy polozkovy rozpodet stavby (viz odst. 6.2.).
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