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VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

Povinnosti zhotovitele
1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen ptedlozit pifed podpisem smlouvy Objednateli doklady
opravnujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich ptedpisi pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svlij naklad a na svou odpoveédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1.  Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadn¢ a v¢as provedené dilo pievzit a zaplatit za n¢j dohodnutou
cenu

Piedmét smlouvy
3.1. Predmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukei, véetné dodavek potiebnych materialti a zatizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napi. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé
stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3.  Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace a
¢innosti:

3.1.3.1. zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od pfevzeti Stavenisté do piedani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravcim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi vSech nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.3.4. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcii a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajisténi bezpec¢nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

3.1.3.6. zajisténi atestti a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci
(i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod€) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, zajisténi
viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a pravnich
nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametri dila,

3.1.3.7. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské site,
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3.1.3.8. zabezpeceni tadné likvidace odpadii vzniklych na stavbé (zejména vykopana

zemina, vybourané hmoty a stavebni sut’) dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni vSech povrchii dot¢enych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
3.1.3.11.  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
Terminy plnéni
Termin zahajeni
4.1.1 Zhotovitel zah4ji prace do 5 (péti) dnti od dorucéeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni
praci.
4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve lhiité 10 dnt ode dne, kdy mél prace na
dile zahajit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouve.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

Podminky pro zménu sjednanych termini

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem nepiekro¢i 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisii, a je stranami dohodnuta bez dané
z pridané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér, ktery je soucasti predané Projektové
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, ze tyto
Polozkové rozpocty jsou vuplném souladu s Vykazem vymér, piedloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu
provedenych praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale pro ocenéni pripadnych
vicepraci nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel neméd pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodi chyb nebo
nedostatkit v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepifesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymér.

Podminky pro zménu ceny
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5.5.

6.2.

5.3.1.

5.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zmén€na pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozZna pouze:

a) pokud v prubehu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych ptedpisti majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nekteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

¢) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodéavek, nez tu, ktera
byla ur¢ena Projektovou dokumentaci;

Zpusob sjednani zmeény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li neéktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripad€, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZzeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné¢ neoznami
nutnost jejiho ptekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpisob jejich prokazovani

5.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetn€ jejich ocenéni a tento soupis ptredlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjadiit se knavrthu Zhotovitele nejpozdéji
do 10 ti dnii ode dne ptedlozeni navrhu Zhotovitele.

5.5.3. Ob¢ strany nasledné¢ zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

Platebni podminky
Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.
Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych doklada (dale jen ,,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢n¢.

6.2.2. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do 5 dne nasledujictho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€¢ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu

provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
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6.4.
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faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiize Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.
Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi krom¢ jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostiedkl z ti¢tu objednatele.

Majetkové sankce
Sankce za neplnéni dohodnutych termin

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (dvé desetiny
procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni az do data podepsani protokolu o
pfedani a pievzeti. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednané¢ho dle Smlouvy delsi jak 20
dnti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s uhradou ceny

7.2.1. Pro ptipad pozdni uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni uroku z prodleni dle platnych pravnich piedpist.

Zptsob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyluctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vytctovani sankce opraviiuje a zptisob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinnd se musi k vyactovani sankce vyjadfit nejpozdéji
do 10 dnt ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjéadtenim se v tomto pfipad€ rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylactovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
lhité sdélit opravnéné strané divody, pro které vyactovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozdéji do 3 mésict ode dne, kdy narok na vyictovani majetkoveé
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje i na urok z prodlent).

Stavenisté
Predani a pfevzeti Staveniste

8.1.1. Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav tfeti osoby nejpozdéji do 20 dnd po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila se prodlouzi o dobu prodleni
objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
ob¢ strany podepisi. Za den predani Stavenist€¢ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu piislusného protokolu.
Vyty€eni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
ptilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem ptelozit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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8.2.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcti nebo vlastnikl siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za skody
na stavajicich inZzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8.2.3. Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu Zhotovitel véetné ptipadnych Skod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité¢ do pivodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do
pvodniho stavu vcetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1. Zhotovitel zodpovida za zabezpecCeni stavenisté a zafizeni stavenis$té zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a zivotni prostiedi.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnti od
predani a prevzeti dila.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveniSt¢ stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zékona ¢. 186/2006 Sb., o uzemnim
plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

9.1.2. Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisii.

9.1.4. Prvni kopii obdrzi osoba vykondvajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavebni denik kon¢i nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. V
pripadé¢ vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho rozhodnuti konci
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat udaje o:

a) stavu staveni$té, pocasi, poctu pracovnikil a nasazeni strojii a dopravnich prostredk,
b) casovém postupu praci,

¢) kontrole jakosti provedenych praci,

d) opatienich uc¢inénych v souladu s piedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

e) opatfenich ucinénych v souladu s ptredpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnozstvi).

9.2.2. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.
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Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

V ptiipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou oprédvnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo potizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) opravnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povétend vykonem Technického dozoru,

d) osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci organt statniho stavebniho dohledu,

f) zastupci organt statni pamatkové péce.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera piislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Pro tucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnli jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné¢ osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétit osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
ptipadnych napravnych opatieni a tikolt.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem
zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum kondni Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Provadéni dila a bezpecnost prace

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé¢ jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzit¢ napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejn¢ tak se Zhotovitel zavazuje, Zze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislusnych predpisi.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikat rozhodujicich materidl uzitych k vybudovéani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v piipad¢ vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
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aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél tadnym
zpisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnii pred terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikti zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni skody Objednateli nebo tifetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které¢ maji ptivod v povaze stroju,
ptistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti provadeni dila.

Subdodavatelé
Podminky, za kterych je mozné povéftit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povefit provedenim c¢asti dila tieti osobu (subdodavatele).
V tomto piipad¢ vSak Zhotovitel odpovida za Cinnost subdodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpec€it ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k pfedani a ptevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu provedeni dila,
b) Zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
c) Zapisy a vysledky ptredepsanych méteni,

d) Zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci

f) Seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzb¢ v ¢eském jazyce,
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g) Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.
Zaruka za jakost dila
Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ jeho ptedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho piedani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpusobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.
Délka zaru¢ni doby

12.2.1. Pozadovand minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésici od
protokolarniho pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélka.

12.2.2. Zaruéni lhiuta neb€zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty c¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhtty, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Zména smlouvy
Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaCenim podle
poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou piipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani ptislusnych dodatkd ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li n¢ktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouve, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do patnacti
dnti ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.
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