SMLOUVA 0 DiLo

C. 841/SAXX-005/121/2017
L Smluvni strany:

1.1 Objednatel:

Obec Vernifovice

sidlo: C. p. 53, 788 15 Velké Losiny

IC: 600 45 493

DIC: NENI PLATCE DPH

zastoupeny:  Bohumiloy Hojgrovou, starostkou obce
telefon: 607058715

e-mail: obec-vernirovice@seznam.cz

bank. spojeni: Komeréni banka

¢.actu: 28221841/0100

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat i podepisovat samostatné starosta obce.
Ve vécech technickych, pinéni dodavky a predani praci je opravnéna jednat starosta obce.
(dale jen objednatel) '

1.2 Zhotovite}:

STRABAG a.s.
sidlo:  Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
IC: 608 38 744
DIC: CZ60838744
zastoupeny :  Ing. Ladislavem Jancikem, feditelem oblasti Stred 0.z. Morava
Ing. Klérou Kaldbovou, ekonomem oblasti Stfed 0.z. Morava
registrovany: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka
7634

telefon: +420 585 231 495

email: ladislav.jancik@strabag.com
bank. spojeni:  Cesk3 spofitelna a.s.

¢. Gctu: 994404-640900015/0800

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:
Ing. Ladislav Jan¢ik, feditel oblasti stfed 0.z. Morava
Ing. Kidra Kaldbova, ekonom oblasti Stfed 0.z. Morava
Pan Zdenék Ptagovsky, vedouci OTU oblasti Stfed 0.z. Morava
Ve vécech technickych, pinéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:
Vladimir Marecek, vedouci Provozni jednotky Sumperk
Ing. Jan Kovafik, stavbyvedouci
(déle jen zhotovitel)

Smluvni strany se dohodly, 7e tato smlouva se bude fidit ustanovenimi ob&anského zakoniku,
z. €. 89/2012 Sh., v platném znéni.

L. Predmét dila:
2.1. Zhotovitel se Zavazuje pro objednatele za podminek dale v této smlouvé uvedenych provést
sjednané dilo a toto dilo objednateli p

smlouvou.
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2.2. Predmétem smlouvy o dilo a souéasti ceny dila je:

2.2.1. PFedmétem dila jsou stavebni prace na akci : ,,Obnova mistni komunikace Vernitovice“ EDS
117D815005651 v obci Vernitovice v rozsahu dle dokladd uvedenych v ¢lanku 2.3. této smlouvy.

2.2.2. Spoluptsobeni p¥i finanéni kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism.
e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve
znéni  pozdéjSich predpisd (dale jen ,zdkon o finan&ni kontrole“)  spolup@sobit
pfi vykonu finanéni kontroly.

2.2.3. Vytyceni a zafizeni staveniits, zejména :

Vytyceni stavby dle projektové dokumentace, kterd byla sou&asti zadavaciho fizeni.

Vybudovani zafizeni staveni&té a zazemi pro stavbu (socidIni zdzemi, kancelare, atd.).

Zajisténi vech opatieni souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku na
stavenisti a déle ochrany Zivotniho prostiedi v souvislosti s realizaci dila.

Zajisténi Cistoty stavenisté a jeho okoli.

Zajisténi vSech dalsich dkont sjednanych touto smlouvou, tykajicich se staveni$té.

Zajisténi likvidace zafizeni staveniété v souladu s touto smlouvou.

Uvedeni pozemki, jejich? apravy nebyly soucésti dila, ale byly stavbou dila dotéeny do plvodniho
stavu. .

Dal3i prace a vykony specifikované v této smlouvé, jejich pfilohdch a zadavaci dokumentaci.

2.2.4. ZajiSténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné — technického charakteru
k fadnému provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména:

Provedeni v3ech potfebnych pomocnych  konstrukci, docasnych staveb, prechodnych
meziproduktd.

Zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila vsouladu s pokyny koordindtora BOZP a v souladu
splanem BOZP, aby se vmax. mo?né mife prededlo pfipadnym 3$koddm na zdravi osob
vykonavajicich profesni vykony na dile.

Zajisténi koordinace pribéhu stavby s pfipadnymi jinymi zdsahy ¢ opatfenimi provadénymi v misté
stavby nebo jejim okoli pfedevsim pak provadénymi spravci stdvajicich inZenyrskych siti. Viastni
koordinace bude Fe$ena v ramci pracovnich porad a kontrolnich dnii s cilem dohody o feSeni, které
nebude mit negativni vliv na provadéni dila.

Zajisténi povoleni k zaboru vefejného prostranstvi ¢i komunikaci nutnych k provedeni praci, véetné
Uhrady pfislu$nych poplatka.

ZajiSténi uzavfeni pfipadnych dohod o narovnani & Ghradé $kod vzniklych na majetku & zdravi
vlastniki pozemka dotéenych stavbou dila.

Poskytovani soucinnosti organiim statni a vefejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila
stavebni dohled, kontrolu &i inspekci.

Zajisténi provédéni viech opateni ulozenych ze strany organ( statni a vefejné spravy v souvislosti
s provadenim dila a zavazuje se uhradit véechny uloZené sankce za poruseni pravnich pFedpist pfi
provadéni dila, za poruseni vefejnopravnich rozhodnuti & jinych opatreni vydanych v souvislosti
s provaddénim dila.

Spolupréce s provozovatelem vodohospoda¥ského majetku v priibéhu provédéni dila a zajisténi
plnéni jeho poZadavka.

Zajisténi v€asné informovanosti ob&anh v dané lokalité o zpUsobu obsluZnosti, parkovani, atd., ato
v dostatecném predstihu a mite.

Zajisténi potfebnych povoleni pro dopravni omezeni a dopravnich opatfeni a s tim souvisejiciho
dopravniho znaceni po dobu realizace dila, pokud to zpiisob a postup realizace dila vyZaduji.
Zajisténi CiSténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména vyjezdu a pfijezdu na
stavenisté.
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Zajisténi nutnych kontrol hutnéni podkladnich vrstev zdklad( objektd a komunikaci.

Zajisténi pribézné fotodokumentace z prabéhu provédéni dila (digitalni forma) v potfebném poétu
za ucelem kontroly provedeni praci a dodavek, zejména téch, které se stanou dal&im postupem
vystavby nepfistupnymi nebo budu zakryty.

PFedani dila.

Dal3i préce a vykony specifikované v této smlouvé, jejich p¥ilohdch a zadavaci dokumentaci.

2.2.5. Vytyceni existujicich podzemnich vedeni.

Zajisténi vdech geodetickych praci souvisejicich s pfedmétem dila.

Zajisténi vytyceni viech stavajicich inZenyrskych siti a zajisténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné pfedani jejich spravciim a provozovateliim, véetné zajisténi
vedkeré komunikace se spravci téchto siti b&hem realizace dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a zadavaci dokumentaci.

2.2.6. Prokazani funkénosti viech &asti dila.

2.2.7. Zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila. V dokumentaci budou
zapracovany veskeré zmény dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace skuteéného
provedeni dila bude zpracovéna ve 4 vyhotovenich (3x tisk + 1x digitaIni forma na CD ve formatu
dwg).

2.2.8. Zpracovani geodetického zaméveni pfedmétu dila (jeho &asti) po jeho provedeni s tim, Ze
toto bude provedeno a ovéreno Gfedné opravnénym zeméméFicskym inZenyrem a bude piedano
objednateli nejpozdé&ji v den prevzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v grafické podobé a
v jednom digitalnim vyhotoveni na CD ve forméatu dwg a *pdf.

2.2.9. Pfedani dokladii, zejména:

Stavebni/montazni denik.

Zdapisy a osvédceni o provedenych zkougkach a kontroldch, véetné& pouzitych materialQ, véetné
prohladeni o shodé, pfislu$né atesty &i certifikdty na vSechny materiély a zafizeni a dalgich dokladq,
které jsou nezbytné ke kolaudaénimu fizeni.

Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby, pokud nejsou obsaZeny ve
stavebnim deniku,

Doklady o zabezpeceni likvidace odpadd v souladu s platnymi pravnimi piedpisy;

Doklady o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, revizni zpravy;

Doklady o neporuseni podzemnich vedeni.

Dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu sjednaném touto smlouvou;

Doklady o provedeni viech zkousek a revizi a dalich nutnych Gfednich zkousek k prokazani kvality
a bezpelné provozuschopnosti dila a jeho sou&asti

Denik vice a méné praci,

Soupis pfipadnych vad a nedodé&lk, véetné ujednéni o jejich odstranéni.

Dal3i doklady uvedené v zadavaci dokumentaci

Bez predioZeni téchto doklad( nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

2.3. Rozsah a zplisob provedeni dila je stanoven:

2.3.1. Projektovou dokumentaci ,Obnova mistni komunikace Vernitovice” v obci Vernifovice
Zpracovanou Ing. Zdefikem Vitaskem, PROJEKTOVA A INZENYRSKA CINNOST, U tenisu 2625/1, 787
01 Sumperk, IC 03938760, CKAIT 1202000 (d4le jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 8. 6. 2017 (ddle jen cenova nabidka zhotovitele),
kterd tvoff pfilohu této smlouvy.
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2.3.3. Zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky sndzvem ,Obnova mistni
komunikace Vernifovice “ (dale jen zaddvaci dokumentace).

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné
seznamil s rozsahem, povahou a pfedmétem dila, doklady uvedenymi v &l. 2.3. této smlouvy a
pfilohdch této smlouvy as veskerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, Ze
proved| féddnou prohlidku mista realizace dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k Fadné realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni predmétu dila nezbytné. Zhotovitel na zakladé této znalosti a své odborné
zpUsobilosti vyslovné prohladuje, Ze doplinil pfed podpisem této smlouvy cenovou nabidku o
veskeré prace a vykony nutné k Fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a pfipadné viceprace
provede nebo zajisti na své nédklady, Ze provéril veskeré podklady a pokyny objednatele, které
obdrzel do dne uzavieni této smlouvy a shledal je dplnymi a vhodnymi, prohladuje, 7e sjednana
cena a doba provedeni dila obsahuje a zohledriuje viechny v této smlouvé uvedené podminky a
okolnosti, jakoZ i ty, které zkugeny zhotovitel, jako subjekt odborné zpUsobily k provadéni takového
dila mél a mohl pfedvidat. Zhotovitel na zikladé vySe uvedeného prohlauje, e s pouZitim téchto
znalosti, podkladil a pokyn( spini zavazek zaloZeny touto smlouvou véas, Fadné a za dohodnutou
cenu, aniZ by vyZadoval od objednatele jiné ne# dohodnuté spoluplsobeni.

2.5. Zhotovitel timto dale potvrzuje, ze jeho cenovéd nabidka je Uplna, navriené materidly a
technologie jsou vhodné a certifikované pro dany ucel a zhotovitel je schopen na zékladé tohoto
zadani provést dilo tak, aby Fadné slouzilo dcelu, ke kterému je urceno v souladu s ujednanimi této
smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohladuje, e se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s kompletni
zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohladuje, Ze proved! kontrolu
projektové dokumentace a prohlasuje, 7e je dplnd a dostate¢nd a shledal ji bez zavad pro
kompletni realizaci dila a je schopen podle této projektové dokumentace dilo realizovat a fadné
provést. Soucasné zhotovitel prohlauje, Fe pfed podanim nabidky zkontroloval s odbornou péci
soulad projektové dokumentace a vykaz(i vymér a spravné vyhodnotil a ocenil veskeré price
trvalého & docasného charakteru, vietné materidld, které jsou obsaZeny v projektové
dokumentaci.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se stavebnim povolenim a v souladu se viemi
poZadavky a podminkami definovanymi v zavaznych stanoviscich a vyjadFenich organd a subjektd,
které byly ucastniky spravnich fizeni. Vznikne-li nesplnénim téchto podminek objednateli $koda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez pozadavku na navydeni ceny i v p¥ipadé, Ze cenova
nabidka zhotovitele bude obsahovat odchylky vymér od skute¢nosti

2.9. Rddnym zhotovenim dila se rozumi UpIné a funkéni a bezvadné dokonceni vech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci a technologii, véetn& dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro fédné provedeni a dokonéeni dila, déle dokonéeni viech Einnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich, montaznich a ostatnich praci a konstrukci a technologii, jejich? provedeni
je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.)
vCetné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celého dila.
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2.10. Objednatel nenese 7adnou, zejména finanéni odpovédnost, spojenou se zménou vykazu
vymér nebo chybnym zamé¥enim jednotlivych souéasti dila zhotovitelem.

2.11. VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych, véetné jejich ocenéni, a to
ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku této smlouvy; v dodatku
smlouvy budou zohlednény dopady schvélenych zménovych listli do smluvni ceny a termind plnéni.

1. Doba a misto pinéni dila :

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v t&chto terminech :
a) Zahajeni realizace dila : Nejpozdéji do 10-ti kalend&fnich dnti od uzavieni smlouvy.
b) Provedeni (dokonéeni a predani dila) : Nejpozdéji do 30. 09. 2017.

v s

¢} Vyklizeni stavenisté: do 10-ti kalendsfnich dntl od provedeni dila.
3.2. Pokud zhotovitel nezahji prace na dile ani do 10-ti kalendafnich dnii ode dne sjednaného
jako den zahdjeni realizace dila dle &. 3.1. této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy

odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim dila deléim ne3 15 kal. dnii se povaZzuje za podstatné
poruseni této smiouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem dokonceni dila a
objednatel je povinen dfive fadn& dokon&ené dilo pfevzit a zaplatit. Zhotovitel véak neni povinen
prevzit dilo, které nebylo zhotoveno fadné.

3.5. Misto pInéni dila : obec Vernifovice, okres Sumperk, kraj Olomoucky, pozemek parc. &. 2326/1,
2335 a 2338 - v3e v k. .: 780235 Vernifovice u Sobotina.

IV. Cena dila:

4.1. Ucastnici sjednavaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (K¢) DPH (K¢) Cena v€. DPH (K¢)
Nabidkova cena 2223 937,23 467 026,82 2 690 964,05

4.2. Cena dila byla stanovena na zikladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevnd a koneéna
v rozsahu zadani dila dle této smlouvy. Pevné je sjednéna cena dila véetn& DPH.

4.3. Cena dila dle ¢lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veSkeré néklady potfebné k provedeni dila,
jeho vyzkouseni, uvedeni do provozu a pfedani, véetné nikladd na zafizeni stavenisté, veskerych
vedlejsich nakladl, pomocnych konstruki, dopravy, pojistného, provozni naklady zhotovitele, dani
a ostatnich ndkladl, jakoZ i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvyiit z vile
zhotovitele.

4.4. Zména ceny dila se pfipousti pouze v pfipadé:
- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni jinych praci, které nejsou soucasti predmétu
dila dle této smiouvy.
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4.5. U€astnici vyslovné sjednavaji, Ze neni pfipustné zvySeni ceny v souvislosti s inflaci ¢eské mény,
hodnotou kursu ¢eské mény vidi zahraniénim ménam ¢ jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla. Cena zahrnuje pfedpokladany vyvoj cen véetné predpokiddaného vyvoje
kurs( Ceské mény k zahrani¢nim ménam.

4.6. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pFedmétu dila budou slousit
jednotkové ceny uvedené v piloze cenovi nabidka zhotovitele této smlouvy. Tyto
jednotkové ceny jsou cenami maximalnimi pro pFipadné viceprace ¢i méné prace, vznikne-li
takova potreba ze strany objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku
smlouvy upravena smluvens cena dila. Uprava smiuvni ceny dila z titulu vicepraci nebo méné
praci méZe byt provedena pouze postupem v souladu se z.¢. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach. V p¥ipadé praci, jejichZ jednotkové ceny nejsou uvedeny v pfilohdch této
smlouvy, budou poufity jednotkové ceny URS.

4.7. Velkeré pfipadné viceprice se zhotovitel zavazuje uctovat samostatnymi fakturami,
oznacenymi prehledné jako vyuctovéni vicepraci dle pfisluiného dodatku smlouvy.

4.8. Zhotoviteli zanika jakykoli nrok na zvyseni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neoznami
nutnost pfekroceni ceny dila nebo jeji ¢asti a vy3i poZadovaného zvyseni bez zbyte¢ného prodleni
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyZeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada
pravo zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny dila; to je moZné pouze na zakladé dodatku smlouvy

V. Platebni podminky:
5.1. Zalohy nejsou sjednény.

5.2. Provedené prace budou objednatelem uhrazeny na zakladé soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery vypracuje zhotovitel a predloZi objednateli. Bez néj je faktura neuplna a
objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit k opravé. V takovém pfipadé zhotovitel fakturu
opravi a za$le ji objednateli znovu s novou lhitou splatnosti dle ¢l. 5.6. této smlouvy.

5.3. Nedojde-li mezi dcastniky k dohodé p¥i odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén zahrnout do soupisu provedenych praci pouze ty préce, u nich? neni mezi
ucastniky spor. Ostatni prace neni zhotovitel opravnén fakturovat.

5.4. Objednatel neni povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi a byl objednatelem pisemné vyzvan k odstranéni vad vzniklych vadnym
provddénim dila a k provadéni dila radnym zplGsobem. V tomto pfipadé je objednatel povinen
fakturu za provedené prace zaplatit a# po odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila.

5.5. Pfedmét dila vél. Il této smlouvy podléhd dle zikona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, reZimu pfeneseni dafiové povinnosti.

5.6. Cena dila bude zhotovitelem (poskytovatelem plnéni) fakturovana dle platnych pravnich
pfedpist

5.7. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dnd ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Zhotovitel se zavazuje fakturu doruéit objednateli postou jako doporuc¢enou zasilku nebo osobné
na podatelnu objednatele.

5.8. OkamZikem provedeni platby se pro acely této smlouvy rozumi odepsani pFisludné cdstky
z GCtu objednatele.
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5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady, které vzniknou z didvodu, kdy pro
neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z pfedmétu
pInéni a jeho cinnost nahradit jinym zhotovitelem. Ucastnici se dohodli, Ze néklady takto vzniklé je
objednatel po jejich vy¢isleni opravnén zapodist proti pfipadnym i dilé¢im pohleddvkém zhotovitele
na zaplaceni ceny dila.

5.10. Uhrazenim faktury nevznika zhotoviteli narok na prohldseni zaplacené ¢&asti dila za bezvadné,
funkéni a schopné uzivani.

\'/ B Povinnosti zhotovitele, zpiisob provadéni dila:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpedi, ve sjednané dobg,
s odbornou péci a znalosti s ohledem na jeho pfedmét, zplisob, dobu a rozsah, v souladu s touto
smlouvou, s platnou legislativou a veSkerymi obecné zdvaznymi pravnimi
a technickymi predpisy, standardy, smérnicemi a normami platnymi v CR v dobé provadéni dila,
zejména predpisy o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi préci, o zamé&stnanosti, ochrané ¥ivotniho
prostfedi a nakladdni s odpady. Zaroves se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele,
tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozoriiujici na mozné porugovéani smluvnich povinnosti
zhotovitele.

6.2. Zhotovitel ruci za bezpeénost price a je odpovédny za Skody zpGsobené pfi provadéni dila na
zdravi a majetku. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu a zajistit
odstrafiovani odpadu a nedistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbat na bezpetnost a ochranu
zdravi v3ech osob pohybujicich se v misté provadéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpetit i veikerd bezpeénostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenité, jsou-li takové prostory dotceny provadénim praci na dile
(zejména vefejna prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni majetku
objednatele ¢i tetich osob. Vznikne-li $koda, je zhotovitel povinen tuto $kodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze k tomu Géelu fadné proSkoleni pracovnici a to za pouziti materidl
a technologii dle pfislu$nych norem a v souladu s touto smlouvou. Vegkeré pouZité materidly a
zafizeni musi byt pouZity jako nové, v 1. jakostni tfidé, se schvélenim pro pouziti v CR.

6.6. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,

popfipadé té &asti staveniité, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeti jejich vybaveni

ochrannymi pomtckami.

6.6.1. VSichni pracovnici zhotovitele vprostoru staveniété budou vybaveni ochrannymi
pomtickami, obzvlasté pfilbami a zietelnym ozna&enim nazvu zhotovitele na pracovnim
odévu.

6.6.2. Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniété poZivat alkohol nebo jiné omamné &
psychotropni latky, ani tyto do prostoru staveniété donddet nebo pfechovévat, a jsou
povinni se na poZadani objednatele podrobit dechové zkougce. Vydat pokyn k dechové
zkousce jsou oprdvnéni tito pracovnici objednatele: TDS, starosta a koordinator BOZP.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkougce podrobit a zhotovitel je povinen své
pracovniky k této povinnosti zavézat a informovat.
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6.6.3. V3echna vozidla zhotovitele operujici v prostoru staveni$té budou zietelns oznacena
ndzvem zhotovitele, oznaceni vozidel SPZ bude zfetelné a ¢itelné.

6.6.4. Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohl4sit kazdy pracovni Uraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDS, koordinator BOZP) a G&inné spolupracovat na
vy3etfeni takového Urazu.

6.7. VeSkeré odborné price musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelq,
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd, napf. i formou &estného prohlaseni, je
zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen pouzit ke
zhotoveni dila pouze takovd zafizeni a stroje, jejich technicky stav je v souladu s prislusnymi
pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské republiky schvélen.

6.8. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen ddsledné dodr¥ovat pravni pfedpisy o
zaméstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zameéstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobnég, svymi
zaméstnanci v fadném pracovnim poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
zplsobem v souladu s vyse uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR
a MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za porugeni piedpisi o zamé&stnanosti a nelegdinim zamé&stnavani
v souvislosti s osobami, jejich? prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

6.9. Vedkerd vyhrazena technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivana na
stavenisti pfi zhotoveni pfedmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle pfislusnych predpist a
musi byt priibézné podrobovana prfedepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych zafizeni
musi byt prokazatelné& odborné zpaisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a stroj, jejichZ provoz
vyZaduje zvla$tni odbornou zpéisobilost (napfiklad obsluha zemnich stroj, vysokozdviznych vozika,
stavba a bourani ledeni, apod.).

6.10. Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na staveni$ti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym predpisim a normém, a to zejména z hlediska
bezpelnosti préce a ochrany Zivotniho prostiedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojii a
zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli pfedloZit.

6.11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zne&iéténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do pivodniho stavu. Jestlife v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. V3echny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.12. Zhotovitel je povinen se pFi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi prévnimi
predpisy, pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpady, vzniklych
¢innosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozérni ochranou.
Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpish vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.
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6.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu prokazatelnym
zpiisobem na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu
objednatelem.

6.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole a provéfeni praci a konstrukci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to zépisem ve stavebnim deniku. Neugini-li tak, je povinen na 7adost objednatele
nebo TDI objednatele odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na
svlj naklad.

Seznam praci a konstrukci, které podliéhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovdn pisemné,
samostatnym dokladem, ktery zhotovitel pfeds objednateli nejpozdéji do 5-ti kal. dnt od zahdjeni
praci na dile.

6.15. V pfipadé havarijni situace p#i realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila
a uCinit veSkera opatFeni k tomu, aby nedoslo ke vzniku néslednych tkod. Situaci je zhotovitel
povinen zaznamenat ve stavebnim/montaznim deniku, vcetné provedenych opatfeni a zplisobu
feSeni situace a neprodlené, nejpozdéji do 20-ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci
objednatele.

6.16. Zhotovitel je povinen prokdzat kvalitu dila pfedepsanymi zkouskami, atesty, certifikaty ¢&i
prohlasenimi o shodé na pouzité materialy a zafizeni, a to nejpozdé&iji pii predani a pfevzeti dila.

6.17. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v prabéhu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni
této smlouvy, zejména nekvalitni & nekompletni provddéni dila, atd., Zavazuje se zhotovitel
vytené vady pInéni v nejkrat$im mo?ném nebo ucastniky dohodnutém terminu na své naklady
odstranit. Neodstrani-li zhotovitel vytéené vady ani vtéchto Ihitach, je objednatel opravnén
pozastavit Uhradu plateb sjednanych touto smlouvou, a to aZ do odstranéni vytéenych vad plnéni,
to v3e bez toho, Ze by objednatel byl v prodleni s Ghradou.

6.18. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za manipulaci se viemi inZenyrskymi sitémi v misté
pinéni dila, zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vidy Fadné odpojeni
z elektrické sité pfi veSkerych pracich v misté pinéni na dobu, kterou uznd jako nutnou.

6.19. Zhotovitel se zavazuje fddné uchovévat origindly v3ech doklad( tykajicich se dila.

6.20. Pojisténi: Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé tFetim osobam v souvislosti s pinénim
pfedmétu této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavfenou pojistnou smlouvu pro pfipad
Skody vzniklé tietim osobam a déle pro pfipad Skody vzniklé na zhotovovaném dile a pro pfipad
zniceni zhotovovaného dila na pojistnou Castku nejméné
3.000.000,-- K& (slovy: tfi miliony korun Ceskych), (dale tés »minimalni pojistnd ¢astka“) se
spoluucasti maximalné 10%. Naklady na pojiténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené dila. Zhotovitel se zavazuje celou dobu provadéni dila udrZovat toto pojiténi v platnosti, a to
az do doby fddného predéni dila objednateli. V pfipadé poruseni tohoto zdvazku se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,--K& (slovy : Pét set korun &eskych) za
kaZdy i zapocaty den poruseni zavazku. Doklad o pojisténi tvofi pfilohu této smlouvy.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veSkeré dkony vi¢i poijistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
soucasné povinen informovat objednatele bez zbyteCného prodleni o vedkerych skute&nostech
spojenych s pojistnou udalosti.
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6.21. Stavenisté a stavebni denik :

.

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni&ts k uZivani, staveni$té bude zhotovitel k dispozici po
celou dobu provédéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni staveniité. 0 pfeddni staveni§té
(resp. &asti stavenists) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel pFed4 pfi predani stavenitte zhotoviteli prostor stavenigtd pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré
necistoty a odpady vzniklé v disledku jeho Einnosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou
vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady
uhradit (v pfipadé moZnosti zapoctenim proti fakturované Castce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenitts odpovidd za dodriovani pfedpisl, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi, protipoZérnich pfedpisd a predpist o ochrané Zivotniho prosttedi na
stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit
vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy,
s pfedpisy k zajiténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikii, poZarni ochrany a hygieny prace
podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni
zGCastnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou
odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci
zhotovitel odpovidd za znemo#néni vstupu nepovolanych osob na stavenits, pfipadné na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti staveniité o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni svych zévazkl. Povinnost
vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o pfedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zdstupci pro véci technické
uvedeni vSOD. Ddle je kzipisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dn, jinak se ma za to, 7e s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapistim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 3 pracovnich dn.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouyi jako podklad pro
vypracovani zménovych list(, dopliiki a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v rdmci zafizeni stavenidté podminky pro
vykon funkce autorského dozoru, TDS a ¢innost koordinatora BOZP.

6.22. Poddodavatelé :

1. Zhotovitel se zavazuje pFedloZit Objednateli do 60 dnii od spinéni této smlouvy seznam
poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, iimZ za pInéni poddoddvky uhradil vice ne? 10 %
z celkové tastky uhrazené mu na zdkladé této Smlouvy o dilo. M&-li poddodavatel, uvedeny v
seznamu, formu akciové spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikidl akcii, jejichz
souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve |hité devadesat
(90) dnti pfede dnem predloZeni seznamu poddodavatel(.

2. Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v
Zadavacim fizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu se ¥4dosti o
vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle pfedchozi véty je Zhotovitel povinen
doloZit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovidajici
kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespon takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po
zméné poddodavatele nadéle naplfioval minimalni Grover vdech technickych kvalifikagnich
predpokladii dle kapitoly 9. zaddvaci dokumentace.
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