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Uzaviena ve smyslu ustanoveni ob¢anského zakoniku v platném znéni
¢. 89/2012 Sb.

1
Smluvni strany

Objednatel:  Obec Lucice

sidlo: Lucice 90, 582 35 Ludice

IC: -00267830

zastoupeny:  Davidem Simankem, starostou obce
telefon: +420 606 227 233

e-mail: podatelna@]lucice.cz

bank. spojeni: CSOB a.s., ¢.4. 152431037/0300
(déle jen objednatel)

Zhotovitel: WEBEL s.r.o.

sidlo: nam. Svobody 93/22, 602 00 Brno

IC: 29315476

DIC: CZ29315476

zastoupeny:  Tomas Cerny, jednatel

zapsany: v Obchodnim rejstitku vedenym Krajskym soudem v Bmé
oddil C, vlozka 77179

telefon: 532043022

e-mail: webel@webel.cz

bank. spojeni  UniCredit bank a.s., ¢.4. 2108411038/2700
(dale jen zhotovitel)
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Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podminek dale v této smlouvé
uvedenych ujednané dilo a objednatel se zavazuje dohodnutym zptisobem spolupiisobit
v potfebném rozsahu k provedeni dila a zaplatit za dilo ujednanou cenu dle platebnich
podminek.

Pfredmétem plnéni této smlouvy jsou stavebni prace projektu ,,SniZeni energetické
naro¢nosti budovy zakladni skoly - Lucice“, v rozsahu nabidkového odbytového
rozpoctu podle platné projektové dokumentace vypracované projektovou spolecnosti
ARAGON ELL, s.r.o., Hefmanice 69, 509 01 Nova Paka.

Rozsah dila podle této smlouvy vymezuji a predmétem plnéni podle této smlouvy jsou
prace specifikované v odbytovém rozpoctu stavebniho objektu, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy, jako jeji pfiloha ¢. 1. Obsah poloZek v plném rozsahu odpovida
vyzvé k podani nabidky a zadavaci dokumentaci (textova ¢ast, projektové dokumentace,
soupis stavebnich praci s vykazem vymér), které zhotovitel pievzal jako podklad pro
zpracovani nabidkové ceny.

V piipadé, Ze se v pribéhu provadéni dila ukazZe potieba provedeni praci, které nejsou
obsazeny v uvedeném odbytovém rozpoctu stavebniho objektu, je zhotovitel povinen
tyto prace provést a to na zakladé uzavieného pisemného dodatku k této smlouvé, jimz
bude o tyto prace doplnén sjednany predmét plnéni a rozsah provadéného dila.
Odmitne-li zhotovitel tyto price provést je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

V piipadé, Ze v pribéhu provadéni dila nebude objednatel nékteré prace pozadovat a
takovyto pozadavek nebude v rozporu s predepsanymi technologickymi postupy nebo
s predpisy o bezpenosti prace, zhotovitel takové prace provadét nebude. ZiZeni
rozsahu provadéneho dila bude specifikovano v pisemném dodatku k této smlouve.

Dilo bude provedeno v obvyklé kvalité tak, aby odpovidalo pfedané projektoveé
dokumentaci, platnym normam a technologickym predpisim platnym pro pouzité
materidly a provadéné prace. VeSkeré pouzité materidly pfi provadéni dila budou
v jakosti A.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
Zahéajeni praci : 15.4. 2015
Dokonceni praci: 15.6.2015

Postup praci je stanoven na zékladé harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, ktery
je nedilnou soucasti této smlouvy a je uveden v pfiloze ¢. 2.
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Cena dila a platebni podminky

Dohodnuté cena za provedeni dila ¢ini:

Snizeni energetické narocnosti objektu bez DPH 2.885.478 ,-K¢
DPH 21% z 2.885.478,- | 605.950 ,-K¢
Cena celkem s DPH 3.491.429 ,-K¢

Cena je stanovena jako nejvyse pfipustnd pfi nezménéném rozsahu provadénych praci,
které jsou specifikovany v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel prohlauje, Ze se seznamil spodminkami staveni$té a projektovou
dokumentaci. PoZzadavek na thradu vicepraci pokud nutnost jejich provedeni vyplyva
z predan¢ dokumentace nebo technologickych postupli, nebude objednatelem
akceptovan.

Ujednana cena byla stanovena dle odbytového rozpoétu uvedeného v asti 2 této
smlouvy, stim, Ze takto stanovena cena dila odpovida rozsahu dila vymezenému
pracemi specifikovanymi v tomto odbytovém rozpoctu.

Prace na pripadnych zménach, ziZeni nebo rozSifeni pfedmétu plnéni dle casti 11
(viceprace nebo ménéprace nad nebo pod ramec sjednaného rozsahu dila a predmétu
plnéni podle této smlouvy), které nejsou specifikoviany v uvedeném odbytovém
rozpoc¢tu stavebniho objektu, budou zhotovitelem uctovany dle URS 2014/11. Tyto
zmény musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a pisemné zakotveny v pfislusném
dodatku k této smlouvé. Do doby uzavieni takového dodatku neni zhotovitel opravnén
viceprace provadét, s vyjimkou zabranéni ptipadného vzniku skody.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila nasledujicim zptisobem:

a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy

b. Uhrada ceny bude provadéna na zakladé vystavenych dafiovych dokladi za kazdy
kalendaini mésic.

c. Zhotovitel pfedlozi objednateli vZdy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice
fakturu za provedené prace ocenéné v souladu s odsouhlasenym rozpoctem.

d. Nedilnou soucasti kazdé faktury bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

e. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Gcetnictvi a
zakonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat veskeré piedepsané tdaje.
V pfipadé, Ze nebude faktura formou nebo obsahem uplna vyzve objednatel
zhotovitele k doplnéni faktury z diivodu netplnosti nejpozdéji do 14 dnii ode dne,
kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v této 1hité pravo vratit fakturu doporuc¢enym
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dopisem. V takovém piipadé zhotovitel fakturu opravi a zasle objednateli znovu
s novou lhitou splatnosti.

f.  Za konec¢nou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici
dokonceni stavby. Koneény daiiovy doklad bude vystaven na zdkladé oboustranné
odsouhlaseného predavaciho protokolu.

g. Splatnost faktur (dafiovych dokladl) je 30 kalendainich dnt od jejich obdrZeni.
Okamzikem uthrady se rozumi pfipsani pfisluné &astky na ucet zhotovitele.
V piipadé pochybnosti se mé za to, Ze danove doklady byly doru¢eny do 3 dnti od
jejich odeslani.

4
Soucinnost objednatele

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provadéni dila potiebnou a
fadnou soucinnost k véasnému a fadnému provedeni dila podle této smlouvy a
prislusnych pravnich predpisi.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveni$té ve stavu zpiisobilém k fadnému
provadéni dila a plnit podminky stanovené v zapise o predani staveni§té po celou dobu
provadeéni dila.

O predani staveni$té bude sepsan zapis, ve kterém bude stanoven rozsah staveni$té a
vzajemn¢ ureny podminky pouZivéni staveni§té véetné uréeni pracovni doby.

Objednatel preda zhotoviteli nejpozdéji pii predani stavenisté projektovou dokumentaci
s vyznac¢enim predpokladanych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a to ve 3
vyhotovenich. Vytyc¢eni a ochranu téchto vedeni zajisti na své naklady zhotovitel.

Objednatel urcil jako svého zastupce pro jednani ve vécech technickych Davida
Siméanka s tim, Ze k jednani miZe pfizvat dalsiho odbornika.

Technicky dozor investora a ani zastupci objednatele nejsou opravnéni zasahovat do
organizace praci a ¢innosti zhotovitele. Piikaz k preruseni praci miZe vydat v pfipadé
opravnéného podnétu technického dozoru investora pouze odpovédny stavbyvedouci.
V piipadé, Ze technicky dozor investora bude opravnéné poZadovat pferudeni praci a
odpovédny stavbyvedouci tak neucini, veSkeré ndklady stim spojené, pfipadné
viceprace a Skody nese zhotovitel. V pfipadé, Ze technicky dozor investora bude
opravnéné€ pozadovat pferuSeni praci a odpovédny stavbyvedouci nebude na stavbé
pritomen nebo nebude mozno o této skutecnosti ucinit zapis ve stavebnim deniku ma
technicky dozor investora pravo praci prerusit az doby, kdy se dostavi odpovédny
stavbyvedouci a bude moZno provést zapis do stavebniho deniku. V takovém piipadé
neni objednatel povinen hradit zhotoviteli Zadné naklady s tim spojené.
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Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel urdil jako stavbyvedouciho, ktery bude stavbu provadét a je odpovédny za
veSkerou c¢innost pfi provadéni sjednanych praci Ing. Yvetta Diaz autorizovaného
inZenyra pro pozemni stavby, €. autorizace 18483.

Zhotovitel nese odpovédnost za to, Ze veSkeré prace, které jsou predmétem této
smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou piilohou k protokolu o
predani staveni$té. Jednd se zejména o podminky stavebniho povoleni, ochrany
zivotniho prostfedi a dalsi.

Zhotovitel ruci za to, Ze provadéni veskerych praci, které souviseji s predmétem dila a
které budou provadény na stavenisti, budou provadény pouze za podminek stanovenych
v protokolu o pfedani staveniste.

Zhotovitel ruci za bezpecnost prace a je odpovédny za Skody na zdravi a majetku
zpuisobené jeho zavinénim v souvislosti s realizaci stavby.

Zhotovitel ru¢i ve smyslu a rozsahu tohoto ¢lanku za prace provadéné jeho
podzhotoviteli.

Soucasti zavazku zhotovitele k provedeni dila je vyklizeni stavenisté nejpozdéji do 14
dnii po podpisu zapisu o predani dila.

Zhotovitel je povinen udastnit se kontrolnich dnil, vyjadiovat se k zapisim a tyto zapisy
podepisovat. Jestlize se zhotovitel nezicastni kontrolniho dne nebo nebude zastoupen,
bude zhotovitel penalizovan 1 000 K¢&.

Zhotovitel je povinen soucasné s piedanim pfedmétu dila pfedlozit pfislusné doklady na
pouzité materialy, vyrobky a zafizeni.

Podle ujednani stran bude na stavbé veden vhodnym a priikaznym zptisobem stavebni
denik, ktery bude obsahovat pfesné a podrobné zaznamy o provedenych pracich a
prub¢hu provéadeéni dila takto:

a/ stavebni denik musi byt na stavbé po celou dobu trvani stavby, je-li tam pfitomen
jakykoliv zaméstnanec zhotovitele, kdykoliv pfistupny povéiené osobé, ktera bude
vykondvat technicky dozor investora.

b/ zhotovitelem povéreny stavbyvedouci uvedeny v bodu 5.1 uvede v kazdé casti
stavebniho deniku na Uvodni strance své jméno a piipoji k nému podpis a otisk
autoriza¢niho razitka

¢/ ve stavebnim deniku budou zapsany veSkeré prace, a to vcetné pripadnych
ménépraci které jsou piedmétem plnéni této smlouvy o dilo, ve stavebnim deniku budou
také zapsany vesSkeré viceprace, které nejsou predmétem plnéni podle této smlouvy o
dilo.
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d/  zhotovitel je povinen stavebni denik piedloZit povéfenému pracovnikovi TDI,
objednateli nebo jim pisemné ustanovenému opravnénému zastupci, kdykoli na
pozadani, nejmén¢ vzdy pii kontrolnich dnech, které budou ureny pfi piedani
stavenisté. Jednou tydné je povéfeny pracovnik TDI povinen prostudovat obsah
stavebniho deniku, o tomto prostudovani u¢init do stavebniho deniku zapis a v ném se
téz ptipadné¢ vyjadtit k obsahu pfedchozich zapisti u¢inénych v tomto stavebnim deniku.
Stejnd prava ma i oprdvnény zéstupce objednatele. V piipadé, ze opravnénd osoba
zhotovitele provede do stavebniho deniku jiny nez béZny denni zépis, je zhotovitel
povinen piedloZit stavebni denik povéfenému pracovnikovi TDI nasledujici pracovni
den po provedeni takového zapisu.

e/ predloZeni stavebniho deniku je povéteny pracovnik TDI nebo objednatel povinen
stvrdit svym podpisem. V pfipadé Ze povéfeny pracovnik TDI nebo objednatel bude mit
vyhrady ke sprévnosti zépisi ve stavebnim deniku, je povinen tyto vyhrady do
stavebniho deniku zapsat nejpozdéji do 7 dnii ode dne ucinéni zapisu, ke kterému ma
vyhrady, a je povinen podrobné uvést, v éem tyto vyhrady spocivaji. Po zapsani
uvedenych vyhrad je objednatel povinen stvrdit svym podpisem Gplnost zapist ve
stavebnim deniku.

f/ objednatel mé pravo v ptipadé, Ze mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném terminu
stavebni denik nepredloZi, neprodlené pisemné zhotovitele vyzvat k jeho piedloZeni, a
to doporucenym dopisem nebo osobnim predédnim vyzvy opravnénému zastupci
zhotovitele.

g/ Jjakékoliv schvéleni zépisu ve stavebnim deniku nezbavuje zhotovitele jeho
odpovédnosti za provedené dilo.

Zhotovitel ur¢il jako svého zistupce pro jednani ve vécech technickych Tomase
Cerného.

Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni dokonéeni dila, které je zpiisobeno okolnostmi
na stran¢ zhotovitele, uhradit objednateli pomémou ¢&ast nakladd na technicky dozor
investora.

Zhotovitel je povinen postupovat pii realizaci dila tak, aby nemohlo dojit ke Skodam
objednateli zplisobenym nepiiznivymi klimatickymi a povétrnostnimi podminkami,
piipadné Zivelnou pohromou.

Zhotovitel vyzve minimalné 3 dny predem objednatele k prohlidce zakryvanych praci.
V piipadé, Ze tak neucini, je povinen na Zadost objednatele zakryté konstrukce na
vlastni néklady odkryt. U piedavani zakryvanych praci bude ze strany zhotovitele
piitomen pan Tomas Cerny.

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpeénostni,

pozarni, hygienické a ekologické piedpisy na pracovistich objednatele.

Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky ochrany Zivotniho prostiedi, zejména pak
provest takova opatfeni aby nemohlo dojit ke znedisténi pudy, ovzdusi nebo
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podzemnich vod vlivem nebezpe¢nych chemickych latek a piipravkl, které jsou pri
realizaci dila pouZivany.

Zhotovitel je povinen v piipadé zjisténi nedostatki BOZP nebo PO neprodlené zajistit
jejich odstranéni. V piipadé, kdy zavaZznost téchto nedostatkti posoudi investor jako stav
ohrozujici zdravi nebo Zivot osob a ztohoto diivodu stavbu pisemné nebo i ustné
okamzité zastavi je zhotovitel povinen takové natizeni bezodkladné splnit.

Zhotovitel je povinen dodrZzet pozadavek objednatele stanoveny v zadavacich
podminkach vefejné zakazky, kterym jsou vymezeny Casti verejné zakazky, které
nesméji byt plnény prostrednictvim subdodavatele. Objednatel je opravnén pozadovat
po zhotoviteli prokazani jeho pravniho vztahu s jednotlivymi pracovniky na stavbé a
zhotovitel je povinen tento vztah prokéazat.

Zhotovitel je povinen prfed provedenim finadlni vrstvy zateplovaciho systému
(probarvené silikonové fasady) predlozit objednateli k odsouhlaseni zvolené barvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo uvefejnit tuto smlouvu uzavienou se zhotovitelem na
profilu zadavatele.

6
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady dila (pfedmétu plnéni), podle pfislusnych ustanoveni
obc¢anského zakoniku, zejména § 2615 - 2619.

Objednatel je povinen ozndmit pisemné zhotoviteli zjevné vady dila v protokolu o
pfedani a prevzeti dila, ostatni vady pak nejpozdéji do 10 dnt, poté kdy je zjistil.
V dobé trvani zaruky je objednatel povinen oznamit pisemné nebo faxem zhotoviteli
reklamované vady dila, a to nejpozdé€ji do 14 dnl poté, kdy je zjistil. V pisemném
oznameni reklamovanych vad uvede objednatel konkrétné, jaké vady konkrétné zjistil,
kde a jak se projevuji apod.

Zhotovitel neodpovidad za vady dila, které byly zpisobeny pouZitim véci a podkladi
poskytnutych objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaloZenim odborné
péce jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich pouziti
trval. Rovnéz tak neodpovida zhotovitel za vady dila, které vznikly na zékladé
nevhodnych pokynt objednatele, na jejichZ nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil
a pres toto upozornéni objednatel na svych pokynech trval.

Podle vyslovného ujednani obou stran je zhotovitel povinen vsechny ozndmené vady
bezplatné odstranit opravou v pfiméfené lhité, pokud ucastnici smlouvy neujednaji
pisemné jinak. Za pfiméfenou lhiitu jsou pro ucely této smlouvy povazovany nasledujici
postupy zhotovitele:

a/ provedeni prohlidky reklamované vady do 3 pracovnich dnii od jejiho oznameni,
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¢/ nastoupeni na odstranéni reklamaéni zéavady do 10 pracovnich dn od jejiho
oznameni,

d/ provedeni opravy do 10 dnt od nastupu na odstranéni reklamaéni zavady, pokud se
ucastnici smlouvy nedohodnou jinak, o takové zméné se provede pisemny zépis,

¢/ pokud se jednd o havérii (napf. uvolnéné zabradli, zatékani do konstrukei apod.), je
povinnosti zhotovitele nastoupit ihned.

V piipadé, kdy zdivodi povétrnostnich a klimatickych podminek nebude mozno
provést opravu v této lhité, bude termin opravy stanoven oboustranné potvrzenym
samostatnym zapisem.

V piipad¢ prodleni s plnénim bodu 6.4¢ aZ 6.4¢ pii odstrafiovani vad v zaruce nebo na
zékladé piedavaciho protokolu zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢& za
kazdou vadu a den.

Jestlize zhotovitel vady neodstrani ani po opakované vyzvé nebo po uplynuti
nahradniho terminu, mé objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to
na ndklady zhotovitele. Ostatni povinnosti zhotovitele a prava objednatele tim nejsou
dotcena. :

Zhotovitel pfejimd zaruku za jakost dila po dobu 60 mésici ode dne prevzeti dila
(zaruka se vztahuje na veskeré provadéné prace a pouZité materialy a vyrobky).

q
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve TDI nebo zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych a dil¢ich
konstrukci. O kontrole bude sepsan zépis, na zdkladé tohoto zapisu je zhotovitel
opravnén pokracovat v praci na navazujicich konstrukcich.

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dokon&eného piedavaného
dila bez vad a nedodélki (piipadné s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve svém spojeni nebrani béZnému uzivani dila) minimalné 10 dnl pfed terminem
prejimky. V pochybnostech se bude mit za to, Ze ozndmeni o terminu piedéani dila bylo
doru¢eno objednateli tfettho dne po jeho prokazatelném odeslani zhotovitelem na
adresu sidla objednatele. il :

Objednatel je povinen fadné¢ provedené dilo ve stanoveném terminu prevzit.
Objednavatel je povinen pfeddvané dilo pfevzit i pfed stanovenym terminem, pokud je
dilo bez vad a nedodélk.

O piejimacim fizeni na predani dila bude pofizen zépis, ve kterém budou sepsany
zjevné vady dila a nedod¢lky, ale i ty vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve svém
spojeni nebrani béznému uzivéni dila. Tyto vady a nedodélky budou uvedeny v zapise i
s terminem pro jejich odstranéni dohodnutym mezi stranami. Pokud po skonceni
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prejimaciho fizeni bude shledano dilo jako bezvadné anebo na ném budou pouze takové
vady a nedodélky, které samy o sobé¢ ani ve svém spojeni nebrani béZznému uzivani dila,
podepisi strany predavaci protokol.

Po predani a pievzeti dila je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnii nebo v terminu
ureném v zapise o predani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a uvést pouZivané plochy
a prostory do ptivodniho stavu.

8

Zajisténi zavazku

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila za
kazdy den prodleni se splnénim povinnosti pfedat dilo f4dn& a vé&as objednateli ve
smyslu ustanoveni ¢asti Il a casti VII této smlouvy. Zavazek splnit povinnost, jejiz
plnéni je zajisténo smluvni pokutou trva i po zaplaceni této smluvni pokuty.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti vyklizeni stavenisté dle ¢lanku 7.5 &asti 7 této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit v pfipadé zji§téni poruSovani pravnich a ostatnich
predpisii v oblasti bezpe¢nosti prace a pozarni ochrany pokutu ve vysi 1.000,- K¢& za
kazdé takové poruseni. V pfipadé, Ze se jedna o vazné nebo opakované poruSovani
zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé takové poruSeni.
V pripad¢, Ze se jedna o zvlaSt€é zavazné poruseni piimo ohroZujici zdravi nebo Zivot
osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢&.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli urok zprodleni ve vysi 0,05% zdluzné
¢astky za kazdy den prodleni s thradou dil¢ich zalohovych faktur na cenu dila nebo
doplatku na cenu dila (koneéné faktury) podle ¢asti I1I této smlouvy.

Zavazek platit smluvni pokutu plati vtom pfipadé, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvni pokutu nevzniké, jestlizZe poruseni
povinnosti bylo zplsobeno okolnostmi vylu¢ujicimi odpovédnost nebo zavinéni
zhotovitele. Jedna se zejména o okolnosti zpisobené tietimi stranami.

9 Y5 1
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit pii prodleni zhotovitele s véasnym
piedénim dila podle ¢asti.Il a ¢asti VII této smlouvy o vice nez 30 dnil.

V pripad€ odstoupeni od smlouvy se vypofadani mezi smluvnimi stranami provede
podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku.
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Odstoupit od této smlouvy nelze vtom pripadé, pokud poruSeni povinnosti bylo
zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost nebo zavinéni zhotovitele nebo
objednatele.

Odstoupit od smlouvy Ize dale dle pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pifipadé, Ze mu nebude na projekt
poskytnuta dotace ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi.

10
Zavéretna ujednani

Tuto smlouvu 1ze ménit, dopliiovat nebo rusit pouze pisemnou dohodou obou stran ve
formé cislovaného dodatku k této smlouvé, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato
smlouva je provedena ve 3 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

11
Prilohy

Nedilnou souciasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

e odbytovy rozpocet stavebniho objektu, pfilohou ¢. 1

e harmonogram praci, pfilohou €. 2

Soucasti této smlouvy jsou prilohy

e zadavaci dokumentace vefejné zakazky

e nabidka zhotovitele

A% LU‘E‘C\\b\ ..... dne .. 2017 VAL dne 9%.@.:49.;?_

Zhotovitel: Objednatel:

..................................

namésti Svobody 9§/22, 602 00 Brno
. 0229315476
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LJJEE— ézev objektu
Pocet jednotek

SLEP"{ ROZPOCET

Naklady na m.]. 0

Pro;ektant ARAGON ELL s.r.o., Hefmanice 69, 509 01 Nova Paka Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  |[ARAGON ELL s.r.0., Hefmanice 69, 509 01 Nova Paka

Objednatel Obec Lucice, Lutice 90, 582 35 okr. Havli¢kiv Brod

Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoctoval Pocet listu

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

2 548 638|Ztizené vyrobni podminky

0

Z |PSV celkem 305 840]Oborové pfirazka 0|
R|M prace celkem 31 000}Presun stavebnich kapacit 0|
JN M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0|
ZRN celkem 2 885 478 Zarizeni stavenisté Ol

Provoz investora 0|
HZS oKompletagni &innost (ICD) o}
ZRN+HZS 2 885 478]Ostatni naklady neuvedené 0

ZRN+ost.naklady+HZS

Datum :

|Podpis :

2 885478

Ostatni naklady celkem

Datum :

&C LUCICE

> 35 Lutice 99
lCA 002 67 230

Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0(% 2 885478 K&
[DPH 21,0|% 605 950 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0(% 0 K¢

Poznamka :

- RN P

e L Qtrana 1
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Stavba: [13-11-15 Zakladni §kola Luéice Rozpoget: 1 5
Objekt : |1 SniZeni energetické naro¢nosti budovy i SniZeni energetické naro¢nosti budo \

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU f

Zemni prace 17 110 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 45 080 0 0 0 0
43 Schodisté 16 000 0 0 0 0
5 Komunikace 22 277 0 0 0 0
61 Upravy povrchu vnitfni 205 406 0 0 0 0
62 Upravy povrcht vnéjsi 1195 448 0 0 0 0
64 VyplIné otvort 688 324 0 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 195 172 0 0 0 0
95 Dokondovaci konstrukce na pozemnich stavh 24 126 0 0 0 0
96 Bourani konstrukei 49120 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 6422 0 0 0 0
711 I1zolace proti vodé 0 13 991 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 83 102 0 0 0
762  Konstrukce tesafské 0 41 206 0 0 0
764  Konstrukce klempirské 0 127 266 0 0 0
765  Krytiny tvrdé 0 16 607 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 3 600 0 0 0
784  Malby 0 20 068 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0
M211 Hromosvod 0 0 0

Pe bouranych hmot 0 0

suny suti a vy

& | K
=L

84 152

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY |

Zlizené vyrobni podminky 1 2854478

|
Oborova pfirazka 2 854 478 0| |
Presun stavebnich kapacit 2 854 478 0} |
Mimostavenistni doprava 2 854 478 0} |
| Zafizeni stavenisté 2 885478 0}
Provoz investora 2 885 478 1]
Kompletaéni éinnost (ICD) 2 885478 [i]|
[Rezerva rozpottu 2 885 478 0
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Slepy rozpocet

Stavba : 13-11-15 Zakladni Skola Lucice Rozpodet: 1
|| Objekt : 1 Snizeni energetické naro¢nosti budovy ZS Snizeni energeticke naro¢nosti budovy ZS"
Dil: |1 Zemni prace

1 [113106121R00 |Rozebrani dlaZzeb z betonovych dlazdic na sucho ] m2 64,79 26,32 170527
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5 13,30
pohled od severu;39,1*0,5 19,55

2 [139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 | m3 19,44 594,30 11 553,19
pro zatepleni suterénu;
pohled od zapadu:(6,7+3,3)"0,5*0,6 3,00
pohled od jihu:7,0*0,5*0,6 2,10
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5*0,6 7,86
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,6*0,6 6,48

3 |174101102R00 |Zasyp ruéni se zhutnénim | m3 10,44 198,10 3 851,06
pro zatepleni suterénu:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5%0,6 3,00
pohled od jihu:7,0°0,5%0,6 2,10
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5*0,6 7,86

pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5%0,6 6,48

i

Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
4 |342265132RVX |Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. rost vodor. desky
standard.1l..12.5.mm..ter.iz0l. 1. 24.6m m2 60,86 586,60 35700,48
podkrovi S5:
m.¢.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
5 |342265132RVY |Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. rost vodor. desky
' standard.impreq..4.12.5. mmuten.iz..24.6m m2 15,99 586,60 9379,73
podkrovi §5:

m.¢.209:15,99 15,99

Dil: |43 Schodisté
Oprava venkovniho schodité vé. dodavky kamennych stupfit

16 000,00

Dil: |5 vy Komnikace

7 |564231111R00 [Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tioustky 10 cm ] m2 64,79 47,04 3047,72
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5 13,30
pohled od severu:39,1*0,5 19,55
8 [596811111R00 |Kladeni dlazdic kom.pro pési, loZe z kameniva tez. | m2 64,79 90,65 587321
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)"0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5 : 13,30
pohled od severu:39,1*0,5 3 = 19,55
9 [979054441R00 |Ocisténi vybour. dlazdic s vypini kamen. téZzenym | m2 12,96 20,72 268,49
predpoklad vyuZiti stav.dlazdice 20%:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,50,2 2,68
pohled od jihu:(39,1-2,02)70,5%0,2 3,71
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5%0,2 2,66
pohled od severu:39,1*0,5%0,2 3.91
10 [59245601 Dlazdice betonova HBB 50x50x5 cm Seda | m2 52,35 250_001 13 087,58
predpoklad dodavka novych dlazdic 80%:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,50,8*1,01 10,83
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Slepy rozpocet

Stavba :

—
13-11-15 Zakladni skola Lucice
1 Snizeni energetické naro&nosti budovy Z’S

Roz;oéet:
Snizeni energetické narognosti budovy 28

R

pohled od jihu:(39,1-2,02)0,5*0,8"1,01 s, 14,98
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)"0,5'0,8"1,01 10,75
pohled od severu:39,1*0,5"0,8"1,01 15,80
Dil: |61 Upravy povrchu vnitrni

11 1610991111R00 [Zakryvani vyplni vnitinich otvort [ m2 160,50 10‘0[}[ 1 605,01
pohled od zapadu;:1,15*1,5*4+0,9°2,02+1,2°2,5"8+0,4"1,2"8 36.5§
pohled od jihu:1,15%1,5+1,16*1,0"8+1,2"2,6*21+1,2*1,5 75,73
poted od
severu:0,8%0,5+1,15%0,95+1,2*2,05+1,16*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0
9%0,9 26,38
pohled od vychodu;1,2°2,5"6+0,4*1,2"8 21,84

12 |612425031RT2 |Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova s pouzitim suché . E

i m2 31,82 364,70 84 543,30

.E,n(ﬂ%ggﬁéﬁmﬁs. it
zapadu:(1,15%4+1,5"2*4+0,8+2,02"2+1,2*8+2,6"2°8+0,4"8+1 ,242°8)0,
6 56,12
pohled od
jihu:(1,15*8+1,5"2+1,0"2*8-+1 ,2*2142,5*2*21+2,02+3,0"2+1,2+1,5"2)"
0,6 . 103,06
[ereT 1 o B T S ML s
severu:;(0,8"2+0,5'2°2+1,15+0,95"2+1,2+2,05*2+1,15°8+2,0°2°8+0,4
_g:*1.2’2‘2+0.9'3)'0,6 ""?5,37
pohled od vychodu:(1,2*6+2,56*2*6+0,4*8+1,2°2"8)"0,6 35,76

13 |622741220U00 |KZS podhled EPS 100mm+hmozdin I m2 253,74 470‘00| 119 257.80
1.PP :253,74 253,74

Dil: |62 Upravy povrchi vnéjsi

14 |620991121R00 |Zakryvani vypini vné]élph otvort z leSeni ] m2 160,50 10_00] 1 605,01
bohied od Zapadu:l,15°1,5440,92 0241,22,6'8+0,4*1,2°8 36,56
pohled od jihu:1,15%1,5+1,16%1,0"8+1,2°2,6%°21+1,2"1,5 75,73
ponIed 6d
severu:0,8%0,5+1,15%0,95+1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4"1,2*2+1,1"2,05+0
9'0,9 e e Lo 26,38
pohled od vychodu:1,2*2,5°6+0,4*1,2'8 21,84
15 |622300141R00 lManlaz vyrovnavaci vrstvy izolantem | m2 983,13 78,05 76 733,30
'\:rﬂg.vnavaci LA kel e s ST . v 0 A0 o A
ggﬁ‘.{slek provozniho souctu :::
fasada
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6'2+3,4)'8,98 280,18
6.75'2.6 o e 17,55
pohied od jinu:39,82°8,98 ' : 357,58
pohled od severu:39,82°8,98+4,72°4,97 381,04
|pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6°2+3,4)°8,98 280,18
6.75'2,6 — 17,55
odpcce:l.:ggplné olvo:n:*g.: .............
pohled od zdpadu:-(1,2*2,5'8+0,4"1,2"8) -27,84
|pohled od jihu:{jlzg"2.5‘21 ) SR ———— -63.00]
pohled od sevartlll'.:g'1,2‘2.05+1‘15‘2‘0"84-0'4"1.2‘2+1.1‘2.05+0,9‘0.9)m -24.89'
.Egn'lgq.od vfrchogHI:.-U ,2'2,6%6+0,4*1,2"8) -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zépadu(6,7+3,3)05 5,00
Bohied 00 JNUT,005 T ee— 3,50|
pohled od severu:(12,9+6,4+7,9)0.5 13,10}
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)"0,5 10,80]
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Slepy rozpocet

|| Stavba : 13-11-15 Zakladni $kola Ludice Rozpocet: 1
Objekt : 1 Snizeni energetické naro¢nosti budovy ZS SniZeni energetické naroénosti budovy ZS"

Konec provozniho souétu 122891
vyrovnani do 80% plochy:1228,9126*0,8 983,13

16 [622311015R00 |Soklova lidta hlinik KZS ETICS tI. 160 mm [ m 128,84 100,00 12 884,00
39,82*2+10,6"243,4"2+6,6"2+4,0"2 128,84

17 |622311135RT3 |Zateplovaci system ETICS, fasada, EPS F 11.160 mm s
gmj_usg”"ﬁui.konovou 3.2 kalm?2 m2 1 196,51 730'0{)' 873 454,20
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8,98 280,18
6,75'2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8 08 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,62+3,4)"8,98 280,18
6,75"2,6 17,55
odpocet vyplné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,2*2,5*8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:-(1,2"2,05+1,152,0"8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9°0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5*6+0,4*1,2*8) -21,84

18 |622311154RT3 |Zateplovaci systém ETICS, osténi, EPSF1U.40mms
lqmj.f.lsgy“sj‘m‘(onovou 3.2 ka/m2 m2 101,93 630'00| 64 218,55
pohled od zapadu:(1,2*8+2,5*2*8+0,4*8+1,2*2*8)*0,31 22,32
pohled od jihui(1,2"21+2,56%2*21+2,02+3,0*2+1,2+1,5*2)*0,31 44,15
pohled od
severu:(1,2+2,05°2+1,15%8+2,0*2°8+0,4*2+1,2*2*2+0,9*3)*0,31 16,99
pohled od vychodu:(1,2*6+2,56*2*6+0,4*8+1,2*2*8)*0,31 18,48

19 |622311512R00 |lzolace suterenu XPS tl. 100 mm, bez PU l m2 38,88 570.0{;' 22 161,60
pohled od zapadu:(6,7+3,3)"0,6 6,00
pohled od jihu:7,0%0,6 4,20
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,6 15,72
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,6 12,96

20 |622311522RU1 |Zateplovaci systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm s
SOKI:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)"0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)°0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+86,7)*0,5 10,80

21 |622311564R00 |Zateplovaci systém ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm | m2 19,75 518,00 10 232,16
pohled od zapadu:(1,2"8+0,4*8)*0,31 397
pohled od jihu:(1,2°21+2,02+1,2)*0,31 8,81
pohled od severu:(1,2+1,15*8+0,4*2+0,9)*0,31 3,75
pohled od vychodu:(1,2*6+0,4"8)*0,31 3,22

22 1622741115000 KZ{S '!??"dhled EPS 5cm+hmozdinky plast | m2 118,20 51 g_ool 60 282,00
Zatepléeni g ?
fimsy:(27,0+4,047,0+12,6+9,6+3,2+9,7+8,7+3,2+9,6+12,6+7,0+4,0)*1
,0 118,20

23 1622903110000 [Myti vné omitek sloz 1-2 tlak.vodou | m2 1 336,54 10‘0(}' 13 365,45
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6"2+3,4)*8,98 280,18
6,75"2 6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82"8,08+4,72%4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
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Slepy rozpocet
|| Stavba : 13-11-15 Zakladni Skola Ludice Rozpotet: 1
Objekt : 1 Snizeni energetické naroénosti budovy Z$ Snizeni energetické naro&nosti budovy ZS

odpoét vypiné otvord:

pohled od zapadu:-(1,2*2,5*8+0,4"1,2"8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5"21) -63,00
pohled od severu:-(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9%0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5*6+0,4*1,2*8) -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)"0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zdpadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)"2,25 72,23
pohled od severu:5,4"0,4+6,5%1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0%0,6 2,40
odpocet vypiné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,15*1,6"4+0,9°2,02) -8,72
pohled od jihu:-{1,15*1,5+1,15"1,0"8) -10,93
pohled od severu:-0,8*0,5"2 -0,80
24 |627452101R00 |Sparovani maltou MCs zapusténé rovne, zdi z kamene [ m2 21,53 320,60 6 901,36
Zacatek provozniho souctu
kamenné zdivo: g
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,65 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5*1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0"0,6 2,40
odpocet vyplné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,15%1,5%4+0,9"2,02) -8,72
pohled od jihu:-(1,15*1,5+1,15%1,0°8) -10,93
pohled od severu:-0,8*0,5"2 -0,80
Konec provozniho souctu 107,63
predpoklad opravy 20%:107,632%0,2 21,53
25 |28375925 Deska fasad polystyrenova EPS 70 F | m3 20,65 1 200,00 24 774,84
vyrovnavaci vrstva:
Zacatek provozniho souctu
fasada.
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8,98 280,18
6,75%2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82°8,98+4,72%4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6"2+3,4)*8,98 280,18
6,75'2,6 17,55
odpocet vypiné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,2*2,5*8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,22,5%21) -63,00
pohled od severu:-(1,2°2,05+1,15%2,0"8+0,4"1,2*2+1,1*2,05+0,9°0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5°6+0,4*1,2°8) -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)'0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)'0,5 13,10
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 6



Slepy rozpocet

Stavba :
|| Objekt :

13-11-15 iékladni Skola Lucice
1 Snizeni energetické naroénosti budovy Z$

Rozpocet: 1
SniZeni energetické naroénosti budovy ZS

pohled od vychodu:(4,0+10,0+6,7)'0,56

710,80

94

e!seni a stavebni vytahy

Konec provozniho soudtu 122891
vyrovnani do 80% plochy:1228,9126*0,8*0,02*1,05 20,65
Dil: |64 Vyplné otvorti
26 |D1 Hlinik.vné&j§i 2kf.dvere, ast.proskl.,samozavirag, s
+ kus 1,00 69 270,00 69 270,00
27 |D2 Plast.vnéjsi 1kf.dvefe ,samozavirac, 1200/2020mm, D+M kus 1,00 14 733,00 14 733,00
28 |D3 Plast.vnéjsi 1kf.dvefe, proskl,samozaviraé, 1200/2020mm,
D+M kus 1,00 15 657,00 15 657,00
29 |D4 Plast.vnéjsi 1kf.dvere, 900/2020mm D+M kus 1,00 13 642,00 13 642,00
30 |O1 Plast.okno 2ki., OS/OS izol.dvojsklo,
vni r + kus 35,00 10 574,00 370 090,00
31 |02 Plast.okno 2kr.,0S/0S
jzol.dvoi it 1 + kus 8,00 8 332,00 66 656,00
32 |03 Plast.okno 1kF.,0S, izol.dvojsklo bezpeénostni
vnitf.plast.parapet, 400/1200 mm.D+M kus 18,00 3 163,00 56 934,00
33 |04 Plast.okno,1kf.,0S
izol.dvoisklo vnitf.plast.parapet. 900/500mm.D+M kus 1,00 2 941,00 2 941,00
34 |05 Plast.okno, 1kf.,0S, izoldvojsklo,
vrii + kus 5,00 5 454,00 27 270,00
35 |06 Plast.okno 1kf.,0S
izol,dvo i + kus 8,00 4 420,00 35 360,00
36 |07 Plast.okno 1kf.,0S
jzol.dv i Omm.D+M kus 1,00 4 420,00 4 420,00
37 |08 Plast.okno, 1kf.,0S,izol.dvojsklo
_800/550mm. D+M kus 2,00 2 889,00 5 778,00
38 |09 Plastové okno 1ki'.,0S.. izol.dvojsko, vniti.plast.parapet,
kus 5 573,00

5 673,00

Dil:
39 [941941042R00 |Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1,2m, H 30 m | m2 1 494,55 3&00' 44 836,58
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8,98 280,18
6,75%2,6 17,55
pohled od jihu:39,82°8,98 357,58]
pohled od severu:39,82'8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,752,6 17,65
sokl nad terenem;
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5%1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0°0,6 2,40
40 |941941292R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1042 I m2 4 483.66 21,00 94 156,81
Zacatek provozniho souctu
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6°2+3,4)°8,98 280,18
6,75°2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7



Slepy rozpocet

|| Stavba : 13-11-15 Zakladni Skola Lucice Rozpocet: 1
Objekt : 1 Snizeni energetické naro¢nosti budovy ZS SniZeni energetické naroénosti budovy ZS"

6,75"2,6 17,55
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)"0,5 5,00
pohled od jihu:7,0"0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,946,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)"2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5*1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0%0,6 2,40
Konec provozniho souétu 1 494,55
1494,5526"3 4 483,66

41 |941941842R00 |Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,5.1,2 m,H 30 m [ m2 1 494,55 20,00 29 891,05
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
|pohled od jihu:39,82°8,98 357,58
pohled od severu:39,82°8,98+4,72%4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75"2,6 17,55
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0%0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zdpadu:(4,0+10,7+2,1)*2,656 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)°2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,51,3 10,61
pohled od vychodu:4,0%0,6 2,40

42 |941955001R00 |LeSeni lehké pomocné, vySka podlahy do 1,2 m | m2 51.19 55‘00' 2 815,56
Spalety oken vnitii:
pohled od zapadu:(1,15°4+0,9+1,2*8+0,4"8)*0,6 10,08
pohled od jihu:(1,15*9+1,5*2+1,2*21+2,02+1,2)*0,6 25,06
pohled od severu:(0,8*2+1,15+1,2+1,15'8+0,4*2+0,9)*0,6 8,91
pohled od vychodu:(1,2*6+0,4*8)*0,6 6,24

43 |941955002R00 |Le3enilehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m ] m2 330,59| 71,00 23 471,89
podkrovi S5:
m.¢.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
podkrovi S5:
m.¢.209:15,99 15,99
1.PP :253,74 ; g 253,74

95 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach

44 19501 Montaz tabulek u hlavniho vchodu kpl 1,00 5 600,00 5 600,00

45 |952901111R00 |Vycisténi budov o vySce podlaZi do 4 m m2 741,04 25,00 18 526,05
Spalety oken vnitini:
pohled od zapadu:(1,15*4+0,9+1,2*8+0,4*8)"0,6 10,98
pohled od jihu:(1,15%9+1,56*2+1,2*21+2,02+1,2)*0,6 25,06
pohled od severu:(0,8*2+1,15+1,2+1,15*8+0,4"2+0,9)"0,6 8,91
pohled od vychodu:(1,2*6+0,4*8)*0,6 6,24

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8



Slepy rozpocet

§tavba :
Objekt :

13-11-15 Zakladni Skola Lucice
1 SniZeni energetické naroénosti budovy Z$

Rozpocet: 1
SniZeni energetické narognosti budovy Z$

podkrovi S5:

m.¢.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
podkrovi S5;
m.¢.209:15,99 15,99
1.PP :253,74 253,74
puda:359,26 359,26
Dil: |96 Bourani konstrukci
46 19601 Demontaz prvku na fasadé kpl 1,00 1 000,00 1.000,00
47 |968061112R00 |Vyvéseni dievénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 kus 73,00 4,55 332,15
1.PP:8+1+2 11,00
1.NP:9+1+17+3 30,00
2.NP:18+5+9 32,00
48 1968061125R00 |Vyvéseni dievénych dvefnich kridel pl. do 2 m2 Kus 52,00 7.56 393,12
INP:17+3 20,00
2NP:18+5 23,00
1PP:8+1 9,00
49 1968062354R00 |Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych pl. 1 m2 [ m2 9,49 196,00 1 860,04
1.PP:0,8%0,55*2 0,88
1.NP:0,4%1,2*8+0,9*0,5 4,29
2.NP:0,4*1,2'9 4,52
50 |968062355R00 [Vybourani dievénych raml oken dvojitych pl. 2 m2 | m2 20,72 113‘30] 2 450,88
1.PP:1,16*1,5*5+1,15*1,0*8+1,15%0,95 18,92
puda:1,2*1,5 1,80
51 1968062356R00 |Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych pl. 4 m2 ] m2 123,40 92.75| 11 445,35
1.NP:1,2*2 5*17+41,15%2,0*3 57,90
2.NP:1,2*2,5*18+1,15*2,0*5 65,50
52 |968062456R00 |Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 I m2 12,23 105.35I 1 288,26
1.NP:1,94*2,96+1,2*2,02+1,1*2,04+0,9*2,02 12,23
53 [978015281R00 |Otluéeni omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 80 % [ m2 122891 24,22| 20 764,26
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6"2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75%2,6 17,55
odpocet vypiné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,2*2,5*8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:-(1,2*2,05+1,15*2,0°8+0,4%1,2*2+1,1*2,05+0,90,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5*6+0,4*1,2*8) T I -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)"0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
54 |978023251R00 |Vysekani a Uprava spar zdiva kamenného rezného ] m2 21,53 27.23 586,16
Zacatek provozniho souctu
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,565 42,84
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9
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Slepy rozpocet

Stavba : 13-11-15 Zakladni kola Lucice
Objekt : 1 Snizeni energetické naroénosti budovy Z$

Rozpocet: 1
SniZeni energetické naroénosti budovy 28

pohled od jihu(25,147,0'2.25 -

72,23

Stavemétm presun hmot

pohled od severu:5,4*0,4+6,5"1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0*0,6 2,40
odpocet vypiné otvoru:

pohled od zapadu:-(1,15*1,54+0,9"2,02) -8,72
pohled od jihu:-(1,15*1,5+1,15%1,0"8) -10,93
pohled od severu:-0,8"0,5*2 -0,80
Konec provozniho souétu 107,63
pi’edpoklad opravy 20%:107 632°0,2 21,53

1999281211R00

il: [711

Presun hmot, opravy vnéj

Izolace proti vodé

762

56 |711482020R00 |lzolaéni systém nopova félie, svisle | m2 58,32 169,00 9 856,08
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,9 9,00
pohled od jihu:7,0*0,9 6,30
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,9 23,58
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,9 19,44

57 |711792620U00 |lzolace nopova folie lista kryci | m 64,80 55'00] 3 628,80
[pohled od zapadu:(6,7+3,3) 10,00
pohled od jihu:7,0 7,00
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9) 26,20
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7) 21,60

58 |998711201R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vySky do 6 m % 134,85 3,75 505,68

Dil: |713 Izolace tepelné

59 |713111111RT2 |lzolace tepelné stropu vrchem kladené volné 2 vrstvy -
malerial.ve.specifikaci ma 399,20 35»°°| 1257410
tl. 240 mm:
puda: 359,26 359,26

60 |63140140 Deska mineralni - MW 240 mm | m3 86,22 800,00| 68 977,92
tl. 240 mm:
puda:359,26*0,24 86,22

998713202R00 815,52

Pi’asun hmot pro izolace tepeiné vySky do 12 m

1 549,49

Dil: Konstrukce tesarské
62 |762521108RT2 |PoloZeni podlah nehoblovanych P+D, fodny véetné dodavky
feziva. fosny. 1. 30.mm m2 180,00 210.00| 37 800,00
puda - zaklop z foSen:180 180,00
63 |762595000R00 |Spojovaci a ochranné prostiedky k poloZeni podlah | m3 5,40 135.00E 891,00
plda - zaklop z foSen:180%0,03 5,40
64 [998762202R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m % 386,91 6,50 2 514,92
Dil: |764 Konstrukce klempirské
65 |764352203R01 |Zlaby z popl. plechu podokapni pulkruh., r§ 330 mm 143,40 239.50| 41 514,30
(27, 0F4,0% 7012648848 258148 7+5 248 6¥1 2 8+7 0+4,0+5] 0'2+8
1°2) 143,40
66 |764352811R00 Demontaz Zlabt pUlkruh. rovnych, r§ 330 mm, do 45° 143,40 28.70| 4 115,58
(27 0FE0F T 0F 2640 645 248, 748 143 2¥Y B ¥ 2 6% 0+4 0+5, 0'2+B
1"2) 143,40
67 |764410350R00 Oplechovani parapetu vé. rohu, poplast. plech r§ 330 mm | m 78,20 354.00| 27 682,80
1,2*35+1,15"8+0,4*18+0,9+1,15*5+1,15"8+1,15+0,8*2+1,2 78,20
68 [764410850R00 |DemontaZ oplechovani parapetu,rs od 100 do 330 mm | m 78,20 33‘30| 2 604,06
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10



Slepy rozpocet

Stavba . 13-11-15 Zakladni Skola Luéice Rozpocet: 1
Objekt : 1 SniZeni energetické narocnosti budovy ZS SniZeni energetické naro¢nosti budovy Z8

1,2°36+1,158+0,4*18+0,9+1,15*5+1,15*8+1,15+0,8*2+1,2 78,20

69 |764430220RTX |Oplechovani zdi z poplast. plechu, r$ 330 mm | m 7,00 326,00| 2 282,00
oplechovani KZS:3,52 7,00

70 |764430260RTX |Oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 750 mm ] m 8,52 471 ool 4 012,92
oplechovani atiky:4,26*2 8,52

71 |764430850R00 |Demontaz oplechovani zdi,rs 600 mm | m 852 38.00| 323,76
oplechovani atiky:4,26*2 ; 8,52

72 |764454203R01 |Odpadni trouby z popl. plechu, kruhové, D 120 mm l m 125.13 314'0{)' 39 290.82
10,08+779,7+11,6"2+11,75+12,2 125,13

73 |764454802R00 |Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 120 mm | m 12513 25.00| 312825
10,08+7*9,7+11,6"2+11,75+12,2 125,13

998764202R00 |Pfesun hmot pro klempifské konsfr., vySky do 12 m % 1249,54 1,85 2311,66
Krytiny tvrdé

| i|:76 em za

75 [765901122R00 |Félie podstFesni paropropustna [ m2 417,27 37,30 15 564,17
podkrovi - S$6, vodorovna:17,45*8,5 148,33
strop nad soc.zar. v 2.NP - $8:5,05*10,9 55,05
podkrovi - S6, §ikma:3,45*20,0*2+3,45*11,0"2 213,90

Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 12 m
Konstrukce zamecnické
Zabradli schodistové, PU komanxit.nastfik kotveni pomoci

2,140,3 2,40

Dil: [784 ___ |Malby _

1042,80

78 |784450020RA0 |Malba ze smési, penetrace 1x, bila 2x [ m2 485,56 35.00] 16 994,46
pohied od
zapadu:(1,15*4+1,5*2*4+0,9+2,02*2+1,2"8+2,5*2*8+0,4*8+1,2*2*8)*0,
6 56,12
[pohed o™
jihu:(1,15%9+1,5"2+1,0"2"8+1,2*21+42,5°2*21+2,02+3,0"2+1,2+1,5*2)*
0,6 103,06
[pervedog "
severu:(0,8*2+0,5*2"2+1,15+0,95*2+1,2+2,05"2+1,15"8+2,0*2*8+0,4*
2+1,2*2*2+0,9*3)"0,6 36,87
pohled od vychodu:(1,2*6+2,5*2*6+0,4*8+1,2*2*8)"0,6 35,76
1.PP :253,74 253,74
79 |784450025RA0 |Malba ze smési na SDK, penetrace 1x, bild 2x | m2 76,85 40,00 3074,00
podkrovi S5:
m.¢.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
podkrovi S5:
m.£.209:15,99 15,99
Dil: [M21 Elektromontaze
80 |2101 Elektroinstalace - osvétleni nad vstupy vé. dodavky svétla na
Gidio kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
81 [2102 Uprava kotveni a osazeni pfipojky slaboproudu a silnoproudu
l:ll.n-. pDra £

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Dil: M11 | romosv

82 121101 Vymeéna hromosvodu vE. revize kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
83 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP I t ] 75‘22] 100|00| 7 622,42
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Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt :

13-11-15 Zakladni Skola Lugice
1 SniZeni energetické naroénosti budovy Z$

Rozpodet: 1

Snizeni energetické néroénosti budovy 28

979081111

Odvoz suti a vybour. h( na skladku do 1 krn

76.22|

100,00/

7 622,42

979999996R00

Poplatek za skladku suti a vybouranych hmot

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

t
85 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 1 448,26 10,22 14 801,22
86 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 76,22 100,00 7 622,42
87 |979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 152,45 15,89 2 422,41
88 |979087212R00 [Nakladani suti na dopravni prostredky t 76,22 78,05 5 049,30
89 t 76,22 500,00

38 112,12
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