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SMLOUVA O DILO

¢. 2712015

Uzaviend ve smyslu ustanoveni ob&anského zakoniku v platném znéni

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Lucice

sidlo:

IC:
zastoupeny:
telefon:
e-mail:

¢. 89/2012 Sb.

1
Smluvni strany

Lucice 90, 582 35 Lucice
00267830

Davidem Simankem, starostou obce
+420 606 227 233
podatelna@lucice.cz

bank. spojeni: CSOB a.s., &.4. 152431037/0300
(dale jen objednatel)

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

sidlo: Bélohradska 119, 580 01 Havli¢kav Brod

IC; 25274368

DIC: CZ25274368

zastoupeny: Petrem Sojkou, Cestmirem Holanem, Pavlem B&éhunéikem

zapsany: v obchodnim rejstiiku, vedenym Krajskym soudem v Hradci
Kralové oddil C, vloZzka 12066

telefon: 569423453

e-mail: stavokomphb(@stavokomphb.cz

bank. spojeni  CSOB Havli¢kiv Brod, &.1 127976852/0300

(dale jen zhotovitel)

2
Piredmét plnéni

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podminek déle v této smlouve
uvedenych ujednané dilo a objednatel se zavazuje dohodnutym zpiisobem spolupiisobit
v potiebném rozsahu k provedeni dila a zaplatit za dilo ujednanou cenu dle platebnich
podminek.



o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTRED] g - Ewrepsky ford pro regiondini rozve | vaduch a prirodu
* 4

o
s EVROPSKA UNIE Pro vy,

%5
e

2.2

23

24

2.9

2.6

2.7

2.9

3:1

Predmétem plnéni této smlouvy jsou stavebni prace projektu ,.SniZeni energetické
naro¢nosti budovy zakladni skoly - Lugice®, v rozsahu nabidkového odbytového
rozpoCtu podle platné projektové dokumentace vypracované projektovou spoleénosti
ARAGON ELL, s.r.0., Hefmanice 69, 509 01 Nov4 Paka.

Rozsah dila podle této smlouvy vymezuji a pfedmétem plnéni podle této smlouvy jsou
prace specifikované v odbytovém rozpodtu stavebniho objektu, ktery je nedilnou
soucasti t¢to smlouvy, jako jeji pfiloha ¢. 1. Obsah poloZek v plném rozsahu odpovida
vyzvé k podani nabidky a zadavaci dokumentaci (textova &4st, projektové dokumentace,
soupis stavebnich praci s vykazem vymér), které zhotovitel prevzal jako podklad pro
zpracovani nabidkové ceny.

V pfipad€, Ze se v priib&hu provadéni dila ukaze potieba provedeni praci, které nejsou
obsaZeny v uvedeném odbytovém rozpottu stavebniho objektu, je zhotovitel povinen
tyto prace provést a to na zdklad¢ uzavieného pisemného dodatku k této smlouve, jimz
bude o tyto prace doplnén sjednany ptedmét plnéni a rozsah provadéného dila.
Odmitne-li zhotovitel tyto prace provést je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

V ptipad¢, Ze v pribehu provadéni dila nebude objednatel nékteré price pozadovat a
takovyto pozadavek nebude v rozporu s predepsanymi technologickymi postupy nebo
s pfedpisy o bezpecnosti prace, zhotovitel takové prace provadét nebude. Zuzeni
rozsahu provddéného dila bude specifikovéano v pisemném dodatku k této smlouve.

Dilo bude provedeno v obvyklé kvalité tak, aby odpovidalo predané projektové
dokumentaci, platnym normdm a technologickym ptedpisim platnym pro pouzité
materidly a provadéné prace. Veskeré pouzité materialy pf provadéni dila budou
v jakosti A.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
Zahajeni praci : 20.8. 2015
Dokonéeni praci: 15.10.2015

Postup praci je stanoven na zékladé¢ harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, ktery
Je nedilnou souéasti této smlouvy a je uveden v pfiloze &. 2.

3
Cena dila a platebni podminky

Dohodnuté cena za provedeni dila &ini:

SniZeni energetické narognosti objektu bez DPH 3575 237 K&
DPH 21% z 3 575 237,-K¢ 750 800 ,-K¢
Cena celkem s DPH 4 326 037,-K¢
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Cena je stanovena jako nejvySe pfipustna pii nezménéném rozsahu provadénych praci,
které jsou specifikovany v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil spodminkami staveni$t¢ a projektovou
dokumentaci. Pozadavek na uhradu vicepraci pokud nutnost jejich provedeni vyplyva
z pfedané dokumentace nebo technologickych postupli, nebude objednatelem
akceptovan.

Ujednana cena byla stanovena dle odbytového rozpoétu uvedencho v Casti 2 této
smlouvy, stim, Ze takto stanovena cena dila odpovida rozsahu dila vymezenému
pracemi specifikovanymi v tomto odbytovém rozpoctu.

Prace na pfipadnych zméndch, zGZeni nebo rozsifeni pfedmétu plnéni dle &asti II
(viceprace nebo ménéprace nad nebo pod ramec sjednaného rozsahu dila a pfedmétu
plnéni podle této smlouvy), které nejsou specifikovany v uvedeném odbytovém
rozpo&tu stavebniho objektu, budou zhotovitelem uétovany dle URS 2014/I1. Tyto
zmény musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a pisemné zakotveny v pfisluSném
dodatku k této smlouvé. Do doby uzavieni takového dodatku neni zhotovitel opravnén
viceprace provadét, s vyjimkou zabranéni pfipadného vzniku Skody.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila nasledujicim zptsobem:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy
Uhrada ceny bude provadéna na zakladé vystavenych dafiovych dokladt za kazdy

kalendaini mésic.
¢. Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice
fakturu za provedené prace ocenéné v souladu s odsouhlasenym rozpoctem.

d. Nedilnou sougésti kazdé faktury bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura netplna.

e. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o uletnictvi a
zdkonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat veskeré pfedepsané udaje.
V piipadé, Ze nebude faktura formou nebo obsahem uplnd vyzve objednatel
zhotovitele k doplnéni faktury z diitvodu neuplnosti nejpozdéji do 14 dnu ode dne,
kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v této lhité pravo vratit fakturu doporué¢enym
dopisem. V takovém piipadé zhotovitel fakturu opravi a zaSle objednateli znovu
s novou lhiitou splatnosti.

f. Za kone&nou fakturu oznaéi zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici
dokonceni stavby. Koneény dariovy doklad bude vystaven na zikladé oboustranné
odsouhlaseného predavaciho protokolu.

g. Splatnost faktur (dafiovych dokladd) je 30 kalendainich dnt od jejich obdrzeni.
Okamzikem uhrady se rozumi pfipsani piislusné castky na uCet zhotovitele.
V piipadé pochybnosti se mé za to, Ze daiové doklady byly doruceny do 3 dnii od
jejich odeslani.
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4
Soucéinnost objednatele

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provadéni dila potfebnou a
tadnou soudinnost k véasnému a fadnému provedeni dila podle této smlouvy a
ptislusnych pravnich pfedpisu.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté ve stavu zplsobilém k fadnému
provadéni dila a plnit podminky stanovené v zépise o piedani staveni$té po celou dobu
provadéni dila.

O piedani stavenité bude sepsan zapis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniSté a
vzajemné uréeny podminky pouzivani staveni§té véetné uréeni pracovni doby.

Objednatel preda zhotoviteli nejpozdgji pfi pfedani staveniité projektovou dokumentaci
s vyznadenim predpokladanych podzemnich vedeni v prostoru stavenité a to ve 3
vyhotovenich. Vytyéeni a ochranu t&chto vedeni zajisti na své naklady zhotovitel.

Objednatel uril jako svého zastupce pro jednani ve vécech technickych Davida
Simanka s tim, Ze k jednani muze pfizvat dal§itho odbornika.

Technicky dozor investora a ani zastupci objednatele nejsou oprdvnéni zasahovat do
organizace praci a innosti zhotovitele. Piikaz k pferuSeni praci mize vydat v piipadé
opravnéného podnétu technického dozoru investora pouze odpoveédny stavbyvedouci.
V piipadé, e technicky dozor investora bude opravnéné pozadovat pieruSeni praci a
odpovédny stavbyvedouci tak neuini, vedkeré naklady stim spojené, piipadné
viceprace a Skody nese zhotovitel. V pfipadé, Ze technicky dozor investora bude
opravnéné pozadovat preruSeni praci a odpovédny stavbyvedouci nebude na stavbé
pfitomen nebo nebude mozno o této skute¢nosti u¢init zapis ve stavebnim deniku ma
technicky dozor investora pravo praci pferudit az doby, kdy se dostavi odpovédny
stavbyvedouci a bude moZno provést zépis do stavebniho deniku. V takovém pfipadé
neni objednatel povinen hradit zhotoviteli zadné naklady s tim spojené.

5
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel uréil jako stavbyvedouciho, ktery bude stavbu provadét a je odpovédny za
veskerou ¢innost pfi provadéni sjednanych praci Ing. Frantiska Dvofaka autorizovan€ého
inZenyra pro pozemni stavby, ¢. autorizace 7619.

Zhotovitel nese odpovédnost za to, Ze veSkeré prace, které jsou pfedmétem této
smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou ptilohou k protokolu o
pfedani staveni$ts. Jednd se zejména o podminky stavebniho povoleni, ochrany
zivotniho prostiedi a dal3i.

Zhotovitel ruéi za to, Ze provadéni veSkerych praci, které souviseji s piedmétem dila a
které budou provadény na staveniti, budou provadény pouze za podminek stanovenych
v protokolu o pfedani staveniste.
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Zhotovitel ru¢i za bezpednost priace a je odpovédny za Skody na zdravi a majetku
zpusobené jeho zavinénim v souvislosti s realizaci stavby.

Zhotovitel ru¢i ve smyslu a rozsahu tohoto ¢lanku za prace provadéné jeho
podzhotoviteli.

Soucasti zavazku zhotovitele k provedeni dila je vyklizeni staveni$t¢ nejpozdéji do 14
dnti po podpisu zédpisu o pfedani dila.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kontrolnich dnu, vyjadfovat se k zdpisiim a tyto zapisy
podepisovat. Jestlize se zhotovitel nezicastni kontrolniho dne nebo nebude zastoupen,
bude zhotovitel penalizovan 1 000 K¢.

Zhotovitel je povinen soucasné s pfedanim pfedmétu dila predlozit ptislusné doklady na
pouzité materidly, vyrobky a zafizeni.

Podle ujednani stran bude na stavbé veden vhodnym a prikaznym zpisobem stavebni
denik, ktery bude obsahovat pfesné a podrobné zdznamy o provedenych pracich a
pribé&hu provadéni dila takto:

a/ stavebni denik musi byt na stavbé po celou dobu trvani stavby, je-li tam pfitomen
jakykoliv zaméstnanec zhotovitele, kdykoliv pfistupny povéfené osob€, ktera bude
vykonévat technicky dozor investora.

b/ zhotovitelem povéfeny stavbyvedouci uvedeny v bodu 5.1 uvede v kazdé Casti
stavebniho deniku na uvodni strance své jméno a pfipoji k nému podpis a otisk
autoriza¢niho razitka

¢/ ve stavebnim deniku budou zapsany veskeré prace, a to vcetné piipadnych
ménépraci které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy o dilo, ve stavebnim deniku budou
také zapsany veSkeré viceprace, které nejsou pfedmétem plnéni podle této smlouvy o
dilo.

d/ zhotovitel je povinen stavebni denik pfedlozit povéfenému pracovnikovi TDI,
objednateli nebo jim pisemné ustanovenému opravnénému zastupci, kdykoli na
pozadani, nejméné vzdy pfi kontrolnich dnech, které budou urCeny pfi pfedani
staveni§té. Jednou tydné je povéfeny pracovnik TDI povinen prostudovat obsah
stavebniho deniku, o tomto prostudovani u¢init do stavebniho deniku zépis a v ném se
téz ptipadné vyjadtit k obsahu ptedchozich zapist u¢inénych v tomto stavebnim deniku.
Stejna prdava ma i opravnény zastupce objednatele. V piipadé, Ze oprdvnénd osoba
zhotovitele provede do stavebniho deniku jiny neZ b&Zzny denni zépis, je zhotovitel
povinen piedlozit stavebni denik povéfenému pracovnikovi TDI nasledujici pracovni
den po provedeni takového zapisu.

e/ ptedloZeni stavebniho deniku je povéfeny pracovnik TDI nebo objednatel povinen
stvrdit svym podpisem. V ptipadé Ze povéfeny pracovnik TDI nebo objednatel bude mit
vyhrady ke spravnosti zdpisi ve stavebnim deniku, je povinen tyto vyhrady do
stavebniho deniku zapsat nejpozdéji do 7 dnii ode dne uéinéni zapisu, ke kterému ma
vyhrady, a je povinen podrobn¢ uvést, véem tyto vyhrady spoivaji. Po zapsani
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uvedenych vyhrad je objednatel povinen stvrdit svym podpisem uplnost zapisu ve
stavebnim deniku.

f/ objednatel ma pravo v piipadé, Ze mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném terminu
stavebni denik nepredlozi, neprodleng pisemné zhotovitele vyzvat k jeho pfedloZeni, a
to doporuenym dopisem nebo osobnim pfeddnim vyzvy opravnénému zastupci
zhotovitele.

g/ jakékoliv schvaleni zdpisu ve stavebnim deniku nezbavuje zhotovitele jeho
odpovédnosti za provedené dilo.

Zhotovitel uréil jako svého zastupce pro jednani ve vécech technickych Petra Sojku.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni dokonéeni dila, které je zpiisobeno okolnostmi
na strané zhotovitele, uhradit objednateli pomérnou ¢ast nékladi na technicky dozor
investora.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila tak, aby nemohlo dojit ke Skodam
objednateli zpiisobenym nepfiznivymi klimatickymi a povétrnostnimi podminkami,
ptipadné zZivelnou pohromou.

Zhotovitel vyzve minimalné 3 dny pfedem objednatele k prohlidce zakryvanych praci.
V piipadé, Ze tak neuéini, je povinen na Zadost objednatele zakryté konstrukce na
vlastni néklady odkryt. U pfeddvéani zakryvanych praci bude ze strany zhotovitele
pfitomen pan Petr Sojka, Marek Musil, Pavel Béhun¢ik.

Zhotovitel byl upozomnén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpe¢nostni,
pozarni, hygienické a ekologické ptedpisy na pracovistich objednatele.

Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky ochrany Zivotniho prostfedi, zejména pak
provést takovad opatfeni aby nemohlo dojit ke znedisténi pudy, ovzdudi nebo
podzemnich vod vlivem nebezpeénych chemickych latek a pfipravkd, které jsou pfi
realizaci dila pouzivany.

Zhotovitel je povinen v ptipadé zjisténi nedostatki BOZP nebo PO neprodlené zajistit
jejich odstranéni. V piipadg, kdy zavaZnost téchto nedostatki posoudi investor jako stav
ohroZujici zdravi nebo Zivot osob a ztohoto diivodu stavbu pisemné nebo i Ustné
okamZit& zastavi je zhotovitel povinen takové nafizeni bezodkladné splnit.

Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek objednatele stanoveny v zaddvacich
podminkach vefejné zakézky, kterym jsou vymezeny &asti vefejné zakézky, které
nesméji byt plnény prostiednictvim subdodavatele. Objednatel je opravnén poZadovat
po zhotoviteli prokdzani jeho pravniho vztahu s jednotlivymi pracovniky na stavbe a
zhotovitel je povinen tento vztah prokazat.

Zhotovitel je povinen pred provedenim findlni vrstvy zateplovaciho systému
(probarvené silikonové fasady) predlozit objednateli k odsouhlaseni zvolené barvy.
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Objednatel si vyhrazuje pravo uvefejnit tuto smlouvu uzavienou se zhotovitelem na
profilu zadavatele.

Po zahdjeni $kolniho roku 2015/2016, to je od 1.9.2015 nebude zhotovitel provadét
prace, které zpisobuji hluk v dob& vyulovani, to je v pracovni dny od 8:00 do 12:00
hod. Zhotovitel umozni vétrani se zabezpetenim bezprasnosti v dobé vyufovani, to je
v pracovni dny od 8:00 do 12:00 hod.

6
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady dila (pfedmétu plnéni), podle pfislusnych ustanoveni
obc¢anského zakoniku, zejména § 2615 - 2619.

Objednatel je povinen ozndmit pisemné zhotoviteli zjevné vady dila v protokolu o
pfedani a ptevzeti dila, ostatni vady pak nejpozdé&ji do 10 dnd, poté kdy je zjistil.
V dob& trvani zaruky je objednatel povinen oznimit pisemné nebo faxem zhotoviteli
reklamované vady dila, a to nejpozdéji do 14 dnid poté, kdy je zjistil. V pisemném
ozniameni reklamovanych vad uvede objednatel konkrétng, jaké vady konkrétné zjistil,
kde a jak se projevuji apod.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouZitim véci a podkladi
poskytnutych objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynalozenim odborné
péée jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich pouZiti
trval. RovnéZz tak neodpovidd zhotovitel za vady dila, které vznikly na zakladé
nevhodnych pokyni objednatele, na jejichZ nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil
a pfes toto upozornéni objednatel na svych pokynech trval.

Podle vyslovného ujednani obou stran je zhotovitel povinen viechny oznamené vady
bezplatné odstranit opravou v pfiméfené lhité, pokud ucastnici smlouvy neujednaji
pisemné jinak. Za pfiméfenou lhiitu jsou pro uéely této smlouvy povazovany nasledujici
postupy zhotovitele:

a/ provedeni prohlidky reklamované vady do 3 pracovnich dni od jejiho oznameni,
b/ vyjadieni k reklamaci do 7 pracovnich dnt od oznameni,

¢/ nastoupeni na odstranéni reklamaéni zavady do 10 pracovnich dni od jejiho
oznameni,

d/ provedeni opravy do 10 dnii od nastupu na odstranéni reklamaéni zdvady, pokud se
ticastnici smlouvy nedohodnou jinak, o takové zméné se provede pisemny zapis,

e/ pokud se jednd o havarii (napf. uvolnéné zabradli, zatékani do konstrukci apod.), je
povinnosti zhotovitele nastoupit ihned.
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V piipadé, kdy zdavodi povétrnostnich a klimatickych podminek nebude moZno
provést opravu v této Ihiité, bude termin opravy stanoven oboustrann€ potvrzenym
samostatnym zapisem.

V piipadé prodleni s plnénim bodu 6.4¢ aZ 6.4e pri odstrafiovani vad v zaruce nebo na
zakladé preddvaciho protokolu zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za
kazdou vadu a den.

Jestlize zhotovitel vady neodstrani ani po opakované vyzvé nebo po uplynuti
nahradniho terminu, ma objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to
na naklady zhotovitele. Ostatni povinnosti zhotovitele a prava objednatele tim nejsou
dotéena.

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 60 mésici ode dne pfevzeti dila
(zéruka se vztahuje na veskeré provadené prace a pouZité materidly a vyrobky).

7
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve TDI nebo zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych a dil¢ich
konstrukci. O kontrole bude sepsin zapis, na zakladé tohoto zapisu je zhotovitel
opravnén pokra¢ovat v praci na navazujicich konstrukcich.

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti dokon¢eného pfedavaného
dila bez vad a nedod&lki (pfipadné s drobnymi vadami a nedodglky, které samy o sobé
ani ve svém spojeni nebrani b&Znému uZivani dila) minimalné 10 dnii pfed terminem
pfejimky. V pochybnostech se bude mit za to, Ze oznameni o terminu pfedani dila bylo
dorudeno objednateli tfettho dne po jeho prokazatelném odeslani zhotovitelem na
adresu sidla objednatele.

Objednatel je povinen fadné provedené dilo ve stanoveném terminu prevzit.
Objednavatel je povinen pfedavané dilo pfevzit i pfed stanovenym terminem, pokud je
dilo bez vad a nedodélku.

O piejimacim Fizeni na pfedani dila bude pofizen zépis, ve kterém budou sepsany
zjevné vady dila a nedodélky, ale i ty vady a nedod¢lky, které samy o sob€ ani ve svém
spojeni nebrani b&Znému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky budou uvedeny v zéapise i
s terminem pro jejich odstranéni dohodnutym mezi stranami. Pokud po skonfeni
piejimaciho Fizeni bude shledano dilo jako bezvadné anebo na ném budou pouze takové
vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve svém spojeni nebrani béZnému uzivani dila,
podepisi strany predavaci protokol.

Po piedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dni nebo v terminu
uréeném v zapise o piedani a pievzeti dila vyklidit staveniité a uvést pouzivané plochy
a prostory do ptivodniho stavu.
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8
Zajisténi zavazku

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila za
kazdy den prodleni se splnénim povinnosti ptedat dilo fadn¢ a véas objednateli ve
smyslu ustanoveni ¢asti II a ¢asti VII této smlouvy. Zavazek splnit povinnost, jejiz
plnéni je zajisténo smluvni pokutou trva i po zaplaceni této smluvni pokuty. Bude-li
prodleni del$i nez 30 dnfi, m4 objednatel pravo odstoupit od smlouvy a zhotovitel je
povinen v takovém pripadé zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 200.000,-K&.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti vyklizeni stavenisté dle ¢lanku 7.5 &asti 7 této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit v piipad® zjidténi poruSovani pravnich a ostatnich
piedpisti v oblasti bezpe&nosti prace a pozarni ochrany pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdé takové poruseni. V ptipadg, Ze se jedna o vazné nebo opakované poruSovani
zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé takové poruSeni.
V piipadg, Ze se jedna o zvlasté zavazné poruseni pfimo ohroZujici zdravi nebo Zivot
osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Objednatel se zavazuje' zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluZné
¢astky za kazdy den prodleni s Ghradou dil¢ich zalohovych faktur na cenu dila nebo
doplatku na cenu dila (kone¢né faktury) podle &asti I1I této smlouvy.

Zavazek platit smluvni pokutu plati vtom pfipadé, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvni pokutu nevznikd, jestlize poruSeni
povinnosti bylo zpiisobeno okolnostmi vyludujicimi odpovédnost nebo zavinéni
zhotovitele. Jedna se zejména o okolnosti zptisobené tfetimi stranami.

9
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit pii prodleni zhotovitele s v€asnym
pfedanim dila podle ¢asti.Il a ¢asti VII této smlouvy o vice nez 30 dna.

V piipadé odstoupeni od smlouvy se vypofadani mezi smluvnimi stranami provede
podle piisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku.

Odstoupit od této smlouvy nelze vtom piipad®, pokud poruseni povinnosti bylo
zpusobeno okolnostmi vyludujicimi odpovédnost nebo zavinéni zhotovitele nebo
objednatele.

Odstoupit od smlouvy lze déle dle pfisluinych ustanoveni ob&anského zakoniku.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, 7¢ mu nebude na projekt
poskytnuta dotace ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi.
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10
Zavérectna ujednani

10.1  Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat nebo rusit pouze pisemnou dohodou obou stran ve
formé ¢Cislovaného dodatku k této smlouvé, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato
smlouva je provedena ve 3 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

11
Prilohy

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

e odbytovy rozpocet stavebniho objektu, piilohou €. 1

e harmonogram praci, pfilohou &. 2

Souéasti této smlouvy jsou piilohy
e zadavaci dokumentace vefejné zakazky

e nabidka zhotovitele

/5
77
V Havli¢koveé Brodé dne 24.7.2015 V Lug¢ici dne 24.7.2015
Zhotovitel: Objednatel:

/ OBEC LUCICE
P L\ #6235 Lucice 90

i 3 ey 1C:002 67 830

Petr Sojka vid Simanek
jednatel spoleénosti starosta obce

STAVOKON i* SERVICE s.r.0.
Bélohradska 119 @
580 tavlicklv Brod
1CO: 2 368 DIC: CZ225274368
rel. SR 423 453, tel /fax: 569 423 463




SLEPY ROZPOCET

W s
THERNT

__ Snizeni energetické naronosti bud|JKSO

Nazev ‘o.bjektu

SKP

[SniZeni energetické naroénosti budovy 28

_ |Mérna jednotka

Nazev stavby

Pocet jednotek

~ |Naklady na m.j. 0

ARAGON ELL s.r.0., Hefmanice 69, 509 01 Nova Paka

Prolektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  [ARAGON ELL s.r.0., Hefmanice 69, 509 01 Nova Paka

Objednatel Obec Lucice, Lugice 90, 582 35 okr. Havligkiiv Brod

Dodavatel STAVOKOMP SERVICE s.r.0., Bélohradska 119, H.Brod  |Zakazkové é&islo
Rozpoctoval Cestmir Holan Pocet lista

ROZPOCTOVE NAKLADY

s

" Ostatni rozpogtové nﬂkfaﬂg

HSV celkem

3116 536 Ztlzene vyrobni podminky

Z|PSV celkem

406 202]Oborova pfirazka

3 575 237|Ostatni naklady celkem

~ |Za zhotovitele

0

0

R|M prace celkem 52 500)Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 3 575 237)Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS 0|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 3 575 237|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost. néklady+HZS 0

Datum : 14.7.2015

Jméno ~Gestmir Holan

PodM < y

STRVOHOMP SERVICE s.r.0.
Bélohradska 119 o
580 01 Havligkdv Brod
ICO: 252 74 368 DIC: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 « 463

Jméno : Cestmir Holan

Datum : 14.7.2015

=t

Podpis:

Bélohradska 119
) 580 01 Havliéklv Brod
ICO: 25274 368 DIC: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

"STAVOKOMP SE€RVICE s.r.0.

JMeno : 4up Atk

Datum : 2% Y. Jofs—

35 Luéice 90
1C: 002 67 830

Zaklad pro DPH 21,0|% 3 575 237 K¢

DPH 21,0|1% 750 800 K&

Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
0,0|%

DPH

|CEN

0 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: (13-11-15 Zakladni §kola Luéice ) Rozpocget: 1
Objekt . |1 SniZzeni energetické naroénosti budovy Z2S Snizeni energetické naro€nosti budov
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
__ Stavebnidil "HSV__ | PSV__ [ Dodavka | Montaz | HZS
1 Zemni prace 38 230 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 78 449 0 0 0 0
43 Schodisté 30 000 0 0 0 0
5 Komunikace 26 434 0 0 0 0
61 Upravy povrchl vnitini 268 804 0 0 0 0
62 Upravy povrchil vngjsi 1466 481 0 0 0 0
|64 VypIné otvor( 765748 0 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 235 236 0 0 0 0
95 Dokon¢ovaci konstrukce na pozemnich stavb 18 321 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 55 986 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 31469 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 18 834 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 82 362 0 0 0
762  Konstrukce tesafské 0 43108 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 187 877 0 0 0
765  Krytiny tvrdé 0 35916 0 0 0
767  Konstrukce zameénicke 0 9600 0 0 0
784  Malby 0 28 505 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 12 500 0
M211 Hromosvod 0 0 0 40 000 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 101 378 0 0 — 0
| CELKEM OBJEKT o 3116 536] 406 202] - 0r B2 RDOL. 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
[Nazev VRN _ T K % Zioaone TKE
Ztizené vyrobni podminky 3 822 737 0
Oborova pfirazka 3522 737 0
Presun stavebnich kapacit 3 5221737 0
Mimostavenistni doprava 3522737 0
Zafizeni stavenisté 3575237 0
Provoz investora 3575237 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 3575237 0
Rezerva rozpoctu 3575237 0
~ CELKEM VRN o o 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Slepy rozpogdet

13-11-15 Zakladni §kola Luéice )
1 Snizeni energetické narocnosti budovy ZS

Rozpoget: 1

Snizeni energetické naro¢nosti budovy ZS“

Zemni prace

1 |113106121R00 [Rozebrani dlazeb z betonovych dlaZdic na sucho m2 64,79 2oo,oo| 12 958,00
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)"0,5 13,30
pohled od severu:39,1*0,5 19,55
2 [139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 3 m3 10,44 900,00 17 496,00
pro zatepleni suterénu:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5*0,6 3,00
pohled od jihu:7,0*0,5*0,6 2,10
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5*0,6 7,86
pohled od vychodu:(4,0+10,8+6,7)*0,5*0,6 6,48
3 |174101102R00 |Zasyp rucni se zhutnénim | m3 19,44 400,00 7 776,00
pro zatepleni suterénu:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5"0,6 3,00
pohled od jihu:7,0*0,5'0,6; 210
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5*0,6 7,86
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5*0,6 6,48

38 230,00

Svislé a kompletﬁi konstrukce

342265132RVX

Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. ro$t vodor. desky
standard tl. 12,5 mm, tep.izol. tl. 24 cm

m2

60,86

podkrovi S5:

m.€.301,210,211:31,68+6,18+23

60,86

1 000,00

60 860,00

342265132RVY

Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. roét vodor. desky
standard impreg. t.12,5 mm,tep.iz.tl. 24 cm

m2

15,99

podkrovi S5:

_|m.€.209:15,99

1100,00

17 589,00

3 Svislé a kompletni konstru

143 Schodisté

Schodisté
Oprava venkovniho schodisté vé. dodavky kamennych stuprid
kotvenych na chem.kotvy kpl 30 000,00 30 000,00

Komunikace
7 |564231111R00 |Podklad ze stérkopisku po zhutnéni tioustky 10 cm m2 64,79 70,00 4 535,30
pohled od zépadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5 13,30
pohled od severu:39,1*0,5 19,55
8 |596811111R00 [Kladeni dlazdic kom.pro pési, loze z kameniva téz. [ m2 64,79 130,00 842270
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5 13,40
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5 18,54
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5 13,30
pohled od severu:39,1*0,5 19,55
9 |979054441R00 |Ocisténi vybour. dlazdic s vyplni kamen. tézenym m2 12,96 30,00 388,74
pfedpoklad vyuZiti stav.dlazdice 20%:
pohled od zépadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5%0,2 2,68
pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5%0,2 3,71
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)*0,5%0,2 2,66
pohled od severu:39,1*0,5%0,2 3,91
10 |59245601 DlaZdice betonova HBB 50x50x5 cm Seda i m2 52,35 250,00 13 087,58
pfedpoklad dodavka novych dlazdic 80%:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1+6,7+3,3)*0,5*0,8*1,01 10,83
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Slepy rozpocet

13-11-15 Zakladni $kola Luéice
1 SniZeni energetické naroénosti budovy zZS

Rozpodet: 1

Snizeni energetické naroénosti budovy ZS

pohled od jihu:(39,1-2,02)*0,5*0,8*1,01
pohled od vychodu:(4,0+10,7+6,7+5,2)"0,5*0,8"1,01
pohled od severu:39,1*0,5*0,8*1,01
Dil: |61 Upravy povrchu vnitFni

11 |610991111R00 |Zakryvani vyplni vnitfnich otvorl ] m2 160,50 34,00 5 457,02
pohled od zapadu:1,15*1,5%4+0,9*2,02+1,2*2 5"8+0,4*1,2*8 36,56
pohled od jihu:1,15*1,5+1,15%1,0“8+1,2*2, 5*21+1,2*1,5 75,73
pohled od
severu:0,8°0,5+1,15"0,95+1,2"2,05+1,15"2,0°8+0,4"1,2"2+1,1°2,05+0
90,9 26,38
pohled od vychodu:1,2"2,5"6+0,4*1,2"8 21,84

12 |612425931RT2 |Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova s pouZitim suché
maltové smési m2 231,82 534,00 123 789,74
pohled od
zapadu:(1,15*4+1,56*2*4+0,9+2 02*2+1,2*8+2 5*2*8+0,4*8+1,2*2*8)"0,
6 56,12
pohled od
jihu:(1,15*9+1,5*2+1,0*2*8+1,2*2142,5*2*21+42,02+3,0"2+1,2+1,5*2)*
0,6 103,06
pohled od
severu:(0,8*2+0,5*2*2+1,15+0,95*2+1,2+2,05*2+1,15*8+2,0"2*8+0,4*
2+1,2*2*2+0,9*3)*0,6 36,87
pohled od vychodu:(1,2*6+2,5*2*6+0,4*8+1,2"2*8)*0,6 35,76

13 |622741220U00 |KZS podhled EPS 100mm+hmozdin | m2 253,74 550,00 139 557,00
_LE!P 253,74 s 253,74

Dil: |62 Upravy povrchu vnéjsi

14 |620991121R00 [Zakryvani vyplni vnéjSich otvorl z leSeni m2 160,50 34,00 5 457,02
pohled od zapadu:1,15*1,5*4+0,9*2 02+1,2*2 5*8+0,4*1,2*8 36,56
pohled od jihu:1,15*1,5+1,15*1,0*8+1,2*2,5*21+1,2*1,5 75,73
pohled od
severu:0,8*0,5+1,15*0,95+1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0
9*0,9 26,38
pohled od vychodu:1,2*2,5*6+0,4*1,2*8 21,84

15 |622300141R00 [Montaz vyrovnavaci vrstvy izolantem | m2 983,13 40,00 39 325,20
vyrovnavaci vrstva:
Zaéatek provozniho souétu
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6%2+3 4)*8,08 280,18
6,75"2,6 17,55
pohled od jihu:39,82"8,98 357,58
pohled od severu:39 82*8,98+4,72*4 97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,672+3,4)*8 98 280,18
6,752,6 17,55
odpocéet vypiné otvor(:
pohled od zdpadu:-(1,2*2 5*8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:-(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9*0,9) -24 B9
pohled od vychodu:-(1,2*2,5"6+0,4*1,2*8) -21,84
sokl nad terenem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0.5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,60

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Slepy rozpocet

Stavba : 13-11-15 Zakladni $kola Lucice Rozpocet: 1
Objekt : 1 SniZeni energetické narocnosti budovy 4] Snizeni energetické naroénosti budovy ZS
azev polozky

pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)"0,5 10,80
Konec provozniho souétu 1 228,91
vyrovnani do 80% plochy:1228,9126*0,8 983,13

16 [622311015R00 [Soklova lista hlinik KZS ETICS tl. 160 mm m 128,84 100,00[ 12 884,00
39,822+1 0‘6"2+ﬁ:’_2+6,5”2+4,0'2 128,84

17 |622311135RT3 |Zateplovaci systém ETICS, fasada, EPS F t1.160 mm s |
omitkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 1 196,51 930,00 1112 756,72
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75"2.6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,752,6 17,55
odpoéet vypiné otvorl:
pohled od zapadu:-(1,2*2,5*8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5"21) -63,00
pohled od severu:-(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9*0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5*6+0,4*1,2*8) -21,84

18 |622311154RT3 |Zateplovaci systém ETICS, osténi, EPS Ftl. 40 mm s
omitkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 101,93 800,00 81 547,36
pohled od zapadu:(1,2*8+2,5"2*8+0,4*8+1,2*2*8)*0, 31 22,32
pohled od jihu:(1,2*21+2,5*2*21+2,02+3,0*2+1,2+1,5*2)*0,31 44,15
pohled od
severu:(1,2+2,05*2+1,15*8+2,0*2*8+0,4*2+1,2*2*2+0,9*3)*0, 31 16,99
pohled od vychodu:(1,2*6+2 5*2*6+0,4*8+1,2*2*8)*0,31 18,48

19 |622311512R00 |lzolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU | m2 38,88 570,00 22 161,60
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,6 6,00
pohled od jihu:7,0*0,6 4,20
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,6 1572
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,6 12,96

20 |622311522RU1 |Zateplovaci systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm s
mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2 m2 32,40 1 220,00 39 528,00
sokl:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80

21 |622311564R00 |Zateplovaci systém ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 19,75 500,00 9 876,60
pohled od zapadu:(1,2*8+0,4*8)*0,31 3,97
pohled od jihu:(1,2*21+2,02+1,2)*0,31 8,81
pohled od severu:(1,2+1,15*8+0,4*2+0,9)*0,31 3,75
pohled od vychodu:(1,2*6+0,4*8)*0,31 3.22

22 |622741115U00 |KZS podhled EPS 5cm+hmozdinky plast | m2 118,20 700,00] 82 740,00
zatepleni
fimsy:(27,0+4,0+7,0412,649,6+3,2+9,7+8,7+3,2+9,6+12,6+7,0+4,0)*1
0 118,20

23 [622903110U00 |Myti vné omitek sloz 1-2 tiak.vodou [ m2 1 336,54 zo,oo| 26 730,89
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75"2,6 17,55
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Slepy rozpocet

13-11-15 Zakladni Skola Lucice ]
1 Snizeni energetické naroénosti budovy ZS

Rozpoéet: 1 il
Snizeni energetické naro&nosti budovy Z$

pohled od jihu:39,82*8.98

pohled od severu:39,82*8,98+4,72%4 97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8 98 280,18
6,75*2,6 17,55
odpocet vyplné otvord:
pohled od zdpadu:-(1,2*2 5*8+0,4*1 2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:-(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9*0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2, 5*6+0,4*1,2*8) -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5 4+7 9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5*1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0*0,6 2,40
odpocet vypiné otvor(:
pohled od zapadu:-(1,15*1,5*4+0,9*2,02) -8,72
pohled od jihu:-(1,15*1,5+1,15*1,0*8) -10,93
pohled od severu:-0,8*0,5*2 -0,80
24 |627452101R00 |Sparovani maltou MCs zapusténé rovné, zdi z kamene m2 21,53 500,00 10 763,20
Zacatek provozniho soudtu
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2 1)*2 55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2 25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5%1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0*0,68 2,40
odpocéet vypiné otvoru:
pohled od zapadu:-(1,15*1,5*4+0,9*2 02) -8,72
pohled od jihu:=(1,15"1,5+1,15*1,0*8) -10,93
pohled od severu:-0,8*0 5*2 -0,80
Konec provozniho soudétu 107,63
pfedpoklad opravy 20%:107,632*0,2 21,53
25 28375925 Deska fasad polystyrenova EPS 70 F | m3 20,65 1100,00 22 710,27
vyrovnavaci vrstva;
Zatatek provozniho soutu
fasdda:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3 4)*8,98 280,18
6,75"2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,08 357,58
pohled od severu:39,82*8 98+4,72*4 97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8,98 280,18
6,75°2,6 17,55
odpodet vypiné otvora:
pohled od zédpadu:-(1,2*2 5*8+0,4*1,2*8) -27.84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:~(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9*0,9) -24 88
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Slepy rozpocéet

13-11-15 Zakladni $kola Lucice
1 Snizeni energetické naro¢nosti budovy ZS

Rozpocet: 1

Snizeni energetické naroénosti budovy ZS

|| mnozstvi | cen:
pohled od vychodu ~(1 2*2 5*6+0,4*1 2*8) -21,84
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(8,7+3.3)*0.5 5.00
pohled od jihu:7,0%0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
Konec provozniho soudtu 1 228,91
vyrovnani do 80% plochy:1228,9126*0, B*O 02*1 05 20,65
Cell 162 Upravy povrchi vnéjsi - | 466 480,86
Dil: |64 Vypiné otvoru
26 |D1 Hlinik.vnéj$i 2kf.dvefe, ¢ast.proskl.,.samozavirag, s
nadsvétl., 1940x2960mm, D+M Kus 1,00 112 148,00 112 148,00
27 |D2 Plast.vnéjsi 1kf.dvefe ,samozavirag, 1200/2020mm, D+M
kus 1,00 17 528,00 17 528,00
28 |D3 Plast.vné&jsi 1kf.dvefe, proskl, samozavira¢, 1200/2020mm,
D+M kus 1,00 17 817,00 17 817,00
29 |D4 Plast.vngjsi 1ki.dvefe, 900/2020mm D+M kus 1,00 15 012,00 15 012,00
30 |O1 Plast.okno 2kf., OS/OS izol.dvojsklo,
vnitf.plast.parapet,1200/2500mm,D+M kus 35,00 11 273,00 394 555,00
31 |02 Plast.okno 2ki.,0S/0S
izol.dvojsko,vnitf.plast.parapet,1150/2000mm,D+M kus 8,00 7 802,00 62 416,00
32 |03 Plast.okno 1kf.,08, izol.dvojsklo bezpeénostni
vniti.plast,parapet,400/1200 mm,D+M kus 18,00 3 822,00 68 796,00
33 |04 Plast.okno, 1kf.,08
izol.dvojsklo,vnitf.plast.parapet,900/500mm,D+M kus 1,00 2 904,00 2 904,00
34 |05 Plast.okno, 1kf.,0S, izoldvojsklo,
vnitf.plast.parapet,1150/1500 mm,D+M kus 5,00 5162,00 25 810,00
35 |06 Plast.okno 1kf.,0S
izol.dvojsklo,vnitf.plast.parapet,1150/1000mm,D+M kus 8,00 4 152,00 33 216,00
36 |07 Plast.okno 1kf.,08
izol.dvojsklo,vnitf.plast.parapet,1150/950mm,D+M kus 1,00 4 050,00 4 050,00
37 |08 Plast.okno, 1kf.,08,izol.dvojsklo
vnitf.plast.parapet,800/550mm, D+M kus 2,00 3 116,00 6 232,00
38 |09 Plastové okno 1kf.,08S..,izol.dvojsko, vnitf.plast.parapet,
1200/1500mm, D+M kus 1,00 5 264,00 5 264,00
Celkem za |64 Vypinéotvora 65 748,00
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
39 |941941042R00 [Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,8.1,2m, H30 m m2 1 494,55 50,00 74 727,63
fasada:
pohled od zépadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,752,6 17,55
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5%1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0%0,6 2,40
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Slepy rozpocet

|| Stavba : 13-11-15 Zakladni $kola Luéice Rozpoget: 1
Objekt : 1 SniZeni energetické naro&nosti budovy ZS Snizeni energetické naro€nosti budovy 28
40 941941292R00 Pi‘lplatek za kazdy mésic pouirtl lesem k pol. 1042 m2 4 483,66 15,00 67 254,87
Zacatek provozniho soudtu
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)"8 98 280,18
6,75%2,6 17,55
pohled od jihu:39,82"8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72°4 97 361,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6"2+3,4)"8,98 280,18
6,75"2,6 1755
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0"0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zépadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5 40,446 51 3 10,61
pohled od vychodu:4,0"0,6 2,40
Konec provozniho soudtu 1494 55
1494 5526*3 4 483,66
41 1941941842R00 (Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 30 m | m2 1 494 55 30,00 44 836,58
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17:55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4 97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
§.75'26 17,58
sokl nad terénem:
pohled od zapadu:(6,7+3,3)*0,5 5,00
pohled od jihu:7,0*0,5 3,50
pohled od severu:(12,9+5,4+7,9)*0,5 13,10
pohled od vychodu:(4,0+10,9+6,7)*0,5 10,80
kamenné zdivo:
pohled od zapadu:(4,0+10,7+2,1)*2,55 42,84
pohled od jihu:(25,1+7,0)*2,25 72,23
pohled od severu:5,4*0,4+6,5*1,3 10,61
pohled od vychodu:4,0*0,6 2,40
42 |941955001R00 [LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m m2 51,19 300,00 15 357,60
Spalety oken vnitfni:
pohled od zépadu:(1,15*4+0,9+1,2*8+0,4*8)*0,6 10,98
pohled od jihu:(1,15*9+1,5*2+1,2*21+2,02+1,2)*0,6 25,06
pohled od severu:(0,8*2+1,15+1,2+1,15*8+0,4*2+0,9)*0,6 8,91
pohled od vychodu:(1,2*6+0,4*8)*0,6 6,24
43 |941955002R00 (LeSeni lehké pomocné, vydka podlahy do 1,9 m | m2 330,59 100‘00] 33 059,00
podkrovi S5:
m.&.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
podkrovi S5:
m.&.209:15,99 15,99
1. PP 253 74 - 253,74
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Slepy rozpocet

13-11-15 Zakladni Skola Lucice
1 Snizeni energetické narocnosti budovy zs

Rozpoéet: 1 J
Snizeni energetické naro&nosti budovy Z§

e Nazevpolozky | MJ | mnozstvi |
Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
Montaz tabulek u hlavniho vchodu kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
45 |952901111R00 |Vy&isténi budov o vysce podlaZi do 4 m m2 741,04 20,00 14 820,84
$palety oken vnitini:
pohled od zapadu:(1,15°4+0,9+1,2°8+0,4*8)*0,6 10,98
pohled od jihu:(1,15*0+1,5*2+1,2*21+2 02+1,2)*0,6 25,06
pohled od severu:(0,8*2+1,15+1,2+1,15*8+0,4"2+0,9)*0,6 8,91
pohled od vychodu:(1,2°6+0,4*8)*0,6 6,24
podkrovi S5:
m.&.301,210,211:31,68+6,18+23 60,86
podkrovi S5:
m.£.209:15,99 15,99
1.PP :253,74 253,74
puda:359,26
" [Celkem za |95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach_ 18 320,84
Dil: |96 Bourani konstrukei
46 9601 Demontaz prvki na fasade kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
47 |968061112R00 |Vyvéseni dievénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 kus 73,00 5,00 365,00
1.PP:8+1+2 11,00
1.NP:9+1+17+3 30,00
2.NP:18+5+9 32,00
48 [968061125R00 |Vyvéseni dievénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 Kus 52,00 7,00 364,00
INP:17+3 20,00
2NP:18+5 23,00
1PP:8+1 9,00
49 |968062354R00 |Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych pl. 1 m2 m2 9,49 280,00 2 657,20
1.PP:0,8*0,55*2 0,88
1.NP:0,4*1,2*8+0,9%0,5 4,29
2.NP:0,4*1,2*9 4,32
50 |968062355R00 |Vybourani dfevénych rami oken dvojitych pl. 2 m2 l m2 20,72 170|00| 3 521,08
1.PP:1,16*1,5"5+1,16"1,0"8+1,15%0,85 18,92
puda:1,2*1,5 1,80
51 |968062356R00 |Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych pl. 4 m2 ] m2 123,40 130‘00| 16 042,00
1.NP12%2 5% TH A2 0% 57,90
2.NP:1,2*2,5*18+1,15*2,0*5 65,50
52 |968062456R00 |Vybourani dievénych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 | m2 12,23 150'0()' 1 834,26
1.NP:1,94*2 96+1,2*2 02+1,1*2,04+0,9*2,02 12,23
53 |978015281R00 |Otluceni omitek vnéjsich MVC v sloZit.1-4 do 100 % [ m2 1277.43 go!ool 25 548,65
fasada:
pohled od zapadu:(4,0+10,6+6,6"2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
pohled od jihu:39,82*8,98 357,58
pohled od severu:39,82*8,98+4,72*4,97 381,04
pohled od vychodu:(4,0+10,6+6,6*2+3,4)*8,98 280,18
6,75*2,6 17,55
odpocet vypiné otvorl:
pohled od zapadu:-(1,2*2,5%8+0,4*1,2*8) -27,84
pohled od jihu:-(1,2*2,5*21) -63,00
pohled od severu:~(1,2*2,05+1,15*2,0*8+0,4*1,2*2+1,1*2,05+0,9*0,9) -24,89
pohled od vychodu:-(1,2*2,5*6+0,4*1,2*8) -21,84
sokl nad terénem:
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Harmonogram praci
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