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SMLOUVA O DIiLO ¢&.17/05/2012

Obec Podmoky

se sidlem: ¢. p. 42, 289 04 p. Opocnice

IC: 00876003

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

¢islo uctu: 0504318389/0800

zastoupena ve vécech smluvnich: Vérou Binovou, starostka obce

(dale jen ,objednatel”)

Objednatel jmenuje pro stavbu stavebni dozor — bude zapsan v protokolu o zahajeni stavby a
predani stavenisté.

a

Prostav s.r.o.

se sidlem: Na Chmelnici 533/Il, Podébrady 290 01

provozovna: Lesni 23, 289 41 Pnov

IC: 25105914

DIC: CZ251 05914

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 50083

bankovni spojeni: Ceska spofitelna

¢islo uctu: 4467492/0800

zastoupena ve vécech smiuvnich: ing.Vlastimil Hlavaty

zastoupena ve vécech technickych: ing.Vlastimil Hlavaty, ing.David Jirus, ing.Jan Hlavaty,
p. Franti$ek Sima

(dale jen ,zhotovitel®)

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, nize uvedeného dne, mésice a roku
nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®).

1. Predmét pinéni

1.1 Predmétem plnéni je zhotoveni stavebniho dila (dale jen ,dila%) ,Kanalizace a cov
Podmoky" v rozsahu zadavaci projektové dokumentace s nazvem Kanalizace a cov
Podmoky, zpracované spole¢nosti VIS — Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby spol. s r.o.
v 06/2010, zakazkové &islo 5425-330 (dale jen ,projektova dokumentace ).

1.2 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi véech ¢innosti, praci, sluZeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila (napf..zafizeni stavenisté, DIO, vyty¢eni a geodetické zaméreni
stavby, pevnosti betonu, zkousky hutnéni atd.), vetné dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila. Ve vztahu k dokumentaci skute¢ného provedeni dila ma zhotovitel
nasledujici povinnosti:

a) do jednoho oznaeného vyhotoveni projektové dokumentace vsech stavebnich
objektli budou zfetelné vyznaceny véechny zmény, k nimz doslo v prubéhu realizace
dila;

b) ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoSlo k zadnym zmeénam, budou
opatfeny napisem ,beze zmen,
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c) kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem
a piijmenim osoby, ktera zménu zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;

d) u vykresu obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci stavby bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji stanovisko. Bude-li se jednat o zmeénu takového charakteru,
se bude nutné zménu projednat s organy statni spravy, popr. se spravci nékterych ze
siti, zajisti zhotovitel v souéinnosti s objednatelem kladné stanovisko vSech
dotcéenych stran.

e) Objednatel preda zhotoviteli pred zapogetim dila 5x paré dokumentace
v tisténé podobé a 1x v digitalni podobé.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpUsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou,
zadavacich podminek vefejné zakazky véetn& pfipadnych zmeén dodatki a dopliku
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislugnych organu. Pri zhotoveni
stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci,
podminkami stanovenymi GSN a obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcu
komponentu a technologii pouzitych pfi vystavbe, neodporuji-li platnym CSN.

Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provest
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminech:
a) zahajeni doby plnéni 1. 7.2012
b) ukonéeni doby pinéni  31.12.2013.

V ptipadé, ze z jakychkoliv davodl na strané zadavatele nebude mozne dodrzet termin
zahajeni doby pinéni, je objednatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdé&jsi
dobu, posouva se tak i termin ukonéeni doby pInéni, doba provedeni praci uvedena ve
smlouvé z(stava nezmeénéna.

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele k provadéni dila az po podpisu smlouvy
o poskytnuti dotace. Plati, se doba realizace dila je 19 mésicl od zapoceti.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim
predanim a prevzetim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadne ukoncene,
bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodélku, které samy
o0 sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani vydani kolaudac¢niho souhlasu, uzivani dila ani je
neztézuji a budou-li knému ze strany zhotovitele poskytnuta dal$i plnéni dle této
smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace a dali doklady vyzadované
touto smlouvou v pribé&hu provadéni dila Ci pfi jeho predani.

Cena dila, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:

Cena za dilo celkem bez DPH 18.561.104,62- K&
DPH 20 % 3.712.220,92- K&
Cena za dilo celkem v¢. DPH 22.273.325,54- KE

Tato cena vztahuijici se k pfedmétu dila jeho rozsahu a zpusobu provedeni, tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse pripustna, ktera je
prekrocitelna pouze v pfipadé zmény pravnich predpist ovlivijicich vysi DPH u ceny
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sjednané touto smlouvou. Cena bez DPH se stanovuje jako zakladni, konec¢na a
rozhodujici.

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dilé¢im
zdanitelnym plnénim jsou prace skute¢né provedené v pfislusném meésici a za datum
uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni prohlasuji posledni den kalendafniho mésice.
Darové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem az do vyse 90 % z celkové ceny
dila véetné DPH. Po dosazeni tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrzovat
vdechny zbyvajici platby jako zadrzné, které bude uvolfiovano zpusobem dle teto
smlouvy.

Po ukoné&eni kazdého kalendafniho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném meésici odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén
uctovat danovym dokladem za pfislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
odsouhlaseném technickym dozorem.

Splatnost dariovych dokladu je smluvnimi stranami dohodnuta na 90 kalendarnich dnu
ode dne fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se povazuje
za fadné a véas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity Gctovana Castka ve vysSi
odsouhlasené objednatelem odepsana z Uctu ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného
v zahlavi této smlouvy.

Darovy doklad — konecnou fakturu zhotovitel vystavi do patnacti dni po radném
protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti
45 kalendarnich dnu ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem.

Zadrzné bude uvolnéno nasledovné: 50 % bude zaplaceno po protokolarnim predani
a prevzeti dila a zbylych 50 % zadrzného bude zaplaceno po odstranéni vSech vad
zapsanych v pfedavacim protokolu a nebo jejich vypofadani na zakladé dohody
smluvnich stran.

Objednatel je opravnén vratit danovy doklad zhotoviteli v pfipadé, kdy danovy doklad
vykazuje formalni nedostatky nebo nevzniklo pravo na vystaveni dafového dokladu na
prislusnou ¢astku.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam oproti projektove dokumentaci, doplfkum
nebo rozéifeni predmétu dila pozadovanych objednatelem, je zhotovitel povinen provest
soupis téchto zmén, dopliikli nebo rozsifeni, ocenit je jednotkovymi cenami pouzitymi
v polozkovém rozpoctu ktery je pfilohou této smlouvy a predlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Pokud zména obsahuje dodavku prace a
materialu v rozpoétu zhotovitele jednotkové neocenéné, zhotovitel pfedloZi objednateli k
odsouhlaseni cenovou nabidku na tyto pozadované prace a dodavky materialu. Prace a
dodavky, které nejsou v polozkovém rozpoctu, avSak jsou ziejmé z projektove
dokumentace, musi zhotovitel provést na své naklady bez moznosti tyto prace a dodavky
fakturovat jako viceprace. Dle dohody bude pouzito korugované kanalizacni potrubi bez
zmény ceny. V pfipadé, Ze si realizace dila vyzada nezbytna povoleni (napf. zabor
chodniku nebo komunikace), zavazuje se zhotovitel tyto obstarat v dostateCnem
predstihu na své naklady.

Provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat pozadavkium uvedenych
v normach (CSN, CSN EN) vztahujicich se k pinéni. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi
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provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vsSechny podminky uréené
smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisi a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejmena
o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit,
7e na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, bude objednateli, nebo jim uréené
osob&, nebo k tomu pfislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalsimi souvisejicimi predpisy.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost a ruceni za $kody zpusobené jim Ci jeho
subdodavateli na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem, stejné tak za $kody zpusobené svou Cinnosti objednateli nebo treti osobé
na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdu,
plotl, objektu, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

O podstatnych zalezitostech v prubéhu provadéni dila vede zhotovitel stavebni denik dle
§ 157 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl a § 6 vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru
BOZP a dal$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to
po celou dobu provadéni dila.

Kromé zapisu dle &lanku 4 odst. 4.3 této smlouvy se do stavebniho deniku zapisuji take
zapisy z predani stavenisté, zapisy o zahdjeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy
o pfipadnych technickych zménach feseni, zaménach materialu, zapisy o kontrolach
apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy, jednim uréenym pro osobu
objednatele nebo pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym
uréenym pro zhotovitele za Gc¢elem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pieda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného
provedeni stavby.

Obé& smluvni strany prohladuji, ze Udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro
posouzeni okolnosti, jichz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisum ve
stavebnim deniku vyjadfuji ve Ihaté do tfi dnU od provedeni zépisu druhou stranou.
Nevyjadri-li se v této Ihiité ma se za to, ze s obsahem zépisu souhlasi.

K projednani podstatnych skutecnosti pinéni této smlouvy, celkoveho postupu stavby
a postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro spinéni zakazky potfebné
spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny.
Kontrolni dny se uskuteéni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla tydné.

Vytyéeni veskerych inzenyrskych siti, jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich
zpétné predani spraveim siti zapisem ve stavebnim deniku nebo jinou formou zajistuje
zhotovitel.

Zhotovitel stavby se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu
realizace stavby a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s nim po celou dobu
realizace i vSechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem,
nebo subdodavatelem povéreny provedenim dila nebo jeho Casti.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpeény pfistup do pfilehlych nemovitosti a umoznit jejich
obsluznost pro integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu. Zhotovitel se
zavazuje umoznit v prub&hu realizace stavby provizorni prijezd k domum a firmam,
které se nachazeji v dot¢eném uzemi.

Zhotovitel se zavazuje, Zze zakazku nepostoupi jinemu zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zapisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele ke kontrole praci
pred jejich zakrytim nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel ke kontrole
na vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provest zakryti bez jeho ucasti.

Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo v délce trvani:

a) 60 mésicu na stavebni prace;

b) 36 mésicu na povrchy komunikaci;

c) 24 mésicu na technologii Cerpacich stanic a cov.

Zaruka pocina bézet ode dne predani a prevzeti dila. U materialu a vyrobku doplnénych
zaruénim listem vyrobce plati tato zarucni doba.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle clanku 5. odst. 5.1 této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila,
nebo alesport zplusob, jakym se projevuje a uréen narok objednatele z vady dila,
pfipadné pozadavek na zpusob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni
vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni dusledku vadného
plnéni, tuto volbu muze ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdeji véak do peti dnu, v pfipadé
havarie do 36 hodin, bude-li to vdaném pfipadé technicky mozné, od okamziku
oznameni vady dila &i jeho ¢asti zahajit odstranovani vady dila Ci jeho ¢asti, a to i tehdy,
neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi [huté.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele,
ktera byla objednateli zptusobena vadnym pInénim zhotovitele.

Predani a prevzeti dila

Nejpozdé&ji na posledni den kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a predat
objednateli svola zhotovitel pfejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel
objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno objednateli alespon pét
pracovnich dnu predem.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou

pisemného predavaciho protokolu, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazku povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neprevzeti dila objednatelem.

Predavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢asti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila vyjadfeni zhotovitele k vadam dila
vytéenym objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu
uvedeny lhaty pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazeno jednoznacné
prohlaseni objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrZi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy
stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

Sougasti predani dila je kromé dokumentace skutec¢ného provedeni i predani
geodetického zaméfeni provedené stavby na podkladé katastralni mapy (3 paré a 1 x
v digitalni podobé) a predani dokladlu ke kolaudaci stavby (doklad o vytyCeni stavby,
revize, protokoly o zkouskach, atd.)

Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokonéeného dila dle ¢lanku 2 odst. 2.1 této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5 000,- K
za kazdy, byt i jen zapoCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy zahajeni a dokonceni odstranéni vad dila,
zjisténych pfi prejimacim fizeni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K& za kazdy, byt i jen zapocCaty den prodleni a kazdou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni zaru¢nich vad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kazdy, byt i jen zapocCaty den
prodleni a vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu 5 000,- K¢ za kazdy, byt i jen zapocCaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele s Uhradou opravnéného platebniho dokladu zhotovitele je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli sjednany Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Vznik naroku na Uhradu jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy ani jeji Uhrada nema
vliv na narok objednatele na nahradu $kody a nahrada skody neni vysi smluvni pokuty
nijak omezena a nezapocitava se na nahradu skody.

Smluvni pokuta je splatna do $edesati dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to
stanovi zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u&inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku,
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s vyjimkou naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smiouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, fe$eni sporl mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
které podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zavazku. Na spinénou cast zavazku bude
provedeno pfejimaci fizeni a budou trvat zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Objednatel muze odstoupit od smlouvy zejmena:

a) jestlize zhotovitel neprovadi dilo dohodnutym zpusobem a tento postup
nebo dosavadni vysledek provadéni dila vedou nepochybné k vadnému pinéni;

b) jestlize zhotovitel neopravnéné prerusil nebo neopravnéné zastavil provadeni dila
na dobu dels$i nez 30 dnu;

Zhotovitel mUze odstoupit od smlouvy jestlize objednatel je v prodleni s thradou faktur
del$im nez 90 dnu.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim této
smlouvy.

Nebezpeéi $kody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do fadného predani dila objednateli

a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpeci na:

a) dile a véech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych Castech;

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud
nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokolarniho predani dila objednateli, nebezpeci

$kody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila

&i jeho casti, které se z duvodu své povahy nemohou stat soucasti i pfislusenstvim dila

a ktera jsou &i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru;

b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné ¢&i pouzité k provedeni dila Ci jeho
Casti (napi. podpérné konstrukce, leseni);

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila i jeho casti.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jina nebezpedi na véech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opatfil za U¢elem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli
ve smyslu ustanoveni § 420 a zakona ¢. 40/1964 Sb., obcCansky zakonik, v platném
znéni a ustanoveni § 538 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni
za $kodu zpUsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s pinénim této smlouvy.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech veéci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Veskeré véci, podklady a dal$i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany
a nestaly se soucasti dila, zustavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zustava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
véci, podklady & ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni
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radného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval
k naplnéni svych zavazku z této smlouvy.

Spoleéna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na neé
prislugné ¢lanky spolec¢nych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penéZita pinéni dle smlouvy jsou fadné
avias splnéna, pokud byla pfislusna Castka odepsana z uctu povinné strany ve
prospéch Uctu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym
& nevynutitelnym soudem ¢i  jinym  pfislusSnym organem, pak tato neplatnost
&i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost & vynutitelnost ostatnich ustanoveni
smlouvy nebo jejich Casti.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu menit,
doplfiovat a upfesnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prubézne
gislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsaZzeny na jedné listiné.

Prilohy uvedené vtextu této smlouvy a sumarizovane v zavére¢nych ustanovenich
smlouvy tvofi nedilnou soucast smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se ve smyslu
ustanoveni § 261 a § 262 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni,
budou fidit ustanovenimi tohoto zakona. Timto neni dotéeno ustanoveni § 262 odst. 4 cit.
zakona.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek této smlouvy
objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany
objednatelem. Timto nejsou dotéeny Skody a naklady vzniklé zhotoviteli pozastavenim
téchto praci.

Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi
tuto smlouvu uzaviit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn objednatele,
nejpozdéji véak do 31. 12. 2013

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech,
z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZzeného touto

smlouvou zUstavaji v platnosti a uginnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva,
7e maji zustat nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.
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11.4 Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:
a) priloha ¢. 1 — Ocenény vykaz vymeér.

11.5 Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu
precetly, s jejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udaju, zjejich pravé a svobodné vule a jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Podmokach dne : 18. 5. 2012 V Priové dne: 18. 5. 2012

Za objednatele: Za zhotovitele:

Véra Binova
starostka obce

Ing.Vlastimil Hlavaty
jednatel

. 90 01
onmeinidl 533M, 29°A 14
\ v ugo: 251(05 914 DK 1059
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