EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalini rozvoj q > - PRO MISTNI
Integrovany regionalini opera&ni program ROZVOJ CR

SMLOUVA O DiLO

podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Meéstys Opatov

se sidlem: Opatov 149, 675 28 Opatov

Zastoupené: Ing. Lenka Stodkova - starostka

IC: 00290068

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Lenka Stogkova

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni pro ugely dila: KB, a.s.

Cislo ugtu: 4426711 kod banky: 0100
na stran€ jedné (dale jen ,,objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

DMC Brmo s.r.o.
se sidlem: Hvézdova 308/13, 602 00 Brno - Zabrdovice
Zastoupend: FRAGUM s.r.0., kterou pii vykonu funkce zastupuje Ing. Miloslav Pop — jednatelem
spole¢nosti
Zastoupena na zaklad¢ plné moci: Ing. Frantiskem PaZourkem — technickym feditelem
IC: 07137249
DIC: CZ07137249
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Pop
- ve vé€cech technickych: Ing. Frantisek Pazourek
bankovni spojeni: FIO banka a.s.
Cislo Gctu: 2501442850 kéd banky: 2010
Tel. +420 606 723 826
na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji dne$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zikonik
(déle jen ,,0Z*) tuto Smlouvu o dilo (déle jen "Smlouva") v nasledujicim znéni:

L.1. Je-li déle ve Smlouvé uvedeno, e jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.

1.2. Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti pii realizaci dila, pfi potvrzovani zapisi, odsouhlaseni faktur
nebo jinych podkladi pro placeni, potvrzovéani soupisu provedenych praci, zapist o predani a prevzeti
dila nebo jeho &asti jsou zmocnéni jednat:

za objednatele: Ing. Lenka Stotkova

za zhotovitele: Ing. Frantidek Pazourek technicky feditel, pan Josef Pleha, stavbyvedouci p
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a to vzdy kazdy znich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do pisemného
odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, G¢inné jsou vsak jiz od okamziku,
kdy byl druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Zakladni idaje o dile

2.1. Néazev stavby: ,,Socialni bydleni v Opatove
2.2. Adresa stavby: Opatov ¢.p. 288

3. Predmét plnéni

3.1. Na zékladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé provedeni
nastavby a stavebnich uprav bytového domu ¢.p. 288 v Opatové za ucelem uzivani pro socialni bydleni.

3.2. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukei, véetné dodavek potfebnych materiali a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei jejichz
provedent je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

3.3. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

¢) zabezpeceni staveniste, zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zatizeni,

e) zajiSténi atestll a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki napi. podle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdé&jsich predpist,

f) vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

g) prohlaseni o shodg¢,

h) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

i) zajisténi stavenistnich napojovacich bodu energii, jejich méfeni a jejich uhrada, vybudovani,
provoz , udrzba a likvidace stavenistnich pfipojek,

j) zajisténi potfebnych ¢i urady stanovenych opatieni nutnych k provedeni vetejné zakazky,

k) zajisténi veSkerych nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,
vyty€eni a ochrana veskerych podzemnich siti,

) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisu,

m) zajiSténi fotodokumentace o pribehu stavby v tisténé a digitalni podobé. Tato fotodokumentace
opatfena stru¢nym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli pfedana jako priloha
protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, ze provéfil zakdzku co do jeji tplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohlasuje a konstatuje, Zze zadavacim podminkam porozumél a ze dilo 1ze podle jeho uvazeni a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vSechny
pozadavky na n¢j kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, véetné moznych rizik s realizaci dila spojenych.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v¢as, v odpovidajici kvalité podle platnych predpisti a technickych
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno
v ¢l. 6 této Smlouvy.
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3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni vSech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélki a zhotovitel piedal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

- Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zah4ji stavebni prace do 5 (péti) pracovnich dni od doruceni pisemné vyzvy
objednatele k prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje piedat hotové dilo do 6 (Sesti) mésicii od zahajeni praci.
Plnéni pfedmétu Smlouvy je zahijeno protokolarnim pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukon&eno bude
v souladu s €1. 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetng viech dokladii pro provedeni dila nejpozdéji
v den zahéjeni stavebnich praci.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélka pred sjednanym terminem dokongeni, zavazuje se
objednatel toto dilo prevzit i v dfivéj$im nabidnutém terminu.
Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele Je zavislé od fadného a véasného spolupiisobeni objednatele
dohodnutém v této Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni zhotovitel
vprodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti
spolupilisobeni v pt¥iméfené dob&. Pokud Je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je
zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalsiho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych ¢4stech, zejména v terminu dokonéeni.
Lhity plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predlozenym v nabidce
zhotovitele, ktery tvofi ptilohu &. 3 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti. V tomto harmonogramu
musi byt uvedeny zékladni druhy praci s tydenni podrobnosti &lenéni.
Harmonogram miZze byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahajeni stavby v souladu
s podminkami této Smlouvy. P¥ipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.

Véci urcené k provedeni dila

. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli nejpozdéji pii predani stavenisté doklad prokazujici povoleni

stavby, veSkeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru a projektové dokumentace o piedepsanych zkouskach podmitiujicich prevzeti dila

Objednatel po uzavieni této Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potiebné
k zah4jeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci viastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpedi skod az do
okamziku ptedani dila.

Cena za dilo

- Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle &l. 3 této Smlouvy ceny ¢&ini:

Cena bez DPH 10.562.200,- K¢.
Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a
zadéavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpoget stavby (ocenéni vykazu vymeér) ze
zadéavaciho fizeni (déle jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvoii piilohu ¢. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou sougasti.
Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky. Dari
z pfidané hodnoty (déale jen "DPH") bude Gétovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni v
souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"zékon o DPH").
V dohodnuté cené¢ bez DPH jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, Gdrzbu a likvidaci
zafizeni staveni$té a naklady praci a pozadavka uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze v pfipadech a za
podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:
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6.6.

6.7.

7.2.

a) pokud objednatel pozaduje préce, které nejsou predmétem dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci nebo dodate¢nych
sluzeb, které v ptivodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy a
nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potieba
vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo dodate¢né
sluzby jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti piivodnich sluzeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, i s vynaloZzenim veskeré odborné péce a tyto skute¢nosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli. Smluvni
strany zac¢nou bez zbyte¢ného odkladu jednat o zplisobu, jakym bude vzniklad potieba dodatecnych
stavebnich praci nebo dodate¢nych sluzeb realizovana. VySe uvedené vSak neplati v pripadé, kdy
pozadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu
vymeér, a piestoze s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do
své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou divodem k navySeni ceny.

Maé-li z divodi uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoétu stavby uvedena
neni, bude k jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy RTS DATA dle
popisti a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na urovni 90% v té dob¢ platnych smérnych
jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluzeb je mozno provést pouze v rozsahu
pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem
vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez pisemného
souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu; veskeré naklady spojené s témito
zménami a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadti uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledn¢ rozsahu
praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke Smlouve,
v némz bude urfen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na termin celé
stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predlozenych faktur potvrzenych stavebnim nebo technickym dozorem. Objednatel pozaduje vystaveni
3 vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze predlozi objednateli vzdy nejpozdéji
5 (pét) dni pred vystavenim faktury soupis provedenych praci vetné jejich ocenéni v poctu 3 (tii)
originaly, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
nazev, sidlo a IC zhotovitele,
udaj o zépisu v obchodnim rejstiiku vcetné spisové znacky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni,
predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoc¢tu stavby,

e cenu v¢etné DPH c¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni technickym dozorem objednatele vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jehoz nedilnou soucasti musi byt tento soupis provedenych praci.
Faktura — daniovy doklad, u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodéavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura — dafiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly
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objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury — datiového dokladu,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici 4st faktury — dafiového dokladu nemiize zhotovitel uplatiiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel
a nechd odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

® oznafeni Faktura,

¢islo dokladu,

nazev, sidlo a IC zhotovitele,

daj o zapisu v obchodnim rejstiiku vé. spisové znacky,

nazev, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni, datum odesl4ni a datum splatnosti,

oznaceni penézniho dstavu a &islo G&tu, na ktery se ma platit,

pfedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny technickym

dozorem objednatele,

cenu bez a véetné DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

nalezitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH,

soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

Castku k hradg,

e razitko a podpis opravnéné osoby.

7.4. Vystavena faktura musi obsahovat nizev projektu ,,Socidlni bydleni v Opatové“ a konstatovani, ze
projekt je financovan z integrovaného regionalniho opera¢niho programu a uvedeni reg. ¢. projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008864.

7.5. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé viech nalezitosti uvedenych v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednény a odsouhlaseny.

7.6. Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 az 43 vydané éeskym statistickym ufadem (dale jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, ktery je byt jen &aste¢nd objednatelem pouzivan k ekonomické Cinnosti, je nutné
aplikovat rezim prenesené dariové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad - fakturu
s nalezitostmi dle § 92a zakona o DPH véetn& uvedeni kédu plnéni podle Klasifikace produkce CZ-
CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém dafiovém dokladu - faktufe text:

"Fakturovana Gastka neobsahuje dafi z pfidané hodnoty. Pfedmét plnéni podléha rezimu pienesené
dafiové povinnosti podle § 92a zékona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi. Pro pifjemce plnéni vznika povinnost daii pfiznat a zaplatit.

7.7. Skute¢nost, zda objekt, na kterém Jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni prace, je
objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné pred
zahéjenim stavebnich praci.

7.8. Pokud objednatel neoznami skute¢nost uvedenou vodst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické &innosti a
pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim pfenesené dafové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

7.9. Zhotovitel pfeda fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10. kalendaini den po ukonéeni
mésice, za ktery bude fakturovano.

7.10. Odsouhlasend faktura bude doru¢ena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji do 15. kalendainiho
dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovéno.

7.11.  Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnii od doruceni faktury.

7.12. Objednatel miZe platbu odmitnout v piipad¢, kdy platebni doklad:

® obsahuje nespravné nebo netplné udaje,

® obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte€ného prodleni, nejpozdgji do data Jjeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu b&i
nova lhita splatnosti.

7.13. Objednatel se zavazuje, e vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
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poukaze platby na ucet zhotovitele. V pripadé prodleni s uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v piisluSnych ¢astech,
zejména v Case plnéni. V pfipadé preruSeni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré
naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.14. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

8.

Zpiusob provadéni dila

8.1. Zptisob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel

8.2.

8.3

8.4.

8.5

8.6

8.7.

8.8

bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti a péci ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodrZovat vSeobecn¢ zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikt
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organii statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku pfedani dila stavebni denik. Podrobna
uprava ohledn¢ stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho miize provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povéiena zadavatelem. V jeho prubéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zaddvacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisit a rozhodnuti vefejnopravnich predpistu tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel
neprodlen¢ upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém piipadé¢ povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V piipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit ¢i
dohodnout zptisob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit prace, pokud odpoveédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbe.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dal§im priibéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pied provadénim
téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na zadost Technického dozoru
stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni nédklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o
kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
ptipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady s timto ikonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem
nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i
jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozd€ji pred
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny
pruvodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materialu ma objednatel pied jejich
zabudovanim pravo vyzadovat predlozeni prislusnych vzorki s privodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze v piipad¢ pouziti vyrobku,
konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pied jejich
objednanim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), ptipadné vyzkouset material (dilo ¢i jeho €ast), aby se
yjistil, ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatel v misté dodani, popt. v misté¢ konecného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelii, pak se musi zhotovitel osobam povéienym
objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potiebné technické prostiedky a soucinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiali vzdy, kdyz jsou objednatelem pozadovéany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené prace ¢i materialy
nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
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nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zbozi nahradit nebo provést vSechny
upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych poZadavki, a to na vlastni néklady.

8.9. Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.10. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a dodrzovani
piedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité& a ve stanovenych terminech.

8.11. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakont, vyhlasek
anorem o pozarni ochrané.

8.12. K dodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zplsobilymi a proskolenymi pracovniky.

8.13. Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladii a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za Einnost, dodavky a prace svych poddodavatelii. Pfeneseni jakychkoli
zavazki plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

8.14. Vptipadé, ze v prib&hu praci dojde ke zjisténi pfipadn€ moZznych archeologickych nalezii, je
zhotovitel povinen pferusit prace a informovat o téchto skute&nostech objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neudini, nese zhotovitel veskeré disledky ztoho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal§im postupu.

8.15. Prerudeni praci zhotovitelem v piipadé nalezu popsan¢ho v odst. 8.14. je brano jako pisobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

9. Stavenisté

9.1. Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni staveniste. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zépise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni predmétu vefejné zakazky bez piekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Zatizeni stavenisté si celé zabezpeduje zhotovitel. Naklady na vybudovani, upravy stavajicich zafizeni
pro UCely zafizeni stavenité a likvidaci zafizeni staveniste jsou Zhotovitel na své naklady zajisti
staveniStni napojovaci body energii, jejich méteni a jejich whradu, vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci stavenistnich pipojek. Zhotovitel umozni objednateli umistit v misté stavenisté na viditelném
misté velkoploSny informacni panel s informaci o spolufinancovani projektu. Zhotovitel nesmi s timto
informa¢nim panelem manipulovat.

9.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.

9.5. Zhotovitel na své naklady b&hem stavby zajisti &isténi a tdrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim ptislusnym predpisim.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a pieda vyklizené stavenists objednateli do 3 (tfi) dni
po pfedani dila. Po uplynuti této lhiity miize zhotovitel ponechat na staveniiti Jjen zafizeni a material
potebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkii zjisténych pfi pfejimacim fizeni. Po jejich odstranéni
Je povinen neprodleng staveni§té protokolarné predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

9.7. Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich pracovniki.

9.8. Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu vystavby pfistup pro p&si do vSech nemovitosti a zajisti
pfijezd pro vSechny slozky Integrovaného zéchranného systému.

9.9. Zhotovitel si na své néklady zajisti plochy na deponie a mezideponie skladek.

10.  Predani a prevzeti dila

10.1. K pfedani a pfevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele 5 (pét)
dni pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky predlozi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o piedani a
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prevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:
e popis piedavaného dila,

zhodnoceni kvality preddvaného dila,
soupis vad a nedodélki, pokud je predavané dilo vykazuje,
zptsob odstranéni ptipadnych vad a nedodélki,
lhtta k odstranéni ptipadnych vad a nedodélki,
vysledek piejimaciho fizeni,

e podpisy zastupcti obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pievzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila i v pfipadé

vvvvvv

10.2. Pfi piejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
e doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru a projektové
dokumentace o ptedepsanych zkouskach podmirnujici prevzeti, dila
e tii tiSténd vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim
veSkerych zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci a jednu digitalni verzi na
dohodnutém datovém nosici,

geodetické zaméfeni dila,

pisemna stanoviska spravci a provozovatelu siti dotCenych stavbou véetné jejich vyjadieni pied

zakrytim siti,

fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢éasti dila,

atesty, prohlaseni o shod¢,

doklady jakosti na materialy, pouzivané v prubéhu stavby a zabudované do stavby,

doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky,

ve znéni pozdéjsich predpist,

e zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a kvalit¢ pouzitych materiali, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby,

e stavebni denik,

e soubor zapisi o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskute¢nény.

10.3. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

10.4. Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatng, ¢i ve vzajemném pusobeni fadné a bezpecné uzivani dila.

10.5. Objednatel je povinen i po pievzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divodi odstranéni
pripadnych vad a nedodélki, které budou uvedeny v zapise o predani a pievzeti predmétu dila.

11.  Zaruéni doba a zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a piisluSnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel ruc¢i za uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpist, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a pozadovanych standardi.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicu. Tato zaru¢ni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaru¢ni lhitou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba poéina
bézet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materiali a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokynii v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zatizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen béhem zarucni lhiity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdé€ji do 5 (péti) dni po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadfit do 5 (péti) dnii po jejim obdrzeni a do 5 (péti) pracovnich dnt (pfi pFiznivych
klimatickych podminkach) tuto odstranit. Zaru¢ni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od
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oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zépisu o ptedani a pievzeti reklamované
¢asti po odstranéni vad.

11.6. Odstranéni vad v zaruéni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede diivody, pro¢
tento zapis odmitd podepsat. K predani a pfevzeti reklamované &asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné& vyzvan nejméné 3 (ti1) dny predem.

11.7. Jestlize se ukaze, Zze vada materidlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (tficeti) dni od zjisténi této skuteCnosti nahradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, Ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dnii po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle €l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré &innosti souvisejici s projednanim
reklamace, vetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1
této Smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu ptedani a pievzeti stavenisté
dle ¢l. 4.1.1 této smlouvy ve vysi 5.000,- K& (pét tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni
az do data podepsani protokolu o pfedani a pievzeti stavenists.

12.3.  Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu predani a prevzeti dila dle
¢l. 4.1.2 této smlouvy ve vysi 10.000,- K¢ (deset tisic korun Eeskych) za kazdy i zapocaty den prodleni
az do data podepsani protokolu o pfedani a pievzeti dila.

12.3.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélki ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti lhité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o pfedani a pievzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.3.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (tisic korun Geskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté lhité k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.3.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vySi 10.000,- K& (desettisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni
oproti dohodnuté lhiité k odstranéni uvedené v dohod€ o odstranéni vad az do dne, kdy vady
budou odstranény.

12.3.4. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté dle &l. 9.9
této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

12.3.5.V ptipadé poruseni ¢l. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude
pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavateli,
které neuvedl v nabidce, pfipadné¢ poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu
objednatele, bude objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20%
z ceny za dilo.

12.4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku $kody zpisobené porusenim povinnosti ze zavazku,
na niZ je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zptisobené $kody.

13.  Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbévat plnéni svych
zavazki tak zdvaznym zplisobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel prostfednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dob& od oznameni objednatele, miize objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukondeni musi
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objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a viech dluznych
¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzdjemné potvrdit.
13.2. Zhotovitel miize od Smlouvy odstoupit v pfipade, ze

e objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpiisobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfiméfenou lhitu ke splnéni zavazku a ta netispésné uplynula,

e objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni sudhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynuti lhity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V piipadé, Zze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k predani stavenisté ve lhité 12 mésict od
podepsani Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje zadné naroky ani zdvazky vici druhé
strané.

13.4. Utinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemného projevu viile od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, ze oznameni bylo doru¢eno tietim dnem ode dne jeho odeslani na
posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Zze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

e prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendainich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smlouvy,
e prodleni zhotovitele 14 (Etrnact) kalendainich dni s povinnosti dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

14.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vy$si moci musi bez zpozdéni a ne pozdé&ji nez 5 (pét) dnii od
vyskytu vy$s§i moci oznamit druhé strané pisobeni a charakteristiku vy$si moci. Jestlize z divodu vyssi
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazki dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti Cestné a priméiené. Pokud by plisobeni vyssi
moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné dodate¢né naklady.
V opaéném ptipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemné pisemné dohody ukonit

Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V piipadé
ukonéeni vyse uvedenym zpisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.

14.4. Veskeré skuteénosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této Smlouvé
nebo v obecné zavaznych pravnich ptedpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
mlcenlivost o vSech téchto skuteCnostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy
dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonéeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. PorusSeni téchto
povinnosti zaklada i zavazek k ndhradé Skody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutézi timto ujednanim
nejsou dotéena.

14.5. Odpovédnost za $kodu se Fidi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Hradi se Skoda skute¢nd i usly
zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zplisobené vSemi Wucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zpuisobené svou Cinnosti zadavateli nebo tfeti osobé na
majetku, tzn., ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdu, ploti, objekti,
prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

14.7. Zhotovitel (v¢. ptfipadnych poddodavatelii) musi dodrzovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP.
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14.8. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpuisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s pInénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni kvalifikace,
Je mozné jen ve vyjime&nych piipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zaddvacim Fizeni.

14.10. Zhotovitel se zavazuje, 7e plnéni diléich &asti vefejné zakazky pfipadnymi poddodavateli verejné
zakazky bude v souladu s jim predlozenymi informacemi o poddodavatelich v jeho nabidce. V piipadé
zmény poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit zadavateli tuto skuteénost pied zahdjenim plnéni
vefejné zakazky novym poddodavatelem, pfi¢emz pro zahdjeni plnéni Casti vefejné zakazky novym
poddodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem zhotoviteli ud&len pisemny souhlas.

14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy piedlozit objednateli original, nebo
ufedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy s minimélnim limitem plnéni z pfipadné $kodni udélosti v plné
vy3i nabidkové ceny zakazky.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, ¥idi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V p¥ipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fe$it dohodou v ramci zasady ,,dobré vile“. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné a
mistn€ pfislusny dle ustanoveni zakona &. 99/1963 Sb., obéansky soudni fad, ve zné&ni pozdéjsich
predpist.

15.2.  Smluvni strany prohlasuji, ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzaviely na zékladé
své svobodné a vazné viile a Ze nebyla uéinéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skute¢nosti ptipojuji své podpisy.

15.3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a G&innost dnem Jjejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetné ptiloh na profilu zadavatele v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek.

15.5. Tato Smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovana ve étyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

15.7.  Nedilnou soudasti této Smlouvy jsou nize uvedené ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — VOP (Vseobecné obchodni podminky).
Pfiloha ¢. 2 - Nabidkovy polozkovy rozpoget stavby (viz odst. 6.2.).
Pfiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Opatové dne 24. 4. 2019 V Brné dne 24. 4.2019
Objednatel: . Zhotovitel:
MESTYS OPATOV
Opatov 149, 675 28 Opatov
— 1
/c/.g,: :’5/63/299(568 tel.: $68 884 134
/7’% .......................................
ng. Lenka Sto¢kova Ing. Miloslav Pop[
: N
starostka jednatel [
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1.

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

Povinnosti zhotovitele
1.1.  Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predlozit pfed podpisem smlouvy Objednateli doklady
opraviiujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich piedpist pro cely rozsah dila.

1.2.  Zavazek provést dilo na sviij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobe.
Povinnosti objednatele
2.1.  Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a v¢as provedené dilo pfevzit a zaplatit za n€¢j dohodnutou
cenu

Predmét smlouvy
3.1. Piedmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro rfadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
staveni§té, bezpe€nostni opatieni apod.) véetné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé
stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace a
¢innosti:

3.1.3.1. zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisteé. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do piedani dila poruSeny,
a rovnéZ zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spraveiim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za Skodu zptisobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.34. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodct a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

3.1.3.6. zajisténi atesti a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zakona &. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod€) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, zajiSt€ni
vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a pravnich
nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametru dila,
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3.1.3.7. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

3.1.3.8. zabezpeCeni fadné likvidace odpadi vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zikona & 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni vech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelet, ptikopy, propustky apod.),

3.1.3.10.  zabezpeceni dodrZeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

3.1.3.11.  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich zuzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladi,

4. Terminy plnéni

4.1.  Termin zah4jeni

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) pracovnich dni od dorudeni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve lhaté 10 pracovnich dni ode dne, kdy mél
prace na dile zahjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
4.2. Termin dokonéeni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokong&it prace na dile v terminu dokonéeni dila sjednaném ve
smlouve.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi tplné dokon&eni celé stavby a podepséani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

4.3.  Podminky pro zménu sjednanych termint

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem nepiekrodi 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonéeni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

S. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
S.1.  Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona
¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jSich predpisi, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2.  Cena je stanovena podle Projektové dokumentace piedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery Jje soucasti pfedané Projektové
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpodtu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

5.2.  Doklady uréujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila dolozena Polozkovymi rozpotty, odpovida Zhotovitel za to, ze tyto
Polozkové rozpotty jsou viplném souladu s Vykazem vymér, piedloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpotty slouzi k prokazovani finanéniho objemu
provedenych praci (tj. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a dale pro ocenéni ptipadnych
vicepraci nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel nema pravo doméhat se zvySeni sjednané ceny zdivodi chyb nebo
nedostatki v Polozkovém rozpodtu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymér.
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3.3,

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

8:3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a muze byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpisti majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

¢) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

5.4.  Zpusob sjednani zmény ceny

5.4.1. Nastane-li n€ktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

5.4.2. Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekrofeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.5.  Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

5.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni. Dale zhotovitel je povinen pfed samotnym provedenim vicepraci mit
tuto ¢innost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 ti dnt ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

5.5.3. Ob¢ strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6.Platebni podminky
6.1.  Zalohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.
6.2.  Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladu (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

6.2.2. Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji 5 dni pred vystavenim faktury soupis

provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
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6.3.

6.4.

tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostiedku z i¢tu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

7.3.

Sankce za neplnéni dohodnutych termina

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (dvé desetiny
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé miize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dnti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s thradou ceny
7.2.1. Pro piipad pozdni Ghrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni uroku z prodleni dle platnych pravnich ptedpisa.
Zpusob vyuctovani sankci
7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) vylctuje opravnéna strana strané povinné

pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviiuje a zptisob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinna se musi k vytctovani sankce vyjadfit nejpozd€ji do 10 dni ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto ptipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuactovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
lhite sdélit opravneéné strané divody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozd€ji do 3 mésicti ode dne, kdy narok na vyuétovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje i na urok z prodleni).

8. Stavenisté

8.1.

Predani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav tieti osoby nejpozdé€ji do 12 mésicti po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila se prodlouzi o dobu prodleni
objednatele s predanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. O predani a prevzeti StaveniSte¢ Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
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8.2.

8.3.

obé strany podepiSi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu piislusného protokolu.

Vyty¢€eni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inzenyrskych siti na stavenisti a
ptilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zptisobem prelozit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo vlastniki siti a nese
veskeré disledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do pivodniho stavu Zhotovitel véetné piipadnych Skod,
pokut apod.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poSkozené sit¢ do plivodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do
puvodniho stavu véetné ptipadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni staveni$té

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveni$té zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSté a vyklidit stavenisté do 10-ti dnii od
predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti staveni$t¢ stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné€ v rozsahu zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni denik musi byt piistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.
V piipadé vyskytu kolauda¢nich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti
kon¢i povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutenosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat udaje o:
a) stavu stavenisté, pocCasi, poctu pracovnikil a nasazeni stroju a dopravnich prostiedkd,
b) casovém postupu praci,

¢) kontrole jakosti provedenych praci,
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9.3.

9.4.

9.2.2,
9.2.3.
9.2.4.

d) opatienich u€inénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi,

€) opatienich uCinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétnim vyhodnoceni prace a jejim objemu (mnoZstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oéislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

V piipadé neofekavanych udéalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislu$nou fotodokumentaci, ktera se stane soudasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahliZet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,
b) opravnéni zastupci Zhotovitele,
c) osoba povéiena vykonem Technického dozoru,
d) osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,
€) zastupci organi statniho stavebniho dohledu,
f) zastupci organi statni pamatkové péce.

9.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény &itelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera prislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na priibéh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolnich dnl jsou povinni se z(lastnit zastupci Objednatele v&etn& osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétli osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
ptipadnych napravnych opatieni a ukold.

9.4.4. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné piedd viem
zucastnénym.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

10.1.

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém

Je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle
prislusnych predpisu.

10.1.2. Zhotovitel dolozi na vyzvéni objednatele, nejpozdé&ji viak v Terminu pfedani a prevzeti
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

dila soubor certifikatti rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhit€¢ mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaCi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dni pred terminem,
v némz budou piedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé Objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

10.4.1.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavateld
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1.

10.5.2.
10.5.3.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody Objednateli nebo tretim osobam
ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroju,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1.

11.1.2.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vSak Zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by dilo
provadel sam.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila
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11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedévaciho a piejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

g)

Tti vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v listinné
podobé a 1 vyhotoveni na USB nosiéi,

Zapisy a osvéd¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
Zapisy a vysledky piedepsanych méieni,

Zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napt. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci

Seznam stroji a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Gdrzbé v Eeském jazyce,

Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho pfedéni Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpisobeny Objednatelem, téeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaruéni doby

12.2.1. PoZadovand minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésic od
protokolarniho pfedani a ptevzeti dila bez vad a nedodélki.

12.2.2. Zaru¢ni lhita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&Zzi zaru¢ni lhita opétovné od po&atku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

13. Zména smlouvy

13.1.

13.2.

Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznaenim podle
pofadového ¢isla pfislusné zmény smlouvy.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou p¥ipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani ptislusnych dodatki ke smlouvé.

PredloZi-li n€kterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouve, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozd&ji do patnécti
dnii ode dne nésledujiciho po dorugeni navrhu dodatku.

Ptevod prav a povinnosti ze smlouvy
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13.2.1. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoii nedilnou piilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouve
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

Datum vydani: 4. 12. 2018
Datum platnosti: neurcito

Zpracoval: Jakub Ryc, Osigeno - VZD s.r.o0.
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