PRIKAZNI SMLOUVA €. 1
podle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Obéansky zdkonik (dale jen ,,NOZ")

I. Smluvni strany

Pfikazce: Mésto Mnisek pod Brdy
se sidlem nam. Dobfisska 56, 252 10 MniSek pod Brdy
jehoZ jménem jedna p. ing. Petr Digrin, PhD., starosta
IC: 00242748
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Pavla Duchoriova, vedouci OSMI
Eva Mestekovad, referent OSMI|

(dale jen ,PFikazce”)

Ptikaznik: Ing. Milan Oleriny — MP Consulting
se sidlem: Zitomirska 40, 101 00 Praha 10
zastoupeny: Dr. Ing. Milan Oleriny
IC: 49853341
DIC: CZ5805176773
bankovni spojeni: Unicredit Bank, pobocka Praha, Moskevska ul.
¢.0.: 5488025/2700
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Dr. Ing. Milan Oleriny

(dale jen ,Pfikaznik”)

Uzaviraji dnes$niho dne, mésice a roku tuto

PRIKAZNI sMLOUVU €. 1
podle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Obéansky zdkonik (dale jen ,NOZ")

I. Prohlaseni

1. Piikazce je investorem projektu : Vystavba $kolniho pavilonu, ZS Komenského 420, Mnisek
pod Brdy (dale jen , projekt”).

2. Projekt bude realizovan dle projektové dokumentace ,Vystavba $kolniho pavilonu Z5
Komenského 420, Mnisek pod Brdy”

3. Ulelem této smlouvy je zajisténi vykonu &innosti manaZera projektu.




4. P¥kaznik prohladuje, e mé véechna podnikatelska opradvnéni potfebnd k napinéni predmétu
této Smiouvy a 7e je opravnén a schopen pfedmét této Smlouvy spinit.

I1. PFedmét Smlouvy

predmétem této Smlouvy je zavazek Piikaznika obstarat pro Piikazce vykon Einnosti manazera
projektu na stavbé 3kolniho pavilonu, 78 Komenského 420, Mnisek pod Brdy {dale jen ,Stavba”
nebo ,Dilo®), a to v souladu pfislu§nymi pravnimi piedpisy jakoZ i v rdmci této &innosti provadét v
této Smlouvé specifikované vykony a veskeré Einnosti souvisejici s €innosti manazera projektu v
rozsahu, mife pedrobnosti, élendni, zpisobem a za podminek v této Smlouvé stanovenych v
souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a technickymi normami a v souladu s pfilohou ¢1lakéc.2
této Smiouvy.
Piikaznik se zavazuje pro Pfikazce zajistit vetkeré Cinnosti souvisejici s vykonem manaZera
projektu, jak je specifikovano v této Smlouvé, a to poctivé, s odpovidajici profesni arovni, pélias
ohledem na ochranu zajmi a zachovéani dobrého jména Pfikazce, a zavazuje se, Ze pfi této Cinnosti
poutije kaZdého prostfedku, kterého vyzaduje povaha obstaravane zaleditosti, jakoZ i takovéhao,
ktery se shoduje s vili Pfikazce a je v zdjmu Pfikazce.
Ptikaznik se zavazuje pro Pfikazce provadét zejména nésledujici ¢innosti:

a) organizovat a koordinovat Stavbu, provadét dokumentaci provadéni Stavby,

b) pravidelné sledovéni a provérky G¢elnosti vynaloZeni nakladi na Stavbu;

¢) kontrola pInéni terminh ostatnimi subjekty G€astnicimi se Stavby;

d) kontrola kvality a kvantity provadénych praci na Stavbé;

e) informovat Pfikazce o vysledcich jedndni, ktera ved| samostatné ve véci pfedmétné investice
a Stavby,

f} pfezkoumat veskeré doklady, pfip. upravit vé. projedn@ni se Zhotovitelem event. Dal3imi
dodavateli a vysledné znéni pfedlozit k podpisu Pfikazci

g) pribéiné informovat pravidelné nejméné jedenkrat tydné Piikazce o postupu praci na

projektu véetné predani kopii viech dokumentd apod., tak jak jsou podrobné specifikovany v

pfiloze €. 2 této Smlouvy.
Prikazce se zavazuje fadné poskytovat Pfikaznikovi potfebnou soutinnost a za podminek v této
Smlouvé stanovenych zaplatit Pfikaznikovi sjednanou odménu — cenu za vykon &innosti dle této
Smiouvy.
Piikazce pii podpisu této smiouvy predal Pfikaznikovi tyto doklady: projektova dokumentace
stavby, vyjadfeni dotdenych organil statni spravy, vyjadfeni sprévch siti, smlouvu o dilo se
zhotavitelem. Po uzavieni pfikazni smlouvy o zajisfovani TDI a BOZP a vydani rozhodnuti
pFisluiného stavebniho Gtadu P¥ikazce pfedd tyto doklady Pfikaznikovi po jejich obdrzeni.
Piikaznik se seznamil k pfedanymi doklady specifikovanymi v odst. 4 tohoto €lanku a vysiovné
prohlasuje, 7e je mu jejich obsah dostatetn& zném, Ze jsou pro naplnéni této Smlouvy dostacujici
a nebude ¥4dat po PFikazci #adné dal3i doklady. Pokud by se ukazala potfeba dalSich doklad(, tyto
si Piikaznik opatfi sam, pfipadné bude o jejich potfeb& bez zbyteéného odkladu Zadat Prikazce.




lll. Prdva a povinnosti Smluvnich stran

Pfikaznik se zavazuje velkeré objedndvky, smlouvy, navrhy na zmény a doplnéni, ndvrh na
odsouhlaseni vzork(i souvisejici se Stavbou pro Piikazce pfipravovat, s nim projedndvat a
piipominkovat do trovné koneéného navrhu, ktery predloZi Pfikazci s doporucenim k podpisu a
uzavieni a/nebo pfipominkovani.

Ptikaznik se zavazuje b&hem celé doby pinéni této Smlouvy priib&Zné sledovat béh promi&ecich a
prekiuzivnich IhGt vztahujicich se k pravim Pfikazce plynoucim ze smluvniho vztahu se
zhotovitelem Dila nebo s pfipadnymi dal$imi dodavateli a informovat Pfikazce o jejich b&hu tak,
aby nenastalo promlCeni &i prekluze prav Pfikazce na plnéni zdvazku zhotovitele Stavby event.
DalSich dodavatel(i, dale sledovat a informovat Piikazce ohledné uplatfiovdni prav z titulu
pfipadného vadného pinéni dodavky Stavby, uplatnéni prév z titulu pfipadného prava na nahradu
sSkody, jakékoliv tjmy majetkové & nemajetkové, na vydani bezd(ivodného obohaceni nebo na
thradu smluvni pokuty.

Prikaznik se zavazuje v dostatecném casovém pfedstihu, minimédlng viak 2 tydny pfedem,
pisemné upozornit Prikazce na nebezpedi promiéeni jeho prav spolu s doporu€enim pravnich
jednani, jimiZ Pfikazce promlleni zabrani. Pfikaznik neodpovida za promléeni, které Pfikazci
nastane pfi uplatiovani jeho prav v zérucni Ihité, kterd bézi ode dne vystaveni potvrzeni
zhotoviteli Stavby o tom, e Dflo nebo jeho dodavky byly spinény a pFevzaty Prikazcem jako
dokonéené (tedy za uplatnéni prav Pfikazce v zaruéni dobé). Povinnosti Pfikaznika neni
uplatfiovani a zajistovani odstranéni vad, které se objevily na dokongené Stavbé b&hem tzv.
zarucni doby Dila.

Pfikaznik se zavazuje zachovavat micenlivost o viech skuteénostech, o nichZ se dozvi pfi pin&ni
této Smlouvy, a to i po skonceni platnosti této Smlouwy.

Prikaznik se zavazuje vykondvat €innosti, jejichz pinéni je pfedmétem této Smiouvy, viastnimi
silami. Pfikaznik neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi
vykonu Cinnosti die této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Za tfeti osobu nejsou povaZovéni
zaméstnanci Pfikaznika. V pFipadé, Ze Prikazce udéli Pfikaznikovi souhlas se zastoupenim treti
osobou, je za &innost téchto tietich osob odpovédny Prikaznik.

P¥ikaznik je pfi provddéni Cinnosti dle této Smlouvy vazan pokyny Pfikazce a touto Smlouvou ve
znéni jejich pfipadnych dodatkul. P¥ikazce a Pfikaznik se budou vzajemné pribézné informovat o
dileZitych okolnostech, které se tykaji této Smlouvy a jejiho plnéni.

Pfikaznik se zavazuje informovat Piikazce o nevhodnych pokynech nebo postupech nebo na
rozpor pokynii Pitkazce s projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem nebo o pfekazkach
pfi provadéni innosti dle této Smiouvy, a to ihned po zjisténi takovych skuteénosti, jinak je za
Skody z nich plynouci nebo za jimi vyvolané pierudeni praci na Stavbé P¥ikaznik odpovédny v
plném rozsahu.

Pfikaznik odpovida Pfikazci za Gplnost a vécnou spravnost viech podkiad( a viech doporuéeni
danych Pfikazci, jeZ vypracuje v souvislosti s plnénim této Smiouvy. V rdmci vykon(i dohodnutych
na zakladé této Smlouvy je Prikaznik povinen PFikazce rozsahle informovat a poskytovat mu
poradenstvi ve viech zéleZitostech tykajicich se jim provadénych éinnosti na zakladé této Smlouvy.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

PFikaznik neni na zakladé této Smlouvy opravnén pfijimat za Pfikazce jakékoliv finanéni, vécné
pfimé nebo nepfimé pravni a jiné zavazky, kromé zdvazki vyplyvajicich pro néjz platnych pravnich

. pFedpisd, norem a ustanoveni této Smiouvy.

PFikaznik se zavazuje napomahat die potfeby Pfikazci pfi uzavirani Smiuv o dilo se Zhotovitelem
Stavby, daléi specifikaci pfedmétu praci na Stavbé a jejich technického provedeni a zavazuje se
poskytovat veskerou potfebnou soudinnost pfi jednéni se zhotovitelem Stavby, zejména v
jednacim fizeni bez uvefejnéni v pfipadé vicepraci.

Pifkaznik je opravnén k pofizeni fotodokumentace Stavby za ucelem jejiho pouiiti pro vlastni
reklamni aéely pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Piikazce.

Po ukonéeni této Smlouvy je Pfikaznik povinen a zavazuje se vratit Pitkazci veSkeré dokumenty,
které v souvislosti s plnénim dle této Smlouvy pfevzal, a to véetné jejich kopii ve viech formach,
které byly Pikaznikovi svéfeny nebo Pfikaznikem vytvofeny pro Pfikazce, a to aniZ by k tomu
musel byt vyslovné vyzvan, kromé technické dokumentace a podkladi, které byly pouiity pro
plnéni dle této Smlouvy.

P¥ikaznik je povinen a zavazuje se b&hem plnéni povinnosti die této Smlouvy i po jejim ukaonéeni
zachovavat viidi viem osobam, a to véetné rodinnych pfisluinik a osob blizkych mienlivost o
skute€nostech a informacich, o kterych se dozvédél v souvisiosti s pInénim této Smlouvy, zejména
o nakladech Stavby a jejim financovani.

P¥ikazce bere na védomi, ¥ Pfikaznik béhem provadéni innosti na zakladé této Smlouvy provadi
nebo miife provadét obdobnou poradenskou, fidici a kontrolni Einnost i na jinych projektech.
PFikaznik se zavazuje zajistit, aby tato &innost nebyla provadéna pro dodavatele stavebnich nebo
projektovych praci plisobici na Stavbé, ani pro jejich smluvni partnery a aby nebyla v rozporu s
provadénim &innosti dle této Smlouvy a se zajmy Pfikazce.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pFevzatych od Pfikazce k vyfizovani zaleZitosti dle této
smlouvy i za $kody na vécech pievzatych pro Pfikazce pfi zafizovéni takovych zaleZitosti.

IV. Misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje vysledky své €innosti pfeddvat Piikazci zasadné na jeho dorufovaci adrese

uvedené v zahlavi této Smlouvy, pokud se nedohodne s Pfikazcem jinak. Pikaznik je oprdvnén
vstupovat na Stavbu na adrese specifikované v gL II. odst. 1 této Smlouvy.

V. Doba plnéni

Terminy plnéni této Smlouvy jsou stanoveny dohodou Smiuvnich stran takto:
a) Zahdjeni ¢innosti: ihned po uzavfeni této Smlouvy.
b) Doba pinéni této Smlouvy ode dne podpisu této smlouvy po dobu provadéni Dila az do jeho

predani PFikazci zhotovitelem, které bude potvrzeno pfeddvacim protokolem, nejvyse viak 12
mésicl ode dne podpisu této Smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje, 7e bude Cinnosti dle této Smiouvy provadét v souladu s postupem
stavebnich a projektovych praci na Stavbé, podpisem této Smlouvy PFikaznik prohlasuje, Ze s
postupem stavebnich a projektovych praci na Stavbé byl dilkladné seznamen.

V piipadé, e dojde ke zméné terminli provadéni stavebnich praci na Stavbé, zavazuje se Pikaznik
provadét &innosti die této Smlouvy v nové stanovenych terminech.




Pokud dojde k pferudeni stavebnich praci na Stavbé na dobu delsi neZ 14 dni, zavazuje se Pfikaznik
prerusit pinéni této Smlouwvy, a to do doby, nei budou stavebni prace obnoveny. Po dobu tohoto
pferudeni plnéni této Smlouvy nema P¥ikaznik narok na Ohradu odmény sjednané v této Smlouvé
ani na proplaceni jakychkoliv hotovych wvyloh, jinych ndrokd & Ohradu jakkoliv ufelnd
vynaloZenych naklad( a vyslovné se podpisem této Smlouvy takovych pfipadnych jakychkoliv
narokl vzdavd, Doba pferuseni plnéni této Smlouvy dle tohoto odstavce se nezapoditava do
maximaini doby plnéni této Smlouvy dle €. V odst. 1 pism. a) a b) této Smlouvy. Odména za pinéni
této Smlouvy v mésici, ve kterém dojde k pferudeni a obnoveni plnéni této Smlouvy dle tohoto
odstavce bude stanovena pomérné, dle poétu dni, béhem kterych Piikaznik pinil v téchto
mésicich Smlouvu a nebylo toto plnéni pferuseno.

Prikaznik vyslovné prohlasuje, e bere na védomi, e mlzZe byt doba plnéni této Smlouvy kratsi
neZ 12 mésich. Takové zkraceni doby pinéni této Smlouvy nema ale vliv na vy3i sjednané mésiéni
odmény Pfikaznika,tj. odmény za jeden mésic. Timto neni dotéeno ust. odst. 4 tohoto &lanku.
Bude-li v3ak Dilo pfedano Pfikazci zhotovitelem dfive neZ za 12 mésicli od podpisu této Smiouvy,
vznikd PFikaznikovi narok na odménu pouze do doby pfedani Dila Pfikazci.

V1. Plathy, financovani

Smluvni strany se dohodly, Ze platebni doklady Zhotovitele Stavby pfipadné dalich dodavatel budou
dochdzet na adresu Pfikazce, ktery je neprodiené v kopii preda Pfikaznikovi, jenZ odpovidd za jejich

kontrolu z hlediska jejich opravnénosti, tplnosti, vécné spravnosti a vyde poZadovanych &astek v

navaznosti na viechny uzaviené smlouvy Pfikazce v souvislosti se Stavbou. PFikaznik se zavazuje k

vEasnému predkladani platebnich doklad(i a vystupd jejich kontroly a prezkoumani spravnosti Piikazci
k propiaceni, a to nejpozdéji 14 dni pied lhtou jejich splatnosti. Pfikaznik poZaduje na kontrolu
doklad(i 4 pracovni dny.

1.

Vil. Stanoveni vyie odmény Pfikaznikovi

Mésitni odména za Cinnosti provadéné Pfikaznikem na zakladé této Smlouvy a v souvislosti s touto
Smlouvou ¢ini 66.500,- K& K této mésiéni odméné bude pfipoétena dafi z pfidané hodnoty v
zakonem stanovené vysi. Odména véetné DPH (déle jen ,Cena”) je dohodnuta ve smyslu zakona &.
526/1990 Sb. o cendch, ve znéni pozdéjsich pfedpish a je nezavisla na vyvoji nakladil na stavebni
prace, jakoi i nezdvisld na zméné tarifli, mezd, viech odvod(, dani nebo jinych poplatkil v
souvislosti s provadénim pracf Pfikaznika dle této Smlouvy.

Cena byla dohodnuta jako konetna a neménna pevna cena, véetné véech dani a poplatk(, které
musi Prikazce uhradit, mimo DPH v zdkonné wysi, kterou Pitkaznik pfipoéte k cend. Cena je
neménna i v takovém pfipadg, kdy se z jakéhokoliv diivodu a jakymkoliv zplisobem zvysi jakékoliv
zapoditatelné naklady Stavby dle jakychkoli honorafovych Fada vyplyvajici ze Smlouvy na zhotoveni
Stavby mezi Pfikazcem a Zhotovitelem Stavby a/nebo celkova cena Dila 2z diivodu Zhotovitelem
provadenych vicepraci. _

V cené jsou obsaZeny viechny hlavni a vedlejsi naklady, které jsou nutné pro vykony Pfikaznika a
vie, co je zapottebi k uplnému, fadnému, funkénimu, terminové a vécné pfiméfenému provedeni
dinnosti Piikaznika dle této Smiouvy, zejména pak:

a) dopravnia pfepravni ndklady Pfikaznika v ramci sidia Pfikaznika i mimo néj a veskeré jiné hotové
vydaje jako je jizdné, cestovné, naklady na ubytovani atd. a veskeré jiné U¢elné vynaloZené ndkiady




Pfikaznika pFi provadéni innosti die této Smlouvy, pfipadné jakékoliv ztraty v souvislosti s

pfed¢asnym ukoncenim této smiouvy,

b} éasové pfiplatky, odluéné, pFiplatky za ztiZené prostiedi, a veikeré mzdové a vedlejsi mzdové

naklady vztahujici se k zaméstnanclm P¥ikaznika,

c) naklady na rozmnoZeni ¢i pofizeni technickych podkladd, fotografie,

d) postovni poplatky, telefon, faxové poplatky,

a) viechny vedlejsi a reZijni naklady, které jsou potfebné pro dokonaté a kompletni provedeni

viech innosti Piikaznika souvisejicich s touto Smlouvou v jednotlivém, jakoZ i v celku.

4. Pfikaznik je povinen a zavazuje se ti¢tovat Pfikazci Cenu ve thitach dohodnutych v této Smlouvé,
tj. vidy po skonceni kalenddfniho mésice, vidy k poslednimu dni kalenddfniho mésice za tento
dany mésic, a zavazuje se, Ze pfislusné faktury budou mit vedkeré naleZitosti Ucetnich a danovych
dokiadll dle prisluSnych pravnich predpis(.

5. Smluvni strany si dohodly splatnost faktur ve Ihiité 15 dnii ode dne doruceni faktury Pfikazci.

6. Jako datum uskutecnéni zdaniteiného plnéni bude na fakturdch uveden den vystaveni faktury,
pfiCemi v piipadé faktur die ¢€l. VII, odst. 1 se jedna o opakované zdanitelné plnéni.

7. Smluvni strany se dohadly, e platebni povinnost Prikazce je spinéna v okamZiku, kdy je pfislusna
¢astka pfipsana v piné vysi na Géet Piikaznika.

8. Pfikaznikovi nevznika narok na odménu v pfipadé, ze Pfikaznik porusil své povinnosti dané mu
touto Smlouvou, jakoZ i pravnim pfedpisem a v souvislosti s timto nebyl édsteéné nebo zcela spinén

Gcel této Smiouvy.

Vill. Odpovédnost Pfikaznika za jeho plnéni, odstoupeni od smlouvy

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skody zplsobené neodbornym vykonem ¢&innosti dle této Smlouvy
nebo opomenutim nékteré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist nebo této Smlouvy. Vznikne-li
Prikazci z divodu neodborného vykonu cinnosti nebo opomenutim nékteré povinnosti skoda, je
piikaznik povinen tuto skodu Prikazci uhradit. Pro pfipad zpisobeni Skody je pfikaznik pojistén na
profesni odpovédnost za Skodu z projektové a inZenyrské Cinnosti a zavazuje se po celou dobu tohoto
smluvniho vztahu toto pojisténi udriovat sjednorazovym pojistnym plnénim ve vysi minimalné
10.000.000,-- K¢ za jednu pojistnou udalost. Potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén Piikaznik predloZi
Pfikazci pfed zahdjenim €innosti nebo na poZadani kdykoli pozdéji béhem provadéni Dila.

2. Porudeni povinnosti dle odst. 1 tohoto &ldnku je povaZovano za podstatné poruieni smlouvy na

strané Prikaznika.

3. Naklady na pojisténi nese Pfikaznik a ma je jiZ zahrnuty ve sjednané cené za splnéni pfedmétu této
Smiouvy.

4. Pfikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim pInéni dle této
Smlouvy u pojistovny bez zbyteénéhe dokladu.

5. Pfikaznik je v prodieni, zejména pokud:

a) nebyl splnén termin dokon&eni Stavby nebo ukoncena v terminu kierakoliv etapa dle
smlouvy uzaviené se Zhotovitelem Stavby z viny na strané Pfikaznika, nebo Pfikaznik
nezajistit splnéni smluvni nebo zdkonné povinnosti, kterd podmifuje splnéni terminu
dokonéeni Stavby nebo kterékoliv etapy.




6. Pfikazce je opravnén bez pfedchoziho upozornéni & poskytnuti dodateéné [hity k plnéni odstoupit
od této Smlouvy v pfipadé kdy:

a) vykony Pfikaznika neodpovidaji v piné mife poZadavk(im Pfikazce zakotvenym v této
Smlouvé, nebo

b} pokud Pfikaznik porusil podstatnym zpGsobem jakoukoliv povinnost danou mu touto
Smlouvou nebo pravnim pfedpisem nebo

c) v(idi Pfikaznikovi bylo zahajeno insolvenéni Fizeni nebo

d) v pfipadé nedostatku disponibilnich finanénich prostredkdl.

7. Pokud Pfikaznik opakované pies pisemnou vyzvu a poskytnuti dodate&né ptiméfené lhiity neplni
své zavazky plynouci z této Smlouvy nebo z pravniho pfedpisu, je Pfikazce po marném uplynuti
dodatetné poskytnuté lhity od této Smlouvy odstoupit.

8.V pfipadé nepinéni povinnosti Pfikaznika plynoucich z této Smlouvy nale¥i Pfikazci smiuvni pokuta
ve vy3i 10.000,- K¢, za kaZdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, neni-li pro uréity piipad v této
Smlouvé stanoveno jinak. Tuto smiuvni pokutu se PFikaznik zavazuje Prikazci zaplatit nejpozdéji do 15-
ti dn{i po obdrZeni vyzvy k jeji Uhradé. Zaplacenim ani ndrokovanim smluvni pokuty neni dotéen nérok
Pfikazce na nahradu skody vzniklou v pfitinné souvislosti s poruenim povinnosti Pitkaznika, s nim? je
spojena smluvni pokuta dle této Smlouvy, a to ani v rozsahu pFekra&ujicim vy$i smluvni pokuty.

9. Pfikaznik ruci za (plnost a vécnou spravnost viech podkladd a vypottll, které ma vypracovat, jako? i
za vhodnost jim vypracovanych podkiadt pro zhotoveni Stavby.

10. Za podstatné porudeni povinnosti Pfikaznika se povaZuje kromé jinych pfipadii uvedenych v této
Smiouvé zejména:

a) pokud Pfikaznik porusi svoji povinnost plynouci mu dle této Smiouvy nebo die dikce pravniho
pFedpisu a v diisledku toho Pfikazce neutini ve vztahu k realizaci projektu vie, aby byi projekt fadné
realizovéan, nebo Pfikazci vznikla Skoda nebo vznik $kody Piikazci hrozi, nebo

b) je PFikaznik v prodleni s plnénim povinnosti danych mu touto Smlouvou nebo pravnim
pfedpisem po dobu del$i neZ 15 dnf, nebo

¢} neuzavie pojistnou smlouvy na kryti jim zpiisobenych gkod v souvislosti s €innosti dle této
Smiouvy, nebo

d) Pfikaznik porusi jakoukoliv ze svych povinnosti nebo zavazkd specifikovanych v €l. 11, této
Smlouvy.

IX. Ukonéeni Smlouvy

1. Pred zdnikem zévazk dle této Smiouvy jejich splnénfim mdZe byt tato Smlouva ukonéena na
zakladé dohody Smluvnich stran, a to dnem a za podminek v této dohodé sjednanych, nebo
vypovédi této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvnich stran.

2. Pfikazce miZe vypovédét Smlouvu kdykoli i bez uvedeni divodu. Timto neni dotéeno privo
Pfikazce kdykoliv podle libosti pfikaz udéleny touto Smlouvou odvolat, ustanoveni o odméné dle
teto Smlouvy veetné vzdani se ndhrady nakiad( timto neni dotéeno.

3. Pfikaznik miZe vypovédét Smlouvu pouze v piipadé prodleni P¥ikazce s placenim Ceny dle &ldnku
VIl této Smiouvy deldiho neZ 30 dni, v pfipadé e Pfikazce nezaplati ani v dodateéné piiméfené
thité poskytnuté mu k tomuto Géelu P¥ikaznikem pisemné.




Vypovéd musi mit pisemnou formu a musi byt prokazateiné doru¢ena druhé Smluvni strang.
Vypovédni Ihita ¢ini jeden mésic a po€ina bézet dnem doruceni vypovédi druhé strané.

V pfipadé ukonéeni Smlouvy z jakéhokoliv diivodu je Pfikaznik povinen neprodiené pfedat Pfikazci
veskerou dokumentaci a jiné doklady souvisejici se Stavbou, které byly Pfikaznikovi pfedany
Pfikazcem ¢&i tietimi osobami, a jiné doklady, které je Pfikaznik pro Pfikazce dle této Smiouvy
povinen vést Ci zajistit.

Zanikem Smlouvy nejsou dotéeny povinnosti Pfikaznika, které maji podle své povahy trvat i po
zaniku Smlouvy, a to véetné povinnosti zaplatit smluvni pokutu, ndhradu Skody apod.

X. Zvlastni ujednani

Pfikaznik nesmi poskytnout vysledek dokoncené nebo nedokoncené Cinnosti dle této Smiouvy
tiet! osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu Prikazce.

Bude-li Pfikazce trvat na fedenich a postupech, které bude Pfikaznik povaZovat za chybné nebo
nepfiméfené nebo tyto budou v rozporu s pravnimi predpisy €i platnymi technickymi normami,
zbavuje se Pitkaznik odpovédnosti pouze v piipadé, bylo-li takové rozhodnuti potvrzeno pisemné
Pfikazcem, a to s vysiovnym zamitnutim stanoviska Pfikaznika.

Viechny grafické, pisemné, poéetni a jiné dokumenty, vystupy a vysledky v ¢astech nebo v celku
vzniklé ¢innosti PFikaznika nebo ziskané Pfikaznikem na zdkladé této Smlouvy se stavaji majetkem
P¥ikazce, pficem? PFikaznik neni bez pisemného souhlasu P¥ikazce opravnén je pouZit pro své
viastni potfeby nebo pro potfeby tfeti osoby. Pfikaznik dale neni opravnén bez pisemného
souhlasu Pfikazce zvefejfiovat (daje o Pfikazci a o nakladech Stavby.

Pfikazce neni povinen pfevzit vystedky Cinnosti Pfikaznika provadéné na zékladé této Smlouvy v
pfipadé, Ze na nich budou zji§tény vady spotivajici v nekompletnosti nebo nelplnosti nebo vady
branici fadnému provadéni Stavby zhotovitelem Stavby. Ostatni pfipadné vady a nedodélky
budou uvedeny v pfeddvacim protokolu s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

XI. Zavérecnd ujednani

1. Budou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této Smlouvy neplatnymi nebo pravné nedéinnymi,

neni tim dotéena platnost ostatnich ustanoveni. Neuéinné ustanoveni se podle moZnosti vyloZi v
daném smyslu nebo se nahradi novym ustanavenim.

Tato Smlouva mitfe byt mé&néna nebo doplfiovana pouze pisemnymi, vzestupné islovanymi dodatky

oboustranné odsouhlasenymi a podepsanymi.

Smlouva je vyhotovena ve {tyfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrii Pikazce a dvé PFikaznik.

1.

Prava a povinnosti pfevzaté s uzavienim této Smlouvy pfejdou na pfipadné pravni nastupce
Smiuvnich stran s povinnosti pfevzit také tato prava a povinnosti ve stejném rozsahu,

Pfikaznik neni oprdvnén jednostranné zapoéitat jakoukoliv svou pohleddvku za Prikazcem
vyplyvajici z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s ni proti jakékoliv pohleddvce Pfikazce za
Pfikaznikem. Pfikazce je opravnén jednostranné zapoditat jakoukoliv svou pohledavku za
PFikaznikem proti jakékoliv pohleddvce PFikaznika za Pfikazcem.

PFikaznik neni opravnén postoupit na tfeti osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svymi
pohleddvkami vyplyvajicimi z této Smlouvy nebo vzniklymi v souvislosti s ni bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Pfikazce. Pfikazce je oprdvnén postoupit na tieti osobu, zastavit nebo jinak




disponovat se svymi pohledavkami z této Smlouvy bez daldiho. P¥ikaznik timto vyslovuje sviij
souhlas s takovym postoupenim, zastavenim a/nebo jinou dispozici.
4. Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy €. 1a 2 :
a) Pfiloha &. 1 - Nabidka Pfikaznika podand v ramci vybérového fizeni na vefejnou zakazku
malého rozsahu ,Vystavba $kolniho pavilonu, 7S Komenského 420, Mnisek pod Brdy -
Projektovy management” (tvofi volnou pfilohu této Smlouvy)
b) Pfiloha €. 2 - Rozsah praci Pfikaznika
5. Tato Smlouva se fidi prdvnim fadem Ceské republiky.
6. Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabyva Gcinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi

stranami.

10. Ve viech zalesitostech touto Smlouvou neupravenych se vztahy Smiuvnich stran fidi obecné

zévaznymi pravnimi pfedpisy, zejména pak NOZ.

11. Smiuvni strany zavérem prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze tato je
uzaviena urditd, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek,
pficem? svobodu a uritost své ville soucasné stvrzuji svymi niZe pfipojenymi podpisy.
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Priloha €. 1

Nabidka Pikaznika podana v rdmci vybérového Fizeni na vefejnou zakdzku maiého rozsahu ,Vystavba
gkolniho pavilonu, ZS Komenského 420, Mni3ek pod Brdy - Projektovy management”

{tvoFi volnou pfilohu této Smlouvy)
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Priloha &. 2 - Rozsah €innosti Pfikaznika

Vystavhba Skolniho pavilonu, Z5 Komenského 420 v Mnisku pod Brdy

Projektovy management

Predmétem fizeni projektu a &innosti Piikaznika budou ndsledujici vykony Pfikaznika pfi Fizeni a

koordinaci projektu Stavby v téchto oblastech:

organizace a koordinace projektu, dokumentace,

pravidelné sledovéni a provérky uceinosti vynaloZeni nakladt na Stavbu,
kontrola termint provadéni tiéastnikl vystavby,

kontrola kvality a kvantity provadénych praci.

A. Provadéni

A.1. Organizace, koordinace a dokumentace

]

priibéznd informovanost a odsouhlasovéni s Objednatelem

vedeni a archivace zaznami z jednani a pfiprava jednani ohledné projektu, organizace
kontrolnich dnd projektuy,

vedeni a archivace zaznami z jednani a pFiprava jednani ohledné projektu, organizace
kontrolnich dnti se Zhotovitelem event. daldimi dodavateli (gastro, povrchy, interiér, vybaveni
a zatizeni, zamykaci systémy atd.),

v pfipadé potieby provadéni fotodokumentace a pofizovani dokumentace zakryvanych,
spornych & vadné provedenych &asti Dila v rozsahu pro event. budouci spor se Zhotovitelem
Stavby pfipadng daldimi dodavateli, a to véetné zajiSténi pfitomnosti nezavislé osoby u
jednotlivych Gkondl & jedndni jakoZ i pfi pofizovani dokumentace, ktera umoZni Prikazci
uplatnéni veskerych prdv a narok,

prikaznik je povinen v rémci plné moci udélené mu Objednatelem pisemné upozoriiovat
Zhotovitele Stavby ev. daldi dodavatele a dal§i odborné profese na neplnéni jejich povinnosti
v souladu s uzavienymi Smlouvami o dilo a pravnimi pfedpisy tak, aby byly fédné uplatnény a
zachovany naroky Pfikazce jako Objednatele podle téchto uzavienych smluv (Smlouva o dilo
se Zhotovitelem Stavby, TDI, doddvky zafizeni a vybaveni atd.) a ndsledné o téchto bez
zbytedného odkladu informovat Pfikazce,

veikerd souinnost pFi prosazovani zajmu Prikazce,

shromaidovani a prGbéina archivace podkladl a dokumentl, véetné projektové
dokumentace,

veskerd soudinnost pfi pfevzeti Dila a jeho uvedeni do provozu,

kontrola a provéfovani pfip. dodatk( ke Smlouvdm s TDI a Zhotovitelem stavby, event. dalSimi
dodavateli,

claimovy management v pFipadé neplnéni zdvazkl Zhotovitele (posouzeni neplnéni zavazk
Zhotovitele, v&. ndvrhii na opatfeni),

veskera soucinnost pfi zaddvacim Fizeni Pfikazce v reZimu JRBU dle legislativy vztahujici se k
vefejnym zakazkam,

pravidelnd kontrola prubéhu vykonu technického dozoru,
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tasova a vécnd koordinace praci Stavby s dodavateli Pfikazce véetné Zhotovitele Stavby

{vybaveni, zaFizeni, facility atd.).

A.2. Kontrola ndkiadi

odsouhlasovani fakturace Zhotovitele pfipadné dalsich jednotiivych dodavateld sluzeb a praci
v terminech stanovenych pfisludnymi Smiouvami o Dilo,

kontrola a odsouhlasovéni faktur specialistd v terminech stanovenych p¥isluinymi smlouvami,
posouzeni opravnénosti vicepraci/ménépraci a alternativnich Fefeni s ohledem na celkové
naklady Stavby a Smlouvy,

finanéni a jiné zejména technické dopady alternativnich materiald, doddvek a vyrobki
Zhotovitele stavby event. jinych dodavatell Pfikazce,

posouzeni objemu vicepraci, stanovenych na zakiadé individudIni kalkulace Zhotovitele Stavby
event. jinych dodavatell Piikazce véetné finanéniho dopadu,

prabéing kontrola celkovych nikladi Stavby pro jednotlivé etapy vystavby.

A.3. Terminy provadéni

kontrola a koneéné odsouhlaseni ¢asovych planli Zhotovitele Stavby event. jinych dodavateid

Prikazce,
prilbéina kontrola termind s cilem dodrieni termintl ukonéeni jednotlivych etap a praci pfi

zhotovovani Dila,

opatfeniv pfipadé ohro¥eni terminti provadéni praci a koordinace 7hotovitele pFipadné daisich
jednotlivych dodavateli tak, aby event. odchylky Ci zdr#eni bylo minimalizovano,

v piipadé prodleni Zhotovitele vyhodnoceni prodleni v Case, ve. navrhu opatieni,

dprava éasovych plani v pfipadé vicepraci a jejich posouzenis ohledem na dopady na Stavbu.

A.4. Kontrola kvality a kvantity provadénych praci

Kontrola zmén a dodatkd béhem provadéni praci a Dila,
pFevzeti stavebnich pracia Dila nebo jednotlivych éasti Dila od Zhotovitele Stavby event. jinych

dodavatelil Pikazce, ve. pfipadnych vicepraci,
pFevzeti praci a Dila nebo jednotlivych &asti Dila od jinych dodavatell (zafizeni, vybaveni atd.),

véetné pfedavacich protokold.

B. Ukonéeni projektu

8.1. Organizace, koordinace a dokumentace

pribézné informovat Pfikazce a odsouhlasovani s Pikazcem jako s Objednatetem,

ziskani potfebnych souhlast Pfikazce jako Objednatele,

pribéZné shromazdovéni a archivace dokumentace,

kontrola veskeré potifebné dokumentace a podklad( pro bezproblémové provedeni praci a

Dila,
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kontrola podkladll a dokumentace Zhotovitele pro kolaudace, v€etné organizace kolaudaénich
Fizeni,

soucinnost pfi odevzdani Dila a pfevzeti Dila mimo jiné i se stavebnim Ufadem,

organizaéni a administrativni piejimka Dila se Zhotovitelem Stavby event. jinymi dodavateli
Prikazce,

kontrola vystaveni piejimacich protokol( se Zhotovitelem pFipadné dalsimi dodavateli,
soudinnost pfi pfipravé podkladi pro Servisni smlouvy s Dodavateli,

vypracovani formuldi pro hlaseni vad béhem zaruéni Ihaty,

kontrola odstrafiovani vad a nedodélk(l pro pievzeti Dila Pfikazcem jako Objednatelem
(soupisy VaN provadi TDI},

vyhodnoceni provedenych komplexnich zkousek funkénosti Dila s ohledem na projektované
parametry Dila a sjednani pfipadnych ndprav.

B.2. Kontrola nakladi

kontrola mésiéni fakturace Zhotovitele event. jinych dodavateil Pfikazce, TDI a specialistd,
véetné uvolnéni konelné faktury,

posouzeni vicendkladi a dodateénych poZadavk( zhotovitele Stavby s ohledem na ustanoveni
Smlouvy,

posouzeni ptip. vicenaklad( TD{ a specialist( s ohledem na Smlouvy,

vy&isleni koneénych ndkladd stavby a porovnani s planovanymi naklady,

soudinnost pii pfipravé podkladdl pro odepisovani majetku v souladu s dafiovymi pfedpisy
Piikazce jako Objednatele {tzv. aktivace nakladi),

posouzeni ohledné uvolnéni bankovni garance Zhotovitele stavby po ukonéeni praci,
posouzeni ohledné uvolnéni zadriného z prilbéZné fakturace Zhotovitele.

B.3. Terminy provadéni

odsouhlaseni ¢asovych ptani komplexnich zkousek,
vyhodnoceni €asovych pland s chledem na smluvni terminy provadéni praci

B.4. Kontrola kvantity a kvality provadéného Dila

o

soucinnost pfi pfejimkach s Gfady,
koordinace pfi odstrafiovani vad a nedodéikil Zhotovitele event. jinych dodavatel( Pfikazce,
stanoveni zaru¢nich 1hit pro prace a dodavky.
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Vystavba $kolniho pavilonu, Z§ Komenského 420 v Mnisku pod Brdy

Projektovy management

Struktura nabidky uchazege Mp Consuiting

1
. . . !
1. Privodni dopis

E
2. Predstaveni Mp Consulting

3. Doklady prokazujici kvalifika&ni pfedpokiady uchazece - prohlaseni, ZL |

4. Cenov3 nabidka uchazege

5. Poiadovany rozsah praci uchazege (pfikaznika) a pfikazni smlouva




Vystavba $kolniho pavilonu, ZS Komenského 420 v MniSku pod Brdy

Projektovy management

1. Pravodni dopis
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Vystavba skolniho pavilonu, 75 Komenského 420 v Mnisku pod Brdy

Projektovy management

2. Predstaveni MP Consulting




O spoleénosti Mp Consuiting

Spoleénost MP Consulting byla zaloZena dne 15.4.1994 s cilem komplexni péce o zakaznikg
V procesu investigni vystavby v takovem rozsahu a sluzbach, jak je zvykem v zahranicni
stavebni praxi.

iny, jako zakladate] spolecnosti, ma dlouhoietou praxi se zahraniénimj
investory. V zahranigi pracoval v letech 1984 - 1992 prostfednictvim P70 Strojexport pro
Jednu z nejvétsich némeckych stavebnich firem Walter Bau, AG (dFive Walter—Thosti—Boswau

Némecku, v letech 1986 - 1992 piime na stavbé, kde odpovidal za celoy technickoy pripravu
stavby. Pozdéji pracoval jako stavbyvedouci, hlavni stavbyvedouci a feditef vystavhy
ocelary a v roky 1990 odevzdaval prostfednictvim spolednosti Krupp Essen stavebni prace

arabskému zakaznikovi. Na stavbé pak pUsobil a2 do roky 1992, kdy jiz probihala viastni
vyroba ocelj.

Poznatky ze Zahrani¢ni smiuvnj praxe vyuziva Mp Consulting nNadale g poskytuje tak
rovnez sluzby v zahranigi napr. pro OSN, EBOR a projekty rozvojove spoluprace, ZkuSenostj
$ pfipravou smiuy g vybérovych fizeni tak ocenili klient nejen v Ceské g Slovenské republice
a Vv Evropé, ale i ve Stiedn; Asii, Cing, Mongolsku, Gruzinsku, Srbsku Germeé hofe a Bosné a
Hercegoviné, kdy byly sluzby poskytovany.

Tyto zkusenosti jsou pak uplatnény i na projektech v nagem prostiedi, pfedeviim pokud
jde o pfipravy smiuv, véetng pifloh a metody fizeni stavebnich projektlt zejména dle

némecke stavebnf Praxe DIN 69 g1 (Rizeni projektl) a to nejen pro privatni investory, ale
rovnez i pro vereiné zadavatele.

Siuzby tak zahrnujf jejich poskytovani nejen pro privatni investory, aje rovnez i pro vefejny
sektor (admfnistratlva, Skoly, Kancelafe) a nadnarodni Grganizace (OSN} a finanen; instituce




Reference z fizeni projekti

Rizeni projekill pfedstavuje nejkomplexnéjdi &innost v investiéni vystavbé, jez vyZaduje
znacné znalosti nejen z oblasti pfipravy projektd a odpovidajici smiuvni praxe, ale i z
vlastniho fizeni projektd pfimo na stavbach. MP Consulting vychazi z praxe némeckych
investort, kdy rozsah a popis téchto &innosti odpovida v &asti realizace d&innostem,
pozadovanych zadavatelem na zakazce Zakladni Skola Mnisek pod Brdy.

Specifické reference z oblasti Skolstvi

Srovnatelne reference z projektl pro oblast $kolstvi vykaze MP Consulting rovnéz pro tento
sektor, kdy je zejména projekt Rekonstrukce a dostavby Zakladni $koly v Milovicich
srovnatelnym referenénim projektem a nejvétsi stavbou skoly v Cechach, provadénou v 5
etapach vystavby v rocich 2009 do 2016.

Nejen celkove investi¢ni naklady stavby, ale zejména narotnost projektu s ohledem na
rekonstrukel stavajicich objektl, véetné dostavby nékolika novych pavilonl na celkovou
kapacitu 1500 déti kladli vysoké naroky na znalosti pfipravy projektd, ale i viasini fizeni
vystavby béhem 3 etap, kterou zabezpecoval MP Consulting.

Rozsah sluzeb MP Consulting v €asti fizeni projektld dopiniii vSéechny smilouvy {proiektové
prace, dozor stavby, nakupy nabytku a vybaveni, facility management, koncesni smiouva na
provoz kuchyné}.

Rozsahem mensimu projekt vystavby Zakladni Skoly v Ri¢anech pfedchazelo vybérove
fizeni na dodavatele stavby, véetné smiuv na projektové prace a technické dozory. Projekt
pak byl MP Consulting fizen az do kolaudace dila a uvedeni objektu do provozu.

Zkusenosti s rezimem vicepraci v zakazkach

MP Consulting je jednou z mala subjektlt na ¢eském trhu, jez se vénuji specializaci na
reZim vicepraci, a to nejen v reZimu vefejnych zadavatelG. V piipadé ziskani zakazky bude
zaveden do praxe rezim Metodiky vicepraci projektu, jez byl zaveden jiZ na nékolika
projektech rovnéz vefejnych zakazek (PVL, Zakladni skoly atd.).

Pokud jiz neni mozne zavedeni mechanizmd do smluv pro prevenci vicepraci, zejména ve
vztahu k projektovym slozkdm, bude implementovan systém predkladani vicepraci, jejich
posuzovani s ohledem na smlouvu, projednavani se zhotovitelem 1 zadavatelem,
pribézného vyhodnocovani, pripravy podklad pro rezim JRBU, véetné pripadné pfipravy
podklad pro narokovani vici projektantovi, pokud jeho &innost nebo neéinnost na projektu
tyto zpUsobila.

Zejmena v poslednim obdobi naristd podil vicepraci na projektech, je# jsou zplisobeny
chybami projektanta, a pouze maly podil t&chto pfipada na nové pozadavky zadavatele a
pripadné zmény legislativy, proto rovnéZ taio agenda nejen na projektech vefejnych
zadavatel( narusta.

| s ohledem na zku$enosti v této oblasti pisobi dr. ing. Milan Oleriny jako expert na
viceprace (claimovy expert) na projektu NVL - Cistirna odpadnich vod Praha
s objemem stavebnich praci 5,8 miliardy K¢.

Jiné nabizené sluzby pro projekt Zakladni 8kola, MniSek (opcionainé)

Na zaklade zkuSenosti ze srovnatelnych projektd pro vefeiné zadavatele nabizi MP
Consulting opcionalné i vykony, spojené s piipravou daldich &innosti, jez budou spojeny
s realizaci stavebnich praci na projektu Zakladni $kola a uvedenim objektu $koly do provozu.

Tyto pfedstavuji v souvislosti s projektem zejmeéna:
a) Smlouvu na vybér TDI
b) Smlouvu na vybér architekta interiéru, vetné popisu rozsahu praci
¢) Smlouvu a technické specifikace na zabezpeceni nabytku, zafizeni a vybaveni




d) Smlouvu na facility management a provoz objektu po uvedeni do provozu.

Stranky MP Consulting pro dalsi informace/reference

www.mpconsulting.cz

www.fidic.info i

 podpis osoby oprévnéne
jednat jmén}e__m{zg uchazece
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3. Doklady prokazujici kvalifikacni predpokiady uchazece




MESTSXA CAST PRAHA 10, URBAD MESTSKE CASTI, ODBOR ZIVNOSTENSKY
101 38 Praha 10 - VrEovice, VrZovickd &.or. 68 E.p. 1425

~~€.3. Z0/0051603/03/Na /003 V Praze 23.10.2003
Ev.&. 310005-063441994 ; )

dle § Z?“odst' 2z zak 5. 455/1991 Sb 21vnostenskem podnlkanl
ve znenl pOZdEJSlCh predesu, na zaklade oznamen‘\\\ e,

- zmény mistaﬂéodnikéhi ‘\\;
- zmény bydlisté podnikatele

ze dne 08.1072003

L Jmeno a prljﬁ@nl_
Bydlisté:

Rodné &islo:
Identifikadni &id
Jmeno a prl]menl
viethd& dodatku‘
Misto podnikani

ik?fedmét podnikant : biégtifstavebpicﬁyi S /

\ !
Zlvnostensky list se vydava ns dobu neurc1tou .
an vzniku Zivnostenského opraiijﬁi; 15;03{1994 -

/g;vodnllevnostenske opravnenl bylo vydano 2 6. l199 LT
pod &. ] ’




Vypis z vefejné ¢asti Zivnostenského rejstriku
Platnost k 28.02.2017 08:48:26

Jméno a pFijment: Ing. Milan Oleriny

Datum narozeni: 17.05.1958

Obdanstvi: Ceslca republika

Sidlo: Zitomirskd 580/40, 101 00, Praha - Vr¥ovice

[dentifikatni &iste nsoby: 49853341

Zivnostenské opravnéni &

Predmét podnikani: Vyroba, ebchod a sluZby neuvedené v piflohach 1 aZ 3 yivnostenslého zikona
Obory ginnosti: Poradenska dinnost v oblasti stavebnictvi

Druh Zivnosti: Ohladovaci volnd

Venik opravnéai: 15.03.1994

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurditou

Provozovny k piedméni podnikant cislo

1. Wiroba, abchod a sfuZby neuvedené v piflohdch | az 3 Zjvnostenského zdkona
Obor dinnosti: Poradenskd Sinnost v oblasti stavebnictvi

Adresa: Na Starce 1198/6, 150 00, Praha - Kogiie
Identifikaéni &islo provozavny: 1002254345
Zahajeni provezovani dne: 12.05.1994
Adresa: U Pergameniy 1445/6, 170 00, Praha - Holefovice
Identifikagni &islo provozovny: 1002254337
Zahajeni provozovani dne: 21.07,1999
Adresa: Zitomirska 580/40, 101 00, Praha - Vriovice
tdentifikadni Eislo provozovny: 1002254329
Zahdjeni provozovani dne: $8.10.2003

Utad piisluiny podle §71 odst.2 sivnostenského zakona: Uiad méstské &dsti Praha 10

Ministerstve primysiu a obchodu osvedduje, Ze udaje uvedené v tomto vypise jsou k datu platnosti vypisu zapsany
v zivnostenském rejsiiiku.

ZVW 2.7 WEB 0041/032




CESTNE PROHLASENI

die § 74 odst. 1 zakona ¢, 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znénj
predpisd (dale jen ,Zakon") pro vefejnou zakazku malého rozsahu

pozdéjsich
Projektovy management realizace projektu

»Vystavba $kolniho pavilonu, ZS Komenského 420 v Mnisku pod Brdy“

Dodavatel: ing. Milan Oleriny - MP Consulting
Se sidiem:  Zitomirska 40, 101 00 Praha 10 |
1C: 49853341

Dodavatel ¢estné prohlasuje, Ze spliuje zakladni zpusobilost, a to e dodavatel-

dle § 74 odst. 1 pism. e) zakona: neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o
Upadku, nebyla podle jiného pravniho pfedpisu vadi nému naiizena nucena sprava nebo
neni v obdobné situaci podle pravniho fadu zeméa svého sidla.

Dodavatel neni zapsan v Obchodnim re

jstiiku, vypis z Zivnostenského rejstiiku je pfilozen
k nabidce.

V Praze, dne 28.02,2017

A e e e,

podpis opravnéné oseby




Cestné prohlaseni uchazece

ve veci verejné zakazky malého rozsahu
,Vystavba skolniho pavilonu, ZS Komenského 420 v Mnisku pod Brdy*
zadavatel: Mésto Mnisek pod Brdy

Uchazeé:  MP Consulting
Obchodni jméno: Ing. Milan Oleriny - MP Consulting

Sidlo (misto podnikani): Zitomirska 40, 101 00 Praha 10

IC: 49853341

UchazeC Cini ¢estné prohlageni o nasledujicich skuteénostech:

1) VUi majetku uchazeée neprobiha insolvenéni fizeni, v némyz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvengni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni,

2) Uchazet neni v likvidaci.

3) Uchaze¢ nemé dariové nedoplatky ani nedoplatky vi&i organiim zdravotniho a
socialniho zabezpedeni.

V Praze dne 24.02.2017

podpis osoby opravnéné
jednat jmenem/za’ uchazete.




Cestné prohlaseni uchazece o realizaci referenénich
zakazek

ve veci vefejné zakazky malého rozsahu
»Vystavby skolniho pavilonu, Z8 Komenského 420 v Mnisku pod Brdy*
zadavatel: mésto MniSek pod Brdy

Uchazeé: MP Consulting

Obchodni jméno: Ing. Milan Oleriny - MP Consulting
Sidlo (misto podnikani): Zitomirska 40, 10100 Praha 10 |
IC: 49853341

Uchazed Cini toto destné prohlasent;

Uchazeé v poslednich 5 fetech provadél fizeni projektu {(projektovy management) na
nasledujicich investiénich akcich:

Seznam sluzeb obdobného rozsahu a druhu pro vefejné zadavatele (*ceny bez DPH)

F‘ Nazev investora m Rigany
?l’dfo _Nlasarykovo nam. 53, 261 01 Ricany
IC i 00240702
Kentaktni osoba ] Ing. A. Mrazova, starostka mésta
Telefon ] 725022 422
Nazev akce, misto plnéni h Vystavba Zakladni skoly, Ritany, Ofivova ul. o
Termin plnéni ] 2007 - 2009 I
Finenni objem investent akos | oo T T T T T —
—gbj;n zakazky MP Consulting* 1.150.000,- K& - -
hz'—j—l\l_élz;irn,restora Cesky rozhlas %_%—j
Sidlo Vinohradska tf. 12, 120 99 Praha 2 |
IC 45245053
Kontaktni osoba Zdenék VodsloA, feditel ekonom. odboru CRo
Teiefon ] 22 155 3526
Nazev akce, misto plnéni o Rekonstrukce Ceského rozhlasu ]
?ermin plnéni 2008 - 2009
Ci;gnbégzi cégeHm investiéni akce 450 000 000
Objem zakazky MP Consulting* | 1.000.000 - K& B




Nazev invesiora

Mesto Milovice

Sidlo

30. dervna 508, 289 23 Milovice

iC

00238453

Kontaktni osoba

Marcela Rihova, mistostarostka

Telefon

723 764 573

Nazev akce, misto plnénl

Rekanstrukce a dostavba Zakladni koly, Milovice

Termin pinéni

2000 - 2015

Finanéni objem investiéni akce
v K& bez DPH

380 000 000 K¢

Objem zakézky MP Consulting”

2.5640.000,- K&

NZzev investora

Povodi Vitavy, s.p.

Sidlo

Holec¢kova 8, 160 24 Praha

1C

70889853

Kontaktni osoba

Ing. Jifi Pechar, ved. cddé&leni investic

Telefon

602 154 101

Nazev akce, misto plnéni

Rekonstrukce spravni budovy, Hole¢kova ul., Praha

Termin pinéni

2012 - 2013

Finan&ni objem investiéni akce
v K& bez DPH

95 000 000 K&

Obiem zakazky MP Consulting®

650.000,- K&

Seznam sluzeb obdobného rozsahu a druhu pro neverejné zadavatele (privatni sektor)

3. Nazev investora E Side Property Limited, organizadni slozka v CR
Sidlo Lazarska 5, 120 00 Praha 2
IC 27590623
Kontakini oscba Ing. Vladimir Leska, vedouci projekiu
Telefon 603 535 350
Nazev akce, misto pInéni Vystavba stadicnu EDEN, Praha 10, Vréovice
Termin pingni 2008
\%ji;gnt)égzi %%le_*m investiéni akce 650 000 000 K&
Objem zakazky MP Consulting* | 850.000,- K&
4.

Nazev investora

Prvni novinova spoleénost, a.s.




] Stdlo r‘193 00 Praha 9, Paceticka 1/2773
IC 48592153
Kontaktni osoba Radomil Juda, pfedseda pfedstavenstva
Telefon 267 903 200
Nazev akce, misto pInéni Logistické centrum Horni Pocernice
Termin pinéni 2007 - 2009
W 510 000 000 K&
Objem zakazky MP Consulting* | 885.000,- Ké B
-4 - T T
1. Nazev investora Spectrum Stores, a.s. ﬁ
Sidio 728 53 Ostrava, Masarykovo nam, 3090/15
IC 26688271 ]
Kontaktni osoba Ing. Radovan Pilich, feditel OD N
Telefon T 602 480 830 |
Nazev akce, misto plnéni Rekonstrukce OD Prior - LASO -
Termin plnéni 2004 - 2007
WCE 120000000k
Objem zakazky MP Consulting*_I 1.450.000,- K& T
2] Nazev investora Domov Praha, a.s. (DBK Praha, a.s.) ]
Sidlo Budejovicka 64, 140 00 P;ha 4 o
IC ] 60153352 -
Kontakini osoba Mgr. Miroslav Velfl, feditel DBK Praha ]
Telefon 604 279 613
Nazev akce, misto plnénj | Rekonstrukce DBK — Prior, Praha
Termin pinéni ] 2004 - 2007
] Objem zakazky MP Consulting™* 1.850.000,- K¢

V Praze dne 24.02.2017 : T—

pcdpfs osoby opravnene
jednat Jmenem/za uchazece_
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4. Cenova nabidka uchazece




Vetejna zakazka malého rozsahy n
¢.134/2016 Sb., o vefeinych zakazks

“Meésto MniSek pod Brdy
Dobfisskd 56, Mniek pod Brdy 252 10

a sluzby zadana vy
ch

Zad

Nazey zakazky:
»Projektovy mana
Komenského 420 v

gement realizace projektu

»V¥stavba $kolniho pavilonu 7§
Mnisku pod Brdy*

Chazec il
ilan Oleriny - MP Consulting
Zitomirskg 40, 101 00 Praha 10

Dr. ing, Milan Oleriny

Osoba Opravnéna jednat
jménem & za uchazege:
Zapsano v obchodnim rejstiiky
vedeném, pod &islem:

Dr.ing. Milan Oleriny
602 225713

Prohladuji, 7e vySe uvedeny
celou dobu béhu zaddvaci thaty,

Titul, jméno, piijmeni:

Podpis 0s0by opravnéné Jjednat
jménem & za uchazege:

Dr. ing. Milan Oleriny
Jednatel - OSY(

g*x [T
;y:_js‘\\g \:,,',«L,P/ ESUE Ay

et
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5. Pozadovany rozsah praci uchazece (pfikaznika)

a pfrikazni smlouva




Pfikazce:

Prikaznik:

PRIKAZNI SMLOUVA C. ......
podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Obéansky zakonik (déle jen ,NOZ%)

I. Smiluvni strany

Mésto Mnisek pod Brdy

se sidlem nam. Dobfisska 56, 252 10 Mnisek pod Brdy
jehoZ jménem jedna p. ing. Petr Digrin, PhD., starosta
iC: 00242748

{dale jen ,Pfikazce”)

ing. Milan Oleriny - MP Consulting

se sidlem: Zitomirska 40, 1010 00 Praha 10

zastoupeny: dr. ing. Milan Oleriny

iIC: 49853341

DIC: (Z5805176773

bankovni spejeni: Unicredit Bank, pobocka Praha, Moskevskd ul.

¢.0.0 5488025 /2700

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: dr. ing. Milan Oleriny

(dale jen ,PFikaznik™)

Uzaviraji dnedniho dne, mésice a roku tuto

1. Piikazce je investorem projektu: Vystavba Skolniho pavilonu, 75 Komenského 420, Mnisek

PRIKAZNI SMLOUVU €. ......

podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Ob&ansky zikonik (dale jen ,NOZ")

I. Prohlaseni

pod Brdy (dale jen ,projekt®),

2. Projekt bude realizovan dle projektové dokumentace ,Vystavba skolniho pavilonu 25

Komenskeho 420, Mnifek pod Brdy”

3. Utelem této smlouvy je zajisténi vwkonu Einnosti manaZera projektu.

4. Pfikaznik prohtasuje, Ze mé viechna podnikatelskd opravnéni potfebna k napinéni pfedmétu

této Smlouvy a Ze je oprdvnén a schopen pfedmét této Smlouvy spinit.




1. Pfedmét Smiouvy

Predmétem této Smlouvy je zavazek Piikaznika obstarat pro Pfikazce vykon ginnosti manazera
projektu na stavbé gkolniho pavilonu, Z5 Komenského 420, MniSek pod Brdy (ddle jen ,Stavba”
nebo ,Dilo"), a to v sculadu pfisludnymi pravnimi pfedpisy jako? i v ramci této ¢innosti provadét
v této Smiouvé specifikované vykony a vedkeré innosti souvisejici s Cinnosti manaZera projeltu
v rozsahu, mife podrobnosti, ¢lenéni, zplisobem a za podminek v této Smlouve stangvenych v
souladu s pfistugnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami a v souladu s pfilohouf. 1ad. 2
této Smlouvy.

Prikaznik se zavaruje pro Piikazce zajistit veskeré Einnosti souvisejici s vykonem manaiera
projektu, jal je specifikovano v této Smlouvé, a to poctivé, s odpovidajici profesni trovni, pédia
s ohledem na ochranu zajmd a zachovani dobrého jména Pfikazce, a zavazuje se, Ze pfi této
ginnosti pouzije kaidého prostiedku, kterého vyZaduje povaha obstaravané zdlefitosti, jako? i
takového, ktery se shoduje s vali Pfikazce a je v zajmu Pikazce.

P¥ikaznik se zavazuje pro Pfikazce provadét zejména nasledujici Cinnosti:

a) organizovat a koordinovat Stavbu, provadét dokumentaci provadént Stavhby,
b) pravidelné sledovani a provérky dcelnosti vynalozeni nakladl na Stavbuy;

c) kontrola plnéni termin{ ostatnimi subjekty U¢astnicimi se Stavby;

d) kontrola kvality a kvantity provadénych praci na Stavbé;

e) informovat PFikazce o vysledcich jednani, ktera vedl samostatné ve véci pfedmétné
investice a Stavby,

f) piezkoumat vedkeré dokiady, pfip. upravit v¢. projednani se Zhotovitelem event. dalSimi
dodavateli a vystedné znéni pfedloZit k podpisu Pfikazci

g) prabéing informovat pravidelné nejméné jedenkrdt tydné Pfikazce o postupu praci na
projektu véetn& pfedani kopii viech dokumenti apod., tak jak jsou podrobné specifikovany v
pfiloze £.2 téta Smicuvy.

PFikazce se zavazuje fadné poskytovat Pfikaznikovi potfebnou soucinnost a za podminek v téfo
Smlouvé stanovenych zaplatit Piikaznikovi sjednanou odménu - cenu za vykon Cinnosti dle této
Smlouvy.

Piikazce pfi podpisu této smlouvy pFedal Piikaznikovi tyto doklady: projektova dokumentace
stavby, vyjadfeni dotenych orgdni statni spravy, vyjadfeni spraved siti, smlouvu o dilo se
zhotovitelem. Po uzavfeni pfikazni smlouvy o zajistovani TDi a BOZP a vyddni rozhodnuti
pFislusného stavebniho Ufadu Prikazce pfeda tyto doklady Pfikaznikovi po jejich obdrzeni,
Piikaznik se seznamil s predanymi doklady specifikovanymi v odst. 4 tohoto ¢lanku a vyslovné
prohladuje, Ze je mu jejich obsah dostateéné znam, Ze jsou pro napinéni této Smlouvy dostacujici
a nebude 74dat po Pikazci Zadné dalii doklady. Pokud by se ukdzala potfeba dalsich dokladd,
tyto si Pfikaznik opatfi sém; piipadné bude o jejich potfebé bez zbytetneho odkladu Zadat
PFikazce.




ill. Prava a povinnosti Smluvnich stran

Pfikaznik se zavazuje veikeré objednadvky, smlouvy, ndvrhy na zmény a dopinéni, ndvrh na
odsouhlaseni vzorko souvisejici se Stavbou pro Pfikazce pfipravovat, s nim projednavat a
pripominkovat do Grovné koneéného navrhu, ktery pfedio?i PFikazci s doporugenim k podpisu a
uzavieni a/nebo pfipominkovini.

Piikaznik se zavazuje béhem celé doby pinéni této Smlouvy pribésné sledovat béh promiéecich
a prekluzivnich 1hit vatahujicich se k praviim Pfikazce plynoucim ze smluvniho vztahu se
zhotovitelem Dila nebo s pfipadnymi dal3imi dodavateli a informovat Piikazce o jejich béhu tak,
aby nenastalo promigen{ & prekluze prdv Pfikazce na plnéni zdvazku zhotovitele Stavby event.
Daldich dodavatelll, dale sledovat a informovat Pifkazce ohledné uplatiiovani prav z titulu
pfipadného vadného plnéni dodavky Stavby, uplatnéni prav z tituly pfipadného priva na
nahradu Skody, jakékeliv Ujmy majetkové & nemajetkové, na vydani bezdlvodného obohaceni
nebo na Uhradu smluvni pokuty.

Pfikaznik se zavazuje v dostateéném asovém pfedstihu, minimainé viak 2 tydny predem,
pisemné upozornit Pfikazce na nebezpedi promiceni jeho prav spolu s doporuéenim pravnich
jednani, jimiz Pfikazce promléeni zabrani, Pfikaznik neodpovida za promifeni, které Prikazci
nastane pfi uplatiiovani jeho prav v ziruéni thité, ktera b&zi ode dne vystaveni potvrzeni
Zhotoviteli Stavby o tom, Je Dilo nebo jeho doddvky byly spinény a prevzaty Pfikazcem jako
dokontené (tedy za uplatnéni prav P¥kazce v zaruéni dobé). Povinnosti Prikaznika neni
uplatfiovani a zajisfovani odstranani vad, které se objevily na dokonfené Stavbé béhem tzv.
zarucni doby Dila.

Pfikaznik se zavazuje zachovavat micentivost o viech skutegnostech, o nich? se dozvi pit pinénf
této Smlouvy, a to i po skon&eni platnosti této Smlouvy,

Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti, jejichZ plnéni je predmétem této Smlouvy, viastnimi
silami. Pfikaznik neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi
vykonu €innosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Za téeti osoby nejsou povaicvani
zaméstnanci PFikaznika. V pfipadé, Ze Pfikazce udéli Pfikaznikovi souhlas se zastoupenim tieti
osobou, je za €innost téchto tietich osob odpovédny Pfikaznik,

Pfikaznik je pfi provadéni &innosti dle této Smlouvy vazan pokyny Pfikazce a touto Smiouvou ve
zneni jejich pfipadnych dodatki. Pikazce a Piikaznik se budou vzdjemné pribézné informovat o
ddfeZitych okelnostech, kteréd se tykaji této Smiouvy a jejiho pinéni.

Pfikaznik se zavazuje informovat Pfikazce o nevhodnych pokynech nebo postupech nebo na
rozpor pokyn( Pfikazce s projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem nebo o pfekdikach
pfi provadéni tinnosti dle této Smlouvy, a to ihned po zjisténi takovych skutecnosti, jinak je za
Skody z nich plynouci nebo za iimi vyvolané pferudeni praci na Stavbé Pfikaznik odpovédny v
piném rozsahu.

Prikaznik odpovida Pfikazci za dplnast a vécnou spravnost viech podklad( a vSech doporuteni
danych Pfikazci, je? vypracuje v souvislosti s plnénim této smiouvy. V rdmci vkond dohodnutych
na zakladé této Smlouvy je PFikaznik povinen Pfikazce rozsahle informovat a poskytovat mu
poradenstvi ve viech zdle¥itostech tykajicich se jim provddénych Zinnosti na zaklads této
Smlouvy,




11.

12,

13.

14,

15,

Pfikaznik neni na zakladé této Smlouvy opravnén pfijimat za PFkazce jakékoliv finanéni, vécné
pfimé nebo nepfimé pravni a jiné zdvazky, kromé zdvazk( vyplyvajicich pro néj z platnych
pravnich pfedpistl, norem a ustanoveni této Smiouvy,

Pfikaznik se zavazuje napomahat dle potfeby Pfikazci pfi uzavirani Smiuv o dilo se Zhotovitelem
Stavby, dalsi specifikaci pfedmétu praci na Stavbé a jejich technického provedeni a zavazuje se
poskytovat vedkerou potfebnou soudinnost pii jedndni se zhotovitelem Stavby, zejména v
jednacim Fizeni bez uvefejnéni v pfipadé vicepraci.

Pfikaznik je opravnén k pofizeni fotodokumentace Stavby za Gcelem jejiho poufiti pro vlastni
reklamni acely pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Pfikazce.

Po ukonceni této Smlouvy je Piikaznik povinen a zavazuje se vratit Pfikazci veSkeré dokumenty,
které v souvislosti s pInénim die této Smlouvy pfevzal, a to véetné jejich kopii ve viech formdch,
ktere byly Pfikaznikovi svéfeny nebo Pikaznikem vytvofeny pro PFikazee, a to aniz by k tomu
musel byt vyslovné vyzvan, kromé technické dokumentace a podkladd, které byly pou?ity pro
pinéni dle této Smiouvy. _ _

Prikaznik je povinen a zavazuje se béhem plnéni povinnosti dle této Smlouvy i po jejim ukonéeni
rachovévat v(ci vSem osobam, a to véetné rodinnych pFislusnikd a osob blizkych mi¢enlivost o
skutecnostech a informacich, o kterych se dozvédél v souvisiosti s plnénim této Smlouvy,
zejmena o nakladech Stavby a jejim financovani.

Pfikazce bere na védomi, 7e Pfikaznik béhem provadéni Cinnosti na zdkladé této Smiouvy
provadi nebe mlie provadét obdobnou poradenskou, fidici a kontrolni €innost i na jinych
projektech. Pfikaznik se zavazuje zajistit, aby tato innost nebyla provddéna pro dodavatele
stavebnich nebo projektovych praci pasobici na Stavbé, ani pro jejich smluvni partnery a aby
nebyla v rozporu s provadénim ¢innosti dle této Smlouvy a se zajmy Piikazce.

Pfikaznik odpovidd za $kodu na vécech prevzatych od Piikazce k vyfizovani zéleZitosti dle této
smlouvy i za kody na vécech pfevzatych pro Prikazce pfi zafizovani takovych zalefitosti.

V. Misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje vysledky své Zinnosti predavat Prikazci zdsadné na jeho dorudovaci adrese

uvedené v zahlavi této Smlouvy, pokud se nedohodne s Pfikazcem Jinak. Pfikaznik je opravnén
vstupovat na Stavbu na adrese specifikované v &l. 1. odst, 1 této Smlouvy.

3.

V. Doba plnéni

Terminy pInéni této Smlouvy jsou stanoveny dohodou Smluvnich stran takto:
a) Zahajeni ¢innosti: ihned po uzavieni této Smiouvy.

b) Doba plnéni této Smlouvy ade dne podpisu této smlouvy po dobu provadéni Dila a? do
jeho pfedéni Prikazci zhotovitelem, které bude potvrzeno preddvacim protokolem, nejvyée
vsak 12 mésicl ode dne podpisu této Smlouvy.

Prikaznik se zavazuje, Ye bude innosti dle této Smlouvy provddét v souladu s postupem
stavebnich a projektovych praci na Stavhs, podpisem této Smlouvy Pfikaznik prohlaiuje, fe s
postupem stavebnich a projektovych praci na Stavhé byl diikladné sezndmen.
V pripadg, 7e dojde ke zméné termint provadéni stavebnich praci na Stavbé, zavazuje se
Prikaznik provadét ¢innosti dle této Smlouvy v nové stanovenych terminech.




4. Pokud dojde k pferuseni stavebnich praci na Stavbé na dobu del¥f nez 14 dni, zavazuje
Prikaznik prerugit plnéni této Smlouvy, a te do doby, neZ budou stavebni prace obnoveny. Po
dobu tohoto pferugeni plnéni této Smlouvy nemd Prikaznik narok na Uhradu odmény sjednané

nezapacditava do maximaini doby pinéni této Smlouvy die 1. V odst, 1 pism. a} a b) této Smilouvy,
Odména za plnéni této smlouvy v mésici, ve kterém dojde k pferugeni a obnoveni pinéni této
Smiouvy dle tohoto odstavce bude stanovena pomérné, dle poctu dnd, bdhem kterych Ptikaznii
pInil v téchto mésicich Smlouvu, a nebylo toto pInéni pferugeno.

5. PHikaznik vyslovng prohlasuje, e bere na veédomi, Ze mize byt doba plnéni teto Smiouvy kratgf

V. Platby, financovani

Smiuvni strany se dohodly, fe platebni dokfady Zhotovitele Stavby pfipadné daléich dodavately
budou dochézet na adresy Pfikazce, ktery je neprodlené v kopii predy Pfikaznikovi, jens odpovida za
Jejich kontrolu z hlediska jejich opravnénosti, Upinosti, vécné spravnosti a vyie pozadovanych ¢astek
v ndvaznosti na viechny uzaviend smicuvy Plikazce v souvislosti se Stavbou. Prikaznik se zavazlje k
vEasnému predkladani platebnich doklad( a vystupli jejich kontroly a prezkoumdni Spravnosti
Prileazci k proplaceni, a to nejpozdéji 14 dni pied thatou jejich splatnosti. Pfikaznik poZaduje na
kontrolu dokladd 4 pracovni dny.

VIL. Stanoveni vyZe odmeény Pfikaznikovi

1. Mésiéni odména 7a ¢innosti provadéns Piikaznikem na zaklads této Smiouvy a v souvislosti s
touto Smlouvou &inf 66.500,- K& K této mésign odméné bude pfipoctena daf 7 piidané hodnoty
v zakenem stanovené wii. Odména véetnd DpH {dale jen ,Cena) je dohodnuta ve smysiu zdkona
¢. 526/1950 Sh. o cendch, ve znénj pozdejsich predpisti a je nezdvisia na vWvoji nakladdi na
stavebni prdce, jakoj i nezavisla na zmeéns tarifl, mezd, viech odvodd, dani nebo Jinych poplatka
Vv souvislosti s nrovadénim praci PFikaznika dle této Smilouvy.

2. Cena byla dohodnuta jako koneénd a neménns pevna cena, vletnd viech dani 3 poplatkd, které

- musi PFikazce ubradit, mimo DPH v zakonné vyii, kterou Piikaznik pfipocte k cend. Ceng je
neménna iv takovém pripadé, kdy se z jakéhokoliv diivodu a jakymkotiv zpGsobem 2vysi jakékoliv
zapoditatelné naklady Stavby dle Jakychkoli honorafovych Fads vyplyvajici ze Smlouvy na
zhotoveni Stavby mezi Pfikazcem a Zhotovitelem stavby a/nebo celkovd cena Dila z divodu
Zhotovitelem provadénych vicepraci.

3. Vcenéjsoy obsaZeny viechny hlavni a vedlejsi ndklady, kieré jsou nutné pro wykony Pfikaznika a
v3e, €o je zapotfehi k uplnému, fadnému, funkénimu, terminové 3 vecné pfiméfenédmu provedeni
¢innosti P¥ikaznika dle této Smiouvy, Zejména pak:

a) dopravni a prepravni naklady Ptikaznika v ramci sidla Prikaznika i mimo néj a veikeré jiné
hotové vydaje jako je jizdné, cestovné, naklady na ubytovani atd, a veikerd jiné Gceins




vynaloZené ndklady Piikaznika pii provadéni Einnosti dle této Smiouvy, piipadng jakékoliv ztraty v

souvislosti s pfedéasnym ukontenim této smiouvy,

b) ¢asové piiplatky, odluéné, piiplatky za ztizené prostfedi, a vedkeré mzdové a vediejsi mzdove

naklady vztahuijici se k zaméstnanctm Piikaznika,

c) naklady na rozmno¥eni & pofizeni technickych podklad@, fotogratie,

d) podtovni poplatky, telefon, faxové poplatky,

e) véechny vedlejsi a reijni naklady, které jsou potfebné pro dokonalé a kompletni provedeni

véech &innosti Piikaznika souvisejicich s touto Smilouvou v jednotlivém, jako? iv celku.

4. Piikaznik je povinen a zavazuje se G&tovat Prikazci Cenu ve Ihatach dohodnutych v této Smlouve,
tj. vidy po skonteni kalendainiho mésice, vidy k poslednimu dni kalendafniho mésice za tento
dany mésic, a zavazuje se, je piisludné faktury budou mit vedkeré nalezitosti Getnich a danovych
doklad( dle pfistugnych pravnich piedpish.

Smluvni strany si dohodly splatnost faktur ve Ihité 15 dnil ode dne dorugeni faktury Pfilazci.
jako datum uskuteénéni zdanitelného pinéni bude na eakturach uveden den vystaveni faktury,
pfitem? v pfipadé faktur dle €. Vi, odst. 1 se jednd o opakované zdanitelne pinéni.

7. Smluvni strany se dehodly, Ze platebni povinnost Piikazce je spinéna v okamiiku, kdy je pifsiuina
tastka pfipsana v pIné vy3ina cet Pfikaznika.

g P¥ikaznikovi nevznika narok na odménu v piipadé, Ze Prikaznik porusil své povinnosti dané mu

touto Smlouvou, jakoZ i pravnim predpisem a v souvislosti s timto nebyl ¢asteéng nebo zeela

spinén el této Smiouvy.

VIIl. Odpovédnost Piikaznika za jeho plnéni, odstoupeni od smlouvy

1. PHkaznik odpovida piikazci za Skody zplisobené neodbornym vykonem ginnosti die této Smiouvy
nebo apomenutim nékteré povinnosti vyplyvajict z pravnich pfedpisl nebo této Smlouvy. Vznikne-li
piikazci z diwvodu neodborného vykonu ginnosti nebo opomenutim nékteré povinnosti skoda, je
piikaznik povinen tuto tkodu Piikazei uhradit. Pro pfipad zpusobeni Skody je prikaznik pojistén na
profesni odpovédnost za ¢kodu z projektové a inZenyrské Zinnosti a zavazuje se po celou dobu tohoto
smluvniho vztahu toto pojisténi udriovat s jednorazovym pojistnym pingnim ve vysi minimainé
10.000.000,- K¢ za jednu pojistnou udalost. Potvrzeni o tom, ie je Fadné pojistén Piikaznik predioii
Piikazci pred zahajenim Cinnosti nebo na po¥adani kdykoli pozd&ji béhem provadéni Dila.

7. Porudeni povinnosti dle odst. 1 tohoto glanku je povaZovano za podstatné poruseni smlouvy na

strané Piikaznika.

3. Naklady na pojiténi nese Piikaznik a ma je jif zahrnuty ve sjednané cené za spinéni pfedmétu této

Smiouvy.

4. Prikaznik se zavazuje uplatnit vedkeré pojistné udatosti souvisejici s poskytovanim pinéni dle teto
Smlouvy u pojistovny hez zbytedného dokladu.

5. piikaznik je v prodleni, zejména pokud:

a) nebyl spinén termin dokonéeni Stavby nebo ukonfena v terminu kierakoliv etapa dle
smiouvy uzaviené se Zhotovitelem Stavby z viny na strané Piikaznika, nebo P¥ikaznik
nezajistil spinéni smiuvvni nebo zékonné povinnosti, ktera podmifiuje spinéni terminu
dokongeni Stavby nebo kterékoliv etapy.




6. Pfikazce je opravnén bez pfedchoziho upozornéni &i poskytnuti dodatecné lhity k pInéni odstoupit
od této Smlouvy v pfipadé kdy:

a) vykony Pfikaznika neodpovidaji v piné mife poZadavkim Piikazce zakotvenym v této
Smiouvé, nebo

b) pokud Pfikaznik porusil podstatnym zplsobem jakoukoliv povinnost danou mu touto
Smlouvou nebo pravnim pfedpisem nebo

c) vici Pfikaznikovi bylo zahajeno insolvenéni Fizeni nebo

d) v pfipadé nedostatku disponibilnich finanénich prostiedid.

7. Pokud Pfikaznik opakovang pfes pisemnou vyzvu a poskytnuti dodateéné pfiméfené Ihaty neplni
své zavazky plynouci z této Smlouvy nebo z pravniho pfedpisu, je Pfikazce po marném uplynuti
dodatecné poskytnuté Thiity od této Smlouvy odstoupit.

8.V pfipadé neplnéni povinnosti PFkaznika plynoucich z této Smiouvy néleZi Prikazci smluvni pokuta
ve vysi 10.000,- K¢, za kaidé jednotlivé poruseni smiuvni povinnosti, neni-li pro urcity pfipad v této
smiouvé stanoveno jinak. Tute smluvni pokutu se PFikaznik zavazuje PFikazci zaplatit nejpozdéji do
15-ti dnd po obdrieni vyzvy k jeji Ghradé, Zaplacenim ani narokovanim smluvni pokuty neni dotéen
narok Prikazce na nahradu $kody vzniklou v pficinné souvislosti s porusenim povinnosti Pfikaznika,

s nimé je spojena smiuvni pokuta dle této Smlouvy, a to ani v rozsahu pfekracujicim vysi smluvni
pokuty.

9. Prikaznik rucf za Gplnost a vécnou spravnost viech podkladtl a vypoctl, které ma vypracovat, jako?
i za vhodnost jim vypracovanych podkladdi pro zhotoveni Stavby,

10. Za podstatné poruieni povinnosti Piikaznika se povaluje kromé jinych piipad(i uvedenych v této
Smlouvé zejména:

a] pokud Pfikaznik porusi svoji povinnost plynouci mu dle této Smlouvy nebo dle dikce pravniko
predpisu a v disledku toho PFikazce neudini ve vztahu k reatizaci projektu vie, aby byl projekt fadné
realizovan, nebo Pfikazci vznikla $koda nebo vznik Skody Pfikazci hrozi, nebo

b} je PFikaznik v prodleni s pinénim povinnosti danych mu touto Smlouvou nebo pravnim predpisem
po dobu deldi nez 15 dnl, nebo

c) neuzavfe pojistnou smlouvy na kryti jim zplsobenych Skod v souvislosti s ¢innosti dle této
Smlouvy, nebo

d) Pfikaznik porusi jakoukoliv ze svych povinnosti nebo zavazke specifikovanych v €L 1), této Smiouvy.

IX. Ukonéeni Smlouvy

1. Pred zanikem zavazki dle této Smlouvy jejich spinénim mise byt tato Smlouva ukonéena na
zakladé dohody Smluvnich stran, a to dnem a za podminek v této dohodé sjednanych, nebo
vypovédi této Smlouvy kteroukoliv ze Smiuvnich stran.

2. Pfikazce mlZe vypovédét Smlouvu kdykoli i ber uvedeni divodu. Timto neni detdeno pravo
Prikazce kdykoliv podle libosti pFikaz udéleny touto Smlouvou odvolat, ustanoveni o odméné dle
této Smlouvy véetné vzdani se nahrady naklad(i timto neni dotéeno.

3. Prikaznik mdZe vypovédét Smlouvu pouze v pfipadé prodleni Pfikazce s placenim Ceny dle
tlanku VIl této Smlouvy delitho ne? 30 dnd, v pfipadé Ze Pfikazce nezaplatl ani v dodateéné
priméFené thité poskytnuté mu k tomuto G&elu P¥ikaznikem pisemné,




Vypoveéd musi mit pisemnou formu a musi byt prokazatelné dorufena druhé Smluvni strané,
Vypovédni Ihiia ¢ind jeden mésic a pofinag héZet dnem doruceni vypovédi druhé strané,

V pFipadé ukonéeni Smiouvy 7z jakéhokoliv davodu je Pfikaznik povinen neprodlené pfedat
Pfikazci veskerou dokumentaci a jiné doklady souvisejici se Stavbou, kieré byly Piikaznikovi
pfedany PFikazcem ¢i tietimi osobami, a jiné doklady, kieré je Pfikaznik pro Pfikazce dle této
Smlouvy povinen vést ¢i zajistit,

Zanikem Smilouvy nejscu dotéeny povinnosti Pfikaznika, které maji podle své povahy trvat i po
zaniku Smlauvy, a to véetng povinnosti zaplatit smluvni pokutu, ndhradu Skody aped.

X. Zvlastni ujednani

Pfikaznik nesmi poskytnout vysledek dokoncené nebo nedokoncené Cinnosti dle této Smiouvy
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu Pfikazce.

Bude-li Pfikazce trvat na fesenich a postupech, které bude Pfikaznik povaiovat za chybné nebo
nepfiméfené nebo tyto budou v rozporu s pravnimi pfedpisy ¢i platnymi technickymi normami,
zhavuje se Pfikaznik odpovédnosti pouze v pripadé, bylo-li takové rorhodnuti potvrzeno
pisemné Pitkazcem, a to s vysiovnym zamitnutim stanoviska Pfikaznika.

Viechny graficke, pisemné, poletni a jiné dokumenty, vystupy a vysiedky v astech nebo v celku
vzniklé &innosti Prikaznika nebo ziskané Pfikaznikem na zdkladé této Smlouvy se stavaji
majetkem Pfikazce, pricemi Piikaznik neni bez pisemného souhlasu Pfikazce opravnén je pouiit
pro své vlasini potfeby nebo pro potfeby tfeti csoby. Pfikaznik déle neni opravnén bez
pisemného souhtasu Pfikazce zvefejfiovat Gdaje o Pfikazci a o ndkladech Stavby.

Prikazce neni povinen pfevzit vysiedky ¢innosti Pfikaznika provadéné na zakladé této Smlouvy v
pfipadg, Ze na nich budou zjistény vady spoéivajici v nekompletnosti nebo nelplnosti nebo vady
branici fadnému provadeéni Stavby zhotovitelem Stavby. Ostatni pfipadné vady a nedodélky
budou uvedeny v pfedavacim protokolu s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

Xl Zavérednad ujednani

Budou-li nebo stanou-li se jednotlivd ustanoveni této Smiouvy neplatnymi nebo pravné
neucinnymi, neni tim dotfena plainost ostatnich ustanoveni. NeGfinné ustanoveni se podle
moZnosti vyloZiv daném smyslu nebo se nahradi novym ustanovenim.

Tato Smiouva miZe byl ménéna nebo dopifovana pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi
dodatky oboustranné odsouhlasenymi a podepsanymi.

Smiouva je vyhotovena ve Etyfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrii Piikazce a dvé Prikaznik.
Prava a povinnosti pfevzaté s uzavifenim této Smlouvy pfejdou na pfipadné pravni nastupce
Smluvnich stran s povinnosti prevzit také tato prava a povinnosti ve stejném rozsahu.

Pfikaznikk neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoliv svou pohleddvku za Pfikazcem
vyplyvajici z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s ni proti jakékoliv pohledavee Prikazce za
Pfikaznikem. Pfikazce je opravnén jednostranné zapocitat jakoukoliv svou pohledavku za
Prikaznikem proti jakékoliv pehledavee Piikaznika za Prikazcem.

Prikaznik neni opravnén postoupit na tfeti osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svymi
pohledavkami vyplyvajicimi z této Smiouvy nebo vzniklymi v souvislosti s ni bez pfedchaziho
pisemného souhlasu Prikazce. Pfikazce je opravnén postoupit na tfeti osobu, zastavit nebo jinak




souhlas s takovym postoupenim, zastavenim a/nebo jinou dispozici.
5. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji pillohy € 1 5 2:

a) Pfiloha €. 1 - Nabidka Pfikaznika podand v ramei vybérového Fizeni na vefejnou zakéazku
malého rozsahuy #Vystavba gkolnifio pavilonu, ZS Komenského 420, Mnisek pod Brdy -
Projektovy management” (tvofivolnou pfiloh této Smlouvy)
b) Pfiloha €. 2 - Rozsah praci Prikaznika
Tato Smiouva se Fidi préavnim Fadem Ceské republiky.
7. Tato Smicuva vstupuje v platnost a nabyva G¢innosti dnem Jejiho podpisu ob&ma Smluvnimi
stranami.
8. Ve viech zéfe¥itostech touto Smlouvou reupravenych se vztahy Smiuvnich stran Fidi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména pak NOZ.
3. Smluvni strany zévérem prohladuji, Ze si tute Smlouvy pred jejim podpisem piecetly, 7e tato je
uzaviena urcité, vaing a srozumitelng, nikoliv v tisnj a za napadné nevyhodnych pedminek,
pficem? svobodu a urditost své vile soucasna stvrzuji svymi nize pfipojenymi podpisy.

V' Mnisku pod Brdy, dne

Mésto Migek pod Brdy

—
Iméno: Ing. Petr Digrin, PhD

Funkce: starosta




Mésto MniSek pod Brdy

Dobfisska 56, 252 10 Mnisek pod Brdy

Vypis z usneseni rady mésta ¢. /2017 ze dne . 2017

Nase ¢. j.: MMpB-OKS/3608/17 - 85/2017-Svit

Datum: 12.04.2017

Usneseni €. 34-74/2017

Rada mésta na doporuceni komise pro otevirani obalek a posouzeni a hodnoceni nabidek
v ramci vefejné zakazky malého rozsahu na Projektovy management realizace projekt
,Vystavba §kolniho pavilonu ZS Komenského 420 v Mnisku pod Brdy vybira nabidku
spolecnosti MP Consulting Ing. Milan Oleriny na vykon projektového manazera.

Rada mésta povéfuje starostu podpisem prikazni smlouvy.
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