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SMLOUVA O DÍLO 

 

Název: Město Čelákovice 

)ČO: 00240117 

D)Č: CZ00240117 

Sídlo: náměstí ͷ. května ͳ, ʹͷͲ ͺͺ Čelákovice 

Zástupce: )ng. Josef Pátek, starosta 

  ȋdále jen „Objednatel“Ȍ 

 

a 

 

Společnost: ͳ.SčV, a.s. 
)ČO: 47549793 

D)Č: CZ47549793 

Sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 

Zástupce: )ng. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA 

Zápis v OR, sp.zn.: U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka ͳͲ͵ͺ͵ 

  ȋdále jen „Zhotovitel“Ȍ 

 

 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

smlouvu o dílo ȋdále jen „Smlouva“Ȍ 

1. Obecná ustanovení  

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně  a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit. 
1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. ͳ͵Ͷ/ʹͲͳ͸ Sb., o zadávání veřejných zakázek ȋdále jen „ZZVZ“Ȍ na zadání veřejné zakázky „Čelákovice, Prokopa (olého – obnova a výstavba technické 

infrastruktury“, vybral Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonomicky 

nejvýhodnější dle ust. § ͳʹʹ ZZVZ. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení podzemní stavby technické infrastruktury, která je částečně nově umístěná a částečně se jedná o obnovu, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy ȋdále jen „Dílo“Ȍ, a Objednatel 
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se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.  
2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.  
2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání. 

3. Specifikace a vymezení Díla 

3.1. Předmětem Díla je zejména provedení obnovy a výstavby technické infrastruktury v ulici Prokopa (olého od Sokolovské ulice k ulici Stankovského ve městě Čelákovice tak, jak je specifikováno v projektové dokumentaci „DEŠŤOVÁ KANAL)ZACE V UL)C) PROKOPA (OLÉ(O – ͳ.ETAPA“, „DEŠŤOVÁ KANAL)ZACE V UL)C) PROKOPA (OLÉ(O – ʹ.ETAPA“ a „DEŠŤOVÁ KANAL)ZACE V UL)C) PROKOPA (OLÉ(O – ͵.ETAPA“ vypracované projektanty )ng. Janem Zaoralem, Soumarská ͳͶ, Praha ʹ ʹ, ČKA)T: ͲͲͲͺͷͶͻ a )ng. Josefem Dolečkem, Venušina ͳͳͷ͹/ͳͻ, Praha ʹʹ, ČKA)T: ͲͲͲ͹ͷͳ͸ a „Čelákovice – Přeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa (olého ETAPA ͳ“, „Čelákovice – Přeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa (olého ETAPA ʹ“ a 
„Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého  
ETAPA 3“ vypracované společností Servis ISA s.r.o., Markupova 2854/2a., Praha 9, 

193 00, zodpovČdný projektant Michal Škvára autorizace č.: 0008350 ȋdále „Projektová 
dokumentace“Ȍ a v oceněném výkazu výměr. Dílo bude provedeno v souladu 

s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jejími přílohami, zvláště s dokumentem Etapizace projektu, který popisuje základní postup prací ȋdále jen „Etapizace realizace“Ȍ. 
3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:  

3.2.1. Projektovou dokumentaci k Dílu, 

3.2.2. Přílohu č. 3 Technické podmínky této Smlouvy, 
3.2.3. ostatní dokumenty uvedené v odst. ͵.ͳ. této Smlouvy.  

3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání. 
3.4. Součástí předmětu Díla je také: 

3.4.1. realizace Díla takovým způsobem a v takovém časovém sledu, že bude zajištěna po celou dobu realizace minimálně jedna přístupová trasa pro těžkou techniku z/do areálu budovy Policie ČR; 

3.4.2. zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;  

3.4.3. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;  

3.4.4. zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;  
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3.4.5. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění 
a likvidace;  

3.4.6. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému 
a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli 
k odsouhlasení před zahájením jeho prací; 

3.4.7. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy;  

3.4.8. dodání podkladů pro zhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení 
Díla ve třech ȋ͵Ȍ vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom ȋͳȌ vyhotovení 
v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla 
bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;  

3.4.9. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb; 

3.4.10. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby; 
3.4.11. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku;  
3.4.12. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních 

a provozních hygienických požadavků;  
3.4.13. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;  
3.4.14. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;  
3.4.15. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a 

3.4.16. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem. 

3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN ȋrozumí se tím i ČSN ENȌ, jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 
4. Doba plnění  

4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně dle následujícího harmonogramu: 
4.1.1.  ETAPA ͳ a ETAPA ʹ, část ʹ-ͳ ve zpevněných plochách: 

4.1.1.1. zahájení - na pokyn, 

4.1.1.2. ukončení - do ͳͷͲ kalendářních dnů od zahájení plnění, přičemž ETAPA ͳ musí být současně ukončena do ͻͲ kalendářních dnů od zahájení; 
4.1.2.  ETAPA ʹ, část ʹ-ʹ ve zpevněných plochách  
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4.1.2.1. zahájení - po ukončení ETAPY ͳ a ETAPY ʹ, část ʹ-1, 

4.1.2.2. ukončení - do ͻͲ kalendářních dnů od zahájení; 
4.1.3.  ETAPA 2 – mimo zpevněné povrchy ȋmimo chodníky + komunikaceȌ 

4.1.3.1. zahájení - současně s ETAPOU ʹ, část ʹ-ʹ ve zpevněných plochách, 
4.1.3.2. ukončení - do 12Ͳ kalendářních dnů od zahájení 

4.1.4.  ETAPA 3 

4.1.4.1. zahájení - po ukončení ETAPY ͳ a ETAPY ʹ  a zároveň na pokyn Objednatele  

4.1.4.2. ukončení - do ͳʹͲ kalendářních dnů od zahájení.   
4.1.5.  Dílo bude prováděno postupně dle jednotlivých etap, tak jak je popsáno výše 

a v příloze této Smlouvy Etapizace realizace, nedohodnou-li se strany jinak.  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu 
ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění 
Díla či při jeho předání. 

4.3. Termín realizace díla uvedený v bodě Ͷ.ͳ je nepřekročitelný a Zhotovitel si musí zajistit dostatek kapacit, aby mohl v případě nutnosti pracovat až ʹͶhod denně ͹ dní v týdnu při dodržení podmínek stanovených Smlouvou a technickými normami. Termín realizace se může posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání provozní požadavky Objednatele, zvláště Policie ČR a hasičského záchranného sboru nebo extrémní a při podpisu Smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moc nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s Objednatelem 

a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení. V takovém případě se termín dokončení posunuje o takovou dobu, po jakou výše uvedené překážky trvají. 
4.4. Skutečnosti uvedené v odstavci Ͷ.͵ musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za Objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatele nemusí být tato skutečnost Objednatelem potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti se nepovažuje nesouhlas se Zhotovitelem uvedenými skutečnostmi. 
4.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Díla, a to zvláště v rozsahu omezení realizace ETAPY ͵. V případě omezení rozsahu předmětu Díla bude Objednatel 

v dostatečném předstihu o nastalé situaci informovat Zhotovitele, a to vždy před započetím prací, které jsou předmětem omezení. Objednatel si toto právo vymezuje zvláště s ohledem na zajištění financování předmětu Díla.  
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5. Místo provádění Díla 

5.1. Místem plnění je lokalita dle Projektové dokumentace a dokumentů uvedených 

v předposlední větě odst. ͵.ͳ. této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Čelákovice. 
6. Cena za Dílo a platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 
6.1.1. Cena bez DPH 33 869 149,69 Kč ȋslovy: třicet tři milionů osm set šedesát devět tisíc sto čtyřicet devět korun českýchȌ 

6.1.2. DP( ve výši 7 112 521,43 Kč ȋslovy: [sedm milionů sto dvanáct tisíc pět set dvacet 
jedna korun českýchȌ 

6.1.3. Cena včetně DP( ve výši 40 981 671,12 Kč ȋslovy: čtyřicet milionů devět set osmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát jedna korun českýchȌ  ȋdále též „Cena“Ȍ. Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je 
uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.  

6.2. Cena uvedená v čl. ͸.ͳ je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou 
dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu Díla nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností ȋvčetně nákladů na materiál a věciȌ neuvedených v položkách nabídky Zhotovitele v Příloze č. 1 této Smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu Díla definovaném v čl. ʹ a ͵ této Smlouvy. 

6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhovat změny v rozsahu 

Díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět Smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu Smlouvy činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části Díla, je Zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat. 
6.4. Pro ocenění změn Díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr ȋPříloha č. 1 této SmlouvyȌ, v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn Díla 

po dobu uvedenou v odst. Ͷ.ͳ, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. V případě, že určité stavební práce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 6.1 o částku, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět. 
6.5. V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. ͸.͵ této Smlouvy změněn ȋrozšířen nebo zúženȌ, každá taková změna bude evidována prostřednictvím 
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změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny Projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny Díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na Díle před podpisem odpovídajícího dodatku této Smlouvy. Odsouhlasený 
a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k pátému ȋ5.) dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě a stav ȋdále jen „Přehled prací“). Z Přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část Díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán Objednateli i v elektronické podobě. 
6.7. Objednatel nebo pracovník Objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do pěti ȋͷȌ pracovních dnů od předání vyjádří k předanému Přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se Objednatel vyjádří do ʹ pracovních dnů od předání opraveného Přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví 

Zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena Objednateli nejpozději do šesti ȋ͸.Ȍ kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.  
6.8. Úhrada ceny Díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur 

a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený Přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle 
Přehledu prací bez DP( a příslušná sazba DP(. Objednatel uhradí dílčí fakturaci do výše 
90 % ceny Díla vč. DP(. Zbývajících ͳͲ % z celkové ceny Díla včetně DP( uhradí 
Objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků. 

6.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. ʹ͵ͷ/ʹͲͲͶ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  a zákonem č. ͷ͸͵/ͳͻͻͳ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě,  že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

6.10. Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet ȋ͵ͲȌ kalendářních dnů.  
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7. Staveniště a jeho zařízení, stavební deník 

7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště nejpozději do deseti (10Ȍ dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele ȋpředpoklad březen ʹͲʹͶȌ, nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání staveniště je dále podmíněn vydáním pravomocného stavebního povolení, bude-li nutné. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v odst. ͵.ͳ. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 
7.2. Spolu se staveništěm budou Zhotoviteli předána tři (3) paré Projektové dokumentace. 

Jedno (1) kompletní paré Projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. 
7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti  či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu,  a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla,  a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla. 

7.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 
7.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  
7.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů  a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a 

7.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci  a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. 
7.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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7.6. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, nejpozději poslední, kdy má být Dílo dokončeno.  

7.7. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § ͳͷ͹ zákona č. ͳͺ͵/ʹͲͲ͸ Sb., o územním plánování a stavebním řádu ȋstavební zákonȌ, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  
7.8. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  
7.9. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
7.11. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

8. Podmínky a způsob provádění Díla 

8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat 
Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.  

8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

8.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou.  

8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.  

8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci,  
je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. 
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8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně 
vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) 

pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden ȋtzn. ͳ x týdněȌ nebude-li smluvními stranami 

domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. 

8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický 
dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. ͵Ͳͻ/ʹͲͲ͸ Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

8.9. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 
9. Záruka za jakost Díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace uvedené v odst. ͵.ͳ. této Smlouvy a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce ͸Ͳ měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla 

jako celku Zhotovitelem; 

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy 

vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 
Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo: 
9.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění; 
9.2.2. na odstranění vady opravou věci; 
9.2.3. na přiměřenou slevu z ceny; 

9.2.4. od Smlouvy odstoupit. Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  
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9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi ȋ48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je 

povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady.  

9.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění ȋnahrazením novou bezvadnou věcíȌ, běží pro toto náhradní plnění ȋvěcȌ nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění ȋvěciȌ Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 9.ͳ. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční 
doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán 
v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, 
a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 

vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena. 
9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

9.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
10. Předání a převzetí Díla 

10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva 
k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

10.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem ȋjehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvykléȌ, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto 

Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § ʹ͸ʹͺ zákona č. ͺͻ/ʹͲͳʹ Sb., občanského zákoníku.  
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10.3. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 

s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené. 
10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související 

s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele. 

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta 

11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením 
Zhotovitele s provedením Díla. 

11.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s Projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení. 
11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v příloze č. Ͷ Technické podmínky této Smlouvy 

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši ͳͲ.ͲͲͲ,00 Kč bez DPH za každý takový případ. 

11.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, 
s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. Celková výše smluvních pokut stanovená dle tohoto článku nepřesáhne ʹͲ % z Ceny bez 

DPH.  

11.7. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit. 
11.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti ȋ͵ͲȌ dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. 
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12. Odstoupení od Smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva 
na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy: 

12.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti ȋ30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele; 

12.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a s termíny, stanovenými na kontrolních dnech stavby, o třicet ȋ͵ͲȌ dnů a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů; 
12.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých povinností podle této Smlouvy; 

12.1.4. bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. ͳͺʹ/ʹͲͲ͸ Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

12.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;  
12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel 

povinen do čtyř ȋͶȌ pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla. 
12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti ȋ14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení 

od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel 

k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v příloze č. 3 této 
Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody,  které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele. 
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13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných  a jiných částech. 

13.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány  a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

14. Pojištění 

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 20.000.000,00 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 
14.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 
14.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § ʹͳͻ ZZVZ a souhlasí  s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele. 

15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.  
15.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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15.4. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla,  z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci ȋzákon č. ͷ͸͵/ͳͻͻͳ Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. ʹ͵ͷ/ʹͲͲͶ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůȌ, nejméně však do konce roku 

2029 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat. 

15.5. Přílohy Smlouvy jsou následující:  
15.5.1. Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr, 

15.5.2. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů,  

15.5.3. Příloha č. ͵: Technické podmínky, 

15.5.4. Příloha č. Ͷ: Etapizace realizace. 

15.6. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.  
15.7. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České 

republiky. 

15.8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou ȋʹȌ stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden ȋͳȌ 

stejnopis. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy,  že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně,  určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Čelákovicích dne   ___________   V Příbrami dne   ___________ 

 

       

 

Objednatel: 

 

 

____________________ 

Město Čelákovice  

Ing. Josef Pátek, starosta 

 

Zhotovitel: 

 

 

____________________ 

ͳ.SčV, a.s. )ng. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. ͳ: Soupis prací, včetně výkazu výměr 

  



Dílčí rozpočet Đena ďez DPH
Ϭϭ_A - ČelákoviĐe_VaK_Prokopa_Holého_ETAPA_ϭ ϲ ϭϱϭ ϰϰϰ,ϲϱ                          
ϬϮ_B_ČelákoviĐe_Přeložka a zkapaĐitnění vodovodu a kanalizaĐe v uliĐi PH - ETAPA Ϯ ϵ ϲϱϭ ϯϱϯ,ϵϬ                          
Ϭϯ_C_ČelákoviĐe_Přeložka_a_zkapaĐitnění_VaK_v_uliĐi_PH_ETAPA_ϯ_zadání ϰ ϯϰϵ Ϭϲϳ,ϯϴ                          
Ϭϰ_Dešťová kanalizaĐe , ul.Prokopa Holého, ČelákoviĐe ϭϯ ϳϭϳ Ϯϴϯ,ϳϲ                        
Celková naďídková Đena v Kč ďez DPH ϯϯ ϴ6ϵ 1ϰϵ,6ϵ                   
Výše DPH ϳ ϭϭϮ ϱϮϭ,ϰϯ                     
Celková naďídková Đena v Kč včetně DPH ϰϬ ϵϴϭ ϲϳϭ,ϭϮ                   

Účastník: ϭ.SčV, a.s.



REKůPITULůCE STůVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

6 151 444,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 151 444,6521,00% 1 291 803,38

7 443 248,03CZK

2022/035-A
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého 
- ETůPů 1

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 2022/035-A

Stavba:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum:

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant:
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO.01.1 1 3řŘ 400,ř6Vodovod 1 6ř2 065,16

6 151 444,65 7 443 248,03

SO.01.2 260 Ř2Ř,52 315 602,51
3 7řŘ Ř41,23SO.02.1 Jednotná kanalizace 3 13ř 53Ř,21

SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
626 031,25517 3Ř1,20OST Ostatní a vedlejší náklady

1 010 707,Ř7Ř35 2ř5,76

Přípojky na vodovodu

Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa 
Holého - ETůPů 1

21. 5. 2023

Servis ISA s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 398 400,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 3řŘ 400,ř6 21,00% 2ř3 664,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 692 065,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.01.1 - Vodovod

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 398 400,96
HSV - Práce a dodávky HSV 1 3řŘ 400,ř6
    1 - Zemní práce 500 04ř,06

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 30 535,1ř

    4 - Vodorovné konstrukce 30 67ř,11

    5 - Komunikace pozemní ř3 735,Ř0

    Ř - Trubní vedení 644 řŘ1,70

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 327,64

    řř7 - PĜesun sutě 77 267,46

    řřŘ - PĜesun hmot 1Ř Ř25,00

SO.01.1 - Vodovod

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 398 400,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 3řŘ 400,ř6

D 1 Zemní práce 500 04ř,06
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 120,000 Ř6,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 5*24 120,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 5,400 317,00 1 711,Ř0 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL
VV "vodovod V" 4 * 1,1 + "vodovod V4" 1 5,400

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 7,600 301,00 2 2Ř7,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovod V" 2 * 1,1 + "vodovod V4" 1 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Délka kĜížení s kabely VN
VV "vodovod V" 1 * 1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovod V" 2 * 1,1 +  "vodovod V4" 1*1,1 3,300
VV Mezisoučet 3,300
VV Součet 7,600

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 24,700 350,00 Ř 645,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (5,4+7,6) * 1,ř * 1,0 24,700

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 117,553 2Ř0,00 32 ř14,Ř4 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
1Ř4,2 * (1,Ř-0,45) * 1,1 273,537

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
13,7 * (1,Ř-0,45) * 1,1 20,345

VV RYHY Součet 2ř3,ŘŘ2
VV HR3 RYHY*0,4 117,553

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 146,ř41 520,00 76 40ř,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 146,ř41

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 2ř,3ŘŘ 1 120,00 32 ř14,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,1 2ř,3ŘŘ

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 411,435 60,00 24 6Ř6,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 117,553

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 2ř3,ŘŘ2

VV Součet 411,435

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 176,32ř ř0,00 15 Ř6ř,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 176,32ř

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.01.1 - Vodovod
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11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 117,553 100,00 11 755,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 117,553

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 176,32ř 100,00 17 632,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 176,32ř

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 117,553 54,10 6 35ř,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 117,553

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 176,32ř 72,20 12 730,ř5 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 176,32ř

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764 22,40 13 165,ř1 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 2ř3,ŘŘ2
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 2ř3,ŘŘ2
VV Součet 5Ř7,764

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 55Ř,376 126,00 70 355,3Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 55Ř,376

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 15ř,Ř60 110,00 17 5Ř4,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 2ř3,ŘŘ2
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -
1Ř4,2 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -126,63Ř

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -
13,7 * (0,1+0,0ř+0,3) * 1,1 -7,3Ř4

VV ZASYP Součet 15ř,Ř60
1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 303,734 210,00 63 7Ř4,14 CS ÚRS 2023 02

VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 303,734

1ř K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 112,253 223,00 25 032,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp))

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
1Ř4,2 * (0,225+0,3) * 1,1 106,376

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
13,7 * (0,0ř+0,3) * 1,1 5,Ř77

VV OBSYP Součet 112,253
20 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 213,2Ř1 210,00 44 7Řř,01 CS ÚRS 2023 02

VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 213,2Ř1

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 30 535,1ř
21 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 

do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 217,6ř0 Ř6,ř0 1Ř ř17,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 
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VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
1Ř4,2 *  1,1 202,620

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
(3,6 + 10,1) * 1,1 15,070

VV ASF_PODKLAD Součet 217,6ř0

22 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 22Ř,250 50,ř0 11 617,ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
1Ř4,2 *  1,1 202,620

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
(3,6 + 1ř,7) * 1,1 25,630

VV ASF_POVRCH Součet 22Ř,250

D 4 Vodorovné konstrukce 30 67ř,11
23 K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 21,76ř 1 230,00 26 775,Ř7 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu * vrstva 0,10 m

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
1Ř4,2 * 0,1 * 1,1 20,262

VV "vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
13,7 * 0,1 * 1,1 1,507

VV LOZE Součet 21,76ř

24 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 0,33Ř 3 4Ř0,00 1 176,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϯϭϯϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 5 + "hydrant" 3 + "šoupata na Ĝadu" 1+6+4 + "domovní 
šoupátka" 6)*0,3*0,3*0,15 0,33Ř

25 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevĜený výkop m2 4,500 606,00 2 727,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϱϯϭϬϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 5 + "hydrant" 3 + "šoupata na Ĝadu" 1+6+4 + "domovní 
šoupátka" 6) *  (4*0,3*0,15) 4,500

D 5 Komunikace pozemní ř3 735,Ř0
26 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 207,5ř0 320,00 66 42Ř,Ř0

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD - 10,1 207,5ř0

27 K 564Ř51011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 10,100 217,00 2 1ř1,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϱϭϬϭϭ

VV Plocha obnovovaných podkladních vrstev komunikace nad 
rámec rozsahu samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V4, ulice Krátká" 10,1 10,100
VV Součet 10,100

2Ř K 564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 10,100 2Ř0,00 2 Ř2Ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϲϭϬϭϭ

2ř K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 21,670 322,00 6 ř77,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϯϰϭϭϭ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
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VV Plocha obnovovaných asfaltových povrchů nad rámec rozsahu 
samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V4, ulice Krátká" 1ř,7*1,1 21,670
VV Součet 21,670

30 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 21,670 426,00 ř 231,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϱϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

31 K 573111113 PostĜik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 21,670 40,Ř0 ŘŘ4,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϭϭϭϭϭϯ

32 K 573211106 PostĜik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 21,670 5,75 124,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϮϭϭϭϬϲ

33 K ř1ř112222 ěezání spár pro vytvoĜení komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 23,Ř00 76,00 1 Ř0Ř,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϭϮϮϮϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár po Ĝezání. 

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV "vodovod V4, ulice Krátká" 23,Ř 23,Ř00

34 K ř1ř121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 23,Ř00 137,00 3 260,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϮϭϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár pĜed tČsnČním 
a zalitím a náklady na impregnaci, tČsnČní a zalití spár včetnČ dodání 
hmot. 

D Ř Trubní vedení 644 řŘ1,70
35 K Ř71241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 

svaĜovaných elektrotvarovkou D ř0 x Ř,2 mm m 10,000 152,00 1 520,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϮϰϭϮϭϭ
VV "celková délka potrubí vodovodu Dř0 dle technické zprávy"  
VV "vodovod V4"  10,0 10,000

36 M 2Ř613115 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 ř0xŘ,2mm m 10,150 136,50 1 3Ř5,4Ř CS ÚRS 2023 02
VV 10*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 10,150

37 K Ř71351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 155,600 2ř6,00 46 057,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϯϱϭϮϭϮ

VV "celková délka potrubí vodovodu D225 dle technické zprávy"  

VV "vodovod V" 155,6 155,600

3Ř M 2Ř6131Ř1 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
225x20,5mm m 157,ř34 Ř35,Ř0 132 001,24 CS ÚRS 2023 02

VV 155,6*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 157,ř34

3ř K Řř11Ř1112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 40 kus 4,000 ř3Ř,00 3 752,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϭϴϭϭϭϮ

40 M HWL.2Ř0005404
016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PěÍPOJKY 40-2" kus 4,000 4 770,15 1ř 0Ř0,60

VV "dle technické zprávy" 4 4,000

41 K Řř1211112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 50 kus 2,000 ř73,00 1 ř46,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϭϭϭϭϮ

42 M HWL.2Ř0000206
316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PěÍPOJKY 63-2" kus 2,000 5 ř73,45 11 ř46,ř0

VV "dle technické zprávy" 2 2,000

43 M HWL.ř60110016
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" Ě1,0-1,6mě kus 6,000 541,Ř0 3 250,Ř0

44 K Řř1247111 Montáž hydrantů podzemních DN Ř0 kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϳϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

45 M HWL.K2400Ř015
016 HYDRANT PODZEMNÍ Ř0/1,5 m kus 3,000 12 505,50 37 516,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

46 K Řř135ř111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200 kus 6,000 1 430,00 Ř 5Ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϱϵϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

47 M HWL.525022500
216 PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 225-2" kus 6,000 2 576,70 15 460,20

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

4Ř K Řř1241112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN Ř0 kus 4,000 1 360,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

4ř M HWL.40020Ř000
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ Ř0 kus 4,000 4 252,50 17 010,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

50 M HWL.ř50205010
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,Ř 50-100 
Ě1,3-1,Řmě kus 4,000 1 262,10 5 04Ř,40

51 K Řř1271112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 125 kus 1,000 1 5Ř0,00 1 5Ř0,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϳϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

52 M HWL.400212500
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 125 kus 1,000 7 45ř,20 7 45ř,20

Strana Ř z 50



VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

53 M HWL.ř50212515
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,Ř 
125-150 Ě1,3-1,Řmě kus 1,000 1 262,10 1 262,10

54 K Řř1311112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 150 kus 6,000 1 řŘ0,00 11 ŘŘ0,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϭϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

55 M HWL.400220000
010 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 kus 6,000 12 řř5,Ř5 77 ř75,10

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

56 M HWL.ř50220000
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,35-1,Ř 
200 Ě1,35-1,Řmě kus 6,000 1 262,10 7 572,60

57 K Řřř401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 Ř60,00 14 620,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupě DN Ř0" 4 4,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 125" 1 1,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 200" 6 6,000
VV "celkový počet pĜepojovaných vodovodních pĜípojek" 6 6,000
VV Součet 17,000

5Ř M 422ř1352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky kus 17,000 Ř0Ř,50 13 744,50 CS ÚRS 2023 02

5ř M HWL.34Ř100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 17,000 1Ř7,ř5 3 1ř5,15

60 K Řřř401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 ř70,00 5 ř10,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϯ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

61 M 422ř1452 poklop litinový hydrantový DN Ř0 kus 3,000 2 Ř35,00 Ř 505,00 CS ÚRS 2023 02

62 M HWL.34Ř200000
000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 3,000 77Ř,05 2 334,15

63 K Řřř713111-řřř Orientační tabulky k šoupatů a hydrantům, umístění na 
zdech, plotech... kus 20,000 321,00 6 420,00

P  Poznámka k položce:
VčetnČ dodávky a instalace tabulky

VV "šoupata" 17 + "hydranty" 3 20,000

64 K Ř57242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN Ř0 kus 3,000 1 0ř0,00 3 270,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϮϰϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

65 M HWL.50500Ř020
016 KOLENO PATNÍ PěÍRUBOVÉ DLOUHÉ Ř0 kus 3,000 3 ř5Ř,50 11 Ř75,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

66 K Ř57241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevĜený výkop s integrovaným těsněním DN Ř0 kus 1,000 567,00 567,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϮϰϭϭϯϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

67 M HWL.7ř740Ř000
016 SYNOFLEX - SPOJKA Ř0 ĚŘ5-105ě kus 1,000 3 034,50 3 034,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

6Ř K Ř57244122 Montáž litinových tvarovek odbočných pĜírubových 
otevĜený výkop DN Ř0 kus 1,000 1 430,00 1 430,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϮϰϰϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

6ř M HWL.Ř5100Ř00Ř
016 TVAROVKA T KUS Ř0-Ř0 kus 1,000 2 54ř,40 2 54ř,40

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

70 K Ř57354122 Montáž litinových tvarovek odbočných pĜírubových 
otevĜený výkop DN 200 kus 5,000 2 570,00 12 Ř50,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϰϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1+1+3 5,000

71 M HWL.Ř51020020
010 TVAROVKA T KUS 200-200 kus 1,000 5 3ř5,ř5 5 3ř5,ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

72 M HWL.Ř51020012
510 TVAROVKA T KUS 200-125 kus 1,000 ř 45ř,45 ř 45ř,45

VV "dle kladečského schématu vodovodu"1 1,000

73 M HWL.Ř5102000Ř
010 TVAROVKA T KUS 200-Ř0 kus 3,000 4 623,15 13 Ř6ř,45

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

74 K Ř57312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN 150 kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

75 M HWL.7řř412500
016 SYNOFLEX - S PěÍRUBOU 125 Ě131-160ě kus 1,000 4 2ř4,50 4 2ř4,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

76 K Ř57352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN 200 kus 3,000 1 Ř00,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2+1 3,000

77 M HWL.7řř415020
010

MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S PěÍRUBOU JIŠTċNÁ 
PROTI POSUNU, REDUKOVANÁ, PěÍRUBA DN 200/ 
SPOJKA DN 150

kus 2,000 13 057,Ř0 26 115,60

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

7Ř M HWL.Ř00020000
010 PěÍRUBA SLEPÁ 200 kus 1,000 1 403,Ř5 1 403,Ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Strana ř z 50



7ř K Ř77241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d ř0 kus 3,000 322,00 ř66,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϮϰϭϭϬϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

Ř0 M 2Ř615ř74 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D ř0mm kus 3,000 22ř,ř5 6Řř,Ř5 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

Ř1 M 2Ř653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 ř0mm kus 3,000 21Ř,40 655,20 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

Ř2 M 2Ř65436Ř pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu ř0 kus 3,000 454,65 1 363,ř5 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

Ř3 K Ř77351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225 kus 17,000 656,00 11 152,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϯϱϭϭϬϮ

Ř4 M 2Ř615řŘ1 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 17,000 1 131,ř0 1ř 242,30 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000
VV "podélné spoje potrubí" 13 13,000
VV Součet 17,000

Ř5 M 2Ř653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 4,000 ř24,00 3 6ř6,00 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

Ř6 M 2Ř654410-225 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
225 kus 4,000 1 304,10 5 216,40

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000
Ř7 K Řř2241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do Ř0 m 10,000 21,40 214,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϮϰϭϭϭϭ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V4, dř0" 10,0 10,000

ŘŘ K Řř2351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 155,600 2Ř,10 4 372,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϭϭϭϭ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 155,6 155,600

Řř K Řř2273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od Ř0 
do 125 m 10,000 52,30 523,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϮϳϯϭϮϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštČní a vypuštČní vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostĜedku. 

VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V4, dř0" 10,0 10,000

ř0 K Řř2353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200 m 155,600 6Ř,60 10 674,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϯϭϮϮ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 155,6 155,600

ř1 K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 237,600 14,40 3 421,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ

VV Celková délka potrubí Ĝadů + rezerva pro vyvedení do poklopů

VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 155,6 + "V4" 10,0 165,600

VV "vyvedení do poklopů" (17+3) * 1,Ř * 2 72,000
VV Součet 237,600

ř2 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 165,600 22,20 3 676,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu

VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 155,6 + "V4" 10,0 165,600

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 327,64
ř3 K ř1ř735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl pĜes 50 do 100 mm m 23,Ř00 ř7,Ř0 2 327,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϳϯϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotĜebu vody. 

VV Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích
VV "vodovod V4, ulice Krátká" 23,Ř 23,Ř00

D řř7 PĜesun sutě 77 267,46
ř4 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 176,475 105,00 1Ř 52ř,ŘŘ CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

ř5 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 5ŘŘ,275 15,ř0 25 253,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 176,475*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 5ŘŘ,275

ř6 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 50,215 350,00 17 575,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 50,215

ř7 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 126,260 126,00 15 ř0Ř,76 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 126,260

D řřŘ PĜesun hmot 1Ř Ř25,00

řŘ K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1Ř4,665 64,00 11 Ř1Ř,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

řř K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t 6,146 1 140,00 7 006,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 828,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 260 Ř2Ř,52 21,00% 54 773,řř

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 602,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

1.SčV, a.s.

Strana 12 z 50



REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 828,52
HSV - Práce a dodávky HSV 260 Ř2Ř,52
    1 - Zemní práce 15Ř ř61,15

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 21 04ř,Ř2

    4 - Vodorovné konstrukce Ř 42ř,1ř

    5 - Komunikace pozemní 35 045,63

    Ř - Trubní vedení 1ř 655,Ř0

    řř7 - PĜesun sutě 15 4ř4,12

    řřŘ - PĜesun hmot 2 1ř2,Ř1

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 828,52

D HSV Práce a dodávky HSV 260 Ř2Ř,52

D 1 Zemní práce 15Ř ř61,15
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 317,00 1 26Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 4*1,0 4,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 14,000 301,00 4 214,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovodní pĜípojky  - odhad" 6*1,0 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 6*1,0 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 2*1,0 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 14,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 27,000 350,00 ř 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (4+14) * 1,5 * 1,0 27,000

4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 32,Řř4 2Ř0,00 ř 210,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu
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VV
Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná 
hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1ř" 23,4 * (1,5-0,3) * 1,1 30,ŘŘŘ

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7  * (1,5-
0,3) * 1,1 6,204

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (1,5-
0,3) * 1,1 5,412

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (1,5-
0,3) * 1,1 5,412

VV "pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" 21,6 * (1,5-
0,3) * 1,1 2Ř,512

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * (1,5-
0,3) * 1,1 5,Ř0Ř

VV RYHY Součet Ř2,236
VV HR3 RYHY*0,4 32,Řř4

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 41,11Ř 550,00 22 614,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 41,11Ř

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 Ř,224 1 250,00 10 2Ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 Ř,224

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 132,150 55,00 7 26Ř,25 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. 1ř" 45,2 * 1,5 67,Ř00

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 
0 0,000

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 
0 0,000

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 
0 0,000

VV "pĜípojka č. 23" 42,ř * 1,5 64,350

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 
0 0,000

VV BOX1 Součet 132,150

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 132,150 32,00 4 22Ř,Ř0 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 132,150

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 116,1Ř2 60,00 6 ř70,ř2 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 32,Řř4

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP Ř3,2ŘŘ

VV Součet 116,1Ř2

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 4ř,342 ř0,00 4 440,7Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 4ř,342

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 32,Řř4 105,00 3 453,Ř7 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 32,Řř4

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 4ř,342 105,00 5 1Ř0,ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 4ř,342

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 32,Řř4 54,10 1 77ř,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 32,Řř4

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 4ř,342 72,20 3 562,4ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 4ř,342

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472 22,40 3 6Ř4,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 Ř2,236
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 Ř2,236
VV Součet 164,472
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16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 156,24Ř 126,00 1ř 6Ř7,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 156,24Ř

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 51,řř6 110,00 5 71ř,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 Ř2,236
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. 1ř" -23,1 * (0,1+0,063+0,3) * 1,1 -11,765

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" -4,0  * 
(0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,ř36

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" -4,1 * 
(0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,řŘ4

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" -4,1 * 
(0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,řŘ4

VV "pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" -20,5 * 
(0,1+0,063+0,3) * 1,1 -10,441

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" -4,4 * 
(0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,130

VV ZASYP Součet 51,řř6
1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t řŘ,7ř2 210,00 20 746,32 CS ÚRS 2023 02

VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř řŘ,7ř2

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 24,43ř 223,00 5 44ř,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3) - plocha potrubí)

VV "pĜípojka č. 1ř" 23,4 * (0,063+0,3) * 1,1 ř,344

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7  * 
(0,040+0,3) * 1,1 1,75Ř

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 
(0,040+0,3) * 1,1 1,533

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 
(0,040+0,3) * 1,1 1,533

VV "pĜípojka č. 23" 21,6 * (0,063+0,3) * 1,1 Ř,625

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * 
(0,040+0,3) * 1,1 1,646

VV OBSYP Součet 24,43ř
20 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 46,434 210,00 ř 751,14 CS ÚRS 2023 02

VV Obsyp * 1,ř tun/m3
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VV OBSYP*1,ř 46,434

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 21 04ř,Ř2
21 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 53,020 201,50 10 6Ř3,53 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1ř" 20,3 * 1,1 22,330
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. 23" 1Ř,2 * 1,1 20,020
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV CHOD_PODKLAD Součet 53,020

22 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 40,370 73,Ř0 2 ř7ř,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1ř" 14,4 * 1,1 15,Ř40
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. 23" 12,6 * 1,1 13,Ř60
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV BET_DLAZBA Součet 40,370

23 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 40,370 73,Ř0 2 ř7ř,31

VV BET_DLAZBA 40,370

24 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
ručně m2 12,řŘ0 70,30 ř12,4ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϭϰϮ

VV Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1ř" 6,0 * 1,1 6,600
VV "pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" 5,Ř * 1,1 6,3Ř0
VV ASF_CHODNIK Součet 12,řŘ0

25 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 14,740 Ř6,ř0 1 2Ř0,ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. 1ř" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 23" 3,3 * 1,1 3,630
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV ASF_PODKLAD Součet 14,740

26 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 14,740 50,ř0 750,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1ř" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 23" 3,3 * 1,1 3,630
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV ASF_POVRCH Součet 14,740

27 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,000 122,00 732,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 6 6,000

2Ř K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 6,000 122,00 732,00

D 4 Vodorovné konstrukce Ř 42ř,1ř
2ř K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 6,Ř53 1 230,00 Ř 42ř,1ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m)
VV "pĜípojka č. 1ř" 23,4 * 0,1 * 1,1 2,574

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7 * 0,1 * 
1,1 0,517

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 0,1 * 
1,1 0,451

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 0,1 * 
1,1 0,451

VV "pĜípojka č. 23" 21,6 * 0,1 * 1,1 2,376

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * 0,1 * 
1,1 0,4Ř4

VV LOZE Součet 6,Ř53

D 5 Komunikace pozemní 35 045,63
30 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 14,740 320,00 4 716,Ř0

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 14,740

31 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 53,350 430,00 22 ř40,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV Původní asfaltový povrch bude nahrazen novou provizorní 
dlažbou

VV BET_DLAZBA + ASF_CHODNIK 53,350

32 M 5ř24501Ř dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pĜírodní m2 13,36ř 3Ř3,00 5 120,33 CS ÚRS 2023 02

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba
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VV Původní asfaltový povrch bude nahrazen novou provizorní 
dlažbou

VV ASF_CHODNIK 12,řŘ0
VV 12,řŘ*1,03 'PĜepočtené koeficientem množství 13,36ř

33 K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 6,000 37Ř,00 2 26Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 6,000

D Ř Trubní vedení 1ř 655,Ř0
34 K Ř71171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 

svaĜovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 1Ř,700 ř0,70 1 6ř6,0ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϭϳϭϮϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: aě dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, bě 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV realizace vodovodních pĜípojek v délce dle technické zprávy

VV "pĜípojka č. 20" 4,6 4,600
VV "pĜípojka č. 21"4,6 4,600
VV "pĜípojka č. 22"4,6 4,600
VV "pĜípojka č. 24"4,ř 4,ř00
VV Součet 1Ř,700

35 M 2Ř613111 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm m 1Ř,řŘ1 30,45 577,ř7 CS ÚRS 2023 02
VV 1Ř,7*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 1Ř,řŘ1

36 K Ř71211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,Ř mm m 44,700 11Ř,00 5 274,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϮϭϭϮϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: aě dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, bě 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV realizace vodovodních pĜípojek v délce dle technické zprávy

VV "pĜípojka č. 1ř" 22,4 22,400
VV "pĜípojka č. 23" 22,3 22,300
VV Součet 44,700

37 M 2Ř613127 trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 63x3,Řmm m 45,371 50,40 2 2Ř6,70 CS ÚRS 2023 02
VV 44,7*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 45,371

3Ř K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 63,400 14,40 ř12,ř6 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ
VV "Celková délka potrubí pĜípojek" 1Ř,7+44,7 63,400

3ř K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 63,400 22,20 1 407,4Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV "Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu" 1Ř,7+44,7 63,400

40 K SO.01.2-K001
Napojení nového potrubí PE pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 6,000 1 250,00 7 500,00

D řř7 PĜesun sutě 15 4ř4,12
41 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 41,6řŘ 105,00 4 37Ř,2ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

42 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 375,2Ř2 15,ř0 5 ř66,řŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 41,6řŘ*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 375,2Ř2

43 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,0řŘ 350,00 2 134,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 + ASF_CHODNIK*0,22 6,0řŘ

44 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,ř25 126,00 3 014,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 23,ř25

D řřŘ PĜesun hmot 2 1ř2,Ř1
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45 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1ř,ř77 64,00 1 27Ř,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

46 K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t 0,Ř02 1 140,00 ř14,2Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 139 538,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 13ř 53Ř,21 21,00% 65ř 303,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 798 841,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 139 538,21
HSV - Práce a dodávky HSV 3 13ř 53Ř,21
    1 - Zemní práce 1 40ř 726,0ř

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 37 737,13

    4 - Vodorovné konstrukce 1řŘ 300,4Ř

    5 - Komunikace pozemní 15Ř 0ř7,11

    Ř - Trubní vedení 1 152 Ř4ř,4ř

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 1ř5,16

    řř7 - PĜesun sutě ř5 607,75

    řřŘ - PĜesun hmot 46 025,00

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 139 538,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 13ř 53Ř,21

D 1 Zemní práce 1 40ř 726,0ř
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 Ř6,00 20 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 10*24 240,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 317,00 1 ř02,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL
VV "stoka S3" 4 * 1,2 + "stoka S4" 1 * 1,2 6,000

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m Ř,400 301,00 2 52Ř,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely VN
VV "stoka S3" 1*1,2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "stoka S3" 2 * 1,2 + "stoka S4" 1*1,2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "stoka S3" 2 * 1,2 + "stoka S4" 1*1,2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Součet Ř,400

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 50,400 350,00 17 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (6,0+Ř,4) * 3,5 * 1,0 50,400

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 224,4ř3 2Ř0,00 62 Ř5Ř,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* (3,5-
0,45) * 1,1 6Ř6,433

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" 17,4* (3,0-0,45) 
* 1,1 4Ř,Ř07

VV "pĜípojka UV4" 4,5* (1,Ř-0,45) * 1,1 6,6Ř3
VV "pĜípojka UV5" 4,3* (1,Ř-0,45) * 1,1 6,3Ř6
VV RYHY Součet 74Ř,30ř
VV HR3 RYHY*0,3 224,4ř3

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 374,155 520,00 1ř4 560,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 374,155

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 14ř,662 1 120,00 167 621,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,2 14ř,662

ř K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3ř,600 55,00 2 17Ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ
VV Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka UV4" 11,6 * 1,Ř 20,ŘŘ0
VV "pĜípojka UV5" 10,4 * 1,Ř 1Ř,720
VV BOX1 Součet 3ř,600

10 K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3ř,600 32,00 1 267,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 3ř,600

11 K 151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 
2,5 m m2 1 252,200 55,00 6Ř Ř71,00 CS ÚRS 2023 02

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

Strana 23 z 4ř



Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϮ
VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem V, společné 
pažení pro vodovod" 330,6 * 3,5 1 157,100

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem V4, společné 
pažení pro vodovod" 31,7 * 3,0 ř5,100

VV BOX Součet 1 252,200

12 K 151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 
do 2,5 m m2 1 252,200 32,00 40 070,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϮ
VV BOX 1 252,200

13 K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 ř24,117 60,00 55 447,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 224,4ř3

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 6řř,624

VV Součet ř24,117

14 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 523,Ř17 ř0,00 47 143,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 523,Ř17

15 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 224,4ř3 105,00 23 571,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 224,4ř3

16 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 523,Ř17 105,00 55 000,7ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 523,Ř17

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 224,4ř3 54,10 12 145,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 224,4ř3

1Ř K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 523,Ř17 72,20 37 Ř1ř,5ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 523,Ř17

1ř K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620 22,40 33 524,2ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 74Ř,310
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 74Ř,310
VV Součet 1 4ř6,620

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 421,7Řř 126,00 17ř 145,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 1 421,7Řř

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 523,66Ř 110,00 57 603,4Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 74Ř,310
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" - 204,6* 
(0,2+0,4+0,3) * 1,1 -202,554

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" - 17,4* 
(0,2+0,3+0,3) * 1,1 -15,312

VV "pĜípojka UV4" -4,5* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,465
VV "pĜípojka UV5" -4,3* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,311
VV ZASYP Součet 523,66Ř

22 M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t řř4,ř6ř 210,00 20Ř ř43,4ř CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř řř4,ř6ř

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 173,Ř66 223,00 3Ř 772,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp)

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* 
(0,4+0,3) * 1,1 157,542

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" 17,4* (0,3+0,3) 
* 1,1 11,4Ř4

VV "pĜípojka UV4" 4,5* (0,2+0,3) * 1,1 2,475
VV "pĜípojka UV5" 4,3* (0,2+0,3) * 1,1 2,365
VV OBSYP Součet 173,Ř66

24 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 330,345 210,00 6ř 372,45 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
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VV OBSYP*1,ř 330,345

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 37 737,13
25 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 

do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 253,ŘŘ0 Ř6,ř0 22 062,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* 1,1 225,060

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" (2,ř + 14,5) * 
1,1 1ř,140

VV "pĜípojka UV4" 4,5* 1,1 4,ř50
VV "pĜípojka UV5" 4,3* 1,1 4,730
VV ASF_PODKLAD Součet 253,ŘŘ0

26 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 307,ř56 50,ř0 15 674,ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci
VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6 * 1,1 225,060

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" (2,ř + 72,46) * 
1,1 Ř2,Řř6

VV ASF_POVRCH Součet 307,ř56

D 4 Vodorovné konstrukce 1řŘ 300,4Ř
27 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 50,776 3 4Ř0,00 176 700,4Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -11ř1 a -11ř2 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -21ř1 a -21ř2 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Plocha výkopu ze situace * podbetonování 0,2 m

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* 0,2 * 1,1 45,012

VV "stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" 17,4* 0,2 * 1,1 3,Ř2Ř

VV "pĜípojka UV4" 4,5* 0,2 * 1,1 0,řř0
VV "pĜípojka UV5" 4,3* 0,2 * 1,1 0,ř46
VV Součet 50,776

2Ř K SO.03-K006
Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu 
prostého tĜ. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zĜízení a 
dodávky materiálu

kpl 5,000 4 320,00 21 600,00

VV "šachty na stoce S3" 4 + "šachty na stoce S4" 1 5,000

D 5 Komunikace pozemní 15Ř 0ř7,11
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2ř K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 
(vozovka) m2 22Ř,250 320,00 73 040,00

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD - 25,63 22Ř,250

30 K 564Ř51011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 25,630 217,00 5 561,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϱϭϬϭϭ

VV Plocha obnovovaných podkladních vrstev komunikace nad 
rámec rozsahu samostatné akce na obnovu povrchů

VV "stoka S4, ulice Krátká" 14,5 * 1,1 15,ř50
VV "pĜípojka UV4" 4,5 * 1,1 4,ř50
VV "pĜípojka UV5" 4,3* 1,1 4,730
VV Součet 25,630

31 K 564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 25,630 2Ř0,00 7 176,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϲϭϬϭϭ

32 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7ř,706 322,00 25 665,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϯϰϭϭϭ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Plocha obnovovaných asfaltových povrchů nad rámec rozsahu 
samostatné akce na obnovu povrchů

VV "stoka S4, ulice Krátká" 72,46*1,1 7ř,706
VV Součet 7ř,706

33 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7ř,706 426,00 33 ř54,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϱϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

34 K 573111113 PostĜik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 7ř,706 40,Ř0 3 252,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϭϭϭϭϭϯ

35 K 573211106 PostĜik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 7ř,706 5,75 45Ř,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϮϭϭϭϬϲ

36 K ř1ř112222 ěezání spár pro vytvoĜení komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 42,200 76,00 3 207,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϭϮϮϮϮ

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV "stoka S4, ulice Krátká" 42,2 42,200

37 K ř1ř121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 42,200 137,00 5 7Ř1,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϮϭϭϮϭ

D Ř Trubní vedení 1 152 Ř4ř,4ř

3Ř K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 10,100 271,00 2 737,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜípojek uličních vpustí na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka UV4" 5,3 5,300
VV "pĜípojka UV5" 4,Ř 4,Ř00
VV Součet 10,100

3ř M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 10,252 1 4Ř0,00 15 172,ř6 CS ÚRS 2023 02

VV 10,1*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 10,252

40 K Ř31372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 11,600 641,00 7 435,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϳϮϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným tČsnČním Ř31 . . -2121 jsou tČsnící kroužky součástí 
dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 
ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny Ř31 . . -21ř3 jsou určeny 
pro každé jednotlivé napojení dvou dĜíků trub o zhruba stejném 
průmČru, kdy maximální rozdíl průmČrů je 12 mm. Platí také pro spoj 
dvou různých materiálů 3. Ceny 26-31ř5 a 3Ř-31ř5 jsou určeny pro 
každé jednotlivé pĜipojení vnitĜní kanalizace na kanalizační pĜípojku. 

VV "Stoka S4" 11,6 11,600

41 M 5ř710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 240 m 11,774 2 200,00 25 ř02,Ř0 CS ÚRS 2023 02

VV 11,6*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 11,774

42 K Ř313ř2121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 156,500 753,00 117 Ř44,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϵϮϭϮϭ
VV "Stoka S3" 15Ř,Ř-2,3 156,500

43 M 5ř710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 200 m 15Ř,Ř4Ř 3 400,00 540 0Ř3,20 CS ÚRS 2023 02

VV 156,5*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 15Ř,Ř4Ř

44 K Ř373ř1221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 400 kus 10,000 ř40,00 ř 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϵϭϮϮϭ
VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ" 10 10,000

45 M 5ř7117ř0-200 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
400/200 kus 10,000 6 057,45 60 574,50
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VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ" 10 10,000

46 K Ř31442121-Ř00 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN Ř00 m 2,300 ř15,00 2 104,50

VV "Stoka S3"2,3 2,300

47 M 5ř710710-Ř00 trouba kameninová glazovaná DN Ř00 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 160 m 2,335 15 5ř2,50 36 40Ř,4ř

VV 2,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 2,335

4Ř K Řřř104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro tĜídu zatížení D400, 
E600

kus 5,000 710,00 3 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϭϬϰϭϭϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Řřř 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 
včetnČ rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách Řřř 
10 -.113 nejsou započteny náklady na: aě dodání poklopů; tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci, bě montáž rámů, která se oceňuje cenami 
souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové 
mĜíže dČlíme do tČchto tĜíd zatížení: aě A15, A50 pro plochy používané 
výlučnČ chodci a cyklisty, bě B125 pro chodníky, pČší zóny a plochy 
srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v 
patrech, cě C250 pro poklopy umístČné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která mČĜeno od hrany obrubníku, zasahuje 
nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, dě D400 pro 
vozovky pozemních komunikací, ulice pro pČší, zpevnČné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou pĜístupné pro všechny druhy silničních 
vozidel, eě E600 pro plochy, které budou vystavené zvláštČ vysokému 
zatížení kol. 

VV "šachty na stoce S3" 4 + "šachty na stoce S4" 1 5,000

4ř M 2Ř661ř35 poklop šachtový litinový DN 600 pro tĜídu zatížení D400 kus 5,000 4 34ř,10 21 745,50 CS ÚRS 2023 02

50 K SO.02-K001
ZĜízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 4,000 33 710,41 134 Ř41,64

VV "šachty na stoce S3" 3 + "šachty na stoce S4" 1 4,000

51 K SO.02-K001.1

PĜíplatek za osazení šachty na stávající potrubí vč. 
vyĜíznutí potrubí, dodávka a montáž potĜebné délky 
nového potrubí, pĜevlečných manžet na propojení se 
stávajícím potrubím

kpl 1,000 16 300,00 16 300,00

VV "šachta S5 na stoce S4 v ul. Krátká" 1 1,000

52 K SO.02-K002
ZĜízení kanalizační šachty DN 1500 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 1,000 Ř3 1ř3,5Ř Ř3 1ř3,5Ř

VV "šachty na stoce S3" 1 1,000

53 K SO.02-K003
Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 16Ř,100 55,20 ř 27ř,12

VV "Stoka S3" 156,5 + "Stoka S4" 11,6 16Ř,100

54 K SO.02-K004
Zkouška těsnosti potrubí do DN Ř00 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 2,300 120,00 276,00

VV "Stoka S3" 2,3 2,300

55 K SO.02-K005
Napojení nového KAM potrubí DN Ř00 na stávající KAM 
potrubí, Ĝezání stávajícího potrubí, osazení speciální 
spojky pro napojení potrubí (pĜevlečná manžeta)

kpl 1,000 3Ř 600,00 3Ř 600,00

P

 Poznámka k položce:
 Napojení DN 300

 - 2 x mezikus DN 300 dl. 500 mm
 - 2 x tvarovka 15° DN 300

 - pĜechodová spojka DN 300
 

 Napojení DN 400
 - 3 x mezikus DN 300 dl. 500 mm

 - 2 x tvarovka 15° DN 300
 - pĜechodová spojka DN 400 / DN 300

 

56 K SO.02-K006

Napojení nového KAM potrubí DN 400 na stávající KAM 
potrubí, Ĝezání stávajícího potrubí, osazení speciální 
spojky pro napojení potrubí (pĜevlečná manžeta), 
provizorní vyrovnání výškové rozdílu pomocí PVC kolen 
15° a pĜislušného PVC DN 400 mezikusu

kpl 1,000 27 400,00 27 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Napojení DN 300

 - 2 x mezikus DN 300 dl. 500 mm
 - 2 x tvarovka 15° DN 300

 - pĜechodová spojka DN 300
 

 Napojení DN 400
 - 3 x mezikus DN 300 dl. 500 mm

 - 2 x tvarovka 15° DN 300
 - pĜechodová spojka DN 400 / DN 300

 

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 1ř5,16

57 K SO.02-K007
Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
jednotné kanalizace (KAM do DN 400) ve výkopu, vč. 
stávajících šachet a vpustí

m 156,500 1Ř0,00 2Ř 170,00

VV "Celková délka potrubí DN300, Stoka S4" 11,6 11,600
VV "Celková délka potrubí DN400, Stoka S3" 15Ř,Ř-2,3 156,500
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5Ř K SO.02-K00Ř
Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
jednotné kanalizace (KAM do DN Ř00) ve výkopu, vč. 
stávajících šachet a vpustí

m 2,300 Ř60,00 1 ř7Ř,00

VV "Celková délka potrubí DNŘ00, Stoka S3" 2,3 2,300

5ř K SO.02-K00ř Kompletní vybourání stávající uliční vpusti a likvidace 
vybouraného materiálu kpl 2,000 1 230,00 2 460,00

VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV4, UV5)" 2 2,000

60 K SO.02-K010 ZĜízení uliční vpusti vč. napojení na potrubí pĜípojky, 
vč.dodávky materiálu kpl 2,000 2 230,00 4 460,00

VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV4, UV5)" 2 2,000

61 K ř1ř735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl pĜes 50 do 100 mm m 42,200 ř7,Ř0 4 127,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϳϯϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotĜebu vody. 

VV Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích
VV "stoka S4, ulice Krátká" 42,2 42,200

D řř7 PĜesun sutě ř5 607,75
62 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 215,001 105,00 22 575,11 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

63 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 ř35,00ř 15,ř0 30 766,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 215,001*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 ř35,00ř

64 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 67,750 350,00 23 712,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 67,750

65 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 147,250 126,00 1Ř 553,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 147,250

D řřŘ PĜesun hmot 46 025,00

66 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 222,ř23 64,00 14 267,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

67 K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 53,Ř27 5ř0,00 31 757,ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 835 295,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní Ř35 2ř5,76 21,00% 175 412,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 010 707,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 835 295,76
HSV - Práce a dodávky HSV Ř35 2ř5,76
    1 - Zemní práce 3řř 0ř1,64

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 24 6ř6,71

    4 - Vodorovné konstrukce Řř ŘŘ1,44

    5 - Komunikace pozemní 51 ř74,61

    Ř - Trubní vedení 234 04Ř,44

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 120,00

    řř7 - PĜesun sutě 1Ř 031,Ř2

    řřŘ - PĜesun hmot 5 451,10

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 835 295,76

D HSV Práce a dodávky HSV Ř35 2ř5,76

D 1 Zemní práce 3řř 0ř1,64
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m Ř,000 317,00 2 536,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" Ř*1,0 Ř,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 24,000 301,00 7 224,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "kanalizační pĜípojky  - odhad" 10*1,0 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 10*1,0 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 4*1,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 24,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 57,600 350,00 20 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (Ř+24) * 1,Ř * 1,0 57,600

4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 77,4Ř4 2Ř0,00 21 6ř5,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci
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VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1Ř" 4,1 * (1,Ř-0,3) * 1,1 6,765
VV "pĜípojka č. 1řa" 24,6 * (1,Ř-0,3) * 1,1 40,5ř0
VV "pĜípojka č. 1řb"23,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 3Ř,610

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 4,7  * (1,Ř-
0,3) * 1,1 7,755

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 3,5 * (1,Ř-
0,3) * 1,1 5,775

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 3,ř * (1,Ř-
0,3) * 1,1 6,435

VV "pĜípojka č. 23a" 22,7 * (1,Ř-0,3) * 1,1 37,455
VV "pĜípojka č. 23b" 21,0 * (1,Ř-0,3) * 1,1 34,650

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 4,5 * (1,Ř-
0,3) * 1,1 7,425

VV "pĜípojka č. 25" 5,0 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,250
VV RYHY Součet 1ř3,710
VV HR3 RYHY*0,4 77,4Ř4

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 ř6,Ř55 550,00 53 270,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 ř6,Ř55

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 1ř,371 1 250,00 24 213,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 1ř,371

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 355,6Ř0 55,00 1ř 562,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. 1Ř" 10,3 * 1,Ř 1Ř,540
VV "pĜípojka č. 1řa" 44,4 * 1,Ř 7ř,ř20
VV "pĜípojka č. 1řb" 44,2 * 1,Ř 7ř,560
VV "pĜípojka č. 23a" 44,2 * 1,Ř 7ř,560
VV "pĜípojka č. 23b" 43,4 * 1,Ř 7Ř,120
VV "pĜípojka č. 25" 11,1 * 1,Ř 1ř,řŘ0
VV BOX1 Součet 355,6Ř0

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 355,6Ř0 32,00 11 3Ř1,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 355,6Ř0

ř K 151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 
2,5 m m2 Řř,Ř20 55,00 4 ř40,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϮ
VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 13,0 * 1,Ř 23,400

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 12,1 * 1,Ř 21,7Ř0

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 12,2 * 1,Ř 21,ř60

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0

VV BOX2 Součet Řř,Ř20

10 K 151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 
do 2,5 m m2 Řř,Ř20 32,00 2 Ř74,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϮ
VV BOX2 Řř,Ř20

11 K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 312,řŘ3 60,00 1Ř 77Ř,řŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 77,4Ř4

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 235,4řř

VV Součet 312,řŘ3

12 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 116,226 ř0,00 10 460,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 116,226

13 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 77,4Ř4 105,00 Ř 135,Ř2 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 77,4Ř4

14 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 116,226 105,00 12 203,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 116,226

15 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 77,4Ř4 54,10 4 1ř1,ŘŘ CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 77,4Ř4

16 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 116,226 72,20 Ř 3ř1,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 116,226

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3Ř7,420 22,40 Ř 67Ř,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: aě uložení výkopku nebo ornice na 
dočasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v 
opačném pĜípadČ se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
pĜipadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo 
ornice, mČĜeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; bě zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
pĜedepsaného zhutnČní sypaniny; cě uložení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dnČ vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice: aě pĜi vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále 
pĜemisťuje na hromady podél výkopu; bě na dočasné skládky, které 
nejsou pĜedepsány projektem; cě na dočasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice Ěviz. též poznámku č. 1 aě; 
dě na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné pĜemístČní 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-
1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku neoceňuje. eě na trvalé skládky s 
pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V cenČ -1201 
jsou započteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve vrstvách s 
hrubým urovnáním na skládce. 4. V cenČ -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 
jednotek uložení výkopku Ěsypaninyě se určí v m3 uloženého výkopku 
Ěsypaninyě,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 1ř3,710
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 1ř3,710
VV Součet 3Ř7,420

1Ř K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 36Ř,04ř 126,00 46 374,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 36Ř,04ř

1ř K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 145,101 110,00 15 ř61,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 1ř3,710
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. 1ř" -20,3 * (0,2+0,3+0,3) * 1,1 -17,Ř64

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" -4,0  * 
(0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,0Ř0
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VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" -4,1 * 
(0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,157

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" -4,1 * 
(0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,157

VV "pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s vodovodní" -20,5 * 
(0,2+0,3+0,3) * 1,1 -1Ř,040

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" -4,3 * 
(0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,311

VV ZASYP Součet 145,101
20 M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 275,6ř2 210,00 57 Řř5,32 CS ÚRS 2023 02

VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 275,6ř2

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 64,570 223,00 14 3řř,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3)

VV "pĜípojka č. 1Ř" 4,1 * (0,2+0,3) * 1,1 2,255
VV "pĜípojka č. 1řa" 24,6 * (0,2+0,3) * 1,1 13,530
VV "pĜípojka č. 1řb"23,4 * (0,2+0,3) * 1,1 12,Ř70

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 4,7  * 
(0,2+0,3) * 1,1 2,5Ř5

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 3,5 * 
(0,2+0,3) * 1,1 1,ř25

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 3,ř * 
(0,2+0,3) * 1,1 2,145

VV "pĜípojka č. 23a" 22,7 * (0,2+0,3) * 1,1 12,4Ř5
VV "pĜípojka č. 23b" 21,0 * (0,2+0,3) * 1,1 11,550

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 4,5 * 
(0,2+0,3) * 1,1 2,475

VV "pĜípojka č. 25" 5,0 * (0,2+0,3) * 1,1 2,750
VV OBSYP Součet 64,570

22 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 122,6Ř3 210,00 25 763,43 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 122,6Ř3

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 24 6ř6,71
23 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 41,140 201,50 Ř 2Řř,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1Ř" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 1řa" 5,3 * 1,1 5,Ř30
VV "pĜípojka č. 1řb" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 23a" 5,7 * 1,1 6,270
VV "pĜípojka č. 23b" 5,4 * 1,1 5,ř40
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 25" 2,7 * 1,1 2,ř70
VV CHOD_PODKLAD Součet 41,140

24 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 16,ř40 73,Ř0 1 250,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1Ř" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. 25" 2,7 * 1,1 2,ř70
VV BET_DLAZBA Součet 16,ř40

25 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 16,ř40 73,Ř0 1 250,17

VV BET_DLAZBA 16,ř40
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26 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
ručně m2 24,200 70,30 1 701,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϭϰϮ

VV Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1řa" 5,3 * 1,1 5,Ř30
VV "pĜípojka č. 1řb" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. 23a" 5,7 * 1,1 6,270
VV "pĜípojka č. 23b" 5,4 * 1,1 5,ř40
VV ASF_CHODNIK Součet 24,200

27 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,0Ř0 Ř6,ř0 2 17ř,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. 1Ř" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 1řa" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. 1řb" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,3 * 1,1 1,430
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. 23a" 3,2 * 1,1 3,520
VV "pĜípojka č. 23b" 2,Ř * 1,1 3,0Ř0
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. 25" 2,3 * 1,1 2,530
VV ASF_PODKLAD Součet 25,0Ř0

2Ř K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,0Ř0 50,ř0 1 276,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1Ř" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. 1řa" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. 1řb" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310
VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,3 * 1,1 1,430
VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. 23a" 3,2 * 1,1 3,520
VV "pĜípojka č. 23b" 2,Ř * 1,1 3,0Ř0
VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. 25" 2,3 * 1,1 2,530
VV ASF_POVRCH Součet 25,0Ř0

2ř K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,000 122,00 1 220,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro kanalizační pĜípojky" 10 10,000

30 K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 10,000 122,00 1 220,00

31 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 104,460 60,40 6 30ř,3Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. 1řa" 16,2 * 1,1 17,Ř20
VV "pĜípojka č. 1řb"  14,ř * 1,1 16,3ř0
VV "pĜípojka č. 23a" 14,5 * 1,1 15,ř50
VV "pĜípojka č. 23b" 13,0 * 1,1 14,300

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 40 40,000

VV ORN Součet 104,460

D 4 Vodorovné konstrukce Řř ŘŘ1,44
32 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 25,Ř2Ř 3 4Ř0,00 Řř ŘŘ1,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ
VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m
VV "pĜípojka č. 1Ř" 4,1 * 0,2 * 1,1 0,ř02
VV "pĜípojka č. 1řa" 24,6 * 0,2 * 1,1 5,412
VV "pĜípojka č. 1řb"23,4 * 0,2 * 1,1 5,14Ř

VV "pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 4,7  * 0,2 * 
1,1 1,034

VV "pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 3,5 * 0,2 * 
1,1 0,770

VV "pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 3,ř * 0,2 * 
1,1 0,Ř5Ř

VV "pĜípojka č. 23a" 22,7 * 0,2 * 1,1 4,řř4
VV "pĜípojka č. 23b" 21,0 * 0,2 * 1,1 4,620

VV "pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 4,5 * 0,2 * 
1,1 0,řř0

VV "pĜípojka č. 25" 5,0 * 0,2 * 1,1 1,100
VV LOZE Součet 25,Ř2Ř

D 5 Komunikace pozemní 51 ř74,61
33 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 25,0Ř0 320,00 Ř 025,60

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 25,0Ř0

34 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 104,460 ř1,00 ř 505,Ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 104,460

35 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 104,460 22,70 2 371,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 104,460

36 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 10,446 101,00 1 055,05 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 10,446

37 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,140 430,00 17 6ř0,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV Původní asfaltový povrch bude nahrazen novou provizorní 
dlažbou

VV BET_DLAZBA + ASF_CHODNIK 41,140

3Ř M 5ř24501Ř dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pĜírodní m2 24,ř26 3Ř3,00 ř 546,66 CS ÚRS 2023 02

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV Původní asfaltový povrch bude nahrazen novou provizorní 
dlažbou

VV ASF_CHODNIK 24,200
VV 24,2*1,03 'PĜepočtené koeficientem množství 24,ř26

3ř K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 10,000 37Ř,00 3 7Ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 10,000
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D Ř Trubní vedení 234 04Ř,44

40 K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 120,Ř00 271,00 32 736,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜepojovaných pĜípojek na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka č. 1Ř" 5,Ř 5,Ř00
VV "pĜípojka č. 1řa" 21,2 21,200
VV "pĜípojka č. 1řb"21,1 21,100
VV "pĜípojka č. 20" 6,1 6,100
VV "pĜípojka č. 21" 5,ř 5,ř00
VV "pĜípojka č. 22" 6,1 6,100
VV "pĜípojka č. 23a" 21,0 21,000
VV "pĜípojka č. 23b"20,ř 20,ř00
VV "pĜípojka č. 24" 6,3 6,300
VV "pĜípojka č. 25" 6,4 6,400
VV Součet 120,Ř00

41 M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 122,612 1 4Ř0,00 1Ř1 465,76 CS ÚRS 2023 02

VV 120,Ř*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 122,612

42 K Ř37352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 200 kus 1,000 30Ř,00 30Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϱϮϮϮϭ
VV "koleno 15° na pĜípojce č. 20" 1 1,000

43 M 5ř710ř47 koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací 
systém F tĜ. 240 kus 1,015 1 515,15 1 537,ŘŘ CS ÚRS 2023 02

VV 1*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 1,015

44 K SO.02.2-K001
Napojení nového potrubí KAM pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 10,000 1 Ř00,00 1Ř 000,00

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 120,00

45 K SO.02.2-K002 Kompletní vybourání stávající betonové kanalizační 
šachty na pĜípojce, vč. likvidace vybouraného materiálu kpl 4,000 3 030,00 12 120,00

VV "celkový počet rušených šachet na pĜípojkách dle situace" 4 4,000

D řř7 PĜesun sutě 1Ř 031,Ř2
46 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 43,ř3Ř 105,00 4 613,4ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

47 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 3ř5,442 15,ř0 6 2Ř7,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 43,ř3Ř*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 3ř5,442

4Ř K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,477 126,00 3 336,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 26,477

4ř K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,Ř42 350,00 3 7ř4,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 + ASF_CHODNIK*0,22 10,Ř42

D řřŘ PĜesun hmot 5 451,10

50 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2ř,Ř24 64,00 1 ř0Ř,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

51 K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 6,004 5ř0,00 3 542,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 517 381,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 517 3Ř1,20 21,00% 10Ř 650,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626 031,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

OST - Ostatní a vedlejší náklady

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 517 381,20
OST - Ostatní 517 3Ř1,20
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2ř2 400,00

    O01 - Ostatní náklady 224 řŘ1,20

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

Strana 3ř z 4ř



SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Stankovského, Krátká Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 517 381,20

D OST Ostatní 517 3Ř1,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2ř2 400,00
1 K V01-101 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K V01-102 Vytýčení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K V01-103.1
Pasportizace stávajícího stavu pĜilehlých komunikací, 
budov, konstrukcí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K V01-103.2
Pasportizace hladiny podzemní vody ve studních 
pĜilehlých nemovitostí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K V01-104 Úklid, odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
6 K V01-105 ZaĜízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

7 K V01-106 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, 
pĜípadné havarijní opravy, atd. kpl 1,000 Ř 400,00 Ř 400,00

Ř K V01-107 Návrh dopravně inženýrských opatĜení, projednání s 
dotčenými orgány, zajištění DIR kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

ř K V01-10Ř Realizace dopravně inženýrských opatĜení dle DIR kpl 1,000 Ř0 000,00 Ř0 000,00

10 K V01-10ř
OpatĜení na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude 
provedeno dle vyjádĜení jednotlivých správců, napĜ. 
ochrané trubky, signalizační folie, apod.)

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D O01 Ostatní náklady 224 řŘ1,20

11 K O01-101

Staveniště, zajištění pĜístupu k nemovitostem, náklady 
způsobené obnovou pĜípadných poškození, pĜípadným 
archeologickým průzkumem, zajištění průběžného 
úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.

kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

12 K O01-102 Zkoušky a revize vyplývající z pĜíslušné technické 
zprávy (napĜ. zkouška hutnění, revize elektro atd.) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

13 K O01-103 PĜedání a pĜevzetí díla, dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměĜení skutečného provedení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

14 K O01-104 Náklady na výstavbu jednotné stokové sítě a 
pĜepojování pĜípojek za provozu kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

P

 Poznámka k položce:
- zĜízení a odstranČní tČsnících vaků pro utČsnČní potrubí nad 

 jednotlivými Ĝešenými úsekemy
 - čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících

- postup dle pokynů v technické zprávČ

15 K O01-105

ZĜízení NZV pro provizorní zásobování pitnou vodou vč. 
podélných spojů potrubí, propojení na uzlové body, 
dočasné pĜepojení pĜípojek a následné kompletní 
demontáže

kpl 1,000 37 07ř,70 37 07ř,70

16 K O01-106 Manipulace na vodovodní síti, náklady na vypouštění a 
odkalení vodovodu, odstávky vodovodu kpl 1,000 30 ř01,50 30 ř01,50

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 1

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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SEZNůM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 21. 5. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO.01.1 Vodovod
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 217,690

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 1Ř4,2 *  1,1 202,620

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" (3,6 + 10,1) * 1,1 15,070

ASF_PODKLAD Součet 217,6ř0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 217,6ř0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 207,5ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 126,260

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 228,250
Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 1Ř4,2 *  1,1 202,620

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" (3,6 + 1ř,7) * 1,1 25,630

ASF_POVRCH Součet 22Ř,250

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 22Ř,250

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 50,215

BET_DL_PODKL 15,400
BET_DL_POVRCH 29,920
BET_DLůZBů1 72,996
BOX2 85,440
BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 117,553
HR3 RYHY*0,4 117,553

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 117,553

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 411,435

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 117,553

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15ř,Ř60

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 146,941
HR4 RYHY*0,5 146,ř41

Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 146,ř41

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 176,32ř

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 176,32ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15ř,Ř60

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 29,388
HR5 RYHY*0,1 2ř,3ŘŘ

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 2ř,3ŘŘ

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 176,32ř

2022/035-A
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETůPů 1
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162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 176,32ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15ř,Ř60

CHOD_PODKLůD 72,996
INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 21,769

Plocha výkopu * vrstva 0,10 m 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 1Ř4,2 * 0,1 * 1,1 20,262

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 13,7 * 0,1 * 1,1 1,507

LOZE Součet 21,76ř

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,76ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 411,435

OBRUB 174,000
OBSYP 112,253

Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp)) 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 1Ř4,2 * (0,225+0,3) * 1,1 106,376

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 13,7 * (0,0ř+0,3) * 1,1 5,Ř77

OBSYP Součet 112,253

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 112,253

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 411,435

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 213,2Ř1

ORN 0,000
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 117,553

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 117,553

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 117,553

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 117,553

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 55Ř,376

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 176,329
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 176,32ř

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 176,32ř

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 176,32ř

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 55Ř,376

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5Ř7,764

RYHY 293,882
Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 1Ř4,2 * (1,Ř-0,45) * 1,1 273,537

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 13,7 * (1,Ř-0,45) * 1,1 20,345

RYHY Součet 2ř3,ŘŘ2

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 117,553

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 146,ř41

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 2ř,3ŘŘ

RYHY1 0,000
STERK 49,170

Plocha výkopu ve štěrkové povrchu (mocnost 200 mm + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V4 ve společném výkopu s DK a tlakovou kanalizací" 44,7 * 1,1 4ř,170

STERK Součet 4ř,170

ZůMK_DLůZBů 17,000
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ZůSYP 159,860
Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 2ř3,ŘŘ2

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -1Ř4,2 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -126,63Ř

"vodovod V4  ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -13,7 * (0,1+0,0ř+0,3) * 1,1 -7,3Ř4

ZASYP Součet 15ř,Ř60

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15ř,Ř60

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 411,435

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 303,734

 SO.01.2 Přípojky na vodovodu
ůSF_CHODNIK 12,980

Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 6,0 * 1,1 6,600

"pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" 5,Ř * 1,1 6,3Ř0

ASF_CHODNIK Součet 12,řŘ0

Použití figury:

113107142 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm ručně m2 12,řŘ0

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 53,350

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,0řŘ

5ř24501Ř dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pĜírodní m2 13,36ř

ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 14,740
Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 23" 3,3 * 1,1 3,630

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,7 * 1,1 1,Ř70

ASF_PODKLAD Součet 14,740

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 14,740

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 14,740

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 23,ř25

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 14,740

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 23" 3,3 * 1,1 3,630

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,7 * 1,1 1,Ř70

ASF_POVRCH Součet 14,740

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 14,740

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,0řŘ

BET_DLůZBů 40,370
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 14,4 * 1,1 15,Ř40

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. 23" 12,6 * 1,1 13,Ř60

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

BET_DLAZBA Součet 40,370

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 40,370
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113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 40,370

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 53,350

BOX1 132,150
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 45,2 * 1,5 67,Ř00

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 0 0,000

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 0 0,000

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 0 0,000

"pĜípojka č. 23" 42,ř * 1,5 64,350

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační, viz SO02.1" 0 0,000

BOX1 Součet 132,150

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 132,150

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 132,150

BOX2 1 095,620
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 32,894
HR3 RYHY*0,4 32,Řř4

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 32,Řř4

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 116,1Ř2

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 32,Řř4

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,řř6

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 41,118
HR4 RYHY*0,5 41,11Ř

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 41,11Ř

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 4ř,342

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 4ř,342

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,řř6

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 8,224
HR5 RYHY*0,1 Ř,224

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 Ř,224

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 4ř,342

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 4ř,342

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,řř6

CHOD_PODKLůD 53,020
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 20,3 * 1,1 22,330

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. 23" 1Ř,2 * 1,1 20,020

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

CHOD_PODKLAD Součet 53,020

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 53,020

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 23,ř25

INDEX Index provedení zemních prací 0,010
LOZE 6,853

Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m) 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 23,4 * 0,1 * 1,1 2,574

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7 * 0,1 * 1,1 0,517

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 0,1 * 1,1 0,451
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"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * 0,1 * 1,1 0,451

"pĜípojka č. 23" 21,6 * 0,1 * 1,1 2,376

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * 0,1 * 1,1 0,4Ř4

LOZE Součet 6,Ř53

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,Ř53

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 116,1Ř2

OBRUB 6,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 6 6,000

Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000

OBSYP 24,439
"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí) 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 23,4 * (0,063+0,3) * 1,1 ř,344

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7  * (0,040+0,3) * 1,1 1,75Ř

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (0,040+0,3) * 1,1 1,533

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (0,040+0,3) * 1,1 1,533

"pĜípojka č. 23" 21,6 * (0,063+0,3) * 1,1 Ř,625

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * (0,040+0,3) * 1,1 1,646

OBSYP Součet 24,43ř

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 24,43ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 116,1Ř2

5Ř3313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 46,434

ORN_1 35,000
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 32,894

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 32,Řř4

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 32,Řř4

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 32,Řř4

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 156,24Ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 49,342
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 4ř,342

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 4ř,342

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 4ř,342

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 156,24Ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 164,472

REZ řezání 41,910
Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích 0,000

"pĜípojka č. 1ř" Ř,2 * 1,1 ř,020

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 5,Ř * 1,1 6,3Ř0

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 5,2 * 1,1 5,720

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 5,3 * 1,1 5,Ř30

"pĜípojka č. 23" Ř,1 * 1,1 Ř,ř10

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 5,5 * 1,1 6,050

REZ Součet 41,ř10

RYHY 82,236
Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 23,4 * (1,5-0,3) * 1,1 30,ŘŘŘ

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 4,7  * (1,5-0,3) * 1,1 6,204

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (1,5-0,3) * 1,1 5,412

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 4,1 * (1,5-0,3) * 1,1 5,412
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"pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" 21,6 * (1,5-0,3) * 1,1 2Ř,512

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 4,4 * (1,5-0,3) * 1,1 5,Ř0Ř

RYHY Součet Ř2,236

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 32,Řř4

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 41,11Ř

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 Ř,224

RYHY1 0,000
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 51,996

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 Ř2,236

- plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"pĜípojka č. 1ř" -23,1 * (0,1+0,063+0,3) * 1,1 -11,765

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" -4,0  * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,ř36

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" -4,1 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,řŘ4

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" -4,1 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -1,řŘ4

"pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" -20,5 * (0,1+0,063+0,3) * 1,1 -10,441

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" -4,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,130

ZASYP Součet 51,řř6

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,řř6

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 116,1Ř2

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t řŘ,7ř2

 SO.02.1 Jednotná kanalizace
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 253,880

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* 1,1 225,060

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" (2,ř + 14,5) * 1,1 1ř,140

"pĜípojka UV4" 4,5* 1,1 4,ř50

"pĜípojka UV5" 4,3* 1,1 4,730

ASF_PODKLAD Součet 253,ŘŘ0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 253,ŘŘ0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 22Ř,250

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 147,250

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 34,430
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 307,956

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6 * 1,1 225,060

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" (2,ř + 72,46) * 1,1 Ř2,Řř6

ASF_POVRCH Součet 307,ř56

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 307,ř56

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 67,750

BET_DL_PODKL 1,430
BET_DL_POVRCH 8,030
BET_DLůZBů1 72,996
BOX 1 252,200

Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem V, společné pažení pro vodovod" 330,6 * 3,5 1 157,100

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem V4, společné pažení pro vodovod" 31,7 * 3,0 ř5,100

BOX Součet 1 252,200

Použití figury:

151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 1 252,200

151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 1 252,200

BOX1 39,600
Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu 0,000
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"pĜípojka UV4" 11,6 * 1,Ř 20,ŘŘ0

"pĜípojka UV5" 10,4 * 1,Ř 1Ř,720

BOX1 Součet 3ř,600

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3ř,600

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3ř,600

BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 224,493
HR3 RYHY*0,3 224,4ř3

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 224,4ř3

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř24,117

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 224,4ř3

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 523,66Ř

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 374,155
HR4 RYHY*0,5 374,155

Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 374,155

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 523,Ř17

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 523,Ř17

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 523,66Ř

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 149,662
HR5 RYHY*0,2 14ř,662

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 14ř,662

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 523,Ř17

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 523,Ř17

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 523,66Ř

CHOD_PODKLůD 72,996
INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 2,090
Použití figury:

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř24,117

OBRUB_1 174,000
OBSYP 173,866

Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp) 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* (0,4+0,3) * 1,1 157,542

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" 17,4* (0,3+0,3) * 1,1 11,4Ř4

"pĜípojka UV4" 4,5* (0,2+0,3) * 1,1 2,475

"pĜípojka UV5" 4,3* (0,2+0,3) * 1,1 2,365

OBSYP Součet 173,Ř66

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 173,Ř66

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř24,117

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 330,345

ORN 35,000
ORN_1 48,840
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 224,493

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 224,4ř3

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 224,4ř3
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167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 224,4ř3

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 421,7Řř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 523,817
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 523,Ř17

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 523,Ř17

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 523,Ř17

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 421,7Řř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 4ř6,620

RYHY 748,309
Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 204,6* (3,5-0,45) * 1,1 6Ř6,433

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" 17,4* (3,0-0,45) * 1,1 4Ř,Ř07

"pĜípojka UV4" 4,5* (1,Ř-0,45) * 1,1 6,6Ř3

"pĜípojka UV5" 4,3* (1,Ř-0,45) * 1,1 6,3Ř6

RYHY Součet 74Ř,30ř

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 224,4ř3

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 374,155

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 14ř,662

RYHY1 0,000
STERK 309,430
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 523,668

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 74Ř,310

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" - 204,6* (0,2+0,4+0,3) * 1,1 -202,554

"stoka S4 ve společném výkopu s vodovodem" - 17,4* (0,2+0,3+0,3) * 1,1 -15,312

"pĜípojka UV4" -4,5* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,465

"pĜípojka UV5" -4,3* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -3,311

ZASYP Součet 523,66Ř

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 523,66Ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř24,117

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t řř4,ř6ř

 SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
ůSF_CHODNIK 24,200

Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1řa" 5,3 * 1,1 5,Ř30

"pĜípojka č. 1řb" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. 23a" 5,7 * 1,1 6,270

"pĜípojka č. 23b" 5,4 * 1,1 5,ř40

ASF_CHODNIK Součet 24,200

Použití figury:

113107142 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm ručně m2 24,200

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,140

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 10,Ř42

5ř24501Ř dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pĜírodní m2 24,ř26

ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 25,080
Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 1řa" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. 1řb" 3,0 * 1,1 3,300
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"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,3 * 1,1 1,430

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. 23a" 3,2 * 1,1 3,520

"pĜípojka č. 23b" 2,Ř * 1,1 3,0Ř0

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. 25" 2,3 * 1,1 2,530

ASF_PODKLAD Součet 25,0Ř0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,0Ř0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 25,0Ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 26,477

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 363,880
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 25,080

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. 1řa" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. 1řb" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,1 * 1,1 2,310

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 1,3 * 1,1 1,430

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. 23a" 3,2 * 1,1 3,520

"pĜípojka č. 23b" 2,Ř * 1,1 3,0Ř0

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. 25" 2,3 * 1,1 2,530

ASF_POVRCH Součet 25,0Ř0

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,0Ř0

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 10,Ř42

BET_DLůZBů 16,940
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 25" 2,7 * 1,1 2,ř70

BET_DLAZBA Součet 16,ř40

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 16,ř40

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 16,ř40

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,140

BOX1 355,680
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 10,3 * 1,Ř 1Ř,540

"pĜípojka č. 1řa" 44,4 * 1,Ř 7ř,ř20

"pĜípojka č. 1řb" 44,2 * 1,Ř 7ř,560

"pĜípojka č. 23a" 44,2 * 1,Ř 7ř,560

"pĜípojka č. 23b" 43,4 * 1,Ř 7Ř,120

"pĜípojka č. 25" 11,1 * 1,Ř 1ř,řŘ0

BOX1 Součet 355,6Ř0

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 355,6Ř0

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 355,6Ř0

BOX2 89,820
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 13,0 * 1,Ř 23,400

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 12,1 * 1,Ř 21,7Ř0

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 12,2 * 1,Ř 21,ř60
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"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0

BOX2 Součet Řř,Ř20

Použití figury:

151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 Řř,Ř20

151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 Řř,Ř20

HR3 Hloubení rýh v tř. 3 77,484
HR3 RYHY*0,4 77,4Ř4

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 77,4Ř4

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 312,řŘ3

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 77,4Ř4

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3Ř7,420

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 145,101

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 96,855
HR4 RYHY*0,5 ř6,Ř55

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 ř6,Ř55

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 116,226

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 116,226

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3Ř7,420

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 145,101

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 19,371
HR5 RYHY*0,1 1ř,371

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 1ř,371

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 116,226

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 116,226

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3Ř7,420

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 145,101

CHOD_PODKLůD 41,140
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 1řa" 5,3 * 1,1 5,Ř30

"pĜípojka č. 1řb" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 2,5 * 1,1 2,750

"pĜípojka č. 23a" 5,7 * 1,1 6,270

"pĜípojka č. 23b" 5,4 * 1,1 5,ř40

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. 25" 2,7 * 1,1 2,ř70

CHOD_PODKLAD Součet 41,140

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 41,140

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 26,477

LOZE 25,828
Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m 0,000

"pĜípojka č. 1Ř" 4,1 * 0,2 * 1,1 0,ř02

"pĜípojka č. 1řa" 24,6 * 0,2 * 1,1 5,412

"pĜípojka č. 1řb"23,4 * 0,2 * 1,1 5,14Ř

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 4,7  * 0,2 * 1,1 1,034

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 3,5 * 0,2 * 1,1 0,770

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 3,ř * 0,2 * 1,1 0,Ř5Ř

"pĜípojka č. 23a" 22,7 * 0,2 * 1,1 4,řř4

"pĜípojka č. 23b" 21,0 * 0,2 * 1,1 4,620

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 4,5 * 0,2 * 1,1 0,řř0

"pĜípojka č. 25" 5,0 * 0,2 * 1,1 1,100
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REKůPITULůCE STůVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

9 651 353,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 651 353,9021,00% 2 026 784,32

11 678 138,22CZK

2022/035-B
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého 
- ETůPů 2

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 2022/035-B

Stavba:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum:

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant:
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO.01.1 2 161 074,55Vodovod 2 614 ř00,21

9 651 353,90 11 678 138,22

SO.01.2 660 0Ř3,74 7řŘ 701,33
4 7ř1 ř07,53SO.02.1 Jednotná kanalizace 3 ř60 254,16

SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
65Ř 4ř1,6Ř544 20Ř,00OST Ostatní a vedlejší náklady

2 Ř14 137,472 325 733,45

Přípojky na vodovodu

Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa 
Holého - ETůPů 2

1. ř. 2023

Servis ISA s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 161 074,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 161 074,55 21,00% 453 Ř25,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 614 900,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.01.1 - Vodovod

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 161 074,55
HSV - Práce a dodávky HSV 2 161 074,55
    1 - Zemní práce ř24 Ř1Ř,66

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 54 561,16

    4 - Vodorovné konstrukce 51 624,4Ř

    5 - Komunikace pozemní 134 ř00,33

    Ř - Trubní vedení Ř30 47Ř,60

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 242,06

    řř7 - PĜesun sutě 133 53ř,4Ř

    řřŘ - PĜesun hmot 2ř ř0ř,7Ř

SO.01.1 - Vodovod

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

Strana 4 z 54



SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 161 074,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 161 074,55

D 1 Zemní práce ř24 Ř1Ř,66
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 120,000 Ř6,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 5*24 120,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,600 317,00 2 0ř2,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL

VV "vodovod V" 4 * 1,1 + "vodovod V2" 1*1,1 + "vodovod V3" 
1*1,1 6,600

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 11,000 301,00 3 311,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovod V" 1 * 1,1 + "vodovod V2" 1*1,1 2,200
VV Mezisoučet 2,200
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "vodovod V" 4 * 1,1 4,400
VV Mezisoučet 4,400
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovod V" 2 * 1,1 +  "vodovod V2" 2*1,1 4,400
VV Mezisoučet 4,400
VV Součet 11,000

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 33,440 350,00 11 704,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (6,6+11,0) * 1,ř * 1,0 33,440

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 222,Ř60 2Ř0,00 62 400,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
334,6 * (1,ř-0,45) * 1,1 533,6Ř7

VV "vodovod V2" 7,4 * (1,Ř-0,45) * 1,1 10,řŘř
VV "vodovod V3" Ř,4 * (1,Ř-0,45) * 1,1 12,474
VV RYHY Součet 557,150
VV HR3 RYHY*0,4 222,Ř60

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 27Ř,575 520,00 144 Ř5ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 27Ř,575

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 55,715 1 120,00 62 400,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,1 55,715

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7Ř0,010 60,00 46 Ř00,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 222,Ř60

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 557,150

VV Součet 7Ř0,010

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 334,2ř0 ř0,00 30 0Ř6,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 334,2ř0

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.01.1 - Vodovod
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11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 222,Ř60 105,00 23 400,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 222,Ř60

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 334,2ř0 105,00 35 100,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 334,2ř0

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 222,Ř60 54,10 12 056,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 222,Ř60

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 334,2ř0 72,20 24 135,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 334,2ř0

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300 22,40 24 ř60,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 557,150
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 557,150
VV Součet 1 114,300

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 05Ř,5Ř5 126,00 133 3Ř1,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 1 05Ř,5Ř5

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 317,3Ř0 110,00 34 ř11,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 557,150
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -
334,6 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -230,03Ř

VV "vodovod V2" -7,4 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -4,55Ř
VV "vodovod V3" -Ř,4 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -5,174
VV ZASYP Součet 317,3Ř0

1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 603,022 210,00 126 634,62 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 603,022

1ř K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 201,226 223,00 44 Ř73,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp))

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
334,6 * (0,225+0,3) * 1,1 1ř3,232

VV "vodovod V2" 7,4 * (0,16+0,3) * 1,1 3,744
VV "vodovod V3" Ř,4 * (0,16+0,3) * 1,1 4,250
VV OBSYP Součet 201,226

20 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 3Ř2,32ř 210,00 Ř0 2Řř,0ř CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 3Ř2,32ř

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 54 561,16
21 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,750 201,50 554,13 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "vodovod V2" 2,5*1,1 2,750
VV CHOD_PODKLAD Součet 2,750

22 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,750 73,Ř0 202,ř5 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "vodovod V2" 2,5*1,1 2,750
VV BET_DLAZBA Součet 2,750

23 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 2,750 73,Ř0 202,ř5

VV BET_DLAZBA 2,750

24 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 3Ř0,600 Ř6,ř0 33 074,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
334,6 * 1,1 36Ř,060

VV "vodovod V2" 3,0 * 1,1 3,300
VV "vodovod V3" (4,2+4,2) * 1,1 ř,240
VV ASF_PODKLAD Součet 3Ř0,600

25 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 3Ř4,010 50,ř0 1ř 546,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
334,6 * 1,1 36Ř,060

VV "vodovod V2" 3,0* 1,1 3,300
VV "vodovod V3" (4,2+7,3) * 1,1 12,650
VV ASF_POVRCH Součet 3Ř4,010

26 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ
VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy" 1 1,000

27 K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 1,000 122,00 122,00

2Ř K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 12,200 60,40 736,ŘŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "vodovod V2" 2*1,1 2,200

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 10 10,000

VV ORN Součet 12,200

D 4 Vodorovné konstrukce 51 624,4Ř
2ř K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 3Ř,544 1 230,00 47 40ř,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu * vrstva 0,10 m

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
334,6 * 0,1 * 1,1 36,Ř06

VV "vodovod V2" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14
VV "vodovod V3" Ř,4 * 0,1 * 1,1 0,ř24
VV LOZE Součet 3Ř,544
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30 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 0,365 3 4Ř0,00 1 270,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϯϭϯϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 4 + "hydrant" 2 + "šoupata na Ĝadu" 1+2+3+2 + 
"domovní šoupátka" 13)*0,3*0,3*0,15 0,365

31 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevĜený výkop m2 4,Ř60 606,00 2 ř45,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϱϯϭϬϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 4 + "hydrant" 2 + "šoupata na Ĝadu" 1+2+3+2 + 
"domovní šoupátka" 13) *  (4*0,3*0,15) 4,Ř60

D 5 Komunikace pozemní 134 ř00,33
32 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 12,200 ř1,00 1 110,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 12,200

33 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,200 22,70 276,ř4 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 12,200

34 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 1,220 101,00 123,22 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 1,220

35 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 
(vozovka) m2 376,400 320,00 120 44Ř,00

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD - 4,2 376,400

36 K 564Ř51011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 4,620 217,00 1 002,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϱϭϬϭϭ

VV Plocha obnovovaných podkladních vrstev komunikace nad 
rámec rozsahu samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V3, ulice Rumunská" 4,2*1,1 4,620
VV Součet 4,620

37 K 564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 4,620 2Ř0,00 1 2ř3,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϲϭϬϭϭ

3Ř K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 Ř,030 322,00 2 5Ř5,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϯϰϭϭϭ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Plocha obnovovaných asfaltových povrchů nad rámec rozsahu 
samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V3, ulice Rumunská" 7,3*1,1 Ř,030
VV Součet Ř,030

3ř K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 Ř,030 426,00 3 420,7Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϱϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

40 K 573111113 PostĜik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 Ř,030 40,Ř0 327,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϭϭϭϭϭϯ

41 K 573211106 PostĜik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 Ř,030 5,75 46,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϮϭϭϭϬϲ

42 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,750 430,00 1 1Ř2,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 2,750

43 K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 1,000 37Ř,00 37Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 1,000

44 K ř1ř112222 ěezání spár pro vytvoĜení komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 12,700 76,00 ř65,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϭϮϮϮϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár po Ĝezání. 

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV "vodovod V3, ulice Rumunská" 12,7 12,700

45 K ř1ř121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 12,700 137,00 1 73ř,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϮϭϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár pĜed tČsnČním 
a zalitím a náklady na impregnaci, tČsnČní a zalití spár včetnČ dodání 
hmot. 

D Ř Trubní vedení Ř30 47Ř,60
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46 K Ř71321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 16,000 1Ř3,00 2 ř2Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϯϮϭϮϭϭ

VV "celková délka potrubí vodovodu D160 dle technické zprávy"  

VV "vodovod V2"  Ř,0 Ř,000
VV "vodovod V3"  Ř,0 Ř,000
VV Součet 16,000

47 M 2Ř61311Ř trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
160x14,6mm m 16,240 425,25 6 ř06,06 CS ÚRS 2023 02

VV 16*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 16,240

4Ř K Ř71351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 274,000 2ř6,00 Ř1 104,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϯϱϭϮϭϮ

VV "celková délka potrubí vodovodu D225 dle technické zprávy"  

VV "vodovod V" 274,0 274,000

4ř M 2Ř6131Ř1 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
225x20,5mm m 27Ř,110 Ř35,Ř0 232 444,34 CS ÚRS 2023 02

VV 274*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 27Ř,110

50 K Řř11Ř1112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 40 kus 12,000 ř3Ř,00 11 256,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϭϴϭϭϭϮ

51 M HWL.2Ř0005404
016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PěÍPOJKY 40-2" kus 12,000 4 770,15 57 241,Ř0

VV "dle technické zprávy" 12 12,000

52 K Řř1211112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 50 kus 1,000 ř73,00 ř73,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϭϭϭϭϮ

53 M HWL.2Ř0000206
316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PěÍPOJKY 63-2" kus 1,000 5 ř73,45 5 ř73,45

VV "dle technické zprávy" 1 1,000

54 M HWL.ř60110016
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" Ě1,0-1,6mě kus 13,000 541,Ř0 7 043,40

55 K Řř1247111 Montáž hydrantů podzemních DN Ř0 kus 2,000 1 170,00 2 340,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϳϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

56 M HWL.K2400Ř015
016 HYDRANT PODZEMNÍ Ř0/1,5 m kus 2,000 12 505,50 25 011,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

57 K Řř135ř111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200 kus 13,000 1 430,00 1Ř 5ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϱϵϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 13 13,000

5Ř M HWL.525022500
216 PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 225-2" kus 13,000 2 576,70 33 4ř7,10

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 13 13,000

5ř K Řř1241112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN Ř0 kus 2,000 1 360,00 2 720,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

60 M HWL.40020Ř000
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ Ř0 kus 2,000 4 252,50 Ř 505,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

61 M HWL.ř50205010
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,Ř 50-100 
Ě1,3-1,Řmě kus 2,000 1 262,10 2 524,20

62 K Řř1271112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 125 kus 1,000 1 5Ř0,00 1 5Ř0,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϳϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

63 M HWL.400212500
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 125 kus 1,000 7 45ř,20 7 45ř,20

64 K Řř1311112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 150 kus 2,000 1 řŘ0,00 3 ř60,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϭϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

65 M HWL.400215000
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 kus 2,000 Ř 334,ř0 16 66ř,Ř0

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

66 M HWL.ř50212515
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,Ř 
125-150 Ě1,3-1,Řmě kus 3,000 1 262,10 3 7Ř6,30

VV 1+2 3,000

67 K Řř1351112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 200 kus 3,000 2 550,00 7 650,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϱϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

6Ř M HWL.400220000
010 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 kus 3,000 12 řř5,Ř5 3Ř řŘ7,55

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 3 3,000

6ř M HWL.ř50220000
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,35-1,Ř 
200 Ě1,35-1,Řmě kus 3,000 1 262,10 3 7Ř6,30

70 K Řřř401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 21,000 Ř60,00 1Ř 060,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupě DN Ř0" 2 2,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 125" 1 1,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 150" 2 2,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 200" 3 3,000
VV "celkový počet pĜepojovaných vodovodních pĜípojek" 13 13,000
VV Součet 21,000
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71 M 422ř1352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky kus 21,000 Ř0Ř,50 16 ř7Ř,50 CS ÚRS 2023 02

72 M HWL.34Ř100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 21,000 1Ř7,ř5 3 ř46,ř5

73 K Řřř401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 ř70,00 3 ř40,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϯ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

74 M 422ř1452 poklop litinový hydrantový DN Ř0 kus 2,000 2 Ř35,00 5 670,00 CS ÚRS 2023 02

75 M HWL.34Ř200000
000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 2,000 77Ř,05 1 556,10

76 K Řřř713111-řřř Orientační tabulky k šoupatů a hydrantům, umístění na 
zdech, plotech... kus 23,000 321,00 7 3Ř3,00

P  Poznámka k položce:
VčetnČ dodávky a instalace tabulky

VV "šoupata" 21 + "hydranty" 2 23,000

77 K Ř57242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN Ř0 kus 2,000 1 0ř0,00 2 1Ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϮϰϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

7Ř M HWL.50500Ř020
016 KOLENO PATNÍ PěÍRUBOVÉ DLOUHÉ Ř0 kus 2,000 3 ř5Ř,50 7 ř17,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

7ř K Ř57314122 Montáž litinových tvarovek odbočných pĜírubových 
otevĜený výkop DN 150 kus 1,000 2 210,00 2 210,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϰϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř0 M HWL.Ř51015012
516 TVAROVKA T KUS 150-125 kus 1,000 3 156,30 3 156,30

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř1 K Ř57354122 Montáž litinových tvarovek odbočných pĜírubových 
otevĜený výkop DN 200 kus 3,000 2 570,00 7 710,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϰϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2+1 3,000

Ř2 M HWL.Ř51020015
010 TVAROVKA T KUS 200-150 kus 2,000 4 Ř22,65 ř 645,30

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

Ř3 M HWL.Ř5102000Ř
010 TVAROVKA T KUS 200-Ř0 kus 1,000 4 623,15 4 623,15

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř4 K Ř57311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevĜený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 2,000 7ř3,00 1 5Ř6,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϭϭϯϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1+1 2,000

Ř5 M HWL.7ř7415000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 150 Ě155-1ř2ě kus 1,000 5 525,10 5 525,10

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř6 M HWL.7ř7415012
516

MULTITOLERANČNÍ SPOJKA REDUKOVANÁ DN 150 
/ DN 125 JIŠTċNÁ PROTI POSUNU Ě155-1ř2/131-160ě kus 1,000 11 737,ř5 11 737,ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř7 K Ř57312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN 150 kus 3,000 1 640,00 4 ř20,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2+1 3,000

ŘŘ M HWL.7řř412500
016 SYNOFLEX - S PěÍRUBOU 125 Ě131-160ě kus 2,000 4 2ř4,50 Ř 5Řř,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

Řř M HWL.Ř00012500
016 PěÍRUBA SLEPÁ 125 kus 1,000 Ř72,55 Ř72,55

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř0 K Ř57352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN 200 kus 2,000 1 Ř00,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1+1 2,000

ř1 M HWL.Ř00020000
010 PěÍRUBA SLEPÁ 200 kus 1,000 1 403,Ř5 1 403,Ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř2 M HWL.Ř5502000Ř
010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-Ř0 kus 1,000 2 033,Ř5 2 033,Ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř3 K Ř77321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160 kus 4,000 46Ř,00 1 Ř72,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϯϮϭϭϬϭ

ř4 M 2Ř615ř7Ř elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 4,000 533,40 2 133,60 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

ř5 M 2Ř65313ř nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 4,000 4Ř7,20 1 ř4Ř,Ř0 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

ř6 M 2Ř654410-160 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
160 kus 4,000 ř03,00 3 612,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

ř7 K Ř77351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225 kus 2Ř,000 656,00 1Ř 36Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϯϱϭϭϬϮ

řŘ M 2Ř615řŘ1 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 2Ř,000 1 131,ř0 31 6ř3,20 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000
VV "podélné spoje potrubí" 22 22,000
VV Součet 2Ř,000
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řř M 2Ř653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 6,000 ř24,00 5 544,00 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

100 M 2Ř654410-225 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
225 kus 6,000 1 304,10 7 Ř24,60

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

101 K Řř2351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 2ř0,000 2Ř,10 Ř 14ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϭϭϭϭ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d160" Ř+Ř 16,000
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 274 274,000
VV Součet 2ř0,000

102 K Řř2353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200 m 2ř0,000 6Ř,60 1ř Řř4,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϯϭϮϮ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d160" Ř+Ř 16,000
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 274 274,000
VV Součet 2ř0,000

103 K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 372,Ř00 12,ř3 4 Ř20,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ

VV Celková délka potrubí Ĝadů + rezerva pro vyvedení do poklopů

VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 274+ "V2" Ř + "V3" 
Ř 2ř0,000

VV "vyvedení do poklopů" (21+2) * 1,Ř * 2 Ř2,Ř00
VV Součet 372,Ř00

104 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 2ř0,000 22,20 6 43Ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu

VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 274+ "V2" Ř + "V3" 
Ř 2ř0,000

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 242,06
105 K ř1ř735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl pĜes 50 do 100 mm m 12,700 ř7,Ř0 1 242,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϳϯϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotĜebu vody. 

VV Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích
VV "vodovod V3, ulice Rumunská" 12,7 12,700

D řř7 PĜesun sutě 133 53ř,4Ř
106 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 306,ř5ř 105,00 32 230,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

107 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 2 762,631 15,ř0 43 ř25,Ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 306,ř5ř*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 2 762,631

10Ř K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t Ř4,4Ř2 350,00 2ř 56Ř,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 Ř4,4Ř2

10ř K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 220,74Ř 126,00 27 Ř14,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 220,74Ř

D řřŘ PĜesun hmot 2ř ř0ř,7Ř

110 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 322,204 64,00 20 621,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

111 K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t Ř,14Ř 1 140,00 ř 2ŘŘ,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 660 083,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 660 0Ř3,74 21,00% 13Ř 617,5ř

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 798 701,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 660 083,74
HSV - Práce a dodávky HSV 660 0Ř3,74
    1 - Zemní práce 461 0Ř1,46

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 3ř 6ř1,řŘ

    4 - Vodorovné konstrukce 24 67Ř,72

    5 - Komunikace pozemní 64 3Řř,6Ř

    Ř - Trubní vedení 47 043,33

    řř7 - PĜesun sutě 1ř 542,45

    řřŘ - PĜesun hmot 3 656,12

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 660 083,74

D HSV Práce a dodávky HSV 660 0Ř3,74

D 1 Zemní práce 461 0Ř1,46
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 11,000 317,00 3 4Ř7,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 11*1,0 11,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 1Ř,000 301,00 5 41Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovodní pĜípojky  - odhad" 12*1,0 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Délka kĜížení s kabely VN
VV "vodovodní pĜípojky  - odhad" 1*1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 3*1,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 2*1,0 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 1Ř,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 43,500 350,00 15 225,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (11+1Ř) * 1,5 * 1,0 43,500

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu
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4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 ř6,307 2Ř0,00 26 ř65,ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

VV
Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná 
hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * (1,5-0,3) * 1,1 6,600
VV "pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * (1,5-0,3) * 1,1 2ř,ř64
VV "pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 7,656
VV "pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * (1,5-0,3) * 1,1 2ř,ř64
VV "pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * (1,5-0,3) * 1,1 26,ř2Ř
VV "pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,76Ř
VV "pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * (1,5-0,3) * 1,1 30,360
VV "pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * (1,5-0,3) * 1,1 10,164
VV "pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * (1,5-0,3) * 1,1 30,360
VV "pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,76Ř
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 30,0ř6
VV "pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,504
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,636
VV RYHY Součet 240,76Ř
VV HR3 RYHY*0,4 ř6,307

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 120,3Ř4 550,00 66 211,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 120,3Ř4

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 24,077 1 250,00 30 0ř6,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 24,077

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5Ř6,200 55,00 32 241,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. p. 116ř" 12,1 * 1,5 1Ř,150
VV "pĜípojka č. p. 1170" 47,3 * 1,5 70,ř50
VV "pĜípojka č. p. 1171" 13,6 * 1,5 20,400
VV "pĜípojka č. p. 1172" 47,4 * 1,5 71,100
VV "pĜípojka č. p. 1445" 42,Ř * 1,5 64,200
VV "pĜípojka č. p. 1173" 16,7 * 1,5 25,050
VV "pĜípojka č. p. 1174" 47,ř * 1,5 71,Ř50
VV "pĜípojka č. p. 1175" 17,4 * 1,5 26,100
VV "pĜípojka č. p. 1176" 4Ř,0 * 1,5 72,000
VV "pĜípojka č. p. 1177" 16,Ř * 1,5 25,200
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 47,7 * 1,5 71,550
VV "pĜípojka č. p. 1203" 16,5 * 1,5 24,750
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 16,6 * 1,5 24,ř00
VV BOX1 Součet 5Ř6,200

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5Ř6,200 32,00 1Ř 75Ř,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 5Ř6,200

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 337,075 60,00 20 224,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 ř6,307

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 240,76Ř

VV Součet 337,075

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 144,461 ř0,00 13 001,4ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 144,461

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 ř6,307 105,00 10 112,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 ř6,307

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 144,461 105,00 15 16Ř,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 144,461

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 ř6,307 54,10 5 210,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 ř6,307

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 144,461 72,20 10 430,0Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
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VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 144,461

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536 22,40 10 7Ř6,41 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 240,76Ř
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 240,76Ř
VV Součet 4Ř1,536

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 457,45ř 126,00 57 63ř,Ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 457,45ř

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 151,ř6ř 110,00 16 716,5ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 240,76Ř
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. p. 116ř" -5,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,420
VV "pĜípojka č. p. 1170" -22,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -10,řŘ7
VV "pĜípojka č. p. 1171" -5,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,Ř07
VV "pĜípojka č. p. 1172" -22,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -10,řŘ7
VV "pĜípojka č. p. 1445" -20,4 * (0,1+0,063+0,3) * 1,1 -10,3ř0
VV "pĜípojka č. p. 1173" -7,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,5Ř2
VV "pĜípojka č. p. 1174" -23,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,132
VV "pĜípojka č. p. 1175" -7,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,727
VV "pĜípojka č. p. 1176" -23,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,132
VV "pĜípojka č. p. 1177" -7,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,5Ř2
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" -22,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,035
VV "pĜípojka č. p. 1203" -7,2 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,4Ř5
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" -7,3 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,533
VV ZASYP Součet 151,ř6ř

1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 2ŘŘ,741 210,00 60 635,61 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 2ŘŘ,741

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 6Ř,735 223,00 15 327,ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3) - plocha potrubí)

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * (0,040+0,3) * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,4ř0
VV "pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 2,16ř
VV "pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,4ř0
VV "pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * (0,063+0,3) * 1,1 Ř,146
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VV "pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,76Ř
VV "pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,602
VV "pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * (0,040+0,3) * 1,1 2,ŘŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,602
VV "pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,76Ř
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,527
VV "pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * (0,040+0,3) * 1,1 2,6ř3
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (0,040+0,3) * 1,1 2,730
VV OBSYP Součet 6Ř,735

20 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 130,5ř7 210,00 27 425,37 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 130,5ř7

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 3ř 6ř1,řŘ
21 K 1131061ř0 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2 m2 12,000 21ř,00 2 62Ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϵϬ

VV Provizorní sejmutí betonových panelů, uložení vedle výkopu, 
po dokončení prací vrácení na původní místo

VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 12,0 12,000
VV Součet 12,000

22 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 51,040 201,50 10 2Ř4,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1445" 17,6 * 1,1 1ř,360
VV "pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 2,4 * 1,1 2,640
VV CHOD_PODKLAD Součet 51,040

23 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 4Ř,400 73,Ř0 3 571,ř2 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1445" 17,6 * 1,1 1ř,360
VV "pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640
VV BET_DLAZBA Součet 4Ř,400

24 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 4Ř,400 73,Ř0 3 571,ř2

VV BET_DLAZBA 4Ř,400

25 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,Ř50 Ř6,ř0 2 246,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

Strana 17 z 55



PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1174" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,0 * 1,1 2,200
VV "pĜípojka č. p. 1176" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1177" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1203" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV ASF_PODKLAD Součet 25,Ř50

26 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,Ř50 50,ř0 1 315,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1174" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,0 * 1,1 2,200
VV "pĜípojka č. p. 1176" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1177" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1203" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV ASF_POVRCH Součet 25,Ř50

27 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,000 122,00 1 5Ř6,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 13 13,000

2Ř K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 13,000 122,00 1 5Ř6,00

2ř K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 213,600 60,40 12 ř01,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 1,500
VV "pĜípojka č. p. 1170" 1Ř,Ř 1Ř,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 1171" 2,0 2,000
VV "pĜípojka č. p. 1172" 1Ř,ř 1Ř,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1173" 3,5 3,500
VV "pĜípojka č. p. 1174" 1ř,0 1ř,000
VV "pĜípojka č. p. 1175" 3,5 3,500
VV "pĜípojka č. p. 1176" 1ř,0 1ř,000
VV "pĜípojka č. p. 1177" 3,1 3,100
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 1Ř,1 1Ř,100
VV "pĜípojka č. p. 1203" 3,1 3,100
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 3,1 3,100

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 100 100,000

VV ORN Součet 213,600

D 4 Vodorovné konstrukce 24 67Ř,72
30 K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 20,064 1 230,00 24 67Ř,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m)
VV "pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * 0,1 * 1,1 0,550
VV "pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * 0,1 * 1,1 2,4ř7
VV "pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * 0,1 * 1,1 0,63Ř
VV "pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * 0,1 * 1,1 2,4ř7
VV "pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * 0,1 * 1,1 2,244
VV "pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14
VV "pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * 0,1 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * 0,1 * 1,1 0,Ř47
VV "pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * 0,1 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * 0,1 * 1,1 2,50Ř
VV "pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * 0,1 * 1,1 0,7ř2
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * 0,1 * 1,1 0,Ř03
VV LOZE Součet 20,064

D 5 Komunikace pozemní 64 3Řř,6Ř
31 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 213,600 ř1,00 1ř 437,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 213,600

32 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 213,600 22,70 4 Ř4Ř,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 213,600

33 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 21,360 101,00 2 157,36 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 21,360

34 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 
(vozovka) m2 25,Ř50 320,00 Ř 272,00

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 25,Ř50

35 K 5Ř412110ř Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 m2 12,000 32ř,00 3 ř4Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϴϰϭϮϭϭϬϵ
VV Obnovení původních betonových panelů
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 12,0 12,000
VV Součet 12,000

36 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4Ř,400 430,00 20 Ř12,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 4Ř,400
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37 K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 13,000 37Ř,00 4 ř14,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 13,000

D Ř Trubní vedení 47 043,33
3Ř K Ř71171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 

svaĜovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 167,400 ř0,70 15 1Ř3,1Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϭϳϭϮϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: aě dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, bě 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV realizace vodovodních pĜípojek v délce dle technické zprávy

VV "pĜípojka č. p. 116ř" 5,1 5,100
VV "pĜípojka č. p. 1170" 23,2 23,200
VV "pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř 5,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 1172" 23,2 23,200
VV "pĜípojka č. p. 1173" 7,ř 7,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1174" 23,5 23,500
VV "pĜípojka č. p. 1175" Ř,2 Ř,200
VV "pĜípojka č. p. 1176" 23,6 23,600
VV "pĜípojka č. p. 1177" 7,ř 7,ř00
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 23,3 23,300
VV "pĜípojka č. p. 1203" 7,Ř 7,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,ř 7,ř00
VV Součet 167,400

3ř M 2Ř613111 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm m 16ř,ř11 30,45 5 173,7ř CS ÚRS 2023 02
VV 167,4*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 16ř,ř11

40 K Ř71211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,Ř mm m 22,300 11Ř,00 2 631,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϮϭϭϮϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: aě dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, bě 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV realizace vodovodních pĜípojek v délce dle technické zprávy

VV "pĜípojka č. p. 1445" 22,3 22,300
VV Součet 22,300

41 M 2Ř613127 trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 63x3,Řmm m 22,635 50,40 1 140,Ř0 CS ÚRS 2023 02
VV 22,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 22,635

42 K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1Řř,700 12,ř3 2 452,Ř2 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ
VV "Celková délka potrubí pĜípojek" 167,4+22,3 1Řř,700

43 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 1Řř,700 22,20 4 211,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV "Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu" 167,4+22,3 1Řř,700

44 K SO.01.2-K001
Napojení nového potrubí PE pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 13,000 1 250,00 16 250,00

VV "celkový počet Ĝešených pĜípojek" 13 13,000

D řř7 PĜesun sutě 1ř 542,45
45 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 55,614 105,00 5 Ř3ř,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

46 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 500,526 15,ř0 7 ř5Ř,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 55,614*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 500,526

47 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,6Ř7 350,00 1 řř0,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 5,6Ř7

4Ř K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2ř,7ř5 126,00 3 754,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 2ř,7ř5
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D řřŘ PĜesun hmot 3 656,12

4ř K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2ř,375 64,00 1 ŘŘ0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

50 K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t 1,55Ř 1 140,00 1 776,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 960 254,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 ř60 254,16 21,00% Ř31 653,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 791 907,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 960 254,16
HSV - Práce a dodávky HSV 3 ř60 254,16
    1 - Zemní práce 1 ř02 026,66

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 50 142,66

    4 - Vodorovné konstrukce 2Ř1 0ř4,4Ř

    5 - Komunikace pozemní 116 441,60

    Ř - Trubní vedení 1 371 625,36

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 ŘŘ0,00

    řř7 - PĜesun sutě 126 Ř34,10

    řřŘ - PĜesun hmot 60 20ř,30

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 960 254,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 ř60 254,16

D 1 Zemní práce 1 ř02 026,66
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 Ř6,00 20 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 10*24 240,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 317,00 1 141,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL
VV "stoka S3" 3 * 1,2 3,600

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 7,200 301,00 2 167,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "stoka S3" 2*1,2 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "stoka S3" 1 * 1,2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "stoka S3" 3 * 1,2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Součet 7,200

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 34,560 350,00 12 0ř6,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (3,6+7,2) * 3,2 * 1,0 34,560

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 301,315 2Ř0,00 Ř4 36Ř,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* (3,2-
0,45) * 1,1 1 000,670

VV "pĜípojka UV4" 2,5 * (1,Ř-0,45) * 1,1 3,713
VV RYHY Součet 1 004,3Ř3
VV HR3 RYHY*0,3 301,315

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 502,1ř2 520,00 261 13ř,Ř4 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 502,1ř2

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 200,Ř77 1 120,00 224 řŘ2,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,2 200,Ř77

ř K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12,600 55,00 6ř3,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ
VV Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka UV3" 7,0 * 1,Ř 12,600
VV BOX1 Součet 12,600

10 K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12,600 32,00 403,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 12,600

11 K 151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 
2,5 m m2 2 12Ř,000 55,00 117 040,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϮ
VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem V, společné 
pažení pro vodovod" 665 * 3,2 2 12Ř,000

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

SO.02.1 - Jednotná kanalizace
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VV BOX Součet 2 12Ř,000

12 K 151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 
do 2,5 m m2 2 12Ř,000 32,00 6Ř 0ř6,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϮ
VV BOX 2 12Ř,000

13 K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 234,463 60,00 74 067,7Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 301,315

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP ř33,14Ř

VV Součet 1 234,463

14 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 703,06ř ř0,00 63 276,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 703,06ř

15 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 301,315 105,00 31 63Ř,0Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 301,315

16 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 703,06ř 105,00 73 Ř22,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 703,06ř

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 301,315 54,10 16 301,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 301,315

1Ř K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 703,06ř 72,20 50 761,5Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 703,06ř

1ř K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř 22,40 44 řř6,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 1 004,3Ř4
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 1 004,3Ř4
VV Součet 2 00Ř,76Ř

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 ř0Ř,330 126,00 240 44ř,5Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 1 ř0Ř,330

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 674,ř67 110,00 74 246,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 1 004,3Ř4
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" - 330,Ř* 
(0,2+0,4+0,3) * 1,1 -327,4ř2

VV "pĜípojka UV3" -2,5* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -1,ř25
VV ZASYP Součet 674,ř67

22 M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 1 2Ř2,437 210,00 26ř 311,77 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 1 2Ř2,437

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 256,0ř1 223,00 57 10Ř,2ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp)

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* 
(0,4+0,3) * 1,1 254,716

VV "pĜípojka UV3" 2,5* (0,2+0,3) * 1,1 1,375
VV OBSYP Součet 256,0ř1

24 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 4Ř6,573 210,00 102 1Ř0,33 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 4Ř6,573

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 50 142,66
25 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 

do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 363,ŘŘ0 Ř6,ř0 31 621,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* 1,1 363,ŘŘ0
VV ASF_PODKLAD Součet 363,ŘŘ0

26 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 363,ŘŘ0 50,ř0 1Ř 521,4ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci
VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř * 1,1 363,ŘŘ0
VV ASF_POVRCH Součet 363,ŘŘ0

D 4 Vodorovné konstrukce 2Ř1 0ř4,4Ř
27 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 73,326 3 4Ř0,00 255 174,4Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -11ř1 a -11ř2 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -21ř1 a -21ř2 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Plocha výkopu ze situace * podbetonování 0,2 m

VV "stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* 0,2 * 1,1 72,776

VV "pĜípojka UV3" 2,5* 0,2 * 1,1 0,550
VV Součet 73,326

2Ř K SO.02-K012
Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu 
prostého tĜ. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zĜízení a 
dodávky materiálu

kpl 6,000 4 320,00 25 ř20,00

VV "šachty na stoce S3" 6 6,000

D 5 Komunikace pozemní 116 441,60
2ř K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 363,ŘŘ0 320,00 116 441,60

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 363,ŘŘ0

D Ř Trubní vedení 1 371 625,36

30 K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 3,200 271,00 Ř67,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜípojek uličních vpustí na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka UV3" 3,2 3,200
VV Součet 3,200
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31 M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 3,24Ř 1 4Ř0,00 4 Ř07,04 CS ÚRS 2023 02

VV 3,2*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 3,24Ř

32 K Ř31372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m ř7,500 641,00 62 4ř7,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϳϮϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným tČsnČním Ř31 . . -2121 jsou tČsnící kroužky součástí 
dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 
ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny Ř31 . . -21ř3 jsou určeny 
pro každé jednotlivé napojení dvou dĜíků trub o zhruba stejném 
průmČru, kdy maximální rozdíl průmČrů je 12 mm. Platí také pro spoj 
dvou různých materiálů 3. Ceny 26-31ř5 a 3Ř-31ř5 jsou určeny pro 
každé jednotlivé pĜipojení vnitĜní kanalizace na kanalizační pĜípojku. 

VV "Stoka S3" ř7,5 ř7,500

33 M 5ř710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 240 m řŘ,ř63 2 200,00 217 71Ř,60 CS ÚRS 2023 02

VV ř7,5*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství řŘ,ř63

34 K Ř313ř2121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 171,500 753,00 12ř 13ř,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϵϮϭϮϭ
VV "Stoka S3" 26ř,0 - ř7,5 171,500

35 M 5ř710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 200 m 174,073 3 400,00 5ř1 Ř4Ř,20 CS ÚRS 2023 02

VV 171,5*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 174,073

36 K Ř37371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 300 kus ř,000 Ř11,00 7 2řř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϳϭϮϮϭ

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 300 dle podélného profilu" ř ř,000

37 M 5ř711773 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
300/200 dl 600mm spojovací systém F/F tĜ.160/160 kus ř,000 2 614,50 23 530,50 CS ÚRS 2023 02

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 300 dle podélného profilu" ř ř,000

3Ř K Ř373ř1221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 400 kus 11,000 ř40,00 10 340,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϵϭϮϮϭ

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 400 dle podélného profilu" 11 11,000

3ř M 5ř7117ř0-200 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
400/200 kus 10,000 6 057,45 60 574,50

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 400 dle podélného profilu" 10 10,000

40 K Řřř104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro tĜídu zatížení D400, 
E600

kus 6,000 710,00 4 260,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϭϬϰϭϭϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Řřř 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 
včetnČ rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách Řřř 
10 -.113 nejsou započteny náklady na: aě dodání poklopů; tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci, bě montáž rámů, která se oceňuje cenami 
souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové 
mĜíže dČlíme do tČchto tĜíd zatížení: aě A15, A50 pro plochy používané 
výlučnČ chodci a cyklisty, bě B125 pro chodníky, pČší zóny a plochy 
srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v 
patrech, cě C250 pro poklopy umístČné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která mČĜeno od hrany obrubníku, zasahuje 
nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, dě D400 pro 
vozovky pozemních komunikací, ulice pro pČší, zpevnČné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou pĜístupné pro všechny druhy silničních 
vozidel, eě E600 pro plochy, které budou vystavené zvláštČ vysokému 
zatížení kol. 

VV "šachty na stoce S3" 6 6,000

41 M 2Ř661ř35 poklop šachtový litinový DN 600 pro tĜídu zatížení D400 kus 6,000 4 34ř,10 26 0ř4,60 CS ÚRS 2023 02

42 K SO.02-K001
ZĜízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 6,000 33 5Ř3,32 201 4řř,ř2

VV "šachty na stoce S3" 6 6,000

43 K SO.02-K001.1

PĜíplatek za osazení šachty na stávající potrubí vč. 
vyĜíznutí potrubí, dodávka a montáž potĜebné délky 
nového potrubí, pĜevlečných manžet na propojení se 
stávajícím potrubím

kpl 1,000 16 300,00 16 300,00

VV "šachta S10 na stoce S3 v kĜižovatce s ul. Rumunská" 1 1,000

44 K SO.02-K003
Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 26ř,000 55,20 14 Ř4Ř,Ř0

VV "Stoka S3" 26ř,0 26ř,000

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 ŘŘ0,00

45 K SO.02-K007
Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
jednotné kanalizace (KAM do DN 400) ve výkopu, vč. 
stávajících šachet a vpustí

m 26ř,000 1Ř0,00 4Ř 420,00

VV "Celková délka potrubí DN300/400, Stoka S3" 26ř,0 26ř,000

46 K SO.02-K00ř Kompletní vybourání stávající uliční vpusti a likvidace 
vybouraného materiálu kpl 1,000 1 230,00 1 230,00
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VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV3)" 1 1,000

47 K SO.02-K010 ZĜízení uliční vpusti vč. napojení na potrubí pĜípojky, 
vč.dodávky materiálu kpl 1,000 2 230,00 2 230,00

VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV3)" 1 1,000

D řř7 PĜesun sutě 126 Ř34,10
4Ř K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 2ř1,104 105,00 30 565,ř2 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

4ř K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 2 61ř,ř36 15,ř0 41 656,řŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 2ř1,104*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 2 61ř,ř36

50 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t Ř0,054 350,00 2Ř 01Ř,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 Ř0,054

51 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 211,050 126,00 26 5ř2,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 211,050

D řřŘ PĜesun hmot 60 20ř,30

52 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 307,47ř 64,00 1ř 67Ř,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

53 K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 6Ř,6ř6 5ř0,00 40 530,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 325 733,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 325 733,45 21,00% 4ŘŘ 404,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 814 137,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 325 733,45
HSV - Práce a dodávky HSV 2 325 733,45
    1 - Zemní práce 1 063 703,33

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 64 561,30

    4 - Vodorovné konstrukce 264 317,76

    5 - Komunikace pozemní 105 411,ř4

    Ř - Trubní vedení 731 337,řŘ

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 420,00

    řř7 - PĜesun sutě 37 33ř,Řř

    řřŘ - PĜesun hmot 16 641,25

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 325 733,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2 325 733,45

D 1 Zemní práce 1 063 703,33
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 15,000 317,00 4 755,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 15*1,0 15,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 57,000 301,00 17 157,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "kanalizační pĜípojky  - odhad" 21*1,0 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Délka kĜížení s kabely VN
VV "kanalizační pĜípojky  - odhad" 3*1,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 24*1,0 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" ř*1,0 ř,000
VV Mezisoučet ř,000
VV Součet 57,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 12ř,600 350,00 45 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (15+57) * 1,Ř * 1,0 12ř,600

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
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4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 224,136 2Ř0,00 62 75Ř,0Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1170" 30,0 * (1,Ř-0,3) * 1,1 4ř,500
VV "pĜípojka č. p. 1171" 14,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 23,760
VV "pĜípojka č. p. 1444" 21,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 34,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1445" 21,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 34,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2Ř,6 * (1,Ř-0,3) * 1,1 47,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * (1,Ř-0,3) * 1,1 21,615
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2Ř,ř * (1,Ř-0,3) * 1,1 47,6Ř5
VV "pĜípojka č. p. 1175" 13,0 * (1,Ř-0,3) * 1,1 21,450
VV "pĜípojka č. p. 1664" 20,5 * (1,Ř-0,3) * 1,1 33,Ř25
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2ř,1 * (1,Ř-0,3) * 1,1 4Ř,015
VV "pĜípojka č. p. 1177" 13,5 * (1,Ř-0,3) * 1,1 22,275
VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * (1,Ř-0,3) * 1,1 ř,240
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 5,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,ř10
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,7 * (1,Ř-0,3) * 1,1 4ř,005
VV "pĜípojka č. p. 1270" 5,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,ř10
VV "pĜípojka č. p. 1203" 15,0 * (1,Ř-0,3) * 1,1 24,750
VV "pĜípojka č. p. 1271" 5,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,ř10
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (1,Ř-0,3) * 1,1 12,045
VV "pĜípojka č. p. 1272" 5,3 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,745
VV "pĜípojka č. p. 1273" 5,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,5Ř0
VV "pĜípojka č. p. 1274" 5,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,5Ř0
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 16,6 * (1,Ř-0,3) * 1,1 27,3ř0
VV RYHY Součet 560,340
VV HR3 RYHY*0,4 224,136

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 2Ř0,170 550,00 154 0ř3,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 2Ř0,170

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 56,034 1 250,00 70 042,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 56,034

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 257,4Ř0 55,00 6ř 161,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. p. 1170" 61,6 * 1,Ř 110,ŘŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1171" 30,2 * 1,Ř 54,360
VV "pĜípojka č. p. 1444" 43,ř * 1,Ř 7ř,020
VV "pĜípojka č. p. 1445" 43,Ř * 1,Ř 7Ř,Ř40
VV "pĜípojka č. p. 1172" 5Ř,7 * 1,Ř 105,660
VV "pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * 1,Ř 23,5Ř0
VV "pĜípojka č. p. 1174" 5Ř,ř * 1,Ř 106,020
VV "pĜípojka č. p. 1175" 27,6 * 1,Ř 4ř,6Ř0
VV "pĜípojka č. p. 1664" 42,5 * 1,Ř 76,500
VV "pĜípojka č. p. 1176" 5ř,0 * 1,Ř 106,200
VV "pĜípojka č. p. 1177" 2Ř,2 * 1,Ř 50,760
VV "pĜípojka do šachty Sř" 13,1 * 1,Ř 23,5Ř0
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 5ř,3 * 1,Ř 106,740
VV "pĜípojka č. p. 1270" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 1203" 31,4 * 1,Ř 56,520
VV "pĜípojka č. p. 1271" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 16,7 * 1,Ř 30,060
VV "pĜípojka č. p. 1272" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0
VV "pĜípojka č. p. 1273" 12,4 * 1,Ř 22,320
VV "pĜípojka č. p. 1274" 12,4 * 1,Ř 22,320
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 35,2 * 1,Ř 63,360
VV BOX1 Součet 1 257,4Ř0

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 257,4Ř0 32,00 40 23ř,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 1 257,4Ř0

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7Ř4,476 60,00 47 06Ř,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 224,136

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 560,340

VV Součet 7Ř4,476

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 336,204 ř0,00 30 25Ř,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 336,204

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 224,136 105,00 23 534,2Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
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VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 224,136

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 336,204 105,00 35 301,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 336,204

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 224,136 54,10 12 125,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 224,136

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 336,204 72,20 24 273,ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 336,204

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 120,6Ř0 22,40 25 103,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: aě uložení výkopku nebo ornice na 
dočasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v 
opačném pĜípadČ se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
pĜipadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo 
ornice, mČĜeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; bě zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
pĜedepsaného zhutnČní sypaniny; cě uložení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dnČ vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice: aě pĜi vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále 
pĜemisťuje na hromady podél výkopu; bě na dočasné skládky, které 
nejsou pĜedepsány projektem; cě na dočasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice Ěviz. též poznámku č. 1 aě; 
dě na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné pĜemístČní 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-
1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku neoceňuje. eě na trvalé skládky s 
pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V cenČ -1201 
jsou započteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve vrstvách s 
hrubým urovnáním na skládce. 4. V cenČ -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 
jednotek uložení výkopku Ěsypaninyě se určí v m3 uloženého výkopku 
Ěsypaninyě,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 560,340
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 560,340
VV Součet 1 120,6Ř0

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 064,646 126,00 134 145,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 1 064,646

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 2řŘ,540 110,00 32 Ř3ř,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 560,340
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. p. 1170" -30,0 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -23,100
VV "pĜípojka č. p. 1171" -14,4 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -11,0ŘŘ
VV "pĜípojka č. p. 1444" -21,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -16,324
VV "pĜípojka č. p. 1445" -21,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -16,324
VV "pĜípojka č. p. 1172" -2Ř,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -22,022
VV "pĜípojka č. p. 1173" -13,1 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -10,0Ř7
VV "pĜípojka č. p. 1174" -2Ř,ř * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -22,253
VV "pĜípojka č. p. 1175" -13,0 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -10,010
VV "pĜípojka č. p. 1664" -20,5 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -15,7Ř5
VV "pĜípojka č. p. 1176" -2ř,1 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -22,407
VV "pĜípojka č. p. 1177" -13,5 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -10,3ř5
VV "pĜípojka do šachty Sř" -5,6 * (0,2+0,25+0,3) * 1,1 -4,620
VV "pĜípojka č. p. 126ř" -5,4 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,15Ř
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" -2ř,7 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -22,Ř6ř
VV "pĜípojka č. p. 1270" -5,4 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,15Ř
VV "pĜípojka č. p. 1203" -15,0 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -11,550
VV "pĜípojka č. p. 1271" -5,4 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,15Ř
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" -7,3 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -5,621
VV "pĜípojka č. p. 1272" -5,3 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,0Ř1
VV "pĜípojka č. p. 1273" -5,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,004
VV "pĜípojka č. p. 1274" -5,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,004
VV "pĜípojka č. p. 13řř" -16,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -12,7Ř2
VV ZASYP Součet 2řŘ,540

1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 567,226 210,00 11ř 117,46 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 567,226

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1Ř7,0ŘŘ 223,00 41 720,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3)

VV "pĜípojka č. p. 1170" 30,0 * (0,2+0,3) * 1,1 16,500
VV "pĜípojka č. p. 1171" 14,4 * (0,2+0,3) * 1,1 7,ř20
VV "pĜípojka č. p. 1444" 21,2 * (0,2+0,3) * 1,1 11,660
VV "pĜípojka č. p. 1445" 21,2 * (0,2+0,3) * 1,1 11,660
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2Ř,6 * (0,2+0,3) * 1,1 15,730
VV "pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * (0,2+0,3) * 1,1 7,205
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2Ř,ř * (0,2+0,3) * 1,1 15,Řř5
VV "pĜípojka č. p. 1175" 13,0 * (0,2+0,3) * 1,1 7,150
VV "pĜípojka č. p. 1664" 20,5 * (0,2+0,3) * 1,1 11,275
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2ř,1 * (0,2+0,3) * 1,1 16,005
VV "pĜípojka č. p. 1177" 13,5 * (0,2+0,3) * 1,1 7,425
VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * (0,25+0,3) * 1,1 3,3ŘŘ
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VV "pĜípojka č. p. 126ř" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,7 * (0,2+0,3) * 1,1 16,335
VV "pĜípojka č. p. 1270" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70
VV "pĜípojka č. p. 1203" 15,0 * (0,2+0,3) * 1,1 Ř,250
VV "pĜípojka č. p. 1271" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (0,2+0,3) * 1,1 4,015
VV "pĜípojka č. p. 1272" 5,3 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř15
VV "pĜípojka č. p. 1273" 5,2 * (0,2+0,3) * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 1274" 5,2 * (0,2+0,3) * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 16,6 * (0,2+0,3) * 1,1 ř,130
VV OBSYP Součet 1Ř7,0ŘŘ

20 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 355,467 210,00 74 64Ř,07 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 355,467

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 64 561,30
21 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 Ř0,0Ř0 201,50 16 136,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1444" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 1445" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1664" 1Ř,5 * 1,1 20,350
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 2,3 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1270" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1271" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1272" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1273" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1274" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640
VV CHOD_PODKLAD Součet Ř0,0Ř0

22 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 74,Ř00 73,Ř0 5 520,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1444" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 1445" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1664" 1Ř,5 * 1,1 20,350
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 2,3 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1270" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1271" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1272" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1273" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1274" 2,4 * 1,1 2,640
VV BET_DLAZBA Součet 74,Ř00

23 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 74,Ř00 73,Ř0 5 520,24

VV BET_DLAZBA 74,Ř00

24 K 1131061ř0 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2 m2 24,000 21ř,00 5 256,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϵϬ

VV Provizorní sejmutí betonových panelů, uložení vedle výkopu, 
po dokončení prací vrácení na původní místo

VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 12,0 12,000
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 12,0 12,000
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VV Součet 24,000

25 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 5Ř,1ř0 Ř6,ř0 5 056,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1444" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1174" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 1175" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1664" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,0 * 1,1 2,200
VV "pĜípojka č. p. 1177" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1270" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1203" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1271" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 1272" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1273" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1274" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV ASF_PODKLAD Součet 5Ř,1ř0

26 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 5Ř,1ř0 50,ř0 2 ř61,Ř7 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650
VV "pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1444" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1174" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 1175" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1664" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2,0 * 1,1 2,200
VV "pĜípojka č. p. 1177" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 1,1 6,160
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 3,1 * 1,1 3,410
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VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 1,ř * 1,1 2,0ř0
VV "pĜípojka č. p. 1270" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1203" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV "pĜípojka č. p. 1271" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70
VV "pĜípojka č. p. 1272" 3,0 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1273" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 1274" 2,ř * 1,1 3,1ř0
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV ASF_POVRCH Součet 5Ř,1ř0

27 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 22,000 122,00 2 6Ř4,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro kanalizační pĜípojky" 22 22,000

2Ř K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 22,000 122,00 2 6Ř4,00

2ř K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 310,300 60,40 1Ř 742,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1170" 26,1 26,100
VV "pĜípojka č. p. 1171" 7,ř 7,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1444" 12,6 12,600
VV "pĜípojka č. p. 1445" 12,6 12,600
VV "pĜípojka č. p. 1172" 24,6 24,600
VV "pĜípojka č. p. 1173" ř,2 ř,200
VV "pĜípojka č. p. 1174" 24,6 24,600
VV "pĜípojka č. p. 1175" Ř,ř Ř,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1176" 24,6 24,600
VV "pĜípojka č. p. 1177" ř,2 ř,200
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 24,6 24,600
VV "pĜípojka č. p. 1203" ř,7 ř,700
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 3,1 3,100
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 12,6 12,600

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 100 100,000

VV ORN Součet 310,300

D 4 Vodorovné konstrukce 264 317,76
30 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 74,712 3 4Ř0,00 25ř řř7,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ
VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m
VV "pĜípojka č. p. 1170" 30,0 * 0,2 * 1,1 6,600
VV "pĜípojka č. p. 1171" 14,4 * 0,2 * 1,1 3,16Ř
VV "pĜípojka č. p. 1444" 21,2 * 0,2 * 1,1 4,664
VV "pĜípojka č. p. 1445" 21,2 * 0,2 * 1,1 4,664
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2Ř,6 * 0,2 * 1,1 6,2ř2
VV "pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * 0,2 * 1,1 2,ŘŘ2
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2Ř,ř * 0,2 * 1,1 6,35Ř
VV "pĜípojka č. p. 1175" 13,0 * 0,2 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka č. p. 1664" 20,5 * 0,2 * 1,1 4,510
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2ř,1 * 0,2 * 1,1 6,402
VV "pĜípojka č. p. 1177" 13,5 * 0,2 * 1,1 2,ř70
VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 0,2 * 1,1 1,232
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,7 * 0,2 * 1,1 6,534
VV "pĜípojka č. p. 1270" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ
VV "pĜípojka č. p. 1203" 15,0 * 0,2 * 1,1 3,300
VV "pĜípojka č. p. 1271" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * 0,2 * 1,1 1,606
VV "pĜípojka č. p. 1272" 5,3 * 0,2 * 1,1 1,166
VV "pĜípojka č. p. 1273" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144
VV "pĜípojka č. p. 1274" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 16,6 * 0,2 * 1,1 3,652
VV LOZE Součet 74,712

31 K SO.02.2-K004
Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu 
prostého tĜ. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zĜízení a 
dodávky materiálu

kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

VV "šachta na pĜípojce č.p. 1664" 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 105 411,ř4
32 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 5Ř,1ř0 320,00 1Ř 620,Ř0

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů
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VV ASF_PODKLAD 5Ř,1ř0

33 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 310,300 ř1,00 2Ř 237,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 310,300

34 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,300 22,70 7 043,Ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 310,300

35 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 31,030 101,00 3 134,03 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 31,030

36 K 5Ř412110ř Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 m2 24,000 32ř,00 7 Řř6,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϴϰϭϮϭϭϬϵ
VV Obnovení původních betonových panelů
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 12,0 12,000
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 12,0 12,000
VV Součet 24,000

37 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 74,Ř00 430,00 32 164,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 74,Ř00

3Ř K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 22,000 37Ř,00 Ř 316,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 22,000

D Ř Trubní vedení 731 337,řŘ

3ř K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 34ř,300 271,00 ř4 660,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜepojovaných pĜípojek na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka č. p. 1170" 31,1 31,100
VV "pĜípojka č. p. 1171" 15,4 15,400
VV "pĜípojka č. p. 1444" 21,1 21,100
VV "pĜípojka č. p. 1445" 21,0 21,000
VV "pĜípojka č. p. 1172" 2ř,7 2ř,700
VV "pĜípojka č. p. 1173" 14,1 14,100
VV "pĜípojka č. p. 1174" 2ř,7 2ř,700
VV "pĜípojka č. p. 1175" 14,0 14,000
VV "pĜípojka č. p. 1664" 20,4 20,400
VV "pĜípojka č. p. 1176" 2ř,7 2ř,700
VV "pĜípojka č. p. 1177" 14,5 14,500
VV "pĜípojka č. p. 126ř" 5,ř 5,ř00
VV "pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,ř 2ř,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1270" 5,ř 5,ř00
VV "pĜípojka č. p. 1203" 16,0 16,000
VV "pĜípojka č. p. 1271" 6,0 6,000
VV "pĜípojka č. p. 14ŘŘ" ř,1 ř,100
VV "pĜípojka č. p. 1272" 5,Ř 5,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 1273" 5,Ř 5,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 1274" 5,Ř 5,Ř00
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 1Ř,4 1Ř,400
VV Součet 34ř,300

40 M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 354,540 1 4Ř0,00 524 71ř,20 CS ÚRS 2023 02

VV 34ř,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 354,540

41 K Ř31362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 m 5,Ř00 337,00 1 ř54,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϲϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜepojovaných pĜípojek na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka do šachty Sř" 5,Ř 5,Ř00
VV Součet 5,Ř00

42 M 5ř710702 trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜida 160 m 5,ŘŘ7 1 166,55 6 Ř67,4Ř CS ÚRS 2023 02

VV 5,Ř*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 5,ŘŘ7

43 K Ř37352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 200 kus 14,000 30Ř,00 4 312,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϱϮϮϮϭ

44 M 5ř710ř47 koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací 
systém F tĜ. 240 kus 2,000 1 515,15 3 030,30 CS ÚRS 2023 02

VV Kolena 15° na pĜípojkách
VV "č.p. 1176" 1 + "č.p. 117Ř" 1 2,000

45 M 5ř711026 koleno kameninové glazované DN 200 ř0° spojovací 
systém F tĜ. 240 kus 12,000 2 17Ř,75 26 145,00 CS ÚRS 2023 02

VV Kolena ř0° na pĜípojkách

VV "č.p. 1170" 1 + "č.p. 1171" 1 + "č.p. 1172" 1 + "č.p. 1173" 1 
+"č.p. 1174"  1 5,000

VV "č.p. 1175" 1 + "č.p. 1175" 1 +  "č.p. 1176" 1 + "č.p. 1177" 1 + 
"č.p. 117Ř" 1 5,000

VV "č.p. 1203" 1 + "č.p. 13řř" 1 2,000
VV Součet 12,000
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46 K Řřř104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro tĜídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 710,00 710,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϭϬϰϭϭϮ
VV "šachta na pĜípojce č.p. 1664" 1 1,000

47 M 2Ř661ř35 poklop šachtový litinový DN 600 pro tĜídu zatížení D400 kus 1,000 4 34ř,10 4 34ř,10 CS ÚRS 2023 02

4Ř K SO.02.2-K001
Napojení nového potrubí KAM pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 22,000 1 Ř00,00 3ř 600,00

VV "celkový počet Ĝešených pĜípojek" 22 22,000

4ř K SO.02.2-K003
ZĜízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 1,000 24 řř0,00 24 řř0,00

VV "šachta na pĜípojce č.p. 1664" 1 1,000

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 420,00

50 K SO.02.2-K002 Kompletní vybourání stávající betonové kanalizační 
šachty na pĜípojce, vč. likvidace vybouraného materiálu kpl 14,000 3 030,00 42 420,00

VV "celkový počet rušených šachet na pĜípojkách dle situace" 14 14,000

D řř7 PĜesun sutě 37 33ř,Řř
51 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 103,50ř 105,00 10 Ř6Ř,45 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

52 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t ř31,5Ř1 15,ř0 14 Ř12,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 103,50ř*ř 'PĜepočtené koeficientem množství ř31,5Ř1

53 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 56,ř73 126,00 7 17Ř,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 56,ř73

54 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 12,Ř02 350,00 4 4Ř0,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 12,Ř02

D řřŘ PĜesun hmot 16 641,25

55 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 61,5Ř6 64,00 3 ř41,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

56 K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 21,525 5ř0,00 12 6řř,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4554ř7ř3
DIČ: CZ4554ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 208,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 544 20Ř,00 21,00% 114 2Ř3,6Ř

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 658 491,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

OST - Ostatní a vedlejší náklady

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 544 208,00
OST - Ostatní 544 20Ř,00
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 362 250,00

    O01 - Ostatní náklady 1Ř1 ř5Ř,00

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 208,00

D OST Ostatní 544 20Ř,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 362 250,00
1 K V01-101 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K V01-102 Vytýčení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K V01-103.1
Pasportizace stávajícího stavu pĜilehlých komunikací, 
budov, konstrukcí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

4 K V01-103.2
Pasportizace hladiny podzemní vody ve studních 
pĜilehlých nemovitostí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K V01-104 Úklid, odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 60 000,00 60 000,00
6 K V01-105 ZaĜízení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

7 K V01-106 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, 
pĜípadné havarijní opravy, atd. kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

Ř K V01-107 Návrh dopravně inženýrských opatĜení, projednání s 
dotčenými orgány, zajištění DIR kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

ř K V01-10Ř Realizace dopravně inženýrských opatĜení dle DIR kpl 1,000 ř0 000,00 ř0 000,00

10 K V01-10ř
OpatĜení na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude 
provedeno dle vyjádĜení jednotlivých správců, napĜ. 
ochrané trubky, signalizační folie, apod.)

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D O01 Ostatní náklady 1Ř1 ř5Ř,00

11 K O01-101

Staveniště, zajištění pĜístupu k nemovitostem, náklady 
způsobené obnovou pĜípadných poškození, pĜípadným 
archeologickým průzkumem, zajištění průběžného 
úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

12 K O01-102 Zkoušky a revize vyplývající z pĜíslušné technické 
zprávy (napĜ. zkouška hutnění, revize elektro atd.) kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

13 K O01-103 PĜedání a pĜevzetí díla, dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměĜení skutečného provedení kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

14 K O01-104 Náklady na výstavbu jednotné stokové sítě a 
pĜepojování pĜípojek za provozu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
- zĜízení a odstranČní tČsnících vaků pro utČsnČní potrubí nad 

 jednotlivými Ĝešenými úsekemy
 - čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících

- postup dle pokynů v technické zprávČ

15 K O01-105

ZĜízení NZV pro provizorní zásobování pitnou vodou vč. 
podélných spojů potrubí, propojení na uzlové body, 
dočasné pĜepojení pĜípojek a následné kompletní 
demontáže

kpl 1,000 10 45Ř,00 10 45Ř,00

16 K O01-106 Manipulace na vodovodní síti, náklady na vypouštění a 
odkalení vodovodu, odstávky vodovodu kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 2

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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SEZNůM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 1. ř. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO.01.1 Vodovod
ůSF_CHODNIK 24,200
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 380,600

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 334,6 * 1,1 36Ř,060

"vodovod V2" 3,0 * 1,1 3,300

"vodovod V3" (4,2+4,2) * 1,1 ř,240

ASF_PODKLAD Součet 3Ř0,600

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 3Ř0,600

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 376,400

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 220,74Ř

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 384,010
Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 334,6 * 1,1 36Ř,060

"vodovod V2" 3,0* 1,1 3,300

"vodovod V3" (4,2+7,3) * 1,1 12,650

ASF_POVRCH Součet 3Ř4,010

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 3Ř4,010

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t Ř4,4Ř2

BET_DL_PODKL 15,400
BET_DL_POVRCH 29,920
BET_DLůZBů 2,750

Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V2" 2,5*1,1 2,750

BET_DLAZBA Součet 2,750

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,750

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 2,750

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,750

BET_DLůZBů1 72,996
BOX2 85,440
BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 222,860
HR3 RYHY*0,4 222,Ř60

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 222,Ř60

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř0,010

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,Ř60

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 317,3Ř0

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 278,575
HR4 RYHY*0,5 27Ř,575

Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 27Ř,575

2022/035-B
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETůPů 2
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162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 334,2ř0

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 334,2ř0

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 317,3Ř0

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 55,715
HR5 RYHY*0,1 55,715

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 55,715

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 334,2ř0

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 334,2ř0

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 317,3Ř0

CHOD_PODKLůD 2,750
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V2" 2,5*1,1 2,750

CHOD_PODKLAD Součet 2,750

INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 38,544

Plocha výkopu * vrstva 0,10 m 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 334,6 * 0,1 * 1,1 36,Ř06

"vodovod V2" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14

"vodovod V3" Ř,4 * 0,1 * 1,1 0,ř24

LOZE Součet 3Ř,544

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 3Ř,544

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř0,010

OBRUB 1,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy" 1 1,000

Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,000

OBSYP 201,226
Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp)) 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 334,6 * (0,225+0,3) * 1,1 1ř3,232

"vodovod V2" 7,4 * (0,16+0,3) * 1,1 3,744

"vodovod V3" Ř,4 * (0,16+0,3) * 1,1 4,250

OBSYP Součet 201,226

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 201,226

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř0,010

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3Ř2,32ř

ORN 12,200
Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 200 mm, plocha dle situace + 10% 
nadvýlom 0,000

"vodovod V2" 2*1,1 2,200

"rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu výkopu" 10 10,000

ORN Součet 12,200

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 12,200

1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 12,200

1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,200

00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,220

PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 222,860
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 222,Ř60

Použití figury:
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162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 222,Ř60

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 222,Ř60

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 05Ř,5Ř5

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 334,290
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 334,2ř0

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 334,2ř0

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 334,2ř0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 05Ř,5Ř5

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 114,300

RYHY 557,150
Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 334,6 * (1,ř-0,45) * 1,1 533,6Ř7

"vodovod V2" 7,4 * (1,Ř-0,45) * 1,1 10,řŘř

"vodovod V3" Ř,4 * (1,Ř-0,45) * 1,1 12,474

RYHY Součet 557,150

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 222,Ř60

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 27Ř,575

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 55,715

RYHY1 0,000
STERK 49,170
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 317,380

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 557,150

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -334,6 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -230,03Ř

"vodovod V2" -7,4 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -4,55Ř

"vodovod V3" -Ř,4 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -5,174

ZASYP Součet 317,3Ř0

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 317,3Ř0

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř0,010

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 603,022

 SO.01.2 Přípojky na vodovodu
ůSF_CHODNIK 12,980

Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1ř" 6,0 * 1,1 6,600

"pĜípojka č. 23 ve společném výkopu s kanalizační" 5,Ř * 1,1 6,3Ř0

ASF_CHODNIK Součet 12,řŘ0

ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 25,850
Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1174" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 1175" 2,0 * 1,1 2,200

"pĜípojka č. p. 1176" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1177" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 117Ř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
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"pĜípojka č. p. 1203" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70

ASF_PODKLAD Součet 25,Ř50

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,Ř50

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 25,Ř50

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 2ř,7ř5

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 25,850

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1174" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 1175" 2,0 * 1,1 2,200

"pĜípojka č. p. 1176" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1177" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 117Ř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 1203" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70

ASF_POVRCH Součet 25,Ř50

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 25,Ř50

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 5,6Ř7

BET_DLůZBů 48,400
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1445" 17,6 * 1,1 1ř,360

"pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640

BET_DLAZBA Součet 4Ř,400

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 4Ř,400

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 4Ř,400

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4Ř,400

BOX1 586,200
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 12,1 * 1,5 1Ř,150

"pĜípojka č. p. 1170" 47,3 * 1,5 70,ř50

"pĜípojka č. p. 1171" 13,6 * 1,5 20,400

"pĜípojka č. p. 1172" 47,4 * 1,5 71,100

"pĜípojka č. p. 1445" 42,Ř * 1,5 64,200

"pĜípojka č. p. 1173" 16,7 * 1,5 25,050

"pĜípojka č. p. 1174" 47,ř * 1,5 71,Ř50

"pĜípojka č. p. 1175" 17,4 * 1,5 26,100

"pĜípojka č. p. 1176" 4Ř,0 * 1,5 72,000

"pĜípojka č. p. 1177" 16,Ř * 1,5 25,200

"pĜípojka č. p. 117Ř" 47,7 * 1,5 71,550

"pĜípojka č. p. 1203" 16,5 * 1,5 24,750
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"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 16,6 * 1,5 24,ř00

BOX1 Součet 5Ř6,200

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5Ř6,200

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5Ř6,200

BOX2 1 095,620
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 96,307
HR3 RYHY*0,4 ř6,307

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 ř6,307

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 337,075

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř6,307

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,ř6ř

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 120,384
HR4 RYHY*0,5 120,3Ř4

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 120,3Ř4

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 144,461

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 144,461

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,ř6ř

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 24,077
HR5 RYHY*0,1 24,077

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 24,077

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 144,461

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 144,461

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,ř6ř

CHOD_PODKLůD 51,040
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1445" 17,6 * 1,1 1ř,360

"pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 2,4 * 1,1 2,640

CHOD_PODKLAD Součet 51,040

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 51,040

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 2ř,7ř5

INDEX Index provedení zemních prací 0,010
LOZE 20,064

Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m) 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * 0,1 * 1,1 0,550

"pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * 0,1 * 1,1 2,4ř7

"pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * 0,1 * 1,1 0,63Ř

"pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * 0,1 * 1,1 2,4ř7

"pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * 0,1 * 1,1 2,244
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"pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14

"pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * 0,1 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * 0,1 * 1,1 0,Ř47

"pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * 0,1 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * 0,1 * 1,1 0,Ř14

"pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * 0,1 * 1,1 2,50Ř

"pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * 0,1 * 1,1 0,7ř2

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * 0,1 * 1,1 0,Ř03

LOZE Součet 20,064

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,064

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 337,075

OBRUB 13,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 13 13,000

Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,000

OBSYP 68,735
"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí) 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * (0,040+0,3) * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,4ř0

"pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 2,16ř

"pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,4ř0

"pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * (0,063+0,3) * 1,1 Ř,146

"pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,76Ř

"pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,602

"pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * (0,040+0,3) * 1,1 2,ŘŘ0

"pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,602

"pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,76Ř

"pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 Ř,527

"pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * (0,040+0,3) * 1,1 2,6ř3

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (0,040+0,3) * 1,1 2,730

OBSYP Součet 6Ř,735

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6Ř,735

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 337,075

5Ř3313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 130,5ř7

ORN 213,600
Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 200 mm, plocha dle situace + 10% 
nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 1,5 1,500

"pĜípojka č. p. 1170" 1Ř,Ř 1Ř,Ř00

"pĜípojka č. p. 1171" 2,0 2,000

"pĜípojka č. p. 1172" 1Ř,ř 1Ř,ř00

"pĜípojka č. p. 1173" 3,5 3,500

"pĜípojka č. p. 1174" 1ř,0 1ř,000

"pĜípojka č. p. 1175" 3,5 3,500

"pĜípojka č. p. 1176" 1ř,0 1ř,000

"pĜípojka č. p. 1177" 3,1 3,100

"pĜípojka č. p. 117Ř" 1Ř,1 1Ř,100

"pĜípojka č. p. 1203" 3,1 3,100

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 3,1 3,100

"rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu výkopu" 100 100,000

ORN Součet 213,600

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 213,600

1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 213,600

1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 213,600

00572470 osivo směs travní univerzál kg 21,360
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ORN_1 35,000
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 96,307

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 ř6,307

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 ř6,307

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 ř6,307

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 457,45ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 144,461
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 144,461

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 144,461

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 144,461

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 457,45ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4Ř1,536

REZ řezání 41,910
Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích 0,000

"pĜípojka č. 1ř" Ř,2 * 1,1 ř,020

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s kanalizační" 5,Ř * 1,1 6,3Ř0

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s kanalizační" 5,2 * 1,1 5,720

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s kanalizační" 5,3 * 1,1 5,Ř30

"pĜípojka č. 23" Ř,1 * 1,1 Ř,ř10

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s kanalizační" 5,5 * 1,1 6,050

REZ Součet 41,ř10

RYHY 240,768
Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" 5,0 * (1,5-0,3) * 1,1 6,600

"pĜípojka č. p. 1170" 22,7 * (1,5-0,3) * 1,1 2ř,ř64

"pĜípojka č. p. 1171" 5,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 7,656

"pĜípojka č. p. 1172" 22,7 * (1,5-0,3) * 1,1 2ř,ř64

"pĜípojka č. p. 1445" 20,4 * (1,5-0,3) * 1,1 26,ř2Ř

"pĜípojka č. p. 1173" 7,4 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,76Ř

"pĜípojka č. p. 1174" 23,0 * (1,5-0,3) * 1,1 30,360

"pĜípojka č. p. 1175" 7,7 * (1,5-0,3) * 1,1 10,164

"pĜípojka č. p. 1176" 23,0 * (1,5-0,3) * 1,1 30,360

"pĜípojka č. p. 1177" 7,4 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,76Ř

"pĜípojka č. p. 117Ř" 22,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 30,0ř6

"pĜípojka č. p. 1203" 7,2 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,504

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (1,5-0,3) * 1,1 ř,636

RYHY Součet 240,76Ř

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 ř6,307

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 120,3Ř4

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 24,077

RYHY1 0,000
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 151,969

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 240,76Ř

- plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"pĜípojka č. p. 116ř" -5,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,420

"pĜípojka č. p. 1170" -22,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -10,řŘ7

"pĜípojka č. p. 1171" -5,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,Ř07

"pĜípojka č. p. 1172" -22,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -10,řŘ7

"pĜípojka č. p. 1445" -20,4 * (0,1+0,063+0,3) * 1,1 -10,3ř0
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"pĜípojka č. p. 1173" -7,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,5Ř2

"pĜípojka č. p. 1174" -23,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,132

"pĜípojka č. p. 1175" -7,7 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,727

"pĜípojka č. p. 1176" -23,0 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,132

"pĜípojka č. p. 1177" -7,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,5Ř2

"pĜípojka č. p. 117Ř" -22,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -11,035

"pĜípojka č. p. 1203" -7,2 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,4Ř5

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" -7,3 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -3,533

ZASYP Součet 151,ř6ř

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,ř6ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 337,075

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 2ŘŘ,741

 SO.02.1 Jednotná kanalizace
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 363,880

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* 1,1 363,ŘŘ0

ASF_PODKLAD Součet 363,ŘŘ0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 363,ŘŘ0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 363,ŘŘ0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 211,050

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 34,430
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 363,880

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř * 1,1 363,ŘŘ0

ASF_POVRCH Součet 363,ŘŘ0

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 363,ŘŘ0

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t Ř0,054

BET_DL_PODKL 1,430
BET_DL_POVRCH 8,030
BET_DLůZBů1 72,996
BOX 2 128,000

Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem V, společné pažení pro vodovod" 665 * 3,2 2 12Ř,000

BOX Součet 2 12Ř,000

Použití figury:

151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 2 12Ř,000

151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 2 12Ř,000

BOX1 12,600
Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka UV3" 7,0 * 1,Ř 12,600

BOX1 Součet 12,600

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12,600

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12,600

BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 301,315
HR3 RYHY*0,3 301,315

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 301,315

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 234,463

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 301,315

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 674,ř67

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 502,192
HR4 RYHY*0,5 502,1ř2
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Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 502,1ř2

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 703,06ř

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 703,06ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 674,ř67

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 200,877
HR5 RYHY*0,2 200,Ř77

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 200,Ř77

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 703,06ř

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 703,06ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 674,ř67

CHOD_PODKLůD 72,996
INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 2,090
Použití figury:

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 234,463

OBRUB_1 174,000
OBSYP 256,091

Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp) 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* (0,4+0,3) * 1,1 254,716

"pĜípojka UV3" 2,5* (0,2+0,3) * 1,1 1,375

OBSYP Součet 256,0ř1

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 256,0ř1

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 234,463

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 4Ř6,573

ORN 35,000
ORN_1 48,840
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 301,315

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 301,315

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 301,315

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 301,315

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 ř0Ř,330

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 703,069
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 703,06ř

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 703,06ř

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 703,06ř

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 ř0Ř,330

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 00Ř,76Ř

RYHY 1 004,383
Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" 330,Ř* (3,2-0,45) * 1,1 1 000,670

"pĜípojka UV4" 2,5 * (1,Ř-0,45) * 1,1 3,713

RYHY Součet 1 004,3Ř3

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 301,315
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132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 502,1ř2

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 200,Ř77

RYHY1 0,000
STERK 309,430
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 674,967

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 1 004,3Ř4

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"stoka S3 ve společném výkopu s vodovodem" - 330,Ř* (0,2+0,4+0,3) * 1,1 -327,4ř2

"pĜípojka UV3" -2,5* (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -1,ř25

ZASYP Součet 674,ř67

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 674,ř67

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1 234,463

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 1 2Ř2,437

 SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
ůSF_CHODNIK 24,200

Plocha výkopu v asfaltovém chodníku chodníku, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. 1řa" 5,3 * 1,1 5,Ř30

"pĜípojka č. 1řb" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. 23a" 5,7 * 1,1 6,270

"pĜípojka č. 23b" 5,4 * 1,1 5,ř40

ASF_CHODNIK Součet 24,200

ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 58,190
Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1444" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1174" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 1175" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1664" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. p. 1176" 2,0 * 1,1 2,200

"pĜípojka č. p. 1177" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 126ř" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. p. 117Ř" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1270" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1203" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 1271" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 1272" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1273" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1274" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 13řř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

ASF_PODKLAD Součet 5Ř,1ř0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 5Ř,1ř0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 5Ř,1ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 56,ř73

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 363,880
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 58,190

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 1,5 * 1,1 1,650

"pĜípojka č. p. 1171" 1,6 * 1,1 1,760
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"pĜípojka č. p. 1444" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1445" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1172" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1173" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1174" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 1175" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1664" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. p. 1176" 2,0 * 1,1 2,200

"pĜípojka č. p. 1177" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 126ř" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. p. 117Ř" 1,ř * 1,1 2,0ř0

"pĜípojka č. p. 1270" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1203" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

"pĜípojka č. p. 1271" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 1,7 * 1,1 1,Ř70

"pĜípojka č. p. 1272" 3,0 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1273" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 1274" 2,ř * 1,1 3,1ř0

"pĜípojka č. p. 13řř" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

ASF_POVRCH Součet 5Ř,1ř0

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 5Ř,1ř0

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 12,Ř02

BET_DLůZBů 74,800
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1444" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 1445" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1664" 1Ř,5 * 1,1 20,350

"pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 126ř" 2,3 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1270" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1271" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1272" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1273" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1274" 2,4 * 1,1 2,640

BET_DLAZBA Součet 74,Ř00

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 74,Ř00

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 74,Ř00

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 74,Ř00

BOX1 1 257,480
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 61,6 * 1,Ř 110,ŘŘ0

"pĜípojka č. p. 1171" 30,2 * 1,Ř 54,360

"pĜípojka č. p. 1444" 43,ř * 1,Ř 7ř,020

"pĜípojka č. p. 1445" 43,Ř * 1,Ř 7Ř,Ř40

"pĜípojka č. p. 1172" 5Ř,7 * 1,Ř 105,660

"pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * 1,Ř 23,5Ř0

"pĜípojka č. p. 1174" 5Ř,ř * 1,Ř 106,020

"pĜípojka č. p. 1175" 27,6 * 1,Ř 4ř,6Ř0
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"pĜípojka č. p. 1664" 42,5 * 1,Ř 76,500

"pĜípojka č. p. 1176" 5ř,0 * 1,Ř 106,200

"pĜípojka č. p. 1177" 2Ř,2 * 1,Ř 50,760

"pĜípojka do šachty Sř" 13,1 * 1,Ř 23,5Ř0

"pĜípojka č. p. 126ř" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0

"pĜípojka č. p. 117Ř" 5ř,3 * 1,Ř 106,740

"pĜípojka č. p. 1270" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60

"pĜípojka č. p. 1203" 31,4 * 1,Ř 56,520

"pĜípojka č. p. 1271" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 16,7 * 1,Ř 30,060

"pĜípojka č. p. 1272" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0

"pĜípojka č. p. 1273" 12,4 * 1,Ř 22,320

"pĜípojka č. p. 1274" 12,4 * 1,Ř 22,320

"pĜípojka č. p. 13řř" 35,2 * 1,Ř 63,360

BOX1 Součet 1 257,4Ř0

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 257,4Ř0

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 257,4Ř0

BOX2 89,820
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. 20 ve společném výkopu s vodovodní" 13,0 * 1,Ř 23,400

"pĜípojka č. 21 ve společném výkopu s vodovodní" 12,1 * 1,Ř 21,7Ř0

"pĜípojka č. 22 ve společném výkopu s vodovodní" 12,2 * 1,Ř 21,ř60

"pĜípojka č. 24 ve společném výkopu s vodovodní" 12,6 * 1,Ř 22,6Ř0

BOX2 Součet Řř,Ř20

HR3 Hloubení rýh v tř. 3 224,136
HR3 RYHY*0,4 224,136

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 224,136

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř4,476

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 224,136

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 120,6Ř0

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2řŘ,540

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 280,170
HR4 RYHY*0,5 2Ř0,170

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 2Ř0,170

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 336,204

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 336,204

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 120,6Ř0

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2řŘ,540

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 56,034
HR5 RYHY*0,1 56,034

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 56,034

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 336,204

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 336,204

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 120,6Ř0

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2řŘ,540

CHOD_PODKLůD 80,080
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1171" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1444" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 1445" 5,6 * 1,1 6,160

"pĜípojka č. p. 1172" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1173" 2,4 * 1,1 2,640
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"pĜípojka č. p. 1174" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1175" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1664" 1Ř,5 * 1,1 20,350

"pĜípojka č. p. 1176" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1177" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 126ř" 2,3 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1270" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1203" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1271" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1272" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1273" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1274" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640

CHOD_PODKLAD Součet Ř0,0Ř0

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 Ř0,0Ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 56,ř73

LOZE 74,712
Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 30,0 * 0,2 * 1,1 6,600

"pĜípojka č. p. 1171" 14,4 * 0,2 * 1,1 3,16Ř

"pĜípojka č. p. 1444" 21,2 * 0,2 * 1,1 4,664

"pĜípojka č. p. 1445" 21,2 * 0,2 * 1,1 4,664

"pĜípojka č. p. 1172" 2Ř,6 * 0,2 * 1,1 6,2ř2

"pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * 0,2 * 1,1 2,ŘŘ2

"pĜípojka č. p. 1174" 2Ř,ř * 0,2 * 1,1 6,35Ř

"pĜípojka č. p. 1175" 13,0 * 0,2 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. p. 1664" 20,5 * 0,2 * 1,1 4,510

"pĜípojka č. p. 1176" 2ř,1 * 0,2 * 1,1 6,402

"pĜípojka č. p. 1177" 13,5 * 0,2 * 1,1 2,ř70

"pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * 0,2 * 1,1 1,232

"pĜípojka č. p. 126ř" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,7 * 0,2 * 1,1 6,534

"pĜípojka č. p. 1270" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ

"pĜípojka č. p. 1203" 15,0 * 0,2 * 1,1 3,300

"pĜípojka č. p. 1271" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * 0,2 * 1,1 1,606

"pĜípojka č. p. 1272" 5,3 * 0,2 * 1,1 1,166

"pĜípojka č. p. 1273" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144

"pĜípojka č. p. 1274" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144

"pĜípojka č. p. 13řř" 16,6 * 0,2 * 1,1 3,652

LOZE Součet 74,712

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 74,712

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř4,476

OBRUB 22,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro kanalizační pĜípojky" 22 22,000

Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 22,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,000

OBSYP 187,088
Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 30,0 * (0,2+0,3) * 1,1 16,500

"pĜípojka č. p. 1171" 14,4 * (0,2+0,3) * 1,1 7,ř20

"pĜípojka č. p. 1444" 21,2 * (0,2+0,3) * 1,1 11,660

"pĜípojka č. p. 1445" 21,2 * (0,2+0,3) * 1,1 11,660
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"pĜípojka č. p. 1172" 2Ř,6 * (0,2+0,3) * 1,1 15,730

"pĜípojka č. p. 1173" 13,1 * (0,2+0,3) * 1,1 7,205

"pĜípojka č. p. 1174" 2Ř,ř * (0,2+0,3) * 1,1 15,Řř5

"pĜípojka č. p. 1175" 13,0 * (0,2+0,3) * 1,1 7,150

"pĜípojka č. p. 1664" 20,5 * (0,2+0,3) * 1,1 11,275

"pĜípojka č. p. 1176" 2ř,1 * (0,2+0,3) * 1,1 16,005

"pĜípojka č. p. 1177" 13,5 * (0,2+0,3) * 1,1 7,425

"pĜípojka do šachty Sř" 5,6 * (0,25+0,3) * 1,1 3,3ŘŘ

"pĜípojka č. p. 126ř" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70

"pĜípojka č. p. 117Ř" 2ř,7 * (0,2+0,3) * 1,1 16,335

"pĜípojka č. p. 1270" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70

"pĜípojka č. p. 1203" 15,0 * (0,2+0,3) * 1,1 Ř,250

"pĜípojka č. p. 1271" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 7,3 * (0,2+0,3) * 1,1 4,015

"pĜípojka č. p. 1272" 5,3 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř15

"pĜípojka č. p. 1273" 5,2 * (0,2+0,3) * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. p. 1274" 5,2 * (0,2+0,3) * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka č. p. 13řř" 16,6 * (0,2+0,3) * 1,1 ř,130

OBSYP Součet 1Ř7,0ŘŘ

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1Ř7,0ŘŘ

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7Ř4,476

5Ř3313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 355,467

ORN 310,300
Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 200 mm, plocha dle situace + 10% 
nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1170" 26,1 26,100

"pĜípojka č. p. 1171" 7,ř 7,ř00

"pĜípojka č. p. 1444" 12,6 12,600

"pĜípojka č. p. 1445" 12,6 12,600

"pĜípojka č. p. 1172" 24,6 24,600

"pĜípojka č. p. 1173" ř,2 ř,200

"pĜípojka č. p. 1174" 24,6 24,600

"pĜípojka č. p. 1175" Ř,ř Ř,ř00

"pĜípojka č. p. 1176" 24,6 24,600

"pĜípojka č. p. 1177" ř,2 ř,200

"pĜípojka č. p. 117Ř" 24,6 24,600

"pĜípojka č. p. 1203" ř,7 ř,700

"pĜípojka č. p. 14ŘŘ" 3,1 3,100

"pĜípojka č. p. 13řř" 12,6 12,600

"rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu výkopu" 100 100,000

ORN Součet 310,300

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 310,300

1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 310,300

1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,300

00572470 osivo směs travní univerzál kg 31,030

PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 224,136
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 224,136

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 224,136

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 224,136

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 120,6Ř0

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 064,646

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 336,204
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 336,204

Použití figury:
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REKůPITULůCE STůVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 262 371,53CZK

2022/035-C
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého 
- ETůPů 3

1.SčV, a.s.

4 349 067,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 349 067,3821,00% 913 304,15

0,0015,00% 0,00
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REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 2022/035-C

Stavba:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum:

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant:
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

326 467,6726ř Ř07,řř

Přípojky na vodovodu

Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa 
Holého - ETůPů 3

1. ř. 2023

Servis ISA s r.o.

SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
526 4Ř7,34435 113,50OST Ostatní a vedlejší náklady

SO.01.2 12Ř 607,ř5 155 615,62
1 Ř7Ř Ř53,26SO.02.1 Jednotná kanalizace 1 552 771,2ř

SO.01.1 1 ř62 766,65Vodovod 2 374 ř47,65

4 349 067,38 5 262 371,53

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 962 766,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 ř62 766,65 21,00% 412 1Ř1,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 374 947,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.01.1 - Vodovod

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 962 766,65
HSV - Práce a dodávky HSV 1 ř62 766,65
    1 - Zemní práce Ř13 25Ř,11

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 56 775,74

    4 - Vodorovné konstrukce 40 611,ř0

    5 - Komunikace pozemní 146 20ř,Ř7

    Ř - Trubní vedení 7Ř3 100,53

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 131,Ř0

    řř7 - PĜesun sutě 7ř 373,54

    řřŘ - PĜesun hmot 3Ř 305,16

SO.01.1 - Vodovod

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 962 766,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 ř62 766,65

D 1 Zemní práce Ř13 25Ř,11
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 120,000 Ř6,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 5*24 120,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,200 317,00 6ř7,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL
VV "vodovod V" 2 * 1,1 2,200

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m Ř,Ř00 301,00 2 64Ř,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovod V" 4 * 1,1 + "vodovod V1" 1*1,1 5,500
VV Mezisoučet 5,500
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "vodovod V" 1 * 1,1 + "vodovod V1" 1*1,1 2,200
VV Mezisoučet 2,200
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovod V" 1 * 1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV Součet Ř,Ř00

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 20,ř00 350,00 7 315,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (2,2+Ř,Ř) * 1,ř * 1,0 20,ř00

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 1Ř5,652 2Ř0,00 51 řŘ2,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
14Ř,7 * (1,ř-0,45) * 1,1 237,177

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * 
(1,ř-0,3) * 1,1 1ř2,36Ř

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 13,2 * (1,ř-0,45) * 1,1 21,054

VV "vodovod V1" Ř,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 13,530
VV RYHY Součet 464,12ř
VV HR3 RYHY*0,4 1Ř5,652

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 232,065 520,00 120 673,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 232,065

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 46,413 1 120,00 51 řŘ2,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,1 46,413

ř K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4ř3,4ř0 55,00 27 141,ř5 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ
VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 214,3 * 
1,ř 407,170

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 2Ř,0 * 1,ř 53,200

VV "vodovod V1" 1Ř,4 * 1,Ř 33,120
VV BOX1 Součet 4ř3,4ř0

10 K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4ř3,4ř0 32,00 15 7ř1,6Ř CS ÚRS 2023 02

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.01.1 - Vodovod
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Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 4ř3,4ř0

11 K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 64ř,7Ř2 60,00 3Ř řŘ6,ř2 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 1Ř5,652

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 464,130

VV Součet 64ř,7Ř2

12 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 27Ř,47Ř ř0,00 25 063,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 27Ř,47Ř

13 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1Ř5,652 105,00 1ř 4ř3,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 1Ř5,652

14 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 27Ř,47Ř 105,00 2ř 240,1ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 27Ř,47Ř

15 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 1Ř5,652 54,10 10 043,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 1Ř5,652

16 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 27Ř,47Ř 72,20 20 106,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 27Ř,47Ř

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260 22,40 20 7ř3,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 464,130
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 464,130
VV Součet ř2Ř,260

1Ř K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ŘŘ1,Ř47 126,00 111 112,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř ŘŘ1,Ř47

1ř K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 272,62ř 110,00 2ř řŘř,1ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 464,130
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -
14Ř,7 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -102,231

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" -10ř,3 
* (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -75,144

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" -13,2 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -ř,075

VV "vodovod V1" -Ř,2 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -5,051
VV ZASYP Součet 272,62ř

20 M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 517,řř5 210,00 10Ř 77Ř,ř5 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 517,řř5

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 160,767 223,00 35 Ř51,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp))

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
14Ř,7 * (0,225+0,3) * 1,1 Ř5,Ř74

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * 
(0,225+0,3) * 1,1 63,121

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 13,2 * (0,225+0,3) * 1,1 7,623

VV "vodovod V1" Ř,2 * (0,16+0,3) * 1,1 4,14ř
VV OBSYP Součet 160,767

22 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 305,457 210,00 64 145,ř7 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 305,457

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 56 775,74
23 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 2Ř,ř30 225,50 6 523,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϰ
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VV Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) ze 
sitauce + 10% nadvýlom

VV "vodovod V" (16 + 10,3)*1,1 2Ř,ř30
VV PARK_PODKLAD Součet 2Ř,ř30

24 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně m2 2Ř,ř30 77,20 2 233,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϳϭ

VV Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) ze 
sitauce + 10% nadvýlom

VV "vodovod V" (16 + 10,3)*1,1 2Ř,ř30
VV PARK_DLAZBA Součet 2Ř,ř30

25 K 113106171-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 2Ř,ř30 12Ř,00 3 703,04

VV PARK_DLAZBA 2Ř,ř30

26 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 1Ř,040 201,50 3 635,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "vodovod V" 14,0*1,1 15,400
VV "vodovod V1" 2,4*1,1 2,640
VV CHOD_PODKLAD Součet 1Ř,040

27 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1Ř,040 77,20 1 3ř2,6ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "vodovod V" 14,0*1,1 15,400
VV "vodovod V1" 2,4*1,1 2,640
VV BET_DLAZBA Součet 1Ř,040

2Ř K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 1Ř,040 77,20 1 3ř2,6ř

VV BET_DLAZBA 1Ř,040

2ř K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 201,520 Ř6,ř0 17 512,0ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
14Ř,7 * 1,1 163,570

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (Ř,5 + 
4,5 + 4,0 + 2,5) * 1,1 21,450

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 13,2 * 1,1 14,520

VV "vodovod V1" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV ASF_PODKLAD Součet 201,520

30 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 20Ř,340 50,ř0 10 604,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
14Ř,7 * 1,1 163,570

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (12,1 + 
4,5 + 4,0 + 5,1) * 1,1 2Ř,270

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 13,2 * 1,1 14,520

VV "vodovod V1" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0
VV ASF_POVRCH Součet 20Ř,340

31 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 14,000 122,00 1 70Ř,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ
VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy" 14 14,000

32 K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 14,000 122,00 1 70Ř,00

VV OBRUB 14,000

33 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 105,340 60,40 6 362,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (33,3 + 
4,3+ 6,Ř + 5,ř + 5,1) * 1,1 60,ř40

VV "vodovod V1" 4 * 1,1 4,400

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 40 40,000

VV ORN Součet 105,340

D 4 Vodorovné konstrukce 40 611,ř0
34 K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 30,734 1 230,00 37 Ř02,Ř2 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu * vrstva 0,10 m

VV "vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 
14Ř,7 * 0,1 * 1,1 16,357

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * 
0,1 * 1,1 12,023

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec 
etapy" 13,2 * 0,1 * 1,1 1,452

VV "vodovod V1" Ř,2 * 0,1 * 1,1 0,ř02
VV LOZE Součet 30,734

35 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 0,243 3 4Ř0,00 Ř45,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϯϭϯϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 4 + "hydrant" 2 + "šoupata na Ĝadu" 1+1+6 + "domovní 
šoupátka" 4)*0,3*0,3*0,15 0,243

36 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevĜený výkop m2 3,240 606,00 1 ř63,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϱϯϭϬϭ

VV Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena, 
šoupata,..), bloky 0,3*0,3*0,15m

VV ("T-kus" 4 + "hydrant" 2 + "šoupata na Ĝadu" 1+1+6 + "domovní 
šoupátka" 4) *  (4*0,3*0,15) 3,240

D 5 Komunikace pozemní 146 20ř,Ř7
37 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 105,340 ř1,00 ř 5Ř5,ř4 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 105,340

3Ř K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 105,340 22,70 2 3ř1,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
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VV ORN 105,340
3ř M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 10,534 101,00 1 063,ř3 CS ÚRS 2023 02

VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 10,534

40 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 
(vozovka) m2 1Řř,530 320,00 60 64ř,60

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD - ((Ř,5 + 2,4)*1,1) 1Řř,530

41 K 564Ř51011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 40,ř20 217,00 Ř Ř7ř,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϱϭϬϭϭ

VV Plocha obnovovaných podkladních vrstev komunikace nad 
rámec rozsahu samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (Ř,5 + 
2,4)*1,1 11,řř0

VV Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) 
VV PARK_PODKLAD 2Ř,ř30
VV Součet 40,ř20

42 K 564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5Ř,ř60 2Ř0,00 16 50Ř,Ř0 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϲϰϴϲϭϬϭϭ

VV Plocha obnovovaných podkladních vrstev komunikace nad 
rámec rozsahu samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (Ř,5 + 
2,4)*1,1 11,řř0

VV Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) 
VV PARK_PODKLAD 2Ř,ř30
VV Plocha výkopu v chodníkách
VV CHOD_PODKLAD 1Ř,040
VV Součet 5Ř,ř60

43 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1Ř,ř20 322,00 6 0ř2,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϯϰϭϭϭ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Plocha obnovovaných asfaltových povrchů nad rámec rozsahu 
samostatné akce na obnovu povrchů

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (12,1 + 
5,1) * 1,1 1Ř,ř20

VV Součet 1Ř,ř20

44 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1Ř,ř20 426,00 Ř 05ř,ř2 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϳϭϱϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 1310Ř-1 pĜipouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

45 K 573111113 PostĜik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 1Ř,ř20 40,Ř0 771,ř4 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϭϭϭϭϭϯ

46 K 573211106 PostĜik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2 m2 1ř,ř20 5,75 114,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϳϯϮϭϭϭϬϲ

47 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1Ř,040 430,00 7 757,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 1Ř,040

4Ř K 5ř6212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
Ř0 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2Ř,ř30 430,00 12 43ř,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϮϮϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděných parkovacích 
plochách, bude použita původní vybouraná dlažba

VV PARK_DLAZBA 2Ř,ř30

4ř K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 14,000 37Ř,00 5 2ř2,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 14,000

50 K ř1ř112222 ěezání spár pro vytvoĜení komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 31,000 76,00 2 356,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϭϮϮϮϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár po Ĝezání. 

VV Celková délka spáry v komunikacích pro napojení na stávající 
asfaltový povrch

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (21 + 
10) 31,000

51 K ř1ř121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 31,000 137,00 4 247,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϭϮϭϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištČní spár pĜed tČsnČním 
a zalitím a náklady na impregnaci, tČsnČní a zalití spár včetnČ dodání 
hmot. 

D Ř Trubní vedení 7Ř3 100,53
52 K Ř71321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 

svaĜovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m Ř,000 1Ř3,00 1 464,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϯϮϭϮϭϭ
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VV "celková délka potrubí vodovodu D160 dle technické zprávy"  

VV "vodovod V1"  Ř,0 Ř,000
VV Součet Ř,000

53 M 2Ř61311Ř trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
160x14,6mm m Ř,120 425,25 3 453,03 CS ÚRS 2023 02

VV Ř*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství Ř,120

54 K Ř71351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 
svaĜovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 242,300 2ř6,00 71 720,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϯϱϭϮϭϮ

VV "celková délka potrubí vodovodu D225 dle technické zprávy"  

VV "vodovod V" 242,3 242,300

55 M 2Ř6131Ř1 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
225x20,5mm m 245,ř35 Ř35,Ř0 205 552,47 CS ÚRS 2023 02

VV 242,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 245,ř35

56 K Řř11Ř1112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 40 kus 4,000 ř3Ř,00 3 752,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϭϴϭϭϭϮ

57 M HWL.2Ř0005404
016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PěÍPOJKY 40-2" kus 4,000 4 770,15 1ř 0Ř0,60

VV "dle technické zprávy" 4 4,000

5Ř M HWL.ř60110016
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" Ě1,0-1,6mě kus 4,000 541,Ř0 2 167,20

5ř K Řř1247111 Montáž hydrantů podzemních DN Ř0 kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϳϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

60 M HWL.K2400Ř015
016 HYDRANT PODZEMNÍ Ř0/1,5 m kus 1,000 12 505,50 12 505,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

61 K Řř135ř111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200 kus 4,000 1 430,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϱϵϭϭϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

62 M HWL.525022500
216 PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 225-2" kus 4,000 2 576,70 10 306,Ř0

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 4 4,000

63 K Řř1241112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN Ř0 kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϮϰϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

64 M HWL.40020Ř000
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ Ř0 kus 1,000 4 252,50 4 252,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

65 M HWL.ř50205010
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,Ř 50-100 
Ě1,3-1,Řmě kus 1,000 1 262,10 1 262,10

66 K Řř1311112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 150 kus 1,000 1 řŘ0,00 1 řŘ0,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϭϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

67 M HWL.400215000
016 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150 kus 1,000 Ř 334,ř0 Ř 334,ř0

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

6Ř M HWL.ř50212515
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,Ř 
125-150 Ě1,3-1,Řmě kus 1,000 1 262,10 1 262,10

6ř K Řř1351112 Montáž vodovodních šoupátek otevĜený výkop DN 200 kus 6,000 2 550,00 15 300,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϯϱϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

70 M HWL.400220000
010 ŠOUPċ E2 PěÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 kus 6,000 12 řř5,Ř5 77 ř75,10

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 6 6,000

71 M HWL.ř50220000
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,35-1,Ř 
200 Ě1,35-1,Řmě kus 6,000 1 262,10 7 572,60

72 K Řřř401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 Ř60,00 10 320,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupě DN Ř0" 1 1,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 150" 1 1,000
VV "dle kladečského schématu vodovodu, šoupata DN 200" 6 6,000
VV "celkový počet pĜepojovaných vodovodních pĜípojek" 4 4,000
VV Součet 12,000

73 M 422ř1352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky kus 12,000 Ř0Ř,50 ř 702,00 CS ÚRS 2023 02

74 M HWL.34Ř100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 12,000 1Ř7,ř5 2 255,40

75 K Řřř401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 ř70,00 1 ř70,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϰϬϭϭϭϯ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

76 M 422ř1452 poklop litinový hydrantový DN Ř0 kus 1,000 2 Ř35,00 2 Ř35,00 CS ÚRS 2023 02

77 M HWL.34Ř200000
000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 77Ř,05 77Ř,05

7Ř K Řřř713111-řřř Orientační tabulky k šoupatů a hydrantům, umístění na 
zdech, plotech... kus 13,000 321,00 4 173,00

P  Poznámka k položce:
VčetnČ dodávky a instalace tabulky

VV "šoupata" 12 + "hydranty" 1 13,000

7ř K Ř57242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN Ř0 kus 1,000 1 0ř0,00 1 0ř0,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϮϰϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř0 M HWL.50500Ř020
016 KOLENO PATNÍ PěÍRUBOVÉ DLOUHÉ Ř0 kus 1,000 3 ř5Ř,50 3 ř5Ř,50

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř1 K Ř57354122 Montáž litinových tvarovek odbočných pĜírubových 
otevĜený výkop DN 200 kus 4,000 2 570,00 10 2Ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϰϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1+1+1+1 4,000

Ř2 M HWL.Ř51020020
010 TVAROVKA T KUS 200-200 kus 1,000 5 3ř5,ř5 5 3ř5,ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř3 M HWL.Ř51020015
010 TVAROVKA T KUS 200-150 kus 1,000 4 Ř22,65 4 Ř22,65

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř4 M HWL.Ř51020010
010 TVAROVKA T KUS 200-100 kus 1,000 4 626,30 4 626,30

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř5 M HWL.Ř5102000Ř
010 TVAROVKA T KUS 200-Ř0 kus 1,000 4 623,15 4 623,15

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř6 K Ř57311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevĜený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 7ř3,00 7ř3,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϭϭϯϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Ř7 M HWL.7ř7415012
516

MULTITOLERANČNÍ SPOJKA REDUKOVANÁ DN 150 
/ DN 125 JIŠTċNÁ PROTI POSUNU Ě155-1ř2/131-160ě kus 1,000 11 737,ř5 11 737,ř5

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ŘŘ K Ř57312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých pĜírubových 
otevĜený výkop DN 150 kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϭϮϭϮϮ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

Řř M HWL.Ř00012500
016 PěÍRUBA SLEPÁ 125 kus 1,000 Ř72,55 Ř72,55

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř0 K Ř57351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevĜený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 1,000 ř0Ř,00 ř0Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϱϳϯϱϭϭϯϭ
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř1 M HWL.7ř7420000
016

MULTITOLERANČNÍ SPOJKA JIŠTċNÁ PROTI 
POSUNU DN 200 Ě1řŘ-230ě kus 1,000 Ř ř67,00 Ř ř67,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř2 K Ř77241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d ř0 kus 1,000 322,00 322,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϮϰϭϭϬϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "napojení na pĜípojku DN Ř0" 1 1,000
ř3 M 2Ř615ř74 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D ř0mm kus 1,000 22ř,ř5 22ř,ř5 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000
ř4 M 2Ř653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 ř0mm kus 1,000 21Ř,40 21Ř,40 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř5 M 2Ř65436Ř pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu ř0 kus 1,000 454,65 454,65 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

ř6 K Ř77261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϮϲϭϭϬϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "napojení na pĜípojku DN 100" 1 1,000
ř7 M 2Ř615ř75 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 2Ř5,60 2Ř5,60 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000
řŘ M 2Ř653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 271,ř5 271,ř5 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

řř M 2Ř654410 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110 kus 1,000 55Ř,60 55Ř,60 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

100 K Ř77321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160 kus 1,000 46Ř,00 46Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϯϮϭϭϬϭ

101 M 2Ř615ř7Ř elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 533,40 533,40 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

102 M 2Ř65313ř nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000 4Ř7,20 4Ř7,20 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

103 M 2Ř654410-160 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
160 kus 1,000 ř03,00 ř03,00

VV "dle kladečského schématu vodovodu" 1 1,000

104 K Ř77351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225 kus 37,000 656,00 24 272,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϳϯϱϭϭϬϮ

105 M 2Ř615řŘ1 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 37,000 1 131,ř0 41 ŘŘ0,30 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 13+4 17,000
VV "podélné spoje potrubí" 20 20,000
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VV Součet 37,000
106 M 2Ř653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus Ř,000 ř24,00 7 3ř2,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle kladečského schématu vodovodu" Ř Ř,000

107 M 2Ř654410-225 pĜíruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
225 kus Ř,000 1 304,10 10 432,Ř0

VV "dle kladečského schématu vodovodu" Ř Ř,000

10Ř M 2Ř614ř04 oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm kus 2,000 4 3Ř7,ř5 Ř 775,ř0 CS ÚRS 2023 02
VV "dle kladečského schématu vodovodu" 2 2,000

10ř M NCL.5Ř220ř511 FRIALEN - BTRř0 d225 / ř0, PE100, SDR11, PN16, T-
kus redukovaný, na tupo, dlouhý kus 1,000 5 Ř71,60 5 Ř71,60

VV "dle kladečského schématu vodovodu, pĜepojení pĜípojky 
DNŘ0" 1 1,000

110 M NCL.5Ř2211511 FRIALEN - BTRř0 d225 / 110, PE100, SDR11, PN16, T-
kus redukovaný, na tupo, dlouhý kus 1,000 5 744,55 5 744,55

VV "dle kladečského schématu vodovodu, pĜepojení pĜípojky 
DN100" 1 1,000

111 K Řř142ř111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 500 kus 1,000 1 470,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϭϰϮϵϭϭϭ

VV "napojení na stávající vodovodní potrubí LT 500 v kĜižovatce ul. 
Sokolovská a Tovární" 1 1,000

112 M 351050020016-
X1

ATYPICKÝ PAS NAVRTÁVACÍ PěÍRUBOVÝ VÝSTUP 
500-200 kus 1,000 ř0 713,70 ř0 713,70

VV "napojení na stávající vodovodní potrubí LT 500 v kĜižovatce ul. 
Sokolovská a Tovární" 1 1,000

113 K Řř2351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 250,000 2Ř,10 7 025,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϭϭϭϭ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V1 d160" Ř Ř,000
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 242 242,000
VV Součet 250,000

114 K Řř2353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200 m 250,000 6Ř,60 17 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϮϯϱϯϭϮϮ
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V1 d160" Ř Ř,000
VV "celková délka potrubí vodovodního Ĝadu V d225" 242 242,000
VV Součet 250,000

115 K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2ř3,560 12,ř3 3 7ř5,73 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ

VV Celková délka potrubí Ĝadů + rezerva pro vyvedení do poklopů

VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 242+ "V1" Ř 250,000
VV "vyvedení do poklopů" (12,1) * 1,Ř * 2 43,560
VV Součet 2ř3,560

116 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 250,000 22,20 5 550,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu
VV "celková délka potrubí vodovodních Ĝadů V" 242+ "V1" Ř 250,000

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 131,Ř0
117 K ř1ř735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl pĜes 50 do 100 mm m 31,000 ř7,Ř0 3 031,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϵϳϯϱϭϭϮ

PSC  Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotĜebu vody. 

VV Celková délka Ĝezání asfaltu v komunikacích

VV "vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (21 + 
10) 31,000

11Ř K řřř000000-X1 Dočasné zajištění sloupu VO v blízkosti výkopových 
prací kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

11ř K řřř000000-X2 Dočasné zajištění sloupku svislého dopravního značení 
v blízkosti výkopových prací kpl 3,000 300,00 ř00,00

D řř7 PĜesun sutě 7ř 373,54
120 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 1Ř4,727 105,00 1ř 3ř6,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

121 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 662,543 15,ř0 26 434,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 1Ř4,727*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 662,543

122 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,Ř35 350,00 16 042,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 45,Ř35

123 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13Ř,Řř3 126,00 17 500,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ
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VV
"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř + 
PARK_PODKLAD*0,5Ř

13Ř,Řř3

D řřŘ PĜesun hmot 3Ř 305,16

124 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1Ř6,515 64,00 11 ř36,ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

125 K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t 23,130 1 140,00 26 36Ř,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 607,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12Ř 607,ř5 21,00% 27 007,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 615,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 607,95
HSV - Práce a dodávky HSV 12Ř 607,ř5
    1 - Zemní práce Ř4 627,2ř

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 7 řř7,35

    4 - Vodorovné konstrukce 5 307,2Ř

    5 - Komunikace pozemní 13 217,7Ř

    Ř - Trubní vedení 10 2ř7,70

    řř7 - PĜesun sutě 5 722,17

    řřŘ - PĜesun hmot 1 43Ř,3Ř

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 607,95

D HSV Práce a dodávky HSV 12Ř 607,ř5

D 1 Zemní práce Ř4 627,2ř
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 317,00 634,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 2*1,0 2,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 14,000 301,00 4 214,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "vodovodní pĜípojky  - odhad" 6*1,0 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 4*1,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "vodovodní pĜípojky - odhad" 4*1,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 14,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 24,000 350,00 Ř 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (2+14) * 1,5 * 1,0 24,000

4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 15,62ř 2Ř0,00 4 376,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.01.2 - Přípojky na vodovodu
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VV
Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná 
hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * (1,5-0,3) * 1,1 12,012
VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * (1,5-0,3) * 1,1 7,12Ř
VV "pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * (1,5-0,3) * 1,1 12,276
VV "pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 7,656
VV RYHY Součet 3ř,072
VV HR3 RYHY*0,4 15,62ř

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 1ř,536 550,00 10 744,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 1ř,536

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 3,ř07 1 250,00 4 ŘŘ3,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 3,ř07

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,650 55,00 5 535,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. p. 13řř" 20,3 * 1,5 30,450
VV "pĜípojka č. p. 1743" 12,Ř * 1,5 1ř,200
VV "pĜípojka č. p. 1400" 20,3 * 1,5 30,450
VV "pĜípojka č. p. 2037" 13,7 * 1,5 20,550
VV BOX1 Součet 100,650

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,650 32,00 3 220,Ř0 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 100,650

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 54,701 60,00 3 2Ř2,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 15,62ř

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 3ř,072

VV Součet 54,701

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 23,443 ř0,00 2 10ř,Ř7 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 23,443

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15,62ř 105,00 1 641,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 15,62ř

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 23,443 105,00 2 461,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 23,443

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 15,62ř 54,10 Ř45,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 15,62ř

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 23,443 72,20 1 6ř2,5Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 23,443

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144 22,40 1 750,43 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 3ř,072
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 3ř,072
VV Součet 7Ř,144

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 74,237 126,00 ř 353,Ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 74,237

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 24,746 110,00 2 722,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 3ř,072
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. p. 13řř" -ř,1 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -4,404
VV "pĜípojka č. p. 1743" -5,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,614
VV "pĜípojka č. p. 1400" -ř,3 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -4,501
VV "pĜípojka č. p. 2037" -5,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,Ř07
VV ZASYP Součet 24,746

1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 47,017 210,00 ř Ř73,57 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 47,017

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 11,070 223,00 2 46Ř,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3) - plocha potrubí)

VV "pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * (0,040+0,3) * 1,1 3,403
VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,020
VV "pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * (0,040+0,3) * 1,1 3,47Ř
VV "pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 2,16ř
VV OBSYP Součet 11,070

20 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 21,033 210,00 4 416,ř3 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 21,033

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 7 řř7,35
21 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,7Ř0 201,50 2 172,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,3 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 1400" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 2037" 2,7 * 1,1 2,ř70
VV CHOD_PODKLAD Součet 10,7Ř0

22 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 10,7Ř0 73,Ř0 7ř5,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,3 * 1,1 2,530
VV "pĜípojka č. p. 1400" 2,4 * 1,1 2,640
VV "pĜípojka č. p. 2037" 2,7 * 1,1 2,ř70
VV BET_DLAZBA Součet 10,7Ř0

23 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 10,7Ř0 73,Ř0 7ř5,56

VV BET_DLAZBA 10,7Ř0

24 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 10,450 Ř6,ř0 ř0Ř,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. p. 13řř" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1743" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. p. 1400" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 2037" 3,2 * 1,1 3,520
VV ASF_PODKLAD Součet 10,450

25 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 10,450 50,ř0 531,ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 13řř" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 1743" 3,1 * 1,1 3,410
VV "pĜípojka č. p. 1400" 1,6 * 1,1 1,760
VV "pĜípojka č. p. 2037" 3,2 * 1,1 3,520
VV ASF_POVRCH Součet 10,450

26 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,000 122,00 4ŘŘ,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 4 4,000

27 K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 4,000 122,00 4ŘŘ,00

2Ř K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 30,100 60,40 1 Ř1Ř,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 13řř" 5,0 5,000
VV "pĜípojka č. p. 1400" 5,1 5,100

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 20 20,000

VV ORN Součet 30,100

D 4 Vodorovné konstrukce 5 307,2Ř
2ř K 451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 3,256 1 630,00 5 307,2Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϭϱϳϮϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -11ř2 lze použít i pro zĜízení sbČrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -11ř2 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného pĜi zemních pracích. 

VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m)
VV "pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * 0,1 * 1,1 1,001
VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * 0,1 * 1,1 0,5ř4
VV "pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * 0,1 * 1,1 1,023
VV "pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * 0,1 * 1,1 0,63Ř
VV LOZE Součet 3,256

D 5 Komunikace pozemní 13 217,7Ř
30 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 30,100 ř1,00 2 73ř,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 30,100

31 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,100 22,70 6Ř3,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 30,100

32 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 3,010 101,00 304,01 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 3,010

33 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 
(vozovka) m2 10,450 320,00 3 344,00

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 10,450

34 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 10,7Ř0 430,00 4 635,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 10,7Ř0

35 K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 4,000 37Ř,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 4,000

D Ř Trubní vedení 10 2ř7,70
36 K Ř71171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevĜený výkop 

svaĜovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 33,Ř00 ř0,70 3 065,66 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϳϭϭϳϭϮϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: aě dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, bě 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV realizace vodovodních pĜípojek v délce dle technické zprávy

VV "pĜípojka č. p. 13řř" ř,7 ř,700
VV "pĜípojka č. p. 1743" 7,1 7,100
VV "pĜípojka č. p. 1400" ř,6 ř,600
VV "pĜípojka č. p. 2037" 7,4 7,400
VV Součet 33,Ř00
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37 M 2Ř613111 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm m 34,307 30,45 1 044,65 CS ÚRS 2023 02
VV 33,Ř*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 34,307

3Ř K Řřř721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 33,Ř00 12,ř3 437,03 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϭϭϭϭ
VV "Celková délka potrubí pĜípojek" 33,Ř 33,Ř00

3ř K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 33,Ř00 22,20 750,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϳϮϮϭϭϰ
VV "Celková délka potrubí v otevĜeném výkopu" 33,Ř 33,Ř00

40 K SO.01.2-K001
Napojení nového potrubí PE pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 4,000 1 250,00 5 000,00

VV "celkový počet Ĝešených pĜípojek" 4 4,000

D řř7 PĜesun sutě 5 722,17
41 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 15,155 105,00 1 5ř1,2Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

42 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 136,3ř5 15,ř0 2 16Ř,6Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 15,155*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 136,3ř5

43 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,2řř 350,00 Ř04,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 2,2řř

44 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t ř,1Ř7 126,00 1 157,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 ř,1Ř7

D řřŘ PĜesun hmot 1 43Ř,3Ř

45 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,46ř 64,00 670,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

46 K řřŘ276101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevĜený výkop t 0,674 1 140,00 76Ř,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϲϭϬϭ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 552 771,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 552 771,2ř 21,00% 326 0Ř1,ř7

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 878 853,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

1.SčV, a.s.

Strana 22 z 4ř



REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 552 771,29
HSV - Práce a dodávky HSV 1 552 771,2ř
    1 - Zemní práce 655 304,60

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 25 1ř2,60

    4 - Vodorovné konstrukce 144 522,72

    5 - Komunikace pozemní 5Ř 502,40

    Ř - Trubní vedení 54ř 163,Ř7

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 2ř6,00

    řř7 - PĜesun sutě 63 723,65

    řřŘ - PĜesun hmot 2ř 065,45

SO.02.1 - Jednotná kanalizace

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 552 771,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 552 771,2ř

D 1 Zemní práce 655 304,60
1 K 115001101 PĜevedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 370,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϬϬϭϭϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 Ř6,00 20 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϱϭϬϭϮϬϭ
VV "Čerpání pĜípadné srážkové vody z výkopu" 10*24 240,000

3 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,200 317,00 3Ř0,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s plynovodem STL
VV "stoka S1" 1 * 1,2 1,200

4 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 2,400 301,00 722,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ
VV Délka kĜížení s kabely veĜejného osvětlení
VV "stoka S1" 1*1,2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "stoka S1" 1 * 1,2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 2,400

5 K 13ř001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 Ř,2Ř0 350,00 2 ŘřŘ,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϵϬϬϭϭϬϭ

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (1,2+2,4) * 2,3 * 1,0 Ř,2Ř0

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 100,772 2Ř0,00 2Ř 216,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϱ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s 
vodovodem" 162,0* (2,3-0,45) * 1,1 32ř,670

VV "pĜípojka UV1" 2,6 * (1,Ř-0,45) * 1,1 3,Ř61
VV "pĜípojka UV2" 1,6 * (1,Ř-0,45) * 1,1 2,376
VV RYHY Součet 335,ř07
VV HR3 RYHY*0,3 100,772

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 167,ř54 520,00 Ř7 336,0Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϱ
VV HR4 RYHY*0,5 167,ř54

Ř K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 67,1Ř1 1 120,00 75 242,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϱ
VV HR5 RYHY*0,2 67,1Ř1

ř K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 22,6Ř0 55,00 1 247,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ
VV Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka UV1" 7,4 * 1,Ř 13,320
VV "pĜípojka UV2" 5,2 * 1,Ř ř,360
VV BOX1 Součet 22,6Ř0

10 K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 22,6Ř0 32,00 725,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 22,6Ř0

11 K 151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 
2,5 m m2 66ř,300 55,00 36 Ř11,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϮ
VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu

VV "stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s 
vodovodem, společné pažení pro vodovod" 2ř1 * 2,3 66ř,300

VV BOX Součet 66ř,300

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.02.1 - Jednotná kanalizace
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12 K 151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 
do 2,5 m m2 66ř,300 32,00 21 417,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϮ
VV BOX 66ř,300

13 K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 402,205 60,00 24 132,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 100,772

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 301,433

VV Součet 402,205

14 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 235,135 ř0,00 21 162,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4 + HR5 235,135

15 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 100,772 105,00 10 5Ř1,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 100,772

16 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 235,135 105,00 24 6Řř,1Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 235,135

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 100,772 54,10 5 451,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 100,772

1Ř K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 235,135 72,20 16 ř76,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 235,135

1ř K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14 22,40 15 04Ř,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϱϭϮϬϭ
VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 335,ř07
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 335,ř07
VV Součet 671,Ř14

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63Ř,223 126,00 Ř0 416,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř 63Ř,223

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1ř0,113 110,00 20 ř12,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϱϭϭϬϭ

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 335,ř07
VV - plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev

VV "stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s 
vodovodem" -162,0* (0,2+0,3+0,3) * 1,1 -142,560

VV "pĜípojka UV1" -2,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -2,002
VV "pĜípojka UV2" -1,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -1,232
VV ZASYP Součet 1ř0,113

22 M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 361,215 210,00 75 Ř55,15 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 361,215

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 10ř,230 223,00 24 35Ř,2ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϱϭϭϬϭ

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp)

VV "stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s 
vodovodem" 162,0* (0,3+0,3) * 1,1 106,ř20

VV "pĜípojka UV1" 2,6 * (0,2+0,3) * 1,1 1,430
VV "pĜípojka UV2" 1,6 * (0,2+0,3) * 1,1 0,ŘŘ0
VV OBSYP Součet 10ř,230

24 M 5Ř337310 štČrkopísek frakce 0/4 t 207,537 210,00 43 5Ř2,77 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 207,537

25 K 1Ř4Ř1Ř232 Ochrana kmene průměru pĜes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 2,000 2 700,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϰϴϭϴϮϯϮ

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 25 1ř2,60
26 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 

do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 1Ř2,Ř20 Ř6,ř0 15 ŘŘ7,06 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% 
nadvýkop

VV "stoka S1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* 1,1 17Ř,200

VV "pĜípojka UV1" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka UV2" 1,6 * 1,1 1,760
VV ASF_PODKLAD Součet 1Ř2,Ř20

27 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 1Ř2,Ř20 50,ř0 ř 305,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci

VV "stoka S1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* 1,1 17Ř,200

VV "pĜípojka UV1" 2,6 * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka UV2" 1,6 * 1,1 1,760
VV ASF_POVRCH Součet 1Ř2,Ř20

D 4 Vodorovné konstrukce 144 522,72
2Ř K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 36,564 3 4Ř0,00 127 242,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -11ř1 a -11ř2 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -21ř1 a -21ř2 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV Plocha výkopu ze situace * podbetonování 0,2 m

VV "stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s 
vodovodem" 162,0* 0,2 * 1,1 35,640

VV "pĜípojka UV1" 2,6 * 0,2 * 1,1 0,572
VV "pĜípojka UV2" 1,6 * 0,2 * 1,1 0,352
VV Součet 36,564

2ř K SO.02-K012
Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu 
prostého tĜ. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zĜízení a 
dodávky materiálu

kpl 4,000 4 320,00 17 2Ř0,00

VV "šachty na stoce S1" 3 + "šachty na stoce S" 1 4,000

D 5 Komunikace pozemní 5Ř 502,40
30 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 1Ř2,Ř20 320,00 5Ř 502,40

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 1Ř2,Ř20

D Ř Trubní vedení 54ř 163,Ř7

31 K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m Ř,300 271,00 2 24ř,30 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜípojek uličních vpustí na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka UV1" 5,4 + "UV2" 2,ř Ř,300
VV Součet Ř,300

32 M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m Ř,425 1 4Ř0,00 12 46ř,00 CS ÚRS 2023 02

VV Ř,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství Ř,425

33 K Ř31372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 113,200 641,00 72 561,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϳϮϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným tČsnČním Ř31 . . -2121 jsou tČsnící kroužky součástí 
dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, 
ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny Ř31 . . -21ř3 jsou určeny 
pro každé jednotlivé napojení dvou dĜíků trub o zhruba stejném 
průmČru, kdy maximální rozdíl průmČrů je 12 mm. Platí také pro spoj 
dvou různých materiálů 3. Ceny 26-31ř5 a 3Ř-31ř5 jsou určeny pro 
každé jednotlivé pĜipojení vnitĜní kanalizace na kanalizační pĜípojku. 

VV "Stoka S1" 65,2 + "Stoka S2" 4Ř,0 113,200

34 M 5ř710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C TĜída 240 m 114,ŘřŘ 2 200,00 252 775,60 CS ÚRS 2023 02

VV 113,2*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 114,ŘřŘ

35 K Ř37371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevĜený výkop DN 300 kus 2,000 Ř11,00 1 622,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϳϯϳϭϮϮϭ

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 300 dle podélného profilu" 2 2,000

36 M 5ř711773 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
300/200 dl 600mm spojovací systém F/F tĜ.160/160 kus 2,000 2 614,50 5 22ř,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odbočky pro napojení pĜípojek DN200 dle TZ, na potrubí stoky 
DN 300 dle podélného profilu" 2 2,000

37 K Ř71373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevĜený výkop sklon do 20 % DN 315 m 14,200 1ř0,00 2 6řŘ,00 CS ÚRS 201ř 01

VV "kanalizační pĜípojka pro č.p. 20ř1 od šachty S15 po napojení 
na stávající potrubí" 14,2 14,200

3Ř M 2Ř611156 trubka kanalizační PVC DN 315x2000 mm SNŘ m 14,413 1 324,05 1ř 0Ř3,53 CS ÚRS 201ř 01
VV 14,2*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 14,413

3ř K Řřř104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro tĜídu zatížení D400, 
E600

kus 4,000 710,00 2 Ř40,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϭϬϰϭϭϮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Řřř 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 
včetnČ rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách Řřř 
10 -.113 nejsou započteny náklady na: aě dodání poklopů; tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci, bě montáž rámů, která se oceňuje cenami 
souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové 
mĜíže dČlíme do tČchto tĜíd zatížení: aě A15, A50 pro plochy používané 
výlučnČ chodci a cyklisty, bě B125 pro chodníky, pČší zóny a plochy 
srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v 
patrech, cě C250 pro poklopy umístČné v ploše odvodňovacích proužků 
pozemní komunikace, která mČĜeno od hrany obrubníku, zasahuje 
nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, dě D400 pro 
vozovky pozemních komunikací, ulice pro pČší, zpevnČné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou pĜístupné pro všechny druhy silničních 
vozidel, eě E600 pro plochy, které budou vystavené zvláštČ vysokému 
zatížení kol. 

VV "šachty na stoce S1" 3 + "šachty na stoce S" 1 4,000

40 M 2Ř661ř35 poklop šachtový litinový DN 600 pro tĜídu zatížení D400 kus 4,000 4 34ř,10 17 3ř6,40 CS ÚRS 2023 02

41 K SO.02-K001
ZĜízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 4,000 30 347,Ř0 121 3ř1,20

VV "šachty na stoce S1" 3 + "šachty na stoce S" 1 4,000

42 K SO.02-K001.1

PĜíplatek za osazení šachty na stávající potrubí vč. 
vyĜíznutí potrubí, dodávka a montáž potĜebné délky 
nového potrubí, pĜevlečných manžet na propojení se 
stávajícím potrubím

kpl 1,000 16 300,00 16 300,00

VV "šachta S13 na stoce S1" 1 1,000

43 K SO.02-K003
Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, vč. kontroly 
kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o 
zkoušce

m 113,200 55,20 6 24Ř,64

VV "Stoka S1" 65,2 + "Stoka S2" 4Ř,0 113,200

44 K SO.02-K017

Napojení nového PVC potrubí pĜípojky DN 300 na 
stávající PVC potrubí, Ĝezání stávajícího potrubí, 
osazení speciální spojky pro napojení potrubí (pĜevlečná 
manžeta)

kpl 1,000 16 300,00 16 300,00
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 Poznámka k položce:
 Napojení DN 300

 - 2 x mezikus DN 300 dl. 500 mm
 - 2 x tvarovka 15° DN 300

 - pĜechodová spojka DN 300
 

 Napojení DN 400
 - 3 x mezikus DN 300 dl. 500 mm

 - 2 x tvarovka 15° DN 300
 - pĜechodová spojka DN 400 / DN 300

 

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 2ř6,00

45 K SO.02-K007
Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí 
jednotné kanalizace (KAM do DN 400) ve výkopu, vč. 
stávajících šachet a vpustí

m 113,200 1Ř0,00 20 376,00

VV "Celková délka potrubí DN300/400, Stoka S1+S2" 113,2 113,200

46 K SO.02-K00ř Kompletní vybourání stávající uliční vpusti a likvidace 
vybouraného materiálu kpl 2,000 1 230,00 2 460,00

VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV1,2)" 2 2,000

47 K SO.02-K010 ZĜízení uliční vpusti vč. napojení na potrubí pĜípojky, 
vč.dodávky materiálu kpl 2,000 2 230,00 4 460,00

VV "celkový počet Ĝešených uličních vpustí dle PD (UV1,2)" 2 2,000

D řř7 PĜesun sutě 63 723,65
4Ř K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 146,256 105,00 15 356,ŘŘ CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

4ř K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 316,304 15,ř0 20 ř2ř,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 146,256*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 1 316,304

50 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 40,220 350,00 14 077,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 40,220

51 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 106,036 126,00 13 360,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 106,036

D řřŘ PĜesun hmot 2ř 065,45

52 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 154,4Ř3 64,00 ř ŘŘ6,ř1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

53 K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 32,506 5ř0,00 1ř 17Ř,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 807,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26ř Ř07,řř 21,00% 56 65ř,6Ř

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 467,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 807,99
HSV - Práce a dodávky HSV 26ř Ř07,řř
    1 - Zemní práce 103 řŘ5,01

    1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 7 110,7Ř

    4 - Vodorovné konstrukce 2ř 202,00

    5 - Komunikace pozemní 14 002,70

    Ř - Trubní vedení ř5 457,40

    ř - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 030,00

    řř7 - PĜesun sutě 11 661,33

    řřŘ - PĜesun hmot 5 35Ř,77

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

Strana 30 z 50



SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 807,99

D HSV Práce a dodávky HSV 26ř Ř07,řř

D 1 Zemní práce 103 řŘ5,01
1 K 11ř001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 317,00 1 26Ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϬϱ
VV Délka kĜížení s potrubím plynovodu
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 4*1,0 4,000

2 K 11ř001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m ř,000 301,00 2 70ř,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϵϬϬϭϰϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištČní potrubí v provozu pod 
tlakem pĜes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 2. 
Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stČn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 
PĜíplatky za ztížení vykopávky. 

VV Délka kĜížení s kabely NN
VV "kanalizační pĜípojky  - odhad" 4*1,0 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Délka kĜížení s kabely sdělovacího vedení
VV "kanalizační pĜípojky - odhad" 5*1,0 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet ř,000

3 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 23,400 350,00 Ř 1ř0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϬϬϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: aě i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezů se 
šikmými stČnami pro podzemní vedení části A 02, bě pro podzemní 
vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru vedení ke stranám 
výkopu; cě pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i 
tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až pĜi vykopávce a to pro 
zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 
označen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 
tĜ. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 
použít pĜi vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. 4. Množství ztížení 
vykopávky v blízkosti aě podzemního vedení, jehož půdorysná a 
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného 
hranolu, jehož průĜez je pravidelný čtyĜúhelník jehož horní vodorovná a 
obČ svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odečítá objem 
vedení i s pĜíp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 
avšak která podle projektu nebo sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ 
ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem 
nebo investorem označen. bě výbušniny, určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo 
ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu 
nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 
vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. Ř. Dočasné 
zajištČní různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 
souboru cen 11ř 00-14 Dočasné zajištČní podzemního potrubí nebo 
vedení ve výkopišti. 

VV KĜížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m pĜed a 
0,5 m za)

VV (4+ř) * 1,Ř * 1,0 23,400

4 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 20,3Ř1 2Ř0,00 5 706,6Ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϮϱϰϮϬϰ

VV Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,5Ř0
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 5,4 * (1,Ř-0,3) * 1,1 Ř,ř10

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

SO.02.2 - Přípojky na jednotné kanalizaci
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VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7 * (1,Ř-0,3) * 1,1 ř,405
VV "pĜípojka č. p. 2037" 16,2 * (1,Ř-0,45) * 1,1 24,057
VV RYHY Součet 50,ř52
VV HR3 RYHY*0,4 20,3Ř1

5 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 25,476 550,00 14 011,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϯϱϰϮϬϰ
VV HR4 RYHY*0,5 25,476

6 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 5,0ř5 1 250,00 6 36Ř,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϯϮϰϱϰϮϬϰ
VV HR5 RYHY*0,1 5,0ř5

7 K 151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12ř,240 55,00 7 10Ř,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϭϯϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství mČrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy Ězapočítávají se obČ strany výkopuě. 

VV Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu
VV "pĜípojka č. p. 1743" 12,2 * 1,Ř 21,ř60
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 13,4 * 1,Ř 24,120
VV "pĜípojka č. p. 2037" 33,5 * 1,Ř 60,300
VV BOX1 Součet 12ř,240

Ř K 151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12ř,240 32,00 4 135,6Ř CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϱϭϴϭϭϮϯϭ
VV BOX1 12ř,240

ř K 162351104
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 71,333 60,00 4 27ř,řŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϬϰ
VV "PĜesun výkopku na mezideponii" HR3 20,3Ř1

VV "Vnitrostaveništní pĜesun zásypového materiálu" ZASYP + 
LOZE + OBSYP 50,ř52

VV Součet 71,333

10 K 162351124
Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 30,571 ř0,00 2 751,3ř CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϯϱϭϭϮϰ
VV PĜesun výkopku na mezideponii
VV HR4+HR5 30,571

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,3Ř1 105,00 2 140,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϭϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM1 HR3 20,3Ř1

12 K 162751137
Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 30,571 105,00 3 20ř,ř6 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϮϳϱϭϭϯϳ
VV Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie
VV PREM2 HR4 + HR5 30,571

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 pĜes 100 m3 m3 20,3Ř1 54,10 1 102,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϭ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM1 20,3Ř1

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 pĜes 100 m3 m3 30,571 72,20 2 207,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϲϳϭϱϭϭϭϮ
VV Naložení pĜebytečného výkopku k odvozu na skládku 
VV PREM2 30,571

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,ř04 22,40 2 2Ř2,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϬϭ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: aě uložení výkopku nebo ornice na 
dočasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v 
opačném pĜípadČ se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
pĜipadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo 
ornice, mČĜeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 
skládky; bě zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
pĜedepsaného zhutnČní sypaniny; cě uložení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dnČ vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro 
uložení výkopku nebo ornice: aě pĜi vykopávkách pro podzemní vedení 
podél hrany výkopu, z nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže 
se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále 
pĜemisťuje na hromady podél výkopu; bě na dočasné skládky, které 
nejsou pĜedepsány projektem; cě na dočasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice Ěviz. též poznámku č. 1 aě; 
dě na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné pĜemístČní 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-
1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení výkopku nebo 
ornice na dočasnou skládku neoceňuje. eě na trvalé skládky s 
pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V cenČ -1201 
jsou započteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve vrstvách s 
hrubým urovnáním na skládce. 4. V cenČ -1201 nejsou započteny 
náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 
jednotek uložení výkopku Ěsypaninyě se určí v m3 uloženého výkopku 
Ěsypaninyě,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5 50,ř52
VV "Uložení pĜebytečného výkopku" PREM1 + PREM2 50,ř52
VV Součet 101,ř04

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ř6,Ř0ř 126,00 12 1ř7,ř3 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϭϮϬϭϮϯϭ

VV "Odvoz výkopku na skládku * 1,ř t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,ř ř6,Ř0ř

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 25,ř27 110,00 2 Ř51,ř7 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϰϭϬϭϭϬϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnČné zásypy s mírou zhutnČní: 
aě z hornin soudržných do 100 % PS, bě z hornin nesoudržných do IĚdě 
0,ř, cě z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní. 2. Je-li 
projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu aě a bě poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálnČ. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemČdČlské. 
Zásyp tČchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 
Zemní práce pro objekty oborů Ř31 až Ř33. NezhutnČný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních 
a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šíĜku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutnČný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-
1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno pĜemístČní sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 5. V cenČ 10-1102 je započteno pĜemístČní 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, 
mČĜeno k tČžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do nČho vestavČných konstrukcí nebo uložených vedení i s 
jejich obklady a podklady Ětento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcíě. Objem potrubí do DN 1Ř0, pĜíp. i s obalem, se 
od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od 
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, pĜichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu záĜezů se šikmými stČnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: aě do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní 
výkopku. V pĜípadČ, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné pĜemístČní výkopku; bě pĜes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 
projekt pĜedepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 
provádČním vykopávky, pouze pĜemístČní výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné pĜemístČní výkopku. PĜi zmínČném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a 
nad výkopem, platí poznámka č. Ř. Ř. RozprostĜení zbylého výkopku 
podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záĜezů se šikmými 
stČnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje: aě cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do 

VV Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + 
objem trubních sítí))

VV HR3+HR4+HR5 50,ř52
VV - plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev
VV "pĜípojka č. p. 1743" -5,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,004
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" -5,4 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,15Ř
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" -5,7 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -4,3Řř
VV "pĜípojka č. p. 2037" -16,2 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -12,474
VV ZASYP Součet 25,ř27

1Ř M 5Ř331200 štČrkopísek netĜídČný t 4ř,261 210,00 10 344,Ř1 CS ÚRS 2023 02
VV Zásypový materiál 1,ř t / m3
VV ZASYP * 1,ř 4ř,261

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 17,Ř75 223,00 3 řŘ6,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϳϱϭϭϭϭϬϭ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šíĜce dna výkopu 
násobené součtem vnČjšího průmČru potrubí pĜíp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, pĜípadnČ i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavČné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady Ětento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcíě. 2. Míru 
zhutnČní pĜedepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 
0,3)

VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,2 * (0,2+0,3) * 1,1 2,Ř60
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 5,4 * (0,2+0,3) * 1,1 2,ř70
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7 * (0,2+0,3) * 1,1 3,135
VV "pĜípojka č. p. 2037" 16,2 * (0,2+0,3) * 1,1 Ř,ř10
VV OBSYP Součet 17,Ř75

20 M 5Ř3313450 kamenivo tČžené drobné frakce 0/4 t 33,ř63 210,00 7 132,23 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp * 1,ř tun/m3
VV OBSYP*1,ř 33,ř63

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 7 110,7Ř
21 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,170 201,50 1 041,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϯϮϮ

VV Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 
10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,4*1,1 2,640
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 2,3*1,1 2,530
VV CHOD_PODKLAD Součet 5,170

22 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,170 73,Ř0 3Ř1,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϲϭϮϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetnČ odstranČní lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranČní 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu tČchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetnČ lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popĜ. nutné 
očištČní: aě dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C01, bě betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. PĜemístČní vybourané dlažby včetnČ materiálu z lože a spár na 
vzdálenost pĜes 3 m se oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle 
situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,4*1,1 2,640
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 2,3*1,1 2,530
VV BET_DLAZBA Součet 5,170

23 K 113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m2 5,170 73,Ř0 3Ř1,55

VV BET_DLAZBA 5,170

24 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 
do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 30,5Ř0 Ř6,ř0 2 657,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϮϰ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v 
ploše ze situace + 10% nadvýkop

VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,Ř*1,1 3,0Ř0
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 3,1*1,1 3,410
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7*1,1 6,270
VV "pĜípojka č. p. 2037" 16,2*1,1 17,Ř20
VV ASF_PODKLAD Součet 30,5Ř0

25 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm 
strojně pl pĜes 200 m2 m2 30,5Ř0 50,ř0 1 556,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϭϬϳϮϰϮ
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 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ. 
Odstraňuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatnČ. 2. Ceny aě –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranČní 
podkladů nebo krytů ze štČrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevnČných zemin, bě –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranČní podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, cě –7130 až -7134, –7170 
až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranČní 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 
3. Ceny lze použít i pro odstranČní podkladů nebo krytů opatĜených 
živičnými postĜiky nebo nátČry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky ĚnapĜ. 
do 100 mm, do 200 mmě jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo 
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen ř1ř 73- Zarovnání styčné 
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
PĜemístČní vybouraného materiálu vČtší vzdálenost, než je uvedeno, se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. 
Ceny -714 . , -71Ř . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranČní 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, 
plocha ze situace + 10% nadvýlom

VV "pĜípojka č. p. 1743" 2,Ř*1,1 3,0Ř0
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 3,1*1,1 3,410
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7*1,1 6,270
VV "pĜípojka č. p. 2037" 16,2*1,1 17,Ř20
VV ASF_POVRCH Součet 30,5Ř0

26 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϭϯϮϬϭϭϭϭ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: aě pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popĜ. i s 
opČrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, bě pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné ĜadČ. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popĜ. nutné očištČní: aě vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen ř7ř 0 . - . . 
OčištČní vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, bě vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen ř7ř 07-11 OčištČní vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou Ĝad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné Ĝady 
kostek. 4. PĜemístČní vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetnČ materiálu z lože a spár na vzdálenost pĜes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen řř7 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV Odstranění obrubníků zastižených výkopem
VV OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro kanalizační pĜípojky" 2 2,000

27 K 113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění 
a pĜesun na mezideponii m 2,000 122,00 244,00

2Ř K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 10,000 60,40 604,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϮϭϭϱϭϭϬϯ

VV Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 
200 mm, plocha dle situace + 10% nadvýlom

VV "rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu 
výkopu" 10 10,000

VV ORN Součet 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2ř 202,00
2ř K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 7,150 3 4Ř0,00 24 ŘŘ2,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϰϱϮϯϭϮϭϯϭ
VV Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m
VV "pĜípojka č. p. 1743" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7 * 0,2 * 1,1 1,254
VV "pĜípojka č. p. 2037" 16,2 * 0,2 * 1,1 3,564
VV LOZE Součet 7,150

30 K SO.02.2-K004
Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu 
prostého tĜ. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zĜízení a 
dodávky materiálu

kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

VV "šachta na pĜípojce č.p. 2037" 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 14 002,70
31 K 2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm 

(vozovka) m2 30,5Ř0 320,00 ř 7Ř5,60

VV Provedení provizorního zásypu výkopů mimo obnovu povrchů

VV ASF_PODKLAD 30,5Ř0

32 K 1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 10,000 ř1,00 ř10,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϯϱϭϬϬϯ
VV  ORN 10,000

33 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 10,000 22,70 227,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϭϴϭϰϭϭϭϯϭ
VV ORN 10,000

34 M 00572470 osivo smČs travní univerzál kg 1,000 101,00 101,00 CS ÚRS 2023 02
VV "travní osivo 0,1kg / m2" ORN * 0,1 1,000
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35 K 5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,170 430,00 2 223,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϱϵϲϮϭϭϭϭϬ

VV Provedení dlažby v ploše výkopu v dlážděném chodníku, bude 
použita původní vybouraná dlažba

VV BET_DLAZBA 5,170

36 K ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 2,000 37Ř,00 756,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϭϲϮϰϭϭϭϯ

VV Provedení kamenných obrubníků v místě výkopu pro pĜípojku, 
budou použity původní vybourané obrubníky

VV OBRUB 2,000

D Ř Trubní vedení ř5 457,40

37 K Ř31352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 33,300 271,00 ř 024,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϯϭϯϱϮϭϮϭ

VV pĜedpokládaná délka potrubí pĜepojovaných pĜípojek na 
jednotné kanalizaci

VV "pĜípojka č. p. 1743" 6,0 6,000
VV "pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 6,0 6,000
VV "pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 6,0 6,000
VV "pĜípojka č. p. 2037" 15,3 15,300
VV Součet 33,300

3Ř M 5ř710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m 
spojovací systém F m 33,Ř00 1 4Ř0,00 50 024,00 CS ÚRS 2023 02

VV 33,3*1,015 'PĜepočtené koeficientem množství 33,Ř00

3ř K Řřř104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro tĜídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 710,00 710,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϴϵϵϭϬϰϭϭϮ
VV "šachta na pĜípojce č.p. 2037" 1 1,000

40 M 2Ř661ř35 poklop šachtový litinový DN 600 pro tĜídu zatížení D400 kus 1,000 4 34ř,10 4 34ř,10 CS ÚRS 2023 02

41 K SO.02.2-K001
Napojení nového potrubí KAM pĜípojky na stávající, 
dimenze stávající pĜípojky dle skutečností zastižených 
ve výkopu

kpl 4,000 1 Ř00,00 7 200,00

VV "celkový počet Ĝešených pĜípojek" 4 4,000

42 K SO.02.2-K003
ZĜízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, 
vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, 
vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí

kpl 1,000 24 150,00 24 150,00

VV "šachta na pĜípojce č.p. 2037" 1 1,000

D ř Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 030,00

43 K SO.02.2-K002 Kompletní vybourání stávající betonové kanalizační 
šachty na pĜípojce, vč. likvidace vybouraného materiálu kpl 1,000 3 030,00 3 030,00

VV "celkový počet rušených šachet na pĜípojkách dle situace" 1 1,000

D řř7 PĜesun sutě 11 661,33
44 K řř7006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku pĜes 100 m do 1 km t 27,742 105,00 2 ř12,ř1 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϮ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

45 K řř700651ř PĜíplatek k vodorovnému pĜemístění suti na skládku 
ZKD 1 km pĜes 1 km t 24ř,67Ř 15,ř0 3 ř6ř,ŘŘ CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϬϬϲϱϭϵ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a 
půdorysné plochy objektu. 

VV 27,742*ř 'PĜepočtené koeficientem množství 24ř,67Ř

46 K řř7221Ř73
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatĜíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1ř,236 126,00 2 423,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϯ

VV "vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_PODKLAD*0,5Ř0 + CHOD_PODKLAD*0,2ř0 1ř,236

47 K řř7221Ř75
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,72Ř 350,00 2 354,Ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϳϮϮϭϴϳϱ

VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z 
jednotky)" ASF_POVRCH*0,22 6,72Ř

D řřŘ PĜesun hmot 5 35Ř,77

4Ř K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 26,63ř 64,00 1 704,ř0 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϮϱϭϭϭ

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

4ř K řřŘ275101 PĜesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevĜený výkop t 6,1ř3 5ř0,00 3 653,Ř7 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podŵiŶky.urs.cz/iteŵ/CS_URS_ϮϬϮϯ_ϬϮ/ϵϵϴϮϳϱϭϬϭ
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky pĜesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štČrkopísek, 
kamenivo ap. PĜípadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny 
katalogu Ř00-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: IČ: 00240117
Město Čelákovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ: 2Ř445077
Servis ISA s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 435 113,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 435 113,50 21,00% ř1 373,Ř4

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 526 487,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

OST - Ostatní a vedlejší náklady

1.SčV, a.s.
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REKůPITULůCE ČLENċNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 435 113,50
OST - Ostatní 435 113,50
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2Řř 250,00

    O01 - Ostatní náklady 145 Ř63,50

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Prokopa Holého, Krátká, Rumunská Datum: 1. ř. 2023

Zadavatel: Město Čelákovice Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 435 113,50

D OST Ostatní 435 113,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2Řř 250,00
1 K V01-101 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K V01-102 Vytýčení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K V01-103.1
Pasportizace stávajícího stavu pĜilehlých komunikací, 
budov, konstrukcí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K V01-103.2
Pasportizace hladiny podzemní vody ve studních 
pĜilehlých nemovitostí (PěED zahájením a po provedení 
stavebních prací)

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K V01-104 Úklid, odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
6 K V01-105 ZaĜízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

7 K V01-106 Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, 
pĜípadné havarijní opravy, atd. kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

Ř K V01-107 Návrh dopravně inženýrských opatĜení, projednání s 
dotčenými orgány, zajištění DIR kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

ř K V01-10Ř Realizace dopravně inženýrských opatĜení dle DIR kpl 1,000 Ř0 000,00 Ř0 000,00

10 K V01-10ř
OpatĜení na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude 
provedeno dle vyjádĜení jednotlivých správců, napĜ. 
ochrané trubky, signalizační folie, apod.)

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D O01 Ostatní náklady 145 Ř63,50

11 K O01-101

Staveniště, zajištění pĜístupu k nemovitostem, náklady 
způsobené obnovou pĜípadných poškození, pĜípadným 
archeologickým průzkumem, zajištění průběžného 
úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.

kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

12 K O01-102 Zkoušky a revize vyplývající z pĜíslušné technické 
zprávy (napĜ. zkouška hutnění, revize elektro atd.) kpl 1,000 1Ř 000,00 1Ř 000,00

13 K O01-103 PĜedání a pĜevzetí díla, dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměĜení skutečného provedení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

14 K O01-104 Náklady na výstavbu jednotné stokové sítě a 
pĜepojování pĜípojek za provozu kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
- zĜízení a odstranČní tČsnících vaků pro utČsnČní potrubí nad 

 jednotlivými Ĝešenými úsekemy
 - čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících

- postup dle pokynů v technické zprávČ

15 K O01-105

ZĜízení NZV pro provizorní zásobování pitnou vodou vč. 
podélných spojů potrubí, propojení na uzlové body, 
dočasné pĜepojení pĜípojek a následné kompletní 
demontáže

kpl 1,000 Ř 3Řř,50 Ř 3Řř,50

16 K O01-106 Manipulace na vodovodní síti, náklady na vypouštění a 
odkalení vodovodu, odstávky vodovodu kpl 1,000 12 474,00 12 474,00

Čelákovice – PĜeložka a zkapacitnění vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETAPA 3

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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SEZNůM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 1. ř. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO.01.1 Vodovod
ůSF_CHODNIK 24,200
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 201,520

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 14Ř,7 * 1,1 163,570

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (Ř,5 + 4,5 + 4,0 + 2,5) * 1,1 21,450

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 13,2 * 1,1 14,520

"vodovod V1" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

ASF_PODKLAD Součet 201,520

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 201,520

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 1Řř,530

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 13Ř,Řř3

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 208,340
Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 14Ř,7 * 1,1 163,570

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (12,1 + 4,5 + 4,0 + 5,1) * 1,1 2Ř,270

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 13,2 * 1,1 14,520

"vodovod V1" 1,Ř * 1,1 1,řŘ0

ASF_POVRCH Součet 20Ř,340

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 20Ř,340

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 45,Ř35

BET_DL_PODKL 15,400
BET_DL_POVRCH 29,920
BET_DLůZBů 18,040

Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V" 14,0*1,1 15,400

"vodovod V1" 2,4*1,1 2,640

BET_DLAZBA Součet 1Ř,040

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1Ř,040

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 1Ř,040

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1Ř,040

BET_DLůZBů1 72,996
BOX1 493,490

Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 214,3 * 1,ř 407,170

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 2Ř,0 * 1,ř 53,200

"vodovod V1" 1Ř,4 * 1,Ř 33,120

BOX1 Součet 4ř3,4ř0

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4ř3,4ř0

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 4ř3,4ř0

BOX2 85,440
BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 185,652

2022/035-C
Čelákovice – Přeložka a zkapacitnČní vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého - 
ETůPů 3
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HR3 RYHY*0,4 1Ř5,652

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 1Ř5,652

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 64ř,7Ř2

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1Ř5,652

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 272,62ř

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 232,065
HR4 RYHY*0,5 232,065

Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 232,065

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 27Ř,47Ř

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 27Ř,47Ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 272,62ř

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 46,413
HR5 RYHY*0,1 46,413

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 46,413

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 27Ř,47Ř

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 27Ř,47Ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 272,62ř

CHOD_PODKLůD 18,040
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V" 14,0*1,1 15,400

"vodovod V1" 2,4*1,1 2,640

CHOD_PODKLAD Součet 1Ř,040

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 1Ř,040

564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5Ř,ř60

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 13Ř,Řř3

INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 30,734

Plocha výkopu * vrstva 0,10 m 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 14Ř,7 * 0,1 * 1,1 16,357

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * 0,1 * 1,1 12,023

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 13,2 * 0,1 * 1,1 1,452

"vodovod V1" Ř,2 * 0,1 * 1,1 0,ř02

LOZE Součet 30,734

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 30,734

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 64ř,7Ř2

OBRUB 14,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy" 14 14,000

Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 14,000

113201111-X1 PĜíprava vytrhaných ubrub pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m 14,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,000

OBSYP 160,767
Plocha výkopu ze situace* (vnější průměr potrubí + nadsyp)) 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 14Ř,7 * (0,225+0,3) * 1,1 Ř5,Ř74

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * (0,225+0,3) * 1,1 63,121

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 13,2 * (0,225+0,3) * 1,1 7,623
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"vodovod V1" Ř,2 * (0,16+0,3) * 1,1 4,14ř

OBSYP Součet 160,767

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 160,767

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 64ř,7Ř2

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 305,457

ORN 105,340
Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 200 mm, plocha dle situace + 10% 
nadvýlom 0,000

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" (33,3 + 4,3+ 6,Ř + 5,ř + 5,1) * 1,1 60,ř40

"vodovod V1" 4 * 1,1 4,400

"rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu výkopu" 40 40,000

ORN Součet 105,340

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 105,340

1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 105,340

1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 105,340

00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,534

PůRK_DLůZBů 28,930
Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V" (16 + 10,3)*1,1 2Ř,ř30

PARK_DLAZBA Součet 2Ř,ř30

Použití figury:

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 2Ř,ř30

113106171-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 2Ř,ř30

5ř6212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl Ř0 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2Ř,ř30

PůRK_PODKLůD 28,930
Plocha výkopu v parkovacích plochách (mocnost 350 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"vodovod V" (16 + 10,3)*1,1 2Ř,ř30

PARK_PODKLAD Součet 2Ř,ř30

Použití figury:

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 2Ř,ř30

564Ř51011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 40,ř20

564Ř61011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5Ř,ř60

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 13Ř,Řř3

PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 185,652
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 1Ř5,652

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 1Ř5,652

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 1Ř5,652

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ŘŘ1,Ř47

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 278,478
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 27Ř,47Ř

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 27Ř,47Ř

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 27Ř,47Ř

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ŘŘ1,Ř47

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 ř2Ř,260

RYHY 464,129
Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" 14Ř,7 * (1,ř-0,45) * 1,1 237,177

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" 10ř,3 * (1,ř-0,3) * 1,1 1ř2,36Ř

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" 13,2 * (1,ř-0,45) * 1,1 21,054

"vodovod V1" Ř,2 * (1,Ř-0,3) * 1,1 13,530

RYHY Součet 464,12ř
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Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 1Ř5,652

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 232,065

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 46,413

RYHY1 0,000
STERK 49,170
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 272,629

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 464,130

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"vodovod V ve společném výkopu s jednotnou kanalizací" -14Ř,7 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -102,231

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V0 po VŘ" -10ř,3 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -75,144

"vodovod V v samostatném výkopu od bodu V12 po konec etapy" -13,2 * (0,1+0,225+0,3) * 1,1 -ř,075

"vodovod V1" -Ř,2 * (0,1+0,16+0,3) * 1,1 -5,051

ZASYP Součet 272,62ř

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 272,62ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 64ř,7Ř2

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 517,řř5

 SO.01.2 Přípojky na vodovodu
ůSF_CHODNIK 12,980
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 10,450

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1743" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. p. 1400" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 2037" 3,2 * 1,1 3,520

ASF_PODKLAD Součet 10,450

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 10,450

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 10,450

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t ř,1Ř7

ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 10,450

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 1743" 3,1 * 1,1 3,410

"pĜípojka č. p. 1400" 1,6 * 1,1 1,760

"pĜípojka č. p. 2037" 3,2 * 1,1 3,520

ASF_POVRCH Součet 10,450

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 10,450

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 2,2řř

BET_DLůZBů 10,780
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1743" 2,3 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 1400" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 2037" 2,7 * 1,1 2,ř70

BET_DLAZBA Součet 10,7Ř0

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 10,7Ř0

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 10,7Ř0

5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 10,7Ř0

BOX1 100,650
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 20,3 * 1,5 30,450
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"pĜípojka č. p. 1743" 12,Ř * 1,5 1ř,200

"pĜípojka č. p. 1400" 20,3 * 1,5 30,450

"pĜípojka č. p. 2037" 13,7 * 1,5 20,550

BOX1 Součet 100,650

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,650

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,650

BOX2 1 095,620
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 15,629
HR3 RYHY*0,4 15,62ř

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 15,62ř

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 54,701

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 15,62ř

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,746

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 19,536
HR4 RYHY*0,5 1ř,536

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 1ř,536

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 23,443

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 23,443

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,746

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 3,907
HR5 RYHY*0,1 3,ř07

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 3,ř07

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 23,443

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 23,443

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,746

CHOD_PODKLůD 10,780
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 1743" 2,3 * 1,1 2,530

"pĜípojka č. p. 1400" 2,4 * 1,1 2,640

"pĜípojka č. p. 2037" 2,7 * 1,1 2,ř70

CHOD_PODKLAD Součet 10,7Ř0

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,7Ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t ř,1Ř7

INDEX Index provedení zemních prací 0,010
LOZE 3,256

Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m) 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * 0,1 * 1,1 1,001

"pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * 0,1 * 1,1 0,5ř4

"pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * 0,1 * 1,1 1,023

"pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * 0,1 * 1,1 0,63Ř

LOZE Součet 3,256

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevĜený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,256

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 54,701

OBRUB 4,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000

OBRUB "obrubníky kĜížící výkopy pro vodovodní pĜípojky" 4 4,000
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Použití figury:

113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,000

ř16241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000

OBSYP 11,070
"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí) 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * (0,040+0,3) * 1,1 3,403

"pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * (0,040+0,3) * 1,1 2,020

"pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * (0,040+0,3) * 1,1 3,47Ř

"pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * (0,040+0,3) * 1,1 2,16ř

OBSYP Součet 11,070

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,070

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 54,701

5Ř3313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 21,033

ORN 30,100
Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu pro pĜípojky, mocnost 200 mm, plocha dle situace + 10% 
nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" 5,0 5,000

"pĜípojka č. p. 1400" 5,1 5,100

"rezerva pro trávníky zasažené stavební činností mimo plochu výkopu" 20 20,000

ORN Součet 30,100

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 30,100

1Ř1351003 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 30,100

1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,100

00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,010

ORN_1 35,000
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 15,629

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 15,62ř

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 15,62ř

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 15,62ř

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 74,237

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 23,443
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 23,443

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 23,443

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 23,443

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 74,237

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7Ř,144

REZ řezání 41,910
RYHY 39,072

Plocha výkopu ze situace mimo rýhu pro vodovod * (průměrná hloubka výkopu - průměrná 
mocnost povrchu) % dle geologie + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" ř,1 * (1,5-0,3) * 1,1 12,012

"pĜípojka č. p. 1743" 5,4 * (1,5-0,3) * 1,1 7,12Ř

"pĜípojka č. p. 1400" ř,3 * (1,5-0,3) * 1,1 12,276

"pĜípojka č. p. 2037" 5,Ř * (1,5-0,3) * 1,1 7,656

RYHY Součet 3ř,072

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 15,62ř

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 1ř,536

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 3,ř07

RYHY1 0,000
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 24,746
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Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 3ř,072

- plocha výkopu ze situace * mocnost nahrazených vrstev 0,000

"pĜípojka č. p. 13řř" -ř,1 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -4,404

"pĜípojka č. p. 1743" -5,4 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,614

"pĜípojka č. p. 1400" -ř,3 * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -4,501

"pĜípojka č. p. 2037" -5,Ř * (0,1+0,040+0,3) * 1,1 -2,Ř07

ZASYP Součet 24,746

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,746

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 54,701

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 47,017

 SO.02.1 Jednotná kanalizace
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 182,820

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop 0,000

"stoka S1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* 1,1 17Ř,200

"pĜípojka UV1" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka UV2" 1,6 * 1,1 1,760

ASF_PODKLAD Součet 1Ř2,Ř20

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 1Ř2,Ř20

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 1Ř2,Ř20

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 106,036

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 34,430
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 182,820

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci 0,000

"stoka S1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* 1,1 17Ř,200

"pĜípojka UV1" 2,6 * 1,1 2,Ř60

"pĜípojka UV2" 1,6 * 1,1 1,760

ASF_POVRCH Součet 1Ř2,Ř20

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 1Ř2,Ř20

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 40,220

BET_DL_PODKL 1,430
BET_DL_POVRCH 8,030
BET_DLůZBů1 72,996
BOX 669,300

Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000
"stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem, společné pažení pro 
vodovod" 2ř1 * 2,3 66ř,300

BOX Součet 66ř,300

Použití figury:

151Ř11132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 66ř,300

151Ř11232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 1,2 do 2,5 m m2 66ř,300

BOX1 22,680
Délka hrany výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka UV1" 7,4 * 1,Ř 13,320

"pĜípojka UV2" 5,2 * 1,Ř ř,360

BOX1 Součet 22,6Ř0

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 22,6Ř0

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 22,6Ř0

BOX3 75,608
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 100,772
HR3 RYHY*0,3 100,772

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 100,772

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 402,205
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162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 100,772

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1ř0,113

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 167,954
HR4 RYHY*0,5 167,ř54

Použití figury:

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 167,ř54

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 235,135

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 235,135

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1ř0,113

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 67,181
HR5 RYHY*0,2 67,1Ř1

Použití figury:

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 67,1Ř1

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 235,135

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 235,135

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1ř0,113

CHOD_PODKLůD 72,996
INDEX Index provedení zemních prací 0,010
KLINY podsypove klíny 3,600
LOZE 2,090
Použití figury:

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 402,205

OBRUB_1 174,000
OBSYP 109,230

Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp) 0,000

"stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* (0,3+0,3) * 1,1 106,ř20

"pĜípojka UV1" 2,6 * (0,2+0,3) * 1,1 1,430

"pĜípojka UV2" 1,6 * (0,2+0,3) * 1,1 0,ŘŘ0

OBSYP Součet 10ř,230

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10ř,230

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 402,205

5Ř337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 207,537

ORN 35,000
ORN_1 48,840
PREM1 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 3 a 4 100,772

Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM1 HR3 100,772

Použití figury:

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 100,772

167151111 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 pĜes 100 m3 m3 100,772

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63Ř,223

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14

PREM2 Vodorovné přemístČní výkopku tř. 5 a dolamování 235,135
Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie 0,000

PREM2 HR4 + HR5 235,135

Použití figury:

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 235,135

167151112 Nakládání výkopku z hornin tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 235,135

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63Ř,223

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,Ř14

RYHY 335,907
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Plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie + 
10% nadvýlom 0,000

"stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" 162,0* (2,3-0,45) * 1,1 32ř,670

"pĜípojka UV1" 2,6 * (1,Ř-0,45) * 1,1 3,Ř61

"pĜípojka UV2" 1,6 * (1,Ř-0,45) * 1,1 2,376

RYHY Součet 335,ř07

Použití figury:

132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 m3 100,772

132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 m3 167,ř54

132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 
m3 m3 67,1Ř1

RYHY1 0,000
STERK 309,430
ZůMK_DLůZBů 17,000
ZůSYP 190,113

Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí)) 0,000

HR3+HR4+HR5 335,ř07

- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev 0,000
"stoka S1, pĜípojky č.p. 20ř1 a S2 ve společném výkopu s vodovodem" -162,0* (0,2+0,3+0,3) * 
1,1 -142,560

"pĜípojka UV1" -2,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -2,002

"pĜípojka UV2" -1,6 * (0,2+0,2+0,3) * 1,1 -1,232

ZASYP Součet 1ř0,113

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1ř0,113

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 402,205

5Ř331200 štěrkopísek netĜíděný t 361,215

 SO.02.2 Přípojky na jednotné kanalizaci
ůSF_CHODNIK 24,200
ůSF_PODKLůD Plocha výkopu v KSUS 30,580

Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) v ploše ze situace + 10% nadvýkop 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 2,Ř*1,1 3,0Ř0

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 3,1*1,1 3,410

"pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7*1,1 6,270

"pĜípojka č. p. 2037" 16,2*1,1 17,Ř20

ASF_PODKLAD Součet 30,5Ř0

Použití figury:

113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 300 do 400 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 30,5Ř0

2022-035-K001 Provizorní zásyp ze štěrku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka) m2 30,5Ř0

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1ř,236

ůSF_PODKLůD_1 Plocha výkopu v KSUS 363,880
ůSF_POVRCH Plocha stmelených vrstev obecní komunikace 30,580

Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci, plocha ze situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 2,Ř*1,1 3,0Ř0

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 3,1*1,1 3,410

"pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7*1,1 6,270

"pĜípojka č. p. 2037" 16,2*1,1 17,Ř20

ASF_POVRCH Součet 30,5Ř0

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl pĜes 50 do 100 mm strojně pl pĜes 200 m2 m2 30,5Ř0

řř7221Ř75 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,72Ř

BET_DLůZBů 5,170
Plocha výkopu v chodníku z betonové dlažby, plocha dle situace + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 2,4*1,1 2,640

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 2,3*1,1 2,530

BET_DLAZBA Součet 5,170

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,170

113106121-X1 PĜíprava vybourané dlažby pro budoucí použití, očištění a pĜesun na mezideponii m2 5,170
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5ř6211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,170

BOX1 129,240
Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 12,2 * 1,Ř 21,ř60

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 12,7 * 1,Ř 22,Ř60

"pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 13,4 * 1,Ř 24,120

"pĜípojka č. p. 2037" 33,5 * 1,Ř 60,300

BOX1 Součet 12ř,240

Použití figury:

151Ř11131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12ř,240

151Ř11231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 12ř,240

BOX2 89,820
HR3 Hloubení rýh v tř. 3 20,381
HR3 RYHY*0,4 20,3Ř1

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 m3 20,3Ř1

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 71,333

162751117 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 20,3Ř1

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,ř04

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,ř27

HR4 Hloubení rýh v tř. 4 25,476
HR4 RYHY*0,5 25,476

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3 m3 25,476

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 30,571

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 30,571

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,ř04

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,ř27

HR5 Hloubení rýh v tř. 5 5,095
HR5 RYHY*0,1 5,0ř5

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3 m3 5,0ř5

162351124 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 30,571

162751137 Vodorovné pĜemístění pĜes ř 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 m3 30,571

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,ř04

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,ř27

CHOD_PODKLůD 5,170
Plocha výkopu v chodníku (mocnost 200 mm) ze sitauce + 10% nadvýlom 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 2,4*1,1 2,640

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 2,3*1,1 2,530

CHOD_PODKLAD Součet 5,170

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pĜes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,170

řř7221Ř73 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1ř,236

LOZE 7,150
Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,20 m 0,000

"pĜípojka č. p. 1743" 5,2 * 0,2 * 1,1 1,144

"pĜípojka parc. č. 133Ř/4" 5,4 * 0,2 * 1,1 1,1ŘŘ

"pĜípojka parc. č. 1333/6Ř" 5,7 * 0,2 * 1,1 1,254

"pĜípojka č. p. 2037" 16,2 * 0,2 * 1,1 3,564

LOZE Součet 7,150

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí tĜ. C 12/15 otevĜený výkop m3 7,150

162351104 Vodorovné pĜemístění pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 71,333

OBRUB 2,000
Odstranění obrubníků zastižených výkopem 0,000
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Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.3
02_Upravený dílčí výkaz výměr

REKůPITULůCE STůVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čelákovice Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 597 913,35CZK

23121ř
Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

1.SčV, a.s.

13 717 283,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 880 629,5913 717 283,7621,00%

0,000,0015,00%
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Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.3
02_Upravený dílčí výkaz výměr

REKůPITULůCE OBJEKTģ STůVBY ů SOUPISģ PRůCÍ
Kód: 23121ř

Stavba:

Místo: Čelákovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtĤ

4 4Ř3 ř61,353 705 753,1Ř

6 5ř3 4řŘ,54 7 ř7Ř 133,23

I.etapa - Dešťová kanalizace 3 ř23 161,273 242 2Ř2,04

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

1ř. 12. 2023

 

3193b III.Etapa - Dešťová kanalizace
212 657,50175 750,003191 VRN

3192b II.Etapa - dešťová kanalizace
4 4Ř3 ř61,353 705 753,1ŘIII Etapa

3191b
II Etapa 7 ř7Ř 133,236 5ř3 4řŘ,54

3 ř23 161,27I Etapa 3 242 2Ř2,04

13 717 283,76 16 597 913,35

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 73ř ř5Ř,6ř
Montáž 2 502 323,35

Cena bez DPH 3 242 282,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 242 2Ř2,04 21,00% 6Ř0 Ř7ř,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 923 161,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

I - Etapa
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REKůPITULůCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 739 958,69 2 502 323,35 3 242 282,04

HSV - Práce a dodávky HSV 714 363,2ř 2 4ŘŘ 500,55 3 202 Ř63,Ř4
    1 - Zemní práce 73 230,26 1 ř26 311,51 1 řřř 541,77

    2 - Zakládání 13 400,34 33 46ř,Ř6 46 Ř70,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce Ř2 500,00 Ř2 40Ř,řŘ 164 ř0Ř,řŘ

    5 - Komunikace pozemní 0,00 Ř0 701,55 Ř0 701,55

    Ř - Trubní vedení 545 232,6ř 23Ř Ř44,3Ř 7Ř4 077,07

    řř7 - PĜesun sutě 0,00 31 512,74 31 512,74

    řřŘ - PĜesun hmot 0,00 ř5 251,53 ř5 251,53

PSV - Práce a dodávky PSV 25 5ř5,40 600,00 26 1ř5,40
    721 - Zdravotechnika - vnitĜní kanalizace 25 5ř5,40 600,00 26 1ř5,40

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 13 222,Ř0 13 222,Ř0

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

I - Etapa

3191b - I.etapa - Dešťová kanalizace 
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 242 282,04

D HSV Práce a dodávky HSV 3 202 Ř63,Ř4

D 1 Zemní práce 1 řřř 541,77
1 K 11210110R Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně kpl. 1,000 0,00 5 300,00 5 300,00

PP Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně

2 K 11315522R Frézování betonového krytu tl 100 mm m2 42ř,300 0,00 105,00 45 076,50
PP Frézování betonového krytu tl 100 mm

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 0,00 Ř6,00 20 640,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
pĜítokem do 500 l/min

VV Čerpání podzemní a pĜívalových vod v průběhu výstavby 
VV Odhad pro úsek "den x hodina"
VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

4 K 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy pĜes 250 do 300 mm ručně m2 Ř3,015 0,00 267,00 22 165,01

PP Sejmutí ornice ručně pĜi souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2) Ř3,015
VV Součet Ř3,015

5 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 61,440 0,00 715,00 43 ř2ř,60

PP
Hloubení zapažených jam a záĜezů strojně s urovnáním dna do 
pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 
20 do 50 m3

VV 3,2*3,2*2*3 61,440
VV Součet 61,440

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 1 55Ř,Ř65 0,00 2Ř0,00 436 4Ř2,20

PP
Hloubení zapažených rýh šíĜky pĜes Ř00 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 100 do 500 m3

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV 30,112*1,2*2,02ř 73,317
VV (0,Ř*(14,5*1*3))+13+((16,65/2*3)*2)*1,055 100,4ř7
VV Mezisoučet 173,Ř14
VV (1,ř4+57,324+50,02+50)*2*3,7ř 1 207,373
VV Mezisoučet 1 207,373

VV
(3,ř75*1,761*1,2)+(1,2*2,035*1,772*1,Ř4)+(1,2*3,12*1,Ř52*1
,ř5)+(1,2*1,Ř7*1,Ř53*1,ř5)+(1,2*3,552*1,ř31*1,Ř3)+(1,2*2,4
55*1,ř32*1,56)

61,ř33

VV (1,2*3,311*1,ř5ř*1,Ř3)+(1,2*3,34Ř*1,ř35*1,Ř7)+(1,2*2,651*1
,ř34*1,56) 3Ř,37ř

VV Mezisoučet 100,312

VV 0,Ř*(17,03*3,276)+0,Ř*(3,Ř33*3,403*0,55)+0,Ř*(3,667*3,46Ř*
0,53)+0,Ř*(3,65*3,52ř*0,52)+0,Ř*(3,707*3,54Ř*0,54) 66,Ř04

VV 0,Ř*(3,45ř*3,5Řř*0,54)+0,Ř*(3,3Ř*3,62Ř*0,53) 10,562
VV Mezisoučet 77,366
VV Součet 1 55Ř,Ř65

7 K 13řř5112R

Bourání konstrukcí betonových, asfaltových, skládánych 
pro komunikaci a pěší, včetně vytrhání obrubníku  a 
podkladu strojně s pĜemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek

m3 214,650 0,00 ř20,00 1ř7 47Ř,00

PP

Bourací práce:  V rámci stavby se odstraní stávající zpevněné vozovky a 
chodníky včetně obrubníků.  Živičné kryty vozovky i chodníků se v co 
největší míĜe odfrézují. Podkladní vrstvu vozovky tvoĜí podle dostupných 
informací v úseku od ZÚ k Rumunské ulici beton, v ostatní části  pak 
dlažba z kostek. Povrch chodníků je rozmanitý – je zde živice, zámková 
dlažba, beton  i betonová dlažba 50/50. Obrubníky jsou kamenné i 
betonové. Živičné kryty vozovky i chodníků se v co největší míĜe 
odfrézují. Obrubníky se vytrhají  včetně betonového lože. PĜed bytovými 
domy č.p. č.p.1440 – 1445 se odstraní opěrné  zídky u vchodů (bez 
náhrady - terén se pak upraví). Stejně se odstraní i zídky na začátku  
chodníku (u Rumunské ulice) mezi bytovými domy č.p.116ř – 117Ř a 
1203 (zde se pak  vybudují nové zídky). Kamenné obrubníky, dlažební 
kostky a další použitelný materiál se  očistí a uloží na skládku TS. 
Živičný recyklát se využije podle pokynů TDI. Ostatní  vybourané hmoty 
a suť se odveze na skládku Borek nebo do recyklačního dvora v 
Milovicích. Zemina z odkopávek se odveze na skládku Borek

VV TEchnická zpráva, C2, D04
VV 42ř,3*0,5 214,650
VV Součet 214,650

Ř K 151101201 ZĜízení pĜíložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 76,Ř00 ř,55 45,45 4 224,00

PP ZĜízení pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení pĜíložné, 
hloubky do 4 m

3191b - I.etapa - Dešťová kanalizace 
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VV 3,2*4*2*3 76,Ř00
VV Součet 76,Ř00

ř K 151101211 Odstranění pĜíložného pažení stěn hl do 4 m m2 76,Ř00 0,00 32,00 2 457,60

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pĜíložné, hloubky do 4 m

10 K 151Ř11133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4m m2 Ř2ř,472 0,00 55,00 45 620,ř6

PP ZĜízení pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4m

VV Pažení na delku výkopu 
VV 30,112*1,2*2,02ř 73,317
VV Mezisoučet 73,317
VV (1,ř4+4ř,řŘ+50,02+50)*3,7ř 575,Ř53
VV Mezisoučet 575,Ř53

VV (3,ř75*1,761)+(2,035*1,772*1,Ř4)+(3,12*1,Ř52*1,ř5)+(1,Ř7*
1,Ř53*1,ř5)+(3,552*1,ř31*1,Ř3)+(2,455*1,ř32*1,56) 51,611

VV (3,311*1,ř5ř*1,Ř3)+(3,34Ř*1,ř35*1,Ř7)+(2,651*1,ř34*1,56) 31,řŘ3
VV Mezisoučet Ř3,5ř4

VV (17,03*3,276)+(3,Ř33*3,403*0,55)+(3,667*3,46Ř*0,53)+(3,65
*3,52ř*0,52)+(3,707*3,54Ř*0,54) Ř3,505

VV (3,45ř*3,5Řř*0,54)+(3,3Ř*3,62Ř*0,53) 13,203
VV Mezisoučet ř6,70Ř
VV Součet Ř2ř,472

11 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 43Ř,Ř75 0,00 120,00 412 665,00

PP Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV Obsyp potrubí
VV (1,ř4+4ř,řŘ+50,02+50)*2*0,45 136,746

VV (3,ř75*0,45*1,2)+(1,2*2,035*0,45)+(1,2*3,12*0,45)+(1,2*1,Ř7
*0,45)+(1,2*3,552*0,45)+(1,2*2,455*0,45) ř,1Ř4

VV (1,2*3,311*0,45)+(1,2*3,34Ř*0,45)+(1,2*2,651*0,45) 5,027

VV 0,Ř*(17,03*0,45)+0,Ř*(3,Ř33*0,45)+0,Ř*(3,667*0,45)+0,Ř*(3,6
5*0,45)+0,Ř*(3,707*0,45) 11,47ř

VV 0,Ř*(3,45ř*0,45)+0,Ř*(3,3Ř*0,45) 2,462
VV 1503,1ř7 1 503,1ř7
VV odpočty potrubí, obsypy, šachty
VV -1*(pi*0,2*0,2*152,6) -1ř,176
VV -1*(pi*0,1*0,1*133,6) -4,1ř7
VV -1*(pi*0,0Ř*0,0Ř*44,37) -0,Řř2
VV -1*(pi*1,325*1,325*2)*3 -33,0ř3
VV -1*(pi*0,6*0,6*3,ř)*4 -17,643
VV -1*(pi*0,6*0,6*1,ř)*ř -1ř,340
VV Mezisoučet 1 573,754
VV 30,112*1,2*2,02ř *(-1) -73,317
VV (0,Ř*(14,5*0,45))+13+((16,65/2*3))*0,45*(-1)*1,4 2,4Ř6
VV Mezisoučet -70,Ř31
VV (1,ř4+4ř,řŘ+50,02+50)*2*0,45*(-1)*1,4 -1ř1,444
VV Mezisoučet -1ř1,444

VV (3,ř75*0,45*1,2)+(1,2*2,035*0,45)+(1,2*3,12*0,45)+(1,2*1,Ř7
*0,45)+(1,2*3,552*0,45)+(1,2*2,455*0,45)*(-1) 6,532

VV (1,2*3,311*0,45)+(1,2*3,34Ř*0,45)+(1,2*2,651*0,45)*(-1) 2,164
VV Mezisoučet Ř,6ř6

VV 0,Ř*(17,03*0,45)+0,Ř*(3,Ř33*0,45)+0,Ř*(3,667*0,45)+0,Ř*(3,6
5*0,45)+0,Ř*(3,707*0,45)*(-1) Ř,Ř10

VV 0,Ř*(3,45ř*0,45)+0,Ř*(3,3Ř*0,45)*(-1) 0,02Ř
VV Mezisoučet Ř,Ř3Ř
VV 30,112*1,2*2,02ř *1,4 102,643
VV (0,Ř*(14,5*1*3))+13+((16,65/2*3)*2)*1,055*1,4 121,576
VV Mezisoučet 224,21ř
VV (1,ř4+57,ŘŘ+50,02+50)*2*3,7ř*1,4 1 6ř6,222
VV Mezisoučet 1 6ř6,222

VV
(3,ř75*1,761*1,2)+(1,2*2,035*1,772*1,Ř4)+(1,2*3,12*1,Ř52*1
,ř5)+(1,2*1,Ř7*1,Ř53*1,ř5)+(1,2*3,552*1,ř31*1,Ř3)+(1,2*2,4
55*1,ř32*1,56)*1,4

65,4Ř4

VV (1,2*3,311*1,ř5ř*1,Ř3)+(1,2*3,34Ř*1,ř35*1,Ř7)+(1,2*2,651*1
,ř34*1,56)*1,4 42,21Ř

VV Mezisoučet 107,702

VV 0,Ř*(17,03*3,276)+0,Ř*(3,Ř33*3,403*0,55)+0,Ř*(3,667*3,46Ř*
0,53)+0,Ř*(3,65*3,52ř*0,52)+0,Ř*(3,707*3,54Ř*0,54)*1,4 6ř,077

VV 0,Ř*(3,45ř*3,5Řř*0,54)+0,Ř*(3,3Ř*3,62Ř*0,53)*1,4 12,642
VV Mezisoučet Ř1,71ř
VV Součet 3 43Ř,Ř75

12 K 16275111R
Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  
do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 164,ŘřŘ 0,00 212,00 34 ř5Ř,3Ř

PP Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Doprava pro - Obsyp potrubí
VV 164,ŘřŘ 164,ŘřŘ
VV Součet 164,ŘřŘ

13 K 151Ř11233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m m2 Ř2ř,472 0,00 32,00 26 543,10

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m

VV Pažení na delku výkopu 
VV 30,112*1,2*2,02ř 73,317
VV Mezisoučet 73,317
VV (1,ř4+4ř,řŘ+50,02+50)*3,7ř 575,Ř53
VV Mezisoučet 575,Ř53

VV (3,ř75*1,761)+(2,035*1,772*1,Ř4)+(3,12*1,Ř52*1,ř5)+(1,Ř7*
1,Ř53*1,ř5)+(3,552*1,ř31*1,Ř3)+(2,455*1,ř32*1,56) 51,611

VV (3,311*1,ř5ř*1,Ř3)+(3,34Ř*1,ř35*1,Ř7)+(2,651*1,ř34*1,56) 31,řŘ3
VV Mezisoučet Ř3,5ř4

VV (17,03*3,276)+(3,Ř33*3,403*0,55)+(3,667*3,46Ř*0,53)+(3,65
*3,52ř*0,52)+(3,707*3,54Ř*0,54) Ř3,505

VV (3,45ř*3,5Řř*0,54)+(3,3Ř*3,62Ř*0,53) 13,203
VV Mezisoučet ř6,70Ř
VV Součet Ř2ř,472
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14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 317,2ř0 0,00 126,00 2ř1 ř7Ř,54

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatĜíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV (155Ř,Ř65+61,44)*1,6 2 5ř2,4ŘŘ
VV -171,řřř*1,6 -275,1řŘ
VV Součet 2 317,2ř0

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 103,213 0,00 22,40 24 711,ř7

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV 7ŘŘ,00ř "výkopy"*1,4"provzdušnení" 1 103,213
VV Součet 1 103,213

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1 712,631 0,00 110,00 1ŘŘ 3Řř,41

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV PĜeindexováno koeficientem množství 1,4 , jedná se o 
nakypĜení zeminy 

VV 1503,1ř7 1 503,1ř7
VV odpočty potrubí, obsypy, šachty
VV -1*(pi*0,2*0,2*152,6) -1ř,176
VV -1*(pi*0,1*0,1*133,6) -4,1ř7
VV -1*(pi*0,0Ř*0,0Ř*44,37) -0,Řř2
VV -1*(pi*1,325*1,325*2)*3 -33,0ř3
VV -1*(pi*0,6*0,6*3,ř)*4 -17,643
VV -1*(pi*0,6*0,6*1,ř)*ř -1ř,340
VV Mezisoučet 1 40Ř,Ř56
VV 30,112*1,2*2,02ř *(-1) -73,317
VV (0,Ř*(14,5*0,45))+13+((16,65/2*3))*0,45*(-1) 6,řŘ1
VV Mezisoučet -66,336
VV (1,ř4+4ř,řŘ+50,02+50)*2*0,45*(-1) -136,746
VV Mezisoučet -136,746

VV (3,ř75*0,45*1,2)+(1,2*2,035*0,45)+(1,2*3,12*0,45)+(1,2*1,Ř7
*0,45)+(1,2*3,552*0,45)+(1,2*2,455*0,45)*(-1) 6,532

VV (1,2*3,311*0,45)+(1,2*3,34Ř*0,45)+(1,2*2,651*0,45)*(-1) 2,164
VV Mezisoučet Ř,6ř6

VV 0,Ř*(17,03*0,45)+0,Ř*(3,Ř33*0,45)+0,Ř*(3,667*0,45)+0,Ř*(3,6
5*0,45)+0,Ř*(3,707*0,45)*(-1) Ř,Ř10

VV 0,Ř*(3,45ř*0,45)+0,Ř*(3,3Ř*0,45)*(-1) 0,02Ř
VV Mezisoučet Ř,Ř3Ř
VV Součet 1 223,30Ř
VV 1223,30Ř*1,4 "PĜepočtené koeficientem množství 1 712,631
VV Součet 1 712,631

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 171,řřř 0,00 223,00 3Ř 355,7Ř

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV Obsyp potrubí
VV (1,ř4+57,Ř7+50,02+50)*2*0,45 143,Ř47

VV (3,ř75*0,45*1,2)+(1,2*2,035*0,45)+(1,2*3,12*0,45)+(1,2*1,Ř7
*0,45)+(1,2*3,552*0,45)+(1,2*2,455*0,45) ř,1Ř4

VV (1,2*3,311*0,45)+(1,2*3,34Ř*0,45)+(1,2*2,651*0,45) 5,027

VV 0,Ř*(17,03*0,45)+0,Ř*(3,Ř33*0,45)+0,Ř*(3,667*0,45)+0,Ř*(3,6
5*0,45)+0,Ř*(3,707*0,45) 11,47ř

VV 0,Ř*(3,45ř*0,45)+0,Ř*(3,3Ř*0,45) 2,462
VV Součet 171,řřř

18 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 343,800 210,00 0 72 198,00
PP štěrkopísek frakce 0/2
VV 171,ř*2 "PĜepočtené koeficientem množství 343,Ř00
VV Součet 343,Ř00

1ř K 17511110ř PĜíplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 172,00Ř 0,00 2Ř7,00 4ř 366,30

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění PĜíplatek k ceně za prohození sypaniny

VV Obsyp potrubí
VV (1,ř4+57,ŘŘ+50,02+50)*2*0,45 143,Ř56

VV (3,ř75*0,45*1,2)+(1,2*2,035*0,45)+(1,2*3,12*0,45)+(1,2*1,Ř7
*0,45)+(1,2*3,552*0,45)+(1,2*2,455*0,45) ř,1Ř4

VV (1,2*3,311*0,45)+(1,2*3,34Ř*0,45)+(1,2*2,651*0,45) 5,027

VV 0,Ř*(17,03*0,45)+0,Ř*(3,Ř33*0,45)+0,Ř*(3,667*0,45)+0,Ř*(3,6
5*0,45)+0,Ř*(3,707*0,45) 11,47ř

VV 0,Ř*(3,45ř*0,45)+0,Ř*(3,3Ř*0,45) 2,462
VV Součet 172,00Ř

20 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 Ř3,015 1,5Ř 21,12 1 ŘŘ4,44

PP Založení trávníku na půdě pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2) Ř3,015
VV Součet Ř3,015

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,660 101,00 0 167,66
PP osivo směs travní parková
VV Ř3,015*0,02 "PĜepočtené koeficientem množství 1,660
VV Součet 1,660

22 K 1Ř2311125 RozprostĜení ornice ve svahu pĜes 1:5 tl vrstvy pĜes 250 
do 300 mm ručně m2 Ř3,015 0,00 421,00 34 ř4ř,32

PP RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĜes 1:5 ručně pĜi 
souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2) Ř3,015
VV Součet Ř3,015

D 2 Zakládání 46 Ř70,20
23 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože m 1Ř0,112 54,60 20,00 13 436,36
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PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 30,112+150 1Ř0,112
VV Součet 1Ř0,112

24 K 212ř72112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 1Ř0,112 1ř,Ř0 10,00 5 367,34
PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

25 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáĜe z betonu prostého 
se zvýšenými nároky na prostĜedí tl do 150 mm tĜ. C 
25/30

m3 4,050 0,00 3 450,00 13 ř72,50

PP Ochranná vrstva na základové spáĜe z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostĜedí tl. do 150 mm tĜ. C 25/30

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,15)*12 4,050
VV Součet 4,050

26 K 213311111 PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 Ř,100 0,00 1 740,00 14 0ř4,00

PP PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
63 - 125 mm

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,3)*12 Ř,100
VV Součet Ř,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 ř0Ř,řŘ
27 K 35řř01211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 2Ř6,200 0,00 47,ř0 13 70Ř,řŘ

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV 133,6+152,6 2Ř6,200
VV Součet 2Ř6,200

2Ř K 3Ř241121R
Zemní nádrž objemu 7000 l z PE na dešťovou a 
splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 
2,2t

kus 3,000 27 500,00 22 ř00,00 151 200,00

PP
Retenční nádrž o objemu 7m3 s regulovaným odtokem 0,25l/s; 3 otvory 
DN20mm - Nad sebou a Bezpečnostním pĜepadem svislým potrubím s 
pĜelivnou hranou 1,45m Nade dnem

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

D 5 Komunikace pozemní Ř0 701,55
2ř K 564ř30312 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 

mm m2 ř4ř,430 0,00 Ř5,00 Ř0 701,55 CS ÚRS 2023 
02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostĜením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV Pokladní konstrukční vrstav dočasná pĜed pokládkou 
komunikační skladby

VV ř4ř,43 ř4ř,430
VV Součet ř4ř,430

D Ř Trubní vedení 7Ř4 077,07
30 K Ř71310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150 m 57,324 0,00 174,00 ř ř74,3Ř

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

VV 1Ř,3+1ř,3+1Ř,6 56,200
VV Součet 56,200
VV 56,2*1,02 "PĜepočtené koeficientem množství 57,324
VV Součet 57,324

31 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12 m 58,184 378,00 0 21 993,55

PP trubka kanalizační PP plnostěnná tĜívrstvá DN 150x1000mm SN12
VV 57,324*1,015 "PĜepočtené koeficientem množství 5Ř,1Ř4
VV Součet 5Ř,1Ř4

32 K Ř71355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 200 m 133,600 0,00 1ř1,00 25 517,60

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 200

VV Technická zpráva, D4, C3, D.3.1; D.3.2;D.3.3;
VV Uliční vpusť - napojení na hlavní Ĝád
VV (133,6) 133,600
VV Součet 133,600

33 M 28611724 víčko kanalizace plastové KG DN 200 kus 6,000 60,90 0 365,40
PP víčko kanalizace plastové KG DN 200
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

34 M 28612007 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12 m 146,960 404,25 0 59 408,58

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 200x1000mm SN12
VV (133,6)*1,1 146,ř60
VV Součet 146,ř60

35 M 2861220R Tvarovky, odbočky, přesuvky, kolena kanalizační 
plastové PVC KG DN 200  SN12/16 kus 76,000 861,00 0 65 436,00

PP Tvarovky, odbočky, pĜesuvky, kolena kanalizační plastové PVC KG DN 
200  SN12/16

VV Skutečnost, dle realizace
VV 1ř*4 76,000
VV Součet 76,000

36 K Ř713ř5241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 400 m 152,600 0,00 3Řř,00 5ř 361,40

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 400

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Úsek I. Etapy
VV 152,6 152,600
VV Součet 152,600

37 M 28612019 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
400x1000mm SN12 m 167,860 1 500,00 0 251 790,00

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 400x1000mm SN12
VV 152,6*1,1 167,Ř60
VV Součet 167,Ř60
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3Ř K Ř7R000000 Napojení na stávající hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, 
tvarovky a obetonávky - ÚSEK S1 - D01 kpl. 1,000 11 300,00 5 000,00 16 300,00

PP Napojení na stávající hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, tvarovky a 
obetonávky - ÚSEK S1 - D01

3ř K Řř23ř212R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně 
těsnícího vaku ucpávkovým úsek 16,000 0,00 6Ř0,00 10 ŘŘ0,00

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně těsnícího vaku 
ucpávkovým

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

40 K Řř4410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 4,000 0,00 4 1Ř0,00 16 720,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D01; D03; D04; D02; 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 4,000 9 393,30 0 37 573,20
PP dno betonové šachty kanalizační pĜímé 100x100x60cm

42 K Řř4410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 12,000 0,00 3 250,00 3ř 000,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2

VV Revizní šachty - stĜedová bude, dle realizace a skutečného 
potĜebného nastavení, délka i počet

VV D01; D03; D04; D02; 
VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

43 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 12,000 2 425,50 0 29 106,00
PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

44 K Řř4410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž pĜechodová (konus) kus 4,000 0,00 1 700,00 6 Ř00,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž pĜechodová 
(konus) DN 1000

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D01; D03; D04; D02; 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

45 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm kus 4,000 1 837,50 0 7 350,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x5Řcm

46 K Řř441030R
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
Ř00/600 zákrytové s rámem  s nastaveným pomocí 
prstýnku

kus 4,000 0,00 2 1Ř0,00 Ř 720,00

PP Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN Ř00/600 zákrytové 
s rámem  s nastaveným pomocí prstýnku

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D01; D03; D04; D02; 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

47 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 4,000 2 644,95 0 10 579,80

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tĜ D400 pro 
intenzivní provoz

4Ř K Řř5ř41343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 
vysoké s kalištěm kus ř,000 0,00 1 350,00 12 150,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ; UVř
VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000

49 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 9,000 267,75 0 2 409,75
PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

50 K Řř5ř41351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mĜíž kus ř,000 0,00 Řřř,00 Ř 0ř1,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mĜíž

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ; UVř
VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000

51 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop kus 9,000 191,10 0 1 719,90

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x1ř0x65mm čtvercový poklop
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

52 K Řř5ř41362 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
stĜedová 5ř0 mm kus ř,000 0,00 1 240,00 11 160,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž stĜedová 5ř0 mm

VV
STěEDOVÁ SKRUŽ K VYMEZENÍ VÝŠKY BUDE 
RALIZOVÁNA PODLE SKUTEČNOSTI POTěEBY JAK 
DÉLKY TAK POČTU - MNOŽSTVÍ PODLE SKUTEČNOSTI

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ;UVř
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VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000

53 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 
500/590x65mm kus 9,000 386,40 0 3 477,60

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/5ř0x65mm

VV ř ř,000
VV Součet ř,000

54 K Řř5ř41366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus ř,000 0,00 1 260,00 11 340,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s 
výtokem

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ;UVř
VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000

55 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 200mm PVC kus 9,000 294,00 0 2 646,00

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/5ř0x65mm betonová s 
odtokem 200mm PVC

VV ř ř,000
VV Součet ř,000

56 K Řřř204112 Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro tĜídu zatížení D400, E600 kus ř,000 0,00 1 470,00 13 230,00

PP Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno pro tĜídu zatížení 
D400, E600

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ;UVř
VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000

57 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 9,000 1 968,75 0 17 718,75
PP mĜíž vtoková litinová plochá 500x500mm
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

58 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 9,000 516,60 0 4 649,40
PP koš kalový pod kruhovou mĜíž - lehký
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

59 M 56230611 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400 kus 9,000 264,00 0 2 376,00
PP těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

60 M 63126079 rám pro uložení roštů a poklopů, těsnění, C250, D400 m 9,000 628,00 0 5 652,00
PP rám pro uložení roštů a poklopů těsnění, C250, D400
VV ř ř,000
VV Součet ř,000

61 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 330,570 1Ř,00 0,00 5 ř50,26
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíĜky 40 cm
VV 133,6+152,6+44,37 330,570
VV Součet 330,570

62 K ŘřR000000 Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál soubor ř,000 260,00 100,00 3 240,00
PP Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál
VV Spojovací a těsnící materiál 
VV UV1; UV2; UV3; UV4; UV5; UV6; UV7; UVŘ;UVř
VV Ř+1 ř,000
VV Mezisoučet ř,000
VV Součet ř,000

63 M 58562035 malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4 kg 45,000 30,90 0 1 390,50
PP malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4
VV Odhad množství
VV 5 kg = 1 šachta - pĜepočteno indexem množství
VV šachta
VV Ř+1 ř,000
VV Součet ř,000
VV ř*5 "PĜepočtené koeficientem množství 45,000
VV Součet 45,000

D řř7 PĜesun sutě 31 512,74

64 K řř701364R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
kódu  17 03 02; 17 01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně 
rozstĜídění

t 11Ř,ř16 0,00 126,00 14 řŘ3,42

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kódu  17 03 02; 17 
01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně rozstĜídění

65 K řř7221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu t 11Ř,ř16 0,00 13ř,00 16 52ř,32

PP Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

D řřŘ PĜesun hmot ř5 251,53

66 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5Ř3,73Ř 0,00 64,00 37 35ř,23

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

67 K řřŘ2251ř1 PĜíplatek k pĜesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 5Ř3,7Ř0 0,00 ř,54 5 56ř,26

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným PĜíplatek k ceně za zvětšený pĜesun pĜes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

6Ř K řřŘ271301 PĜesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevĜený výkop t 11Ř,ř16 0,00 260,00 30 ř1Ř,16

PP PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevĜeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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6ř K řřŘ271325
PĜíplatek k pĜesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený pĜesun pĜes 500 do 
1000 m

t 11Ř,ř16 0,00 1Ř0,00 21 404,ŘŘ

PP
PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu PĜíplatek k cenám za zvětšený pĜesun pĜes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost pĜes 500 do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 26 1ř5,40

D 721 Zdravotechnika - vnitĜní kanalizace 26 1ř5,40
70 K 721241103 Lapač stĜešních splavenin z litiny DN 150 kus 6,000 4 265,ř0 100,00 26 1ř5,40

PP Lapače stĜešních splavenin litinové DN 150
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 222,Ř0
71 K 043114000 Proplach potrubí do DN 400 m 330,570 0,00 40,00 13 222,Ř0

PP Proplach potrubí do DN 400
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKůPITULůCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 884 186,26 4 709 312,27 6 593 498,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 Ř5Ř 5ř0,Ř6 4 674 745,Ř7 6 533 336,74
    1 - Zemní práce 433 52ř,31 3 40ř 2ř1,řŘ 3 Ř42 Ř21,30

    2 - Zakládání 20 řř1,ř6 62 260,35 Ř3 252,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 110 000,00 132 274,76 242 274,76

    5 - Komunikace pozemní 0,00 22Ř 225,00 22Ř 225,00

    Ř - Trubní vedení 1 2ř4 06ř,5ř 434 22ř,12 1 72Ř 2řŘ,71

    řř7 - PĜesun sutě 0,00 ř3 4řŘ,Řř ř3 4řŘ,Řř

    řřŘ - PĜesun hmot 0,00 314 ř65,77 314 ř65,77

PSV - Práce a dodávky PSV 25 5ř5,40 600,00 26 1ř5,40
    721 - Zdravotechnika - vnitĜní kanalizace 25 5ř5,40 600,00 26 1ř5,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 33 ř66,40 33 ř66,40
    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 33 ř66,40 33 ř66,40
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 593 498,54

D HSV Práce a dodávky HSV 6 533 336,74

D 1 Zemní práce 3 Ř42 Ř21,30
1 K 11210110R Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně kpl. 1,000 0,00 5 300,00 5 300,00

PP Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně

2 K 11315522R Frézování betonového krytu tl 100 mm m2 1 273,740 0,00 105,00 133 742,70
PP Frézování betonového krytu tl 100 mm
VV Stávajícící komunikace
VV 1273,74 1 273,740
VV Součet 1 273,740

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 0,00 Ř6,00 20 640,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
pĜítokem do 500 l/min

VV Čerpání podzemní a pĜívalových vod v průběhu výstavby 
VV Odhad pro úsek "den x hodina"
VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

4 K 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy pĜes 250 do 300 mm ručně m2 Ř3,015 0,00 267,00 22 165,01

PP Sejmutí ornice ručně pĜi souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2) Ř3,015
VV Součet Ř3,015

5 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 243,000 0,00 715,00 173 745,00

PP
Hloubení zapažených jam a záĜezů strojně s urovnáním dna do 
pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 
20 do 50 m3

VV 1,5*1,5*3*36 243,000
VV Součet 243,000

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 1 666,Ř74 0,00 2Ř0,00 466 724,72

PP
Hloubení zapažených rýh šíĜky pĜes Ř00 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 100 do 500 m3

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV DN300
VV 132,15*1,2*2,Ř 444,024
VV DN400
VV 2Ř2,33*1,2*2,Ř ř4Ř,62ř
VV DN200
VV 255,1*0,6*1,6 244,Řř6
VV DN150
VV 5Ř,65*0,5*1 2ř,325
VV Součet 1 666,Ř74

7 K 13řř5112R

Bourání konstrukcí betonových, asfaltových, skládánych 
pro komunikaci a pěší, včetně vytrhání obrubníku  a 
podkladu strojně s pĜemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek

m3 636,Ř70 0,00 ř20,00 5Ř5 ř20,40

PP

Bourací práce:  V rámci stavby se odstraní stávající zpevněné vozovky a 
chodníky včetně obrubníků.  Živičné kryty vozovky i chodníků se v co 
největší míĜe odfrézují. Podkladní vrstvu vozovky tvoĜí podle dostupných 
informací v úseku od ZÚ k Rumunské ulici beton, v ostatní části  pak 
dlažba z kostek. Povrch chodníků je rozmanitý – je zde živice, zámková 
dlažba, beton  i betonová dlažba 50/50. Obrubníky jsou kamenné i 
betonové. Živičné kryty vozovky i chodníků se v co největší míĜe 
odfrézují. Obrubníky se vytrhají  včetně betonového lože. PĜed bytovými 
domy č.p. č.p.1440 – 1445 se odstraní opěrné  zídky u vchodů (bez 
náhrady - terén se pak upraví). Stejně se odstraní i zídky na začátku  
chodníku (u Rumunské ulice) mezi bytovými domy č.p.116ř – 117Ř a 
1203 (zde se pak  vybudují nové zídky). Kamenné obrubníky, dlažební 
kostky a další použitelný materiál se  očistí a uloží na skládku TS. 
Živičný recyklát se využije podle pokynů TDI. Ostatní  vybourané hmoty 
a suť se odveze na skládku Borek nebo do recyklačního dvora v 
Milovicích. Zemina z odkopávek se odveze na skládku Borek

VV TEchnická zpráva, C2, D04
VV 1273,74*0,5 636,Ř70
VV Součet 636,Ř70

Ř K 151101201 ZĜízení pĜíložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 64Ř,000 ř,55 45,45 35 640,00

PP ZĜízení pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení pĜíložné, 
hloubky do 4 m

VV 1,5*4*3*36 64Ř,000
VV Součet 64Ř,000

ř K 151101211 Odstranění pĜíložného pažení stěn výkopu hl.do 4m m2 64Ř,000 0,00 32,00 20 736,00
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PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pĜíložné, hloubky do 4 m

VV 64Ř 64Ř,000
VV Součet 64Ř,000

10 K 151Ř11133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 2,5 do 5 
m m2 4 31Ř,617 0,00 55,00 237 523,ř4

PP ZĜízení pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šíĜka pĜes 2,5 do 5 m

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV DN300
VV 132,15*1,2*2,Ř 444,024
VV DN400
VV 2Ř2,33*1,2*2,Ř ř4Ř,62ř
VV Mezisoučet 1 3ř2,653
VV 13ř2,653*2,101 2 ř25,ř64
VV Součet 4 31Ř,617

11 K 151Ř11233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 2,5 
do 5 m m2 4 31Ř,617 0,00 32,00 13Ř 1ř5,74

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šíĜka pĜes 2,5 do 5 m

VV 431Ř,617 4 31Ř,617
VV Součet 4 31Ř,617

12 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 řř6,ř73 0,00 120,00 47ř 636,76

PP Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV 243+1666,33ř "výkopy"*1,4"provzdušnění" 2 575,Ř75
VV 1015,07 "zásypy"*1,4"provzdušnění" 1 421,0řŘ
VV Součet 3 řř6,ř73

13 K 16275111R
Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  
do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 1 013,070 0,00 212,00 214 770,Ř4

PP Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Doprava pro - Obsyp potrubí
VV 1013,07 1 013,070
VV Součet 1 013,070

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 762,544 0,00 126,00 ř6 0Ř0,54

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatĜíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV (1666,Ř74ř+243) "výkopy"*1,6 "objemová hmotnost" 3 055,Ř00
VV 1433,2Ř5*(-1)*1,6 -2 2ř3,256
VV Součet 762,544

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 41Ř,2řŘ 0,00 22,40 31 76ř,ŘŘ

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV 1013,07"výkopy"*1,4 "provzdušnění" 1 41Ř,2řŘ
VV Součet 1 41Ř,2řŘ

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1 433,2Ř5 0,00 110,00 157 661,35

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 243+1652,33ř 1 Řř5,33ř
VV odpočty potrubí, obsypy, šachty
VV (2ř,5Ř)*0,5*0,2*(-1) -2,ř5Ř
VV 255,1*0,6*0,4*(-1) -61,224
VV (132,15+2Ř2,3)*2,4*0,4*(-1) -3ř7,Ř72
VV Součet 1 433,2Ř5

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1 015,řŘ4 0,00 223,00 226 564,43

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV Obsyp potrubí
VV (5Ř,72)*0,5*0,2 5,Ř72
VV 255,1*0,6*04 612,240
VV (132,15+2Ř2,3)*2,4*0,4 3ř7,Ř72
VV Součet 1 015,řŘ4

18 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 2 031,968 210,00 0 426 713,28
PP štěrkopísek frakce 0/2
VV 1015,řŘ4*2 "PĜepočtené koeficientem množství 2 031,ř6Ř
VV Součet 2 031,ř6Ř

1ř K 17511110ř PĜíplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 1 015,řŘ4 0,00 2Ř7,00 2ř1 5Ř7,41

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění PĜíplatek k ceně za prohození sypaniny

VV 1015,řŘ4 1 015,řŘ4
VV Součet 1 015,řŘ4

20 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 174,332 1,5Ř 21,12 3 ř57,34

PP Založení trávníku na půdě pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV ((0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2))*2,1 174,332
VV Součet 174,332

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,487 101,00 0 352,19
PP osivo směs travní parková
VV 174,332*0,02 "PĜepočtené koeficientem množství 3,4Ř7
VV Součet 3,4Ř7

22 K 1Ř2311125 RozprostĜení ornice ve svahu pĜes 1:5 tl vrstvy pĜes 250 
do 300 mm ručně m2 174,332 0,00 421,00 73 3ř3,77
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PP RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĜes 1:5 ručně pĜi 
souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV 174,332 174,332
VV Součet 174,332

D 2 Zakládání Ř3 252,31
23 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože m 2Ř2,150 54,60 20,00 21 04Ř,3ř

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 150,0+132,15 2Ř2,150
VV Součet 2Ř2,150

24 K 212ř72112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 2Ř2,150 1ř,Ř0 10,00 Ř 40Ř,07
PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100
VV 2Ř2,15 2Ř2,150
VV Součet 2Ř2,150

25 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáĜe z betonu prostého 
se zvýšenými nároky na prostĜedí tl do 150 mm tĜ. C 
25/30

m3 7,763 0,00 3 450,00 26 7Ř2,35

PP Ochranná vrstva na základové spáĜe z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostĜedí tl. do 150 mm tĜ. C 25/30

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,15)*23 7,763
VV Součet 7,763

26 K 213311111 PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 15,525 0,00 1 740,00 27 013,50

PP PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
63 - 125 mm

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,3)*23 15,525
VV Součet 15,525

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 242 274,76
27 K 35řř01211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m Ř4ř,160 0,00 47,ř0 40 674,76

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV Ř4ř,16 Ř4ř,160
VV Součet Ř4ř,160

2Ř K 3Ř241121R
Zemní nádrž objemu 7000 l z PE na dešťovou a 
splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 
2,2t

kus 4,000 27 500,00 22 ř00,00 201 600,00

PP
Retenční nádrž o objemu 7m3 s regulovaným odtokem 0,25l/s; 3 otvory 
DN20mm - Nad sebou a Bezpečnostním pĜepadem svislým potrubím s 
pĜelivnou hranou 1,45m Nade dnem

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

D 5 Komunikace pozemní 22Ř 225,00
2ř K 564ř30312 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 

mm m2 2 6Ř5,000 0,00 Ř5,00 22Ř 225,00 CS ÚRS 2023 
02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostĜením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV Pokladní konstrukční vrstav dočasná pĜed pokládkou 
komunikační skladby

VV 26Ř5 2 6Ř5,000
VV Součet 2 6Ř5,000

D Ř Trubní vedení 1 72Ř 2řŘ,71
30 K Ř71310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150 m 5Ř,650 0,00 174,00 10 205,10

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

VV 1ř+1ř,4+1ř,1 57,500
VV Součet 57,500
VV 57,5*1,02 "PĜepočtené koeficientem množství 5Ř,650
VV Součet 5Ř,650

31 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12 m 59,530 378,00 0 22 502,34

PP trubka kanalizační PP plnostěnná tĜívrstvá DN 150x1000mm SN12
VV 5Ř,65*1,015 "PĜepočtené koeficientem množství 5ř,530
VV Součet 5ř,530

32 K Ř71355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 200 m 255,100 0,00 1ř1,00 4Ř 724,10

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 200

VV Technická zpráva, D4, C3, D.3.1; D.3.2;D.3.3;
VV Uliční vpusť - napojení na hlavní Ĝád

VV
16+7,4+3,7+2,7+7,4+16+7,7+3,ř+2,7+7,7+16+7,7+3,7+7,7+
0,5+15,2+7,7+7,7+2,5+2ř+7+Ř+15+7,6+1,ř+5,3+4,3+7,6+4,
3+4,3+4,3+1,7+4,ř+1,7+4,3

255,100

VV Součet 255,100

33 M 28612007 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12 m 280,610 404,25 0 113 436,59

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 200x1000mm SN12
VV (255,1)*1,1 2Ř0,610
VV Součet 2Ř0,610

34 M 2861220R Tvarovky, odbočky, přesuvky, kolena kanalizační 
plastové PVC KG DN 200  SN12/16 kus 140,000 861,00 0 120 540,00

PP Tvarovky, odbočky, pĜesuvky, kolena kanalizační plastové PVC KG DN 
200  SN12/16

VV Skutečnost, dle realizace
VV 35*4 140,000
VV Součet 140,000

35 K Ř71375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 300 m 132,150 0,00 357,00 47 177,55

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 300

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Úsek II. Etapy
VV 132,15 132,150
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VV Součet 132,150

36 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
315x1000mm SN12 m 145,365 922,95 0 134 164,63

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 315x1000mm SN12
VV 132,15*1,1 145,365
VV Součet 145,365

37 M 28612019 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
400x1000mm SN12 m 165,000 1 500,00 0 247 500,00

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 400x1000mm SN12
VV 150*1,1 165,000
VV Součet 165,000

3Ř K Ř713ř5241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 400 m 2Ř2,330 0,00 3Řř,00 10ř Ř26,37

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 400

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Úsek II. Etapy
VV 2Ř2,33 2Ř2,330
VV Součet 2Ř2,330

39 M 28612019 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
400x1000mm SN12 m 310,563 1 500,00 0 465 844,50

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 400x1000mm SN12
VV 2Ř2,33*1,1 310,563
VV Součet 310,563

40 K Ř7R000000 Napojení na hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, tvarovky - 
MEZIÚSEK Etapy I,II,III kpl. 1,000 0,00 16 300,00 16 300,00

PP Napojení na hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, tvarovky - MEZIÚSEK 
Etapy I,II,III

41 K Řř23ř212R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně 
těsnícího vaku ucpávkovým úsek 36,000 0,00 6Ř0,00 24 4Ř0,00

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně těsnícího vaku 
ucpávkovým

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

42 K Řř4410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 5,000 0,00 4 1Ř0,00 20 ř00,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D05; D06; D07; D0Ř; D0ř;  
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

43 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 5,000 9 393,30 0 46 966,50
PP dno betonové šachty kanalizační pĜímé 100x100x60cm

44 K Řř4410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 15,000 0,00 3 250,00 4Ř 750,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2

VV Revizní šachty - stĜedová bude, dle realizace a skutečného 
potĜebného nastavení, délka i počet

VV D05; D06; D07; D0Ř; D0ř;  
VV 5*3 15,000
VV Součet 15,000

45 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 15,000 2 425,50 0 36 382,50
PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

46 K Řř4410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž pĜechodová (konus) kus 5,000 0,00 1 700,00 Ř 500,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž pĜechodová 
(konus) DN 1000

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D05; D06; D07; D0Ř; D0ř;  
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

47 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm kus 5,000 1 837,50 0 9 187,50

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x5Řcm

4Ř K Řř441030R
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
Ř00/600 zákrytové s rámem  s nastaveným pomocí 
prstýnku

kus 5,000 0,00 2 1Ř0,00 10 ř00,00

PP Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN Ř00/600 zákrytové 
s rámem  s nastaveným pomocí prstýnku

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty
VV D05; D06; D07; D0Ř; D0ř;  
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

49 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 5,000 2 644,95 0 13 224,75

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tĜ D400 pro 
intenzivní provoz

50 K Řř5ř41343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 
vysoké s kalištěm kus 14,000 0,00 1 350,00 1Ř ř00,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.3.
VV Uliční vpusť

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

51 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 14,000 267,75 0 3 748,50
PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
VV 14 14,000
VV Součet 14,000
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52 K Řř5ř41351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mĜíž kus 14,000 0,00 Řřř,00 12 5Ř6,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mĜíž

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

53 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop kus 14,000 191,10 0 2 675,40

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x1ř0x65mm čtvercový poklop
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

54 K Řř5ř41362 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
stĜedová 5ř0 mm kus 14,000 0,00 1 240,00 17 360,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž stĜedová 5ř0 mm

VV
STěEDOVÁ SKRUŽ K VYMEZENÍ VÝŠKY BUDE 
RALIZOVÁNA PODLE SKUTEČNOSTI POTěEBY JAK 
DÉLKY TAK POČTU - MNOŽSTVÍ PODLE SKUTEČNOSTI

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

55 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 
500/590x65mm kus 14,000 386,40 0 5 409,60

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/5ř0x65mm

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

56 K Řř5ř41366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus 14,000 0,00 1 260,00 17 640,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s 
výtokem

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

57 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 200mm PVC kus 14,000 294,00 0 4 116,00

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/5ř0x65mm betonová s 
odtokem 200mm PVC

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

5Ř K Řřř204112 Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro tĜídu zatížení D400, E600 kus 14,000 0,00 1 470,00 20 5Ř0,00

PP Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno pro tĜídu zatížení 
D400, E600

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

59 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 14,000 1 968,75 0 27 562,50
PP mĜíž vtoková litinová plochá 500x500mm
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

60 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 14,000 516,60 0 7 232,40
PP koš kalový pod kruhovou mĜíž - lehký
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

61 M 56230611 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400 kus 14,000 264,00 0 3 696,00
PP těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

62 M 63126079 rám pro uložení roštů a poklopů, těsnění, C250, D400 m 14,000 628,00 0 8 792,00
PP rám pro uložení roštů a poklopů těsnění, C250, D400
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

63 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m Ř4ř,160 1Ř,00 0,00 15 2Ř4,ŘŘ
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíĜky 40 cm
VV Ř4ř,16 Ř4ř,160
VV Součet Ř4ř,160

64 K ŘřR000000 Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál soubor 14,000 260,00 100,00 5 040,00
PP Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál
VV Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál

VV  UV10a;UV11; UV12; UV13; UV14; UV15;  UV16a; UV16b; 
UV16c;UV17; UV1Ř; UV1ř; UV20; UV21

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

65 M 58562035 malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4 kg 70,000 30,90 0 2 163,00
PP malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4
VV Odhad množství
VV 5 kg = 1 šachta - pĜepočteno indexem množství
VV UV - šachty
VV 14 14,000
VV Součet 14,000
VV 14*5 "PĜepočtené koeficientem množství 70,000
VV Součet 70,000
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D řř7 PĜesun sutě ř3 4řŘ,Řř

66 K řř701364R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
kódu  17 03 02; 17 01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně 
rozstĜídění

t 352,Ř26 0,00 126,00 44 456,0Ř

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kódu  17 03 02; 17 
01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně rozstĜídění

67 K řř7221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu t 352,Ř26 0,00 13ř,00 4ř 042,Ř1

PP Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

D řřŘ PĜesun hmot 314 ř65,77

6Ř K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 171,ř11 0,00 64,00 13ř 002,30

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

6ř K řřŘ2251ř1 PĜíplatek k pĜesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 2 171,ř11 0,00 ř,54 20 720,03

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným PĜíplatek k ceně za zvětšený pĜesun pĜes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

70 K řřŘ271301 PĜesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevĜený výkop t 352,Ř26 0,00 260,00 ř1 734,76

PP PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevĜeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

71 K řřŘ271325
PĜíplatek k pĜesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený pĜesun pĜes 500 do 
1000 m

t 352,Ř26 0,00 1Ř0,00 63 50Ř,6Ř

PP
PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu PĜíplatek k cenám za zvětšený pĜesun pĜes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost pĜes 500 do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 26 1ř5,40

D 721 Zdravotechnika - vnitĜní kanalizace 26 1ř5,40
72 K 721241103 Lapač stĜešních splavenin z litiny DN 150 kus 6,000 4 265,ř0 100,00 26 1ř5,40

PP Lapače stĜešních splavenin litinové DN 150
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 ř66,40

D VRN4 Inženýrská činnost 33 ř66,40
73 K 043114000 Proplach potrubí do DN 400 m Ř4ř,160 0,00 40,00 33 ř66,40

PP Proplach potrubí do DN 400
VV 2ř,5Ř+255,1+2Ř2,33+150+132,15 Ř4ř,160
VV Součet Ř4ř,160
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 483 961,35
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REKůPITULůCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ########## 2 675 745,31 3 705 753,18

HSV - Práce a dodávky HSV ########## 2 655 řř3,31 3 6Ř6 001,1Ř
    1 - Zemní práce ř4 062,34 1 642 727,5Ř 1 736 7Řř,ř1

    2 - Zakládání 16 220,6ř ř3 0Ř0,70 10ř 301,3ř

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 110 000,00 115 253,02 225 253,02

    5 - Komunikace pozemní 0,00 174 420,00 174 420,00

    Ř - Trubní vedení Ř0ř 724,Ř5 44Ř 103,54 1 257 Ř2Ř,3ř

    řř7 - PĜesun sutě 0,00 54 371,11 54 371,11

    řřŘ - PĜesun hmot 0,00 12Ř 037,36 12Ř 037,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 1ř 752,00 1ř 752,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 1ř 752,00 1ř 752,00

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

III - Etapa

3193b - III.Etapa - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 1.SčV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 705 753,18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 6Ř6 001,1Ř

D 1 Zemní práce 1 736 7Řř,ř1
1 K 11210110R Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně kpl. 1,000 0,00 5 300,00 5 300,00

PP Odstranění stromů, keĜů a paĜezů plošně

2 K 11315522R Frézování betonového krytu tl 100 mm m2 740,700 0,00 105,00 77 773,50
PP Frézování betonového krytu tl 100 mm
VV Stávajícící komunikace
VV 740,7 740,700
VV Součet 740,700

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
pĜítok do 500 l/min hod 240,000 0,00 Ř6,00 20 640,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
pĜítokem do 500 l/min

VV Čerpání podzemní a pĜívalových vod v průběhu výstavby 
VV Odhad pro úsek "den x hodina"
VV 10*24 240,000
VV Součet 240,000

4 K 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy pĜes 250 do 300 mm ručně m2 111,6Ř7 0,00 267,00 2ř Ř20,43

PP Sejmutí ornice ručně pĜi souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2)*3,Ř 111,6Ř7
VV Součet 111,6Ř7

5 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 222,750 0,00 715,00 15ř 266,25

PP
Hloubení zapažených jam a záĜezů strojně s urovnáním dna do 
pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 
20 do 50 m3

VV 1,5*1,5*3*33 222,750
VV Součet 222,750

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 řř7,2ř6 0,00 2Ř0,00 27ř 242,ŘŘ

PP
Hloubení zapažených rýh šíĜky pĜes Ř00 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy 
těžitelnosti I skupiny 3 pĜes 100 do 500 m3

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV DN300
VV 21Ř,02*2,Ř*1,2 732,547
VV DN200
VV 275,7Ř*1,6*0,6 264,74ř
VV Součet řř7,2ř6

7 K 13řř5112R

Bourání konstrukcí betonových, asfaltových, skládánych 
pro komunikaci a pěší, včetně vytrhání obrubníku  a 
podkladu strojně s pĜemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostĜedek

m3 370,350 0,00 ř20,00 340 722,00

PP

Bourací práce:  V rámci stavby se odstraní stávající zpevněné vozovky a 
chodníky včetně obrubníků.  Živičné kryty vozovky i chodníků se v co 
největší míĜe odfrézují. Podkladní vrstvu vozovky tvoĜí podle dostupných 
informací v úseku od ZÚ k Rumunské ulici beton, v ostatní části  pak 
dlažba z kostek. Povrch chodníků je rozmanitý – je zde živice, zámková 
dlažba, beton  i betonová dlažba 50/50. Obrubníky jsou kamenné i 
betonové. Živičné kryty vozovky i chodníků se v co největší míĜe 
odfrézují. Obrubníky se vytrhají  včetně betonového lože. PĜed bytovými 
domy č.p. č.p.1440 – 1445 se odstraní opěrné  zídky u vchodů (bez 
náhrady - terén se pak upraví). Stejně se odstraní i zídky na začátku  
chodníku (u Rumunské ulice) mezi bytovými domy č.p.116ř – 117Ř a 
1203 (zde se pak  vybudují nové zídky). Kamenné obrubníky, dlažební 
kostky a další použitelný materiál se  očistí a uloží na skládku TS. 
Živičný recyklát se využije podle pokynů TDI. Ostatní  vybourané hmoty 
a suť se odveze na skládku Borek nebo do recyklačního dvora v 
Milovicích. Zemina z odkopávek se odveze na skládku Borek

VV TEchnická zpráva, C2, D04
VV 740,7*0,5 370,350
VV Součet 370,350

Ř K 151101201 ZĜízení pĜíložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 5ř4,000 ř,55 45,45 32 670,00

PP ZĜízení pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení pĜíložné, 
hloubky do 4 m

VV 1,5*4*3*33 5ř4,000
VV Součet 5ř4,000

ř K 151101211 Odstranění pĜíložného pažení stěn hl do 4 m m2 5ř4,000 0,00 32,00 1ř 00Ř,00

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepĜení nebo vzepĜení s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pĜíložné, hloubky do 4 m

VV 5ř4 5ř4,000
VV Součet 5ř4,000

3193b - III.Etapa - Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

III - Etapa
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10 K 151Ř11133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 2,5 do 5 
m m2 2 103,40Ř 0,00 55,00 115 6Ř7,44

PP ZĜízení pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šíĜka pĜes 2,5 do 5 m

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV DN300
VV 21Ř,02*2,Ř*2 1 220,ř12
VV DN200
VV 275,7Ř*1,6*2 ŘŘ2,4ř6
VV Součet 2 103,40Ř

11 K 151Ř11233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š pĜes 2,5 
do 5 m m2 2 103,40Ř 0,00 32,00 67 30ř,06

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepĜení stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šíĜka pĜes 2,5 do 5 m

VV 2103,40Ř 2 103,40Ř
VV Součet 2 103,40Ř

12 K 162751117
Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 30ř,146 0,00 105,00 137 460,33

PP Vodorovné pĜemístění pĜes ř  000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV řř7,2ř6+222,75 "výkopy"*1,4 "provzdušnění" 1 30ř,146
VV  "zásypy"*1,4 "provzdušnění"
VV Součet 1 30ř,146

13 K 16275111R
Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  
do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 170,Ř37 0,00 212,00 36 217,44

PP Vnitrostaveništní doprava s pĜemístěním a naložením  do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Doprava pro - Obsyp potrubí
VV 170,Ř37 170,Ř37
VV Součet 170,Ř37

14 K 171153101

Zemní hrázky pĜívodních a odpadních kanálů 
zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s pĜemístěním 
sypaniny do 20 m nebo s jejím pĜehozením do 3 m 
z hornin tĜídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m3 6,000 0,00 234,00 1 404,00

PP
Zemní hrázky pĜívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 
po vrstvách tloušťky 200 mm s pĜemístěním sypaniny do 20 m nebo s 
jejím pĜehozením do 3 m z hornin tĜídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

VV Technická zpráva
VV 5*(0,5*2*1,2) 6,000
VV Součet 6,000

15 M 58125110 jíl t 13,200 1 230,00 0 16 236,00
PP jíl surový kusový
VV 6*2,2 "PĜepočtené koeficientem množství 13,200
VV Součet 13,200

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 417,340 0,00 126,00 52 5Ř4,Ř4

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatĜíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV (řř7,2ř6+222,75)"výkopy"*1,6 "objemová hmotnost" 1 ř52,074
VV "zásypy"
VV -ř5ř,20ř*1,6 -1 534,734
VV Součet 417,340

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 3ř6,214 0,00 22,40 31 275,1ř

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

VV PĜemístění výkopku na meziskládku
VV řř7,2ř6"výkopy"*1,4 "provzdušnění" 1 3ř6,214
VV Součet 1 3ř6,214

1Ř K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 ř5ř,20ř 0,00 110,00 105 512,řř

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 222,75+řř7,2ř6 1 220,046
VV odpočty potrubí, obsypy, šachty
VV DN300
VV 21Ř,02*0,4*1,2*(-1) -104,650
VV DN200
VV 275,7Ř*0,4*0,6*(-1) -66,1Ř7
VV -ř0 -ř0,000
VV Součet ř5ř,20ř

1ř K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 170,Ř37 0,00 223,00 3Ř 0ř6,65

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV Obsyp potrubí
VV DN300
VV 21Ř,02*0,4*1,2 104,650
VV DN200
VV 275,7Ř*0,4*0,6 66,1Ř7
VV Součet 170,Ř37

20 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 341,674 210,00 0 71 751,54
PP štěrkopísek frakce 0/2
VV 170,Ř37*2 "PĜepočtené koeficientem množství 341,674
VV Součet 341,674

21 K 17511110ř PĜíplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 170,Ř37 0,00 2Ř7,00 4ř 030,22

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tĜídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění PĜíplatek k ceně za prohození sypaniny

VV 170,Ř37 170,Ř37
VV Součet 170,Ř37
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22 K 1Ř1411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 111,6Ř7 1,5Ř 21,12 2 535,2ř

PP Založení trávníku na půdě pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2)*3,Ř 111,6Ř7
VV Součet 111,6Ř7

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,234 101,00 0 225,63
PP osivo směs travní parková
VV 111,6Ř7*0,02 "PĜepočtené koeficientem množství 2,234
VV Součet 2,234

24 K 1Ř2311125 RozprostĜení ornice ve svahu pĜes 1:5 tl vrstvy pĜes 250 
do 300 mm ručně m2 111,6Ř7 0,00 421,00 47 020,23

PP RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĜes 1:5 ručně pĜi 
souvislé ploše, tl. vrstvy pĜes 250 do 300 mm

VV (0,Ř*(14,5*3))+13+16,65/2*3+(3,2*3,2)*3,Ř 111,6Ř7
VV Součet 111,6Ř7

D 2 Zakládání 10ř 301,3ř
25 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože m 21Ř,020 54,60 20,00 16 264,2ř

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 21Ř,02 21Ř,020
VV Součet 21Ř,020

26 K 212ř72112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 21Ř,020 1ř,Ř0 10,00 6 4ř7,00
PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100
VV 21Ř,02 21Ř,020
VV Součet 21Ř,020

27 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáĜe z betonu prostého 
se zvýšenými nároky na prostĜedí tl do 150 mm tĜ. C 
25/30

m3 12,4ŘŘ 0,00 3 450,00 43 0Ř3,60

PP Ochranná vrstva na základové spáĜe z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostĜedí tl. do 150 mm tĜ. C 25/30

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,15)*37 12,4ŘŘ
VV Součet 12,4ŘŘ

2Ř K 213311111 PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 24,ř75 0,00 1 740,00 43 456,50

PP PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 
63 - 125 mm

VV podklad pro šachty
VV (1,5*1,5*0,3)*37 24,ř75
VV Součet 24,ř75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 225 253,02
2ř K 35řř01211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 4ř3,Ř00 0,00 47,ř0 23 653,02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV 4ř3,Ř 4ř3,Ř00
VV Součet 4ř3,Ř00

30 K 3Ř241121R
Zemní nádrž objemu 7000 l z PE na dešťovou a 
splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 
2,2t

kus 4,000 27 500,00 22 ř00,00 201 600,00

PP
Retenční nádrž o objemu 7m3 s regulovaným odtokem 0,25l/s; 3 otvory 
DN20mm - Nad sebou a Bezpečnostním pĜepadem svislým potrubím s 
pĜelivnou hranou 1,45m Nade dnem

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

D 5 Komunikace pozemní 174 420,00
31 K 564ř30312 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 

mm m2 2 052,000 0,00 Ř5,00 174 420,00 CS ÚRS 2023 
02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostĜením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV Pokladní konstrukční vrstav dočasná pĜed pokládkou 
komunikační skladby

VV 2052 2 052,000
VV Součet 2 052,000

D Ř Trubní vedení 1 257 Ř2Ř,3ř
32 K Ř71355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

tĜídy SN12 DN 200 m 275,7Ř0 404,25 0,00 111 4Ř4,07

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 200

VV Technická zpráva, D4, C3, D.3.1; D.3.2;D.3.3;
VV Uliční vpusť - napojení na hlavní Ĝád

VV 4,3+4,7+2+1,ř+15,27+10,35+14,3Ř+4,7+2+2+14,16+14,16+
14,16+17+1Ř+20+1+5+21,7+5,5+2,5+63+2+1+3+1+5+1+5 275,7Ř0

VV Součet 275,7Ř0

33 K řřŘ271325
PĜíplatek k pĜesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený pĜesun pĜes 500 do 
1000 m

t 412,430 0,00 1Ř0,00 74 237,40

PP
PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu PĜíplatek k cenám za zvětšený pĜesun pĜes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost pĜes 500 do 1000 m

34 M 28612007 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12 m 303,358 404,25 0 122 632,47

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 200x1000mm SN12
VV 275,7Ř*1,1 303,35Ř
VV Součet 303,35Ř

35 M 2861220R Tvarovky, odbočky, přesuvky, kolena kanalizační 
plastové PVC KG DN 200  SN12/16 kus 116,000 861,00 0 99 876,00

PP Tvarovky, odbočky, pĜesuvky, kolena kanalizační plastové PVC KG DN 
200  SN12/16

VV Skutečnost, dle realizace
VV 2ř*4 116,000
VV Součet 116,000

36 K Ř71375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
tĜídy SN12 DN 300 m 21Ř,020 0,00 357,00 77 Ř33,14
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PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost tĜídy SN 12 DN 300

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Úsek III. Etapy
VV 113,62+1Ř,4+43+43 21Ř,020
VV Součet 21Ř,020

37 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
315x1000mm SN12 m 239,822 922,95 0 221 343,71

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná tĜívrstvá DN 315x1000mm SN12
VV 21Ř,02*1,1 23ř,Ř22
VV Součet 23ř,Ř22

3Ř K Ř7R000000 Napojení na hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, tvarovky  
- MEZIÚSEK ETAPA II a III kpl. 1,000 0,00 16 300,00 16 300,00

PP Napojení na hlavní Ĝád, včetně potubí, těsnění, tvarovky  - MEZIÚSEK 
ETAPA II a III

3ř K Řř23ř212R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně 
těsnícího vaku ucpávkovým úsek 32,000 0,00 6Ř0,00 21 760,00

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 400 včetně těsnícího vaku 
ucpávkovým

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

40 K Řř4410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 6,000 0,00 4 1Ř0,00 25 0Ř0,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty 
VV D10 ;D11 ;D 12; D13; D14; D15
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

41 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 6,000 9 393,30 0 56 359,80
PP dno betonové šachty kanalizační pĜímé 100x100x60cm

42 K Řř4410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 12,000 0,00 3 250,00 3ř 000,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 1000 mm

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2

VV Revizní šachty - stĜedová bude, dle realizace a skutečného 
potĜebného nastavení, délka i počet

VV D10 ;D11 ;D 12; D13; D14; D15
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

43 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 12,000 2 425,50 0 29 106,00
PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

44 K Řř4410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž pĜechodová (konus) kus 6,000 0,00 1 700,00 10 200,00

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž pĜechodová 
(konus) DN 1000

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty 
VV D10 ;D11 ;D 12; D13; D14; D15
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

45 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm kus 6,000 1 837,50 0 11 025,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x5Řcm

46 K Řř441030R
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
Ř00/600 zákrytové s rámem  s nastaveným pomocí 
prstýnku

kus 6,000 0,00 2 1Ř0,00 13 0Ř0,00

PP Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN Ř00/600 zákrytové 
s rámem  s nastaveným pomocí prstýnku

VV Technická zpráva, D4, C3 D.2
VV Revizní šachty 
VV D10 ;D11 ;D 12; D13; D14; D15
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

47 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro intenzivní provoz kus 6,000 2 644,95 0 15 869,70

PP poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tĜ D400 pro 
intenzivní provoz

4Ř K Řř5ř41343 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 
vysoké s kalištěm kus 27,000 0,00 1 350,00 36 450,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

49 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 27,000 267,75 0 7 229,25
PP vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

50 K Řř5ř41351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mĜíž kus 27,000 0,00 Řřř,00 24 273,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mĜíž

VV Technická zpráva, D4, C3
VV Uliční vpusť

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000
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51 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop kus 27,000 191,10 0 5 159,70

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x1ř0x65mm čtvercový poklop
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

52 K Řř5ř41362 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
stĜedová 5ř0 mm kus 27,000 0,00 1 240,00 33 4Ř0,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž stĜedová 5ř0 mm

VV
STěEDOVÁ SKRUŽ K VYMEZENÍ VÝŠKY BUDE 
RALIZOVÁNA PODLE SKUTEČNOSTI POTěEBY JAK 
DÉLKY TAK POČTU - MNOŽSTVÍ PODLE SKUTEČNOSTI

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

53 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 
500/590x65mm kus 27,000 386,40 0 10 432,80

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/5ř0x65mm

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

54 K Řř5ř41366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus 27,000 0,00 1 260,00 34 020,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s 
výtokem

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

55 M 59224465 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 200mm PVC kus 27,000 294,00 0 7 938,00

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/5ř0x65mm betonová s 
odtokem 200mm PVC

VV 27 27,000
VV Součet 27,000

56 K Řřř204112 Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro tĜídu zatížení D400, E600 kus 27,000 0,00 1 470,00 3ř 6ř0,00

PP Osazení mĜíží litinových včetně rámů a košů na bahno pro tĜídu zatížení 
D400, E600

VV Technická zpráva, D4, C3, D3
VV Uliční vpusť

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

57 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 27,000 1 968,75 0 53 156,25
PP mĜíž vtoková litinová plochá 500x500mm
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

58 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 27,000 516,60 0 13 948,20
PP koš kalový pod kruhovou mĜíž - lehký
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

59 M 56230611 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400 kus 27,000 264,00 0 7 128,00
PP těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 400x400
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

60 M 63126079 rám pro uložení roštů a poklopů, těsnění, C250, D400 m 27,000 628,00 0 16 956,00
PP rám pro uložení roštů a poklopů těsnění, C250, D400
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

61 K Řřř722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4ř3,Ř00 1Ř,00 0,00 Ř ŘŘŘ,40
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíĜky 40 cm
VV 4ř3,Ř 4ř3,Ř00
VV Součet 4ř3,Ř00

62 K ŘřR000000 Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál soubor 27,000 260,00 100,00 ř 720,00
PP Doplnkouvý spojovací a těsnící materiál
VV Spojovací materiál a těsnící

VV
UV22; UV23; UV24;UV26; UV27; UV2Ř;  UV30; UV31; UV32; 
UV33; UV34; UV35; UV36; UV37; UV3Ř; UV3ř; UV40; UV41; 
UV42; UV43; UV44

VV  UV25a ; UV25b;UV25c ;UV2řa; UV2řb; UV2řc
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

63 M 58562035 malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4 kg 135,000 30,90 0 4 171,50
PP malta cementová zdící a sanační pro šachty frakce 0/4
VV Odhad množství
VV 5 kg = 1 šachta - pĜepočteno indexem množství
VV UV - šachty
VV 27 27,000
VV Součet 27,000
VV 27*5 "PĜepočtené koeficientem množství 135,000
VV Součet 135,000

D řř7 PĜesun sutě 54 371,11
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64 K řř701364R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
kódu  17 03 02; 17 01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně 
rozstĜídění

t 205,174 0,00 126,00 25 Ř51,ř2

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kódu  17 03 02; 17 
01 01; 17 01 07; 17 05 04, včetně rozstĜídění

65 K řř7221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedky 
pro vodorovnou dopravu t 205,174 0,00 13ř,00 2Ř 51ř,1ř

PP Nakládání na dopravní prostĜedky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

D řřŘ PĜesun hmot 12Ř 037,36

66 K řřŘ225111 PĜesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 513,473 0,00 64,00 32 Ř62,27

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

67 K řřŘ2251ř1 PĜíplatek k pĜesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 513,473 0,00 ř,54 4 ŘřŘ,53

PP
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným PĜíplatek k ceně za zvětšený pĜesun pĜes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

6Ř K řřŘ271301 PĜesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevĜený výkop t 205,174 0,00 260,00 53 345,24

PP PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevĜeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

6ř K řřŘ271325.1
PĜíplatek k pĜesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený pĜesun pĜes 500 do 
1000 m

t 205,174 0,00 1Ř0,00 36 ř31,32

PP
PĜesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu PĜíplatek k cenám za zvětšený pĜesun pĜes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost pĜes 500 do 1000 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1ř 752,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1ř 752,00
70 K 043114000 Proplach potrubí do DN 400 m 4ř3,Ř00 0,00 40,00 1ř 752,00

PP Proplach potrubí do DN 400
VV 275,7Ř+21Ř,02 4ř3,Ř00
VV Součet 4ř3,Ř00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1ř. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 4754ř7ř3
DIČ: CZ4754ř7ř3

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 175 750,00

Cena bez DPH 175 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 750,00 21,00% 36 ř07,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 657,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace , ul.Prokopa Holého, Čelákovice - REV1

3191 - VRN

1.SčV, a.s.
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Příloha č. ʹ: Seznam poddodavatelů 

 

 bez dodavatelů 

 

  



 

 

 

Příloha č. ͵: Technické podmínky 

 

Zadavatel/objednatel v souladu s § ͺͻ zákona č. ͳ͵Ͷ/ʹͲͳ͸ Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění ȋdále jen ZZVZȌ stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné zakázky se jimi řídit.  Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění: 

1. Dle zákona č. ͷͶͳ/ʹͲʹͲ Sb., o odpadech ȋdále jen „zákon“Ȍ:  
• Dle § ͷ zákona  

o Původcem odpadu se rozumí 
▪ každý, při jehož činnosti vzniká odpad,  
▪ právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení 

odpadu, nebo 

▪ obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § ͷͻ a ͸Ͳ na místo obcí  k tomuto účelu určenému. 
o V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné  na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku. 
o V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností,  je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá  z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce ͳ,  a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu. 

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel. 

• Dle § ͳͷ písm. cȌ zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu 
k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před 
jejich vznikem. 

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného 
komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem. 

• Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými  pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  
Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  

 



 

 

 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů 
nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

2. Dle vyhlášky č. ʹ͹͵/ʹͲʹͳ Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ȋdále jen 
„vyhláška“Ȍ: 
• Dle § Ͷʹ a přílohy č. ʹͶ vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované  při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat 

na: 

o Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat: 
▪ Stacionární zdroje, 
▪ elektrické přístroje, 
▪ podlahové konstrukce, 
▪ sanitární technika, 
▪ sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer, 

▪ dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami, 
▪ dveře a okna a další výplně stavebních otvorů, 
▪ rostliny, 

▪ beton a betonové konstrukce, 
▪ cihly a zdící prvky, 
▪ střešní tašky, 
▪ keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika, 
▪ asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky, 
▪ sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky, 
▪ konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky, 
▪ plastové stavební výrobky a materiály z PVC, 

▪ plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC, 
▪ pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a 

▪ polyvinylchlorid. 

o Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu: 

▪ Zeminy a kamení, 
▪ znovuzískané asfaltové směsi. 

o Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 
▪ Veškeré nebezpečné odpady pod kat. ͳ͹ ȋStavební a demoliční odpady  vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných místȌ. 

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně 
soustřeďovat.  

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, 
pokud splní podmínky dle vyhlášky ͳ͵Ͳ/ʹͲͳ9 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a ʹ9Ͷ/ʹͲͲͷ o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky  
a jejich využívání na povrchu terénu.  



 

 

 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů 
nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

͵. Dle technických pokynů Evropské komise 

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty 
provádějící renovaci budov zajistí, že: 

• nejméně ͹Ͳ % ȋhmotnostníchȌ nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu  ȋs výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise ʹͲͲͲ/ͷ͵ʹ/ESȌ vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.  
Zhotovitel má povinnost nejméně ͹Ͳ % hmotnostních ȋnikoli nebezpečnýchȌ stavebních  
a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem.  

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů 
nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

Ͷ. Dle zvláštních podmínek plnění Objednatel v souladu s ustanovením § ͸ odst. Ͷ ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na: • Zajištění důstojných pracovních podmínek, • Podporu vzdělávání,  • Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,  • Podporu férových dodavatelských vztahů,  • Podporu ekologicky šetrných řešení,  • Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.  
 

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:  

• Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle 
zákona č. ʹͶͷ/ʹͲͲͲ Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s 
podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.  

• Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací. 
• Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména 



 

 

 

o zákonem č. ʹ͸ʹ/ʹͲͲ͸ Sb., ve znění pozdějších předpisů ȋse zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami atp.Ȍ, 

o zákonem č. ͵Ͳ9/ʹͲͲ͸ Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy ȋzákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práciȌ, ve znění pozdějších předpisů, 

o nařízením vlády č. ͷ9ͳ/ʹͲͲ͸ Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

o  nařízení vlády č. ͵͸ʹ/ʹͲͲͷ Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

• Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy 

o plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

o řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do ͷ 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

o kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 
včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a 
včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům. 

• Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům 
základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, 
maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v 
domluvených termínech, počet žáků max. ͳͷ. Exkurze budou pořádány v případě 
zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných 
předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.  

• Zhotovitel se zavazuje, že: 
o bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co 

nejméně, 
o plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být 

odděleny s ohledem na bezpečnost osob, 
o během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty 

proti přístupu cizích osob. 
• Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci 

a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České 
republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací ȋpopř. zelenou nebo 
modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo 
vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, 
a to až do doby předání a převzetí díla ȋpopř. do doby ukončení prací na 



 

 

 

odstraňování vad dílaȌ a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu 
vyhovět. 

• Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § ͷ písm. eȌ 
zákona č. Ͷ͵ͷ/ʹͲͲͶ Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani 
nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje. 

• Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích. 

 

ͷ. S ohledem na prevenci a omezování znečištění  Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XV)) nařízení Evropského parlamentu a Rady ȋESȌ č. ͳͻͲ͹/ʹͲͲ͸ uvolňuje méně než Ͳ,Ͳ͸ mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN ͳ͸ͷͳ͸ a )SO ͳ͸ͲͲͲ-͵:ʹͲͳͳ nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než Ͳ,ͲͲͳ mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie ͳA a ͳB na m³ materiálu nebo prvku.  
 

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění 
prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.  
 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů 
nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. Ͷ: Etapizace realizace 

 

Etapizace realizace 
 

PředmČtem realizace je provedení prací v rámci 1. až 3. ETAPY Ěviz obrázek č.1 nížeě.  
 

 
Zdroj: projektová dokumentace  



 

 

 

Oďrázek ϭ_Etapy praĐí 

 

ETAPA 2 je dále rozdČlena do části 2-1 a 2-2 Ěviz obrázek č. 2 nížeě.  
 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Oďrázek Ϯ_Čási ETAPY Ϯ 

 

V rámci prostoru ETAPY 2 se nalézá pro zadavatele kriticky důležitý objekt, jehož fungování 
a přístup k nČmu nesmí být v průbČhu realizace prací omezen. Tímto objektem je budova 
Policie ČR v jehož areálu se nachází prostory hasičského záchranného sboru Ěviz obrázek č. 3 
nížeě.  

PrůbČh prací musí být koordinován takovým způsobem, aby byla stále zajištČna přístupová trasa 
pro tČžkou techniku z/do areálu budovy Policie ČR.  

PrůbČh prací bude s ohledem na zajištČní fungování místní kritické infrastruktury následující: 

• práce na ETAPċ 2, část 2-2 nesmí být provádČny současnČ s pracemi na ETAPċ 2, část 
2-1 a ETAPċ 1 

Výše uvedené omezení rozsahu prací je dáno nutností zajištČní minimálnČ jedné přístupové 
trasy pro tČžkou techniku z/do areálu budovy Policie ČR. 



 

 

 

 

 

Zdroj: /www.google.cz/maps 

Oďrázek ϯ_LeteĐký sŶíŵek hraŶiĐe jedŶotlivýĐh čásí ETAPY Ϯ 

 

Etapizace realizace - graficky           

             

dnů: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 360 390 

ZpevnČné + nezpevnČné 
plochy 

Etapa 1             Etapa 3 

ZpevnČné plochy Etapa 2-1 Etapa 2-2         

NezpevnČné plochy           Etapa 2-1 a Etapa 2-2       
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