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SMLOUVA O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 76 0103 28296 5 1062 
 

„HORKA NAD MORAVOU – NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 

O b j e d n a t e l:  Obec Horka nad Moravou 

   se sídlem: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou 

   kontaktní adresa: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou 

   zastoupen: Mgr. Luďkem Tichým 

   IČO: 00298948 DIČ: CZ 00298948 

   telefon:  e-mail:  

   bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

   číslo účtu: 1801733399/0800 

   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

   ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: Skanska a.s. 

  se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  

  kontaktní adresa: Pavelkova 1342/6a, 779 00 Olomouc 

  zápis v OR u Městského soudu v Praze 

  zastoupen: , ředitel závodu 

                                                 , oblastní manažer 

                                                 osoby jednající na základě plné moci 

  IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 

  telefon:  e-mail: 

  bankovní spojení: ING Bank  

  číslo účtu: 1000570366/3500 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Inženýrské stavitelství, závod Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  , oblastní manažer 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

     

                                     

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  , 1202464 

  , 0600742 
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1.    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla s názvem: 
 

 

„HORKA NAD MORAVOU – NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK“  

 

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace a opravě dešťové 

kanalizace, a to v rozsahu vymezeném v nabídkovém rozpočtu zhotovitele zpracovaném 

na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, 

a v projektové dokumentaci(dále jen „dílo“).  

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své 

nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

 

1.3 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle nabídkového rozpočtu, 

který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, ve standardu, v cenových 

a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.4 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.5 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.7 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných pokynů objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Dopravně inženýrská 

kancelář, Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové pod zakázkovým číslem 

A097/22, s názvem: „Horka nad Moravou, nám. Osvobození po vodní tok“ a projektová 

dokumentace k provedení díla zpracovaná Ing. Petrem Poštulkou, Albrechtova 652/36, 
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783 35  Horka nad Moravou, pod zakázkovým číslem P-2023.009, v 9/2023, s názvem 

„Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a 1. Máje, Horka nad Moravou“, 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 16.2.2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č.1  

této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými 

v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, 

platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH          19 478 231,02 Kč 
 

 

 DPH 21%       4 090 428 ,51 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celk. cena díla vč. DPH        23 568 659,53 Kč 
 

 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) na základě požadavku objednatele bude uzavřen písemný dodatek na provedení prací 

nebo dodávek, které nebyly součástí soupisu prací a v době zpracování cenové nabídky 

o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do: 135 kalendářních dnů od převzetí 

staveniště.  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této 

smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 
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rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby 

a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 

Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou 

součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli 

oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 

za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla 

o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly, 

nebo bude-li zjevné, že požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty není oprávněný. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a 

převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Veškeré 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 

kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických 

plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 

popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení sepsaných 

v zápise o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 

nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla objednateli. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků bezodkladně, 

nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruka za jakost 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel současně odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Poskytnutím 

záruky za jakost nejsou dotčena zákonná práva objednatele z vadného plnění. Ustanovení 

odstavců 6.6 až 6.9 této smlouvy se uplatní jak v případě reklamace vad krytých zárukou 

za jakost, tak analogicky i v případě zákonných práv z vad. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci vad krytých zárukou lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, 

přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně 

oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit vady v co nejkratším technicky možném 

termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, 

nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednán jiný termín odstranění 

vad. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 

Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje 

o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře zjiš-

ťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsou-

hlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturo-

vané částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 

10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 

všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat položky 

neodpovídající objednatelem odsouhlasenému soupisu provedených prací či nebude 

obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý 

den prodlení se zaplacením faktury. 
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7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

 

8.4 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v rámci 

přejímacího řízení v zápise o předání a převzetí díla, tj. neodstraní-li tyto vady a nedodělky 

v termínu smluvními stranami sjednaném, jinak v souladu s odstavcem 5.4 této smlouvy 

ve lhůtě 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s od-

straněním těchto vad a nedodělků a každou jednotlivou vadu či nedodělek. 

 

8.5 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, tj. neodstraní-

li reklamované vady v souladu s odstavcem 6.6 této smlouvy v termínu smluvními stra-

nami sjednaném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady. 

 

8.6 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.7 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.8 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.9 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

http://www.xc4.cz/
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8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o. 

 
8.11 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
výkon technického dozoru stavby. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k pro-

vedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle 

přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy 

materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných 

na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k ar-

chivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
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9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku smlouvy. 
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10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm 

lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 

znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění 

a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 

předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět 

dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka 

všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat 

minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 

stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 

uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 

přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  
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- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou 

zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, 

zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla 

v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 

díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady 

zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve 

kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že 

došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví 

zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů 

od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u 

zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný 

materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem vznikne 

zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
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poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění 

uveřejněno v registru smluv, s výjimkou harmonogramu prací (příloha č. 2 smlouvy), 

jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek přílohy č. 1 – Nabídkový 

rozpočet, které budou odstraněny (,,začerněny“). 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 

financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2035: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že 

legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 

omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v 

ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 

účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 

popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a 

EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 

informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 

věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 
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e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

 

11.5 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky z dotace Horka nad Moravou – 

náměstí Osvobození po vodní tok, má právo odstoupit od této smlouvy. 

 

11.6 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z dotace Horka nad 

Moravou – náměstí Osvobození po vodní tok, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek 

ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených 

finančních prostředcích. 

 

11.7 Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.9 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými 

elektronickými podpisy.  

 

11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

11.12 Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne 18. 3. 2024 

usnesením č. 14. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________        ________________________

Obec Horka nad Moravou  Skanska a.s. 

Mgr. Luděk Tichý , ředitel závodu 

starosta obce , oblastní manažer 

                                                                                      osoby jednající na základě plné moci 

 

Mgr. Luděk 
Tichý

Digitálně podepsal 
Mgr. Luděk Tichý 
Datum: 2024.04.08 
11:42:08 +02'00'



3.1.1 Datum: 16.02.2024 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:20:21

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 2024000205a - HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ 

TOK (OBEC)
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  16 111 379,21

OC + DPH [Kč]  19 494 768,86

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY  2

 SO000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO102 PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE  

 SO101.1 DEMOLICE

 SO102.2 KOMUNIKACE

 SO102.3 SANACE

SO102.4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO301 ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

SO301 ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

SO302 PŘELOŽENÍ VODOVODU

 SO302 PŘELOŽENÍ VODOVODU

SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

 SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY  

 SO801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

Kč Cena s daní:

KčDPH:

KčCena celková:

KčZákladní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

SO000

Objekt: SO000

Stavba: 2024000205a

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO000

SO000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000

všechny další zkoušky nad rámec výslovně jmenovaných  nebo povinných

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

veškeré práce se zajištěním objízdné trasy a přístupových cest v místě staveniště

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000

Veškeré opatření k ochraně IS

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

DSPS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO000

SO000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS  22,000

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD

počet GP dle záborového elaborátu

22=22,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000

fotodokumentace průběhu stavby dle požadavku objednatele

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací. Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po 

dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO000

SO000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL  1,000

doplňkový IG průzkum

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  

s textem dle vzoru objednatele

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0

Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

Kč Cena s daní:

Kč DPH:

Kč Cena celková:

Kč Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DEMOLICE

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

Rozpočet:

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

SO101.1

Objekt: SO102

Stavba: 2024000205a

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

DEMOLICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO101.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  

zemina

viz pol č 123738

452,11*1,8=813,798 [A]

viz pol č 113328

223,26*1,8=401,868 [B]

Celkem: A+B=1 215,666 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T

beton

viz pol. č. 113158

27,24*1,8=49,032 [A]

viz pol.č. 113188

116,636*1,8=209,945 [B]

viz pol.č. 113524

1799,5*0,3*0,2*1,8=194,346 [C]

viz pol. č. 113358

5,5*1,8=9,900 [D]

viz pol č 96655

115,2*0,3*0,1=3,456 [E]

viz pol č 96687

7*0,1*1,6*1*1,8=2,016 [F]

viz pol č 967158

20,506*1,8=36,911 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=505,606 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1
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Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE
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 3 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 1KM

M3  78,050

asfaltobetonový kryt

prům tl. 5 cm

využití do sanace aktivní zony

VIZ PD ČÁST D1.1

(811+552+22+176)*0,05=78,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  27,240  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

BETONOVÉ PLOCHY

(6+17+18+17+5+14+9+21+8+100+12)*0,12=27,240 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 1KM

M3  5,500  

autobusový záliv

očištění a zpětné využití do přídlažby

dlažební kosta 100/100/100

VIZ PD ČÁST D1.1

(14+38+3)*0,1=5,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  116,636  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

chodníky v místech rozšíření vozovky

VIZ PD ČÁST D1.1

dlažba 30x30 nebo 50x50 tl. 5 cm

(17+5+33+30+37+23+38+50+58+54+51+103+13+33+32+31+31+34+27+37+10+51+109+153)*0,05=53,000 [A]

zámková dlažba

(5,6+6+22+8+7+26+12+12+13+15+21+8+10+15+8+17+10+12+710+94+10+8+8+3)*0,06=63,636 [B]

Celkem: A+B=116,636 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  893,040  

nestmelené vrstvy vozovky pro další využití do AZ

předpoklad 80% objemu

VIZ PD ČÁST D1.1

plocha * prům. tl.

podkladní vrstva (KŠ nebo KAPS)

(811+552+22+176)*0,15=234,150 [A]

štět

(811+552+22+176)*0,15=234,150 [B]

podkladní vrstva pod chodníky

(1060+1100)*0,3=648,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,8=893,040 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  223,260  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

nestmelené vrstvy vozovky na skládku

předpoklad 20% objemu

VIZ PD ČÁST D1.1

plocha * prům. tl.

podkladní vrstva (KŠ nebo KAPS)

(811+552+22+176)*0,15=234,150 [A]

štět

(811+552+22+176)*0,15=234,150 [B]

podkladní vrstva pod chodníky

(1060+1100)*0,3=648,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,2=223,260 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  5,500  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

autobusový záliv

betonové lože tl. 10 cm

VIZ PD ČÁST D1.1

(14+38+3)*0,1=5,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M  1 799,500  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

obruby v místech rozšíření vozovky

VIZ PD ČÁST D1.1

silniční obruba

792=792,000 [A]

záhonová obruba

70+80+175+175+3,5*9+4*16+50+102+75+70+55+4*15=1 007,500 [B]

Celkem: A+B=1 799,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113551 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 

ODVOZ DO 1KM

M  417,000  

žulová přídlažba

očištění a zpětné využití do přídlažby

dlažební kosta 100/100/100

VIZ PD ČÁST D1.1

417=417,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  249,300  
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sejmutí ornice v prům tl. 10 cm

odvoz na mezideponii pro zpětné využití

(21+8+32+11+19+14+48+36+12+48+36+27+38+23+43+71+150+232+37+117+110+140+77+33+25+59+30+20+47+60+85+76+34+44+67+68+53+12+16+58+16+20+15+12

+15+20+37+20+22+11+

84+7+77)*0,1=249,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  452,110  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

VIZ PD ČÁST D1.1

předpokládaná zemina písčitý jíl (viz. diagnostika vozovky)

odkop po demolicích na úroveň zemní pláně

plocha * prům hloubka 

927*0,2+260*0,3+1300*0,1=393,400 [A]

odkop pro obruby

1149*0,15*0,2+1212*0,1*0,2=58,710 [B]

Celkem: A+B=452,110 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  452,110  

uložení na skládku

viz pol. č. 123738

452,11=452,110 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1
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Svislé konstrukce3

 15 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  5,000  

dozdění zdí - podezdívka vlevo km 0,543

očištění, odstranění vegetace, doplnění kamene, dozdění 

10*1*0,5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  3

Ostatní konstrukce a práce9

 16 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  0,746  

zábradlí

s odvozem na skládku obce

(6,3+5,2+6,7)*0,03=0,546 [A]

demontáž ocelového schodiště

odvoz na skládku obce

0,2=0,200 [B]

Celkem: A+B=0,746 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

300MM

M  115,200  
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zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

betonové žlaby z deštáků šířky 300 mm

6+4+5+7+3,5+3,5+3,5+5,5+6,3+4+2,6+2,7+2,7+3,0+4+3,5+3+2,6+5,6+4,3+4+4+4,4+5,3+3+3+3,3+3,4+2,5=115,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  21,000  

vč. poplatku za skládku

21=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  48,000  

odvoz na skládku obce

18+11+19=48,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

DEMOLICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO101.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  16,000  

odvoz na skládku obce

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

betonová vpust s mříží

VIZ PD ČÁST D1.1

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 967131 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 1KM

M3  4,350  

odstranění opěrné zdi u památníku

využití do aktivní zony

8,7*0,5*1,0=4,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

DEMOLICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO101.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  20,506  

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

vybourání římsy opěrní zdi u památníku

8,7*0,1*0,3=0,261 [A]

vybourání podezdívky plotu

16*0,8*0,3=3,840 [B]

18*0,25*1=4,500 [C]

21*0,25*0,5=2,625 [D]

(18+11+19)*0,25*0,5=6,000 [E]

schodiště u lékárny

8,2*0,4=3,280 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,506 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9

 Celkem:
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Kč Cena celková:
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FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

Rozpočet:

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

SO102.2

Objekt: SO102

Stavba: 2024000205a

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  625,750

zemina

viz. pol. č. 131738

270,75=270,750 [A]

viz pol.č. 132738

355=355,000 [B]

Celkem: A+B=625,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  270,750

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

hloubení jam pro retenční prostory dešťových svodů

PLOCHA * HLOUBKA 1M

(5+30+20+9+12+8+15+17+7+8+5+4+7+16+15+15+4+13)*1=210,000 [A]

hloubení jam pro vpusti a šachty

viz pol.č. 89738 + 89712 + 89742 + 897542+ 894145

36*0,5*0,5+5*1*1*1,5+26*1*1*1,5+3*0,5*0,5+1*1,5*1,5*2=60,750 [B]

Celkem: A+B=270,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  355,000

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

PŘÍPOJKY - VIZ. POL.Č. 87433+87427

(138+217)*1*1=355,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  625,750  

viz. pol. č. 131738

270,75=270,750 [A]

viz pol.č. 132738

355=355,000 [B]

Celkem: A+B=625,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 875,700
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE A

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE C

((14,5*23+28+31+35+32+36+32+35+32+35+32+53+62+25+47+77+36)+32)*2=1 987,000 [B]

KONSTRUKCE E

((20+30+34+31+31+28+39+38+39+29+30+29+31+27+24+18+16)+(15+15+14+13+17+20+23+24+25+25+24+26+21+19+19+20+8+14+30+58+24+26+7+10+8+14+3))

+39+80=1 135,000 [C]

(1,4*15+1,9+3,5+1,8+2,3+2,2+2,2+2,2+3,4+10*2+2,2*5)+(2+2+2+3,6+2)+1,4*5=90,100 [D]

KONSTRUKCE F

(38+15+30+15+19+23+66+34+22+27+35+33+12+18+34+36+89+150+7)+(27+11+41+30+63+46+27+27+28+28+29+48+7+31+30+29+12+15+84+7)=1 323,000 [E]

KONSTRUKCE G

(36+18+9+28+41+76+9+102)+(97+53+103+10+204+38)=824,000 [F]

(3,3+1,6+6+1,1+4,6+1,2+2+1+3,3+2,2+1+10,3+1+1+1,5+1+1,2+1+1+1,5+1,2+0,4+1+1,6+1,5+0,8+2,2)+(1+1,5+2,8+6,2+1,6+1,7+7,7+2+1+2,2+2,5+1,7)+

(2,6+14+0,7+2,5+5+1,7+1,7+8,5+10+15,3+3,2+1,2+2,5+1,7+1,5+9,6)+(9,8+6,2+2,7+7,8)=195,600 [G]

KONSTRUKCE I

8+4=12,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 875,700 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 6 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  210,000  

hrubé drcenné kamenivo pro retenční prostory k odvodu dešťových svodů

PLOCHA * HLOUBKA 1M

(5+30+20+9+12+8+15+17+7+8+5+4+7+16+15+15+4+13)*1=210,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 7 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  13,500  
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN 150

ZÁSYP DRCENÝM KAMENIVEM FR 16-22 MM

PÍSKOVÉ LOŽE 50 MM

VIZ PD ČÁST D1.1

13,5=13,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 8 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  363,000  

denážní potrubí DN150 PP SN4 perforace 360

do retenčních prostorů

14+30+10+25+12+14+10+14+23+11+5+4+4+11+24+19+18+22+17+28+23+25=363,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 9 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  3,962  
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C16/20 n XF3

žulové stupně u zastávky

0,3*0,3*4*2,4=0,864 [A]

žulové stupně u památníku

0,3*0,35*(10+8+6,5+5)=3,098 [B]

Celkem: A+B=3,962 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 28997B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  24,300

FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE 200 G/M2

OKOLO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

VIZ PD ČÁST D1.1

DÉLKA * ŠÍŘKA 

(13,5)*1,8=24,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 11 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  900,000  

geotextílie kolem retenčních žeber

300 g/m2

(5+30+20+9+12+8+15+17+7+8+5+4+7+16+15+15+4+13)*2+(6+27+15+7+7+5+10+15+8+3+3+3+6+11+12+8+3+15+15+13)*2*1,25=900,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  179,000  

NOPOVÁ FOLIE

podél budov

(107+25+59+6+20+11+43+34+53)*0,5=179,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 13 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM

KG  90,000

zábradlí na schodiště u lékárny

vč kotvení do kamenných stupňů

2 ks * 1,5 m * kg/m

2*1,5*30=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  3

Vodorovné konstrukce4

 14 43117 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  0,250  

nové schodiště s jednostranným zábradlím

0,25=0,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 15 43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  1,981
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

schodištové stupně kamenné do betonu

žulové stupně u zastávky

rozměr 0,15*0,3 * počet stupňů * šířka

0,15*0,3*4*2,4=0,432 [A]

žulové stupně u památníku

rozměr 0,15*0,35 * délka stupňů

0,15*0,35*(10+8+6,5+5)=1,549 [B]

Celkem: A+B=1,981 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,926

PLOCHY KAČÍRKU

tl. 9 cm

(2,5+3,0+0,3+7,1+8,5)*0,09=1,926 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,300

KONSTRUKCE H

ŠDA 0/32 GE PRŮM TL. 50 MM

viz. část D1.1

předláždění

(50+20+21+25+55+24+11)*0,05=10,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 638,600

KONSTRUKCE A

ŠDA 0/32 GE 150 MM

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE C

ŠDA 0/32 GE 150 MM X2

parkovací stání + zpomalovací práh

((14,5*23+28+31+35+32+36+32+35+32+35+32+53+62+25+47+77+36)+32)*2=1 987,000 [B]

KONSTRUKCE F

ŠDA 0/32 GE 150 MM

chodník

(38+15+30+15+19+23+66+34+22+27+35+33+12+18+34+36+89+150+7)+(27+11+41+30+63+46+27+27+28+28+29+48+7+31+30+29+12+15+84+7)=1 323,000 [C]

KONSTRUKCE G

ŠDA 0/32 GE 150 MM

žul. kostka + odseková žula

(36+18+9+28+41+76+9+102)+(97+53+103+10+204+38)=824,000 [D]

POD HMATNÉ PRVKY CHODNÍKŮ

(3,3+1,6+6+1,1+4,6+1,2+2+1+3,3+2,2+1+10,3+1+1+1,5+1+1,2+1+1+1,5+1,2+0,4+1+1,6+1,5+0,8+2,2)+(1+1,5+2,8+6,2+1,6+1,7+7,7+2+1+2,2+2,5+1,7)+

(2,6+14+0,7+2,5+5+1,7+1,7+8,5+10+15,3+3,2+1,2+2,5+1,7+1,5+9,6)+(9,8+6,2+2,7+7,8)=195,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 638,600 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  321,000  
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE A

ŠDA 0/32 GE 200 MM

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE I

ŠDA 0/32 GE 150 MM

viz. část D1.1

VYROVNÁNÍ NA NEZPEVNĚNÝCH SJEZDECH

8+4=12,000 [B]

Celkem: A+B=321,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 225,100  

KONSTRUKCE E

ŠDA 0/32 GN

viz. část D1.1

VJEZDY + ÚČELOVÁ KOMUNIKACE U HRUŠKY + PLOCHA PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

((20+30+34+31+31+28+39+38+39+29+30+29+31+27+24+18+16)+(15+15+14+13+17+20+23+24+25+25+24+26+21+19+19+20+8+14+30+58+24+26+7+10+8+14+3))

+39+80=1 135,000 [A]

POD HMATNÉ PRVKY VJEZDŮ

(1,4*15+1,9+3,5+1,8+2,3+2,2+2,2+2,2+3,4+10*2+2,2*5)+(2+2+2+3,6+2)+1,4*5=90,100 [B]

Celkem: A+B=1 225,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  12,000  

KONSTRUKCE I

Rmat 100 mm

viz. část D1.1

VYROVNÁNÍ NA NEZPEVNĚNÝCH SJEZDECH

8+4=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  348,000  

KONSTRUKCE A

PI-E 1,0 KG/M2

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE D

PI-E 1,0 KG/M2

zásobování u obchodu + ul. P. Bezruče

25+14=39,000 [B]

Celkem: A+B=348,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  348,000  
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE A

PS-C 0,6 KG/M2

NA PODKLADNÍ VRSTVU ACP

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE D

zásobování u obchodu + ul. P. Bezruče

25+14=39,000 [B]

Celkem: A+B=348,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  348,000  

KONSTRUKCE A

ACO11+ tl. 50 mm

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

KONSTRUKCE D

zásobování u obchodu + ul. P. Bezruče

25+14=39,000 [B]

Celkem: A+B=348,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  309,000  

KONSTRUKCE A

ACP16+ tl. 70 mm

viz. část D1.1

ul. P. Bezruče + stání pro invalidy

267+2*21=309,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  39,000

KONSTRUKCE D

ACP16+ tl. 80 mm

viz. část D1.1

zásobování u obchodu + ul. P. Bezruče

25+14=39,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  993,500
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE C

ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100 MM

VIZ PD ČÁST D1.1

parkovací stání + zpomalovací práh

2 BARVY (PRO VYZNAČENÍ ODSTUPU)

(14,5*23+28+31+35+32+36+32+35+32+35+32+53+62+25+47+77+36)+32=993,500 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  505,000  

KONSTRUKCE G

ODSEKOVÁ ŽULA

viz. část D1.1

97+53+103+10+204+38=505,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  319,000

KONSTRUKCE G

MOZAIKA 6/6/6

viz. část D1.1

36+18+9+28+41+76+9+102=319,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  88,700  

LEMOVÁNÍ KOLEM HMATOVÉ DLAŽBY

viz. část D1.1

2,6+14+0,7+2,5+5+1,7+1,7+8,5+10+15,3+3,2+1,2+2,5+1,7+1,5+9,6+1,4*5=88,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  1 323,000  

dlažba 40x40

703+620=1 323,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,400  

kontrastní pás nástupiště

2*4,2=8,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  55,500  



Aspe Firma: Firma Strana: 20

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

slepecká dlažba (místa pro přecházení a přechody)

3,3+1,6+6+1,1+4,6+1,2+2+1+3,3+2,2+1+10,3+1+1+1,5+1+1,2+1+1+1,5+1,2+0,4+1+1,6+1,5+0,8+2,2=55,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  71,500

slepecká dlažba na vjezdech

1,4*15+1,9+3,5+1,8+2,3+2,2+2,2+2,2+3,4+10*2+2,2*5=71,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58271 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  26,500  

umělá vodící linie

9,8+6,2+2,7+7,8=26,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58271 2 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  43,500  

reliéfní dlažba (varovné a signální pásy) 

do mozaiky a odsekové žuly

1+1,5+2,8+6,2+1,6+1,7+7,7+2+1+2,2+2,5+1,7=31,900 [A]

2+2+2+3,6+2=11,600 [B]

Celkem: A+B=43,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  206,000  

konstrukce H

50+20+21+25+55+24+11=206,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5

Potrubí8

 38 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  217,000  

přípojky pro Geigry PP DN100 SN8

2+5+6+5+5+5+5+2+4+5+5+5+5+5+6+6+7+12+12+12+12+13+13+2+2+2+2+2+6+5+5+13+13+6+2=217,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 39 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  138,000  

přípojky UV DN150, PP SN8

8+1+7,5+7,5+1+7,5+1+7,5+1+7,5+1+7,5+1+7,5+1+8+1+9+1+10+2+2,5+1+1+7+2+6,5+7+1+4,5+2+5=138,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 40 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  

šachta km 0,63012 DN1000

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
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- předepsané podkladní konstrukce

 41 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000  

uliční vpust s mříží DN500

kalový koš a prostor na usazeniny

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS  36,000  

geigry pro dešťové svody

PP DN100 s lapačem nečistot

36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 43 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  26,000  

podobrubníková uliční vpust DN500

kalový koš a prostor na usazeniny

26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 44 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  3,000
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liniové odvodňovače na vjezdech

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000  

vyrovnání poklopů na kanalizaci

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  54,000  

výšková úprava na vodovodu + plynovodu

46+8=54,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  8

Ostatní konstrukce a práce9

 47 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1 409,800
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do betonu C16/20 n XF3

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/200/1000

obruba podél chodníků a vjezdů

10,7+10,3+10,3+2,2+17,2+18,7+19,8+19,5+10,9+5,9+1,1+34,3+5,1+4,4+9,5+3,5+2,8+18,2+20,1+8,1+8,3+16,1+25,7+55,6+17,7+27,8+12,2+3,4+18,5+4,6+13,1+2,1+1,8+1

+19,4+3+2,5+2,4+2,4+2+2+1+0,6=475,800 [A]

16,5+10,5+14,8+16,5+24+24,4+17,3+13,6+15,6+21,2+19,3+8,5+9,8+22,8+18,8+28+23,6+26+23,3+12,1+11,8+15,8+18+18,8+11,3+17,6+25,2+11,5+9,8+5,6+16+15+9+6,3

+42,3+59,7+63,9+12=736,200 [B]

kolem stromů

7*6,4=44,800 [C]

na rozhraní bet. dlažba / kamenná dlažba

2,5*43+6+4,5+6=124,000 [D]

zpomalovací práh

7,5+7+7+7,5=29,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 409,800 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 386,910  

do betonu C16/20 n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 120/150/250/1000

10+12,1+7,1+20,4+19,6+14,3+4+15,8+14+18,4+14,1+18,8+13,7+29+5,6+9+3+15,1+13,8+16,1+4,4+8+21+18,5+85+36+23+28+6+27,3+11+45,8+8,5+9,6+11+4,8=621,800 

[A]

2,6+18,5+11,7+23,3+11,7+16,3+16,9+32,3+12,8+20,9+25,9+25+7,4+13,6+3,2+9,5+23,41+11,7+21+5,4+5,2+63,1+41,2+18,6+7+13,5+11,2+11+5,4+11,5+10,9+9,3+2,4+4,3

+13=540,710 [B]

BETONOVÁ OBRUBA 150/150/1000

21*3,5+4+3+4+7+5+6+5+7+2,5+2,5+7,7+4+8,4+3,7=143,300 [C]

6*3,5+3+6,7+3,6+2,5+14,2+2,5+4+3,6+4+4+4+4+4=81,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 386,910 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Aspe Firma: Firma Strana: 27

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  29,000  

do betonu C16/20 n XF3

BETONOVÁ OBRUBA 150/300/500

14+15=29,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  72,900

VODÍCÍ PROUŽEK

ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100 MM

DO BET. LOŽE C20/25nXF3

VIZ PD ČÁST D1.1

ul. P. Bezruče - jednořádek podél obruby

35+23+7,7+7,2=72,900 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  94,070  

řezná spára podél přídlažby 

spáry na konci a začátku úseku + v křižovatkách

VIZ PD ČÁST D1.1

72,9=72,900 [A]

5,15+6,52+6+3,5=21,170 [B]

Celkem: A+B=94,070 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  94,070
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spáry na konci a začátku úseku + v křižovatkách

spáry podél přídlažby

VIZ PD ČÁST D1.1

5,15+6,52+6+3,5=21,170 [A]

72,9=72,900 [B]

Celkem: A+B=94,070 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 53 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  10,500  

liniové odvodňovače na vjezdech

litinový rošt B125

3*3,5=10,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 54 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  12,000  

kovový koš na 30L

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
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 55 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  2,000

kovový stojan na 4 kola

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 56 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000  

ocelový přístřešek výplň sklo

rozměry 1,7*3 m

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO102

SO102.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 868,480

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

zemina

viz pol č 123738

1593,6*1,8=2 868,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 593,600  

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

zhotovitel v ceně zohlední dopravu dle svých možností

VIZ PD ČÁST D1.1

předpokládaná zemina písčitý jíl (viz. diagnostika vozovky)

plocha  sanace * hloubka 0,5 m

konstrukce A + C

((216+2*21)+(925+35))*0,5=609,000 [A]

plocha  sanace * hloubka 0,3 m

konstrukce E + F + G

((494+522+39+80)+(703+620)+(319+505))*0,3=984,600 [B]

Celkem: A+B=1 593,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)
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SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 593,600  

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

uložení na skládku

viz pol. č. 123738

1593,6=1 593,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  975,440

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

VIZ PD ČÁST D1.1

materiál vytěžený z demolic - viz SO102.1

včetně přemístění z mezideponie

78,05+893,04+4,35=975,440 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  618,160  

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

nakupovaný materiál vhodný do aktivní zony dle čsn 73 6133

viz pol. č. 123738 

1593,6=1 593,600 [A]

odečtení materiálu z demolic

-975,44=- 975,440 [B]

Celkem: A+B=618,160 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 500,000

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘIDRUŽENÝ PROSTOR SILNICE

SANACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO102

SO102.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

parapláň

plocha  sanace

konstrukce A + C

((216+2*21)+(925+35))=1 218,000 [A]

konstrukce E + F + G

((494+522+39+80)+(703+620)+(319+505))=3 282,000 [B]

Celkem: A+B=4 500,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 7 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  5 850,000  

čerpání položek v objeku SO101.3 lze pouze po odsouhlasení TDI

NETKANÁ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500G/M2

VIZ PD ČÁST D1.1

PLOCHA + PŘESAHY

4500*1,3=5 850,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000

VIZ PD ČÁST D1.1

NOVÉ DZ

IP12+01

2=2,000 [A]

P4

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000

VIZ PD ČÁST D1.1

PŘESOUVANÉ ZNAČENÍ

IS24

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VIZ PD ČÁST D1.1

RUŠENÉ ZNAČENÍ

B1

1=1,000 [A]

PŘESOUVANÉ ZNAČENÍ

IS24

4=4,000 [B]

VÝMĚNA ZNAČEK

P4

1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000

VIZ PD ČÁST D1.1

NOVÉ DZ

IP21+P4

2+1=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 914933 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000

VIZ PD ČÁST D1.1

RUŠENÉ ZNAČENÍ

B1

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 6 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000

VIZ PD ČÁST D1.1

SYMBOL VOZÍČKÁŘE

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 7 916A2 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ KUS  4,000  

parkovací dorazy z plastu do betonové dlažby

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

Ostatní konstrukce a práce  9

 Celkem:
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ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  1 388,800

2,0t/m3

z položky 132838 652,4*2=1 304,800 [A]

z položky 133838 42*2=84,000 [B]

Celkové množství 1388.800000=1 388,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  652,400  

D1.3.1.2 SITUACE

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

233*1,4*2=652,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  42,000

D1.3.1.2 SITUACE

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

5*2*2*2,1=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  430,440

štěrkopísek 0-63

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

D1.3.1.5 ŠACHTY

potrubí 233*1,4*1,2=391,440 [A]

šachty 5*2*2*1,95=39,000 [B]

Celkové množství 430.440000=430,440 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  228,340  

štěrkopísek 0-32mm
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

233*1,4*0,7=228,340 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  1

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  35,620  

štěrkopísek 0-16

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

D1.3.1.5 ŠACHTY

potrubí 233*1,4*0,1=32,620 [A]

šachty 5*2*2*0,15=3,000 [B]

Celkové množství 35.620000=35,620 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Potrubí8

 7 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  233,000  

PVC-U SN16

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.1.2 SITUACE

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

233=233,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
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ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

 8 894146 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000  

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.1.2 SITUACE

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.1.5 ŠACHTY

5=5,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.

- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku

- predepsané podkladní konstrukce

 9 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  233,000  

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

233=233,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 10 8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET KUS  5,000  

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 5=5,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 11 899662 ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  233,000  

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 233=233,000 [D]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro 

zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a 

pro odbocující rady.

 12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  233,000  

kamerové zkoušky

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

233=233,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 13 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000  

napojení do stávající šachty

D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH PLOCH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO301

SO301

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D1.3.1.2 SITUACE

D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8

 Celkem:
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Kč Cena s daní:

Kč DPH:

Kč Cena celková:

Kč Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Rozpočet:

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

SO302

Objekt: SO302

Stavba: 2024000205a

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T  112,358

2,0t/m3

z položky 132838 56,179*2=112,358 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL  1,000

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  56,179  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.2.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

33,44*1,2*1,4=56,179 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,102

štěrkodrť 0-63

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.2.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

33,44*1,2*0,8=32,102 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,064

štěrkopísek 0-16

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.2.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

33,44*1,2*0,5=20,064 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  40,128  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

33,44*1,2=40,128 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,013

štěrkopísek 0-4

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.2.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

33,44*1,2*0,1=4,013 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

 8 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS  18,000

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

18=18,000 [A]
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

Přidružená stavební výroba  7

Potrubí8

 9 85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM

M  33,440

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

D1.3.2.3 PODÉLNÝ PROFIL

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

33,44=33,440 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS  2,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

2=2,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického predpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 12 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

D1.3.2.5 VZOROVÉ ŘEZY

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 8915261 HYDRANTOVÁ ZKOUŠKA KUS  1,000

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 14 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  1,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 15 891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS  2,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

2=2,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického predpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 16 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  0,270  

kotevní bloky

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.5 VZOROVÉ ŘEZY

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

6*0,3*0,3*0,5=0,270 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.



Aspe Firma: Firma Strana: 9

Čas: 13:17:1116.02.2024Datum:3.6.1.8

HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

PŘELOŽENÍ VODOVODU

PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302

SO302

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  3,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.5 VZOROVÉ ŘEZY

3=3,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  35,000

CYY 6mm2

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.5 VZOROVÉ ŘEZY

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  33,440

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ

33,44=33,440 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 20 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  33,440  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

33,44=33,440 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 
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PŘELOŽENÍ VODOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO302
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro 

zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a 

pro odbocující rady.

 21 899642 ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  33,440  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

33,44=33,440 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - prísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího cerpadla, napuštení tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílcu pro 

zabezpecení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací príruby, zaslepení odbocek pro armatury a 

pro odbocující rady.

 22 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  33,440  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

33,44=33,440 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - napuštení a vypuštení vody, dodání vody a dezinfekcního prostredku, bakteriologický rozbor vody.

 23 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000

napojení na stávající řad

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

D1.3.2.6 KLADEČSKÉ SCHÉMA

 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9
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 24 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  33,000  

D1.3.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3.2.2 SITUACE

33=33,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP 2022 - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Včetně poplatku za skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

Ostatní konstrukce a práce9

 Celkem:
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Objekt: SO403

Stavba: 2024000205a
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  16,128

beton

viz pol. č. 966158

8,96*1,8=16,128 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 

14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A 

VZ. KOVY)

T  3,000

viz pol č. 743Z11

14*0,15=2,100 [A]

viz pol čl 742Z23

18*0,05=0,900 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015622 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - SVÍTIDLA A 

JEJICH SOUČÁSTI OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ ČI TOXICKÉ LÁTKY

T  0,014  

viz. pol. č. 743Z35

14*0,001=0,014 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  35,000

zjišťování návaznosti na stávající rozvody

funkční zkoušky osvětlení a nastavení svítidel

revize elektrického zařízení

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  16,500

hloubení jam pro základy stožárů a skříní 

zemina třídy 3-4, ručně

zpětné využití do záhozu kabelových rýh

16,5=16,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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2024000205a
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  368,000  

hloubení kabelové rýhy

šířka 350 mm, hloubka 800 mm

1295*0,35*0,8=362,600 [A]

šířka 500 mm, hloubka 1200 mm

9*0,5*1.2=5,400 [B]

Celkem: A+B=368,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  231,080

zához kabelové rýhy

vhodná zemina třídy 3 z místních zdrojů

šířka 350 mm, hloubka 800 mm

1295*0,35*0,8=362,600 [A]

šířka 500 mm, hloubka 1200 mm

9*0,5*1.2=5,400 [B]

bez lože - viz pol .č. 45157

-136,92=- 136,920 [C]

Celkem: A+B+C=231,080 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1

Základy2

 8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  15,571

pouzdrový základ pro stožáry

D600*1700 mm

3,14*0,3*0,3*1,7*31=14,893 [A]

D600*1200 mm

3,14*0,3*0,3*1,2*2=0,678 [B]

Celkem: A+B=15,571 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  136,920  

zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí

využití zeminy z výkopu šířka 35 cm, tl. 30 cm

1304*0,35*0,3=136,920 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4

Přidružená stavební výroba7

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  1 508,000

uzemňovací materiál ocelový drátem pozinkovaným

FeZn prům 10 mm volně

1400=1 400,000 [A]

FeZn prům 8 mm volně

108=108,000 [B]

Celkem: A+B=1 508,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:
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Měří se metr délkový.

 11 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  84,000  

svorky připojovací a spojovací

84=84,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  15,070  

viz pol. č. 742Z23, 742Z11, 742Z35

předpoklad do 5 km

0,9+2,1+0,014=3,014 [A]

A*5=15,070 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení

 – případné překládky na trase

2. Položka neobsahuje:

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 13 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  297,000  
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kabel silový, izolace PVC

CYKY-J 3x2,5 v trubce

297=297,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 655,000  

kabel silový, izolace PVC

CYKY-J 4x10 v trubce

107=107,000 [A]

CYKY-J 4x16 v trubce

1548=1 548,000 [B]

Celkem: A+B=1 655,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  66,000

ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování 

66=66,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  78,000

ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování 

6+72=78,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  28,000  

demontáž kabelů ze stávajících stožárů

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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 18 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  31,000  

Ocelový silniční stožár bezpaticový kuželový pr.horní/dolní 60/152 mm

oboustranně žárově zinkovaný, výška nad zemí / celková 8 / 9,2m,

termoplastická povrchová úprava do výšky pod dřík otvoru (cca 600mm do země)

31=31,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  

Ocelový přechodový stožár bezpaticový 3-stupňový pr. 133/108/76mm

oboustranně žárově zinkovaný, výška nad zemí / celková 6 / 7m,

termoplastická povrchová úprava do výšky pod dřík otvoru (cca 600mm do země)

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000
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Výložník ocelový oboustranně žárově zinkovaný, 

rovný, 1-ramenný, délka vyložení 2,0m

pro přechodový stožár  o pr. 76 mm

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  2,000  

Svítidlo přechodové pro výpočet LED parametry 80,5W, 12.000lm, 2700K, IP66

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  31,000

Svítidlo silniční pro výpočet LED parametry 31,5W, 4.150lm, 2700K, IP66

31=31,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace
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2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  33,000  

31+2=33,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 24 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  14,000  

demontáž stávajících stožáru s výložníky

14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  14,000  
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demontáž stávajících svítidel

14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 744211 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM

KUS  3,000  

rozpojovací a jistící skříň

typová plastová skříń v plastovém pilíři samostatně stojící

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu

 – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky

 – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů

2. Položka neobsahuje:

 – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS  37,000  
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stožárová výzbroj

pro 1 pojistku a 2 měděné kabely do průřezu 16 mm2

33=33,000 [A]

pro 2 pojistky a 2 měděné kabely do průřezu 16 mm2

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 28 75L16X ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ KUS  4,000  

montáž souprav veřejného rozhlasu demontovaných

ze stávajících stožárů veřejného osvětlení vč. upevňovacích konzol

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 75L16Y ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DEMONTÁŽ KUS  4,000  

demontáž souprav veřejného rozhlasu

vč. upevňovacích konzol

4=4,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  7

Potrubí8

 30 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  152,000  

kabelová chránička plastová 

průměr 40 mm

152=152,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO403

SO403

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  1 365,000  

kabelová chránička plastová 

průměr 63 mm

1365=1 365,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 32 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  1 434,000

výstražná folie z pvc šíře 33 cm

1434=1 434,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Potrubí  8

Ostatní konstrukce a práce9

 33 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  8,960  
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO403
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání stávajících základů stožárů

14*0,8*0,8*1=8,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9

 Celkem:
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO801

SO801

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2  59,000  

VIZ PD ČÁST D1.9

ODVOZ NA MÍSTNÍ SKLÁDKU URČENOU OBJEDNATELEM

ŽIVÝ PLOT

20+15=35,000 [A]

KEŘE

8*1*1=8,000 [B]

MALÉ TŮJE

16*1*1=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=59,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000

VIZ PD ČÁST D1.9

ODVOZ NA MÍSTNÍ SKLÁDKU URČENOU OBJEDNATELEM

TŮJE

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  249,300
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající travnaté plochy

odvoz na mezideponii a zpětné využití na travnaté plochy

vč. nutné dopravy a naložení

(21+8+32+11+19+14+48+36+12+48+36+27+38+23+43+71+150+232+37+117+110+140+77+33+25+59+30+20+47+60+85+76+34+44+67+68+53+12+16+58+16+20+15+12

+15+20+37+20+22+11+84+7+77)*0,1=249,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3  45,000

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY

VYSOKÝ PODÍL ŠTĚRKŮ A PÍSKŮ

VIZ PD ČÁST D1.9

225*0,2=45,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  360,000

ORNICE PRO ZALOŽENÍ ZÁHONŮ

CELKOVÁ POTŘEBA - ZEMINA ZÍSKANÁ Z ODHUMUSOVÁNÍ

VIZ PD ČÁST D1.9

TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY

1850*0,15=277,500 [C]

ŽIVÝ PLOT

25*0,15=3,750 [B]

ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY

225*0,35=78,750 [A]

Celkem: C+B+A=360,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 850,000  
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VIZ PD ČÁST D1.9

PRO TRAVNATÉ PLOCHY

využití ornice z odhumusování

1850=1 850,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  225,000  

VIZ PD ČÁST D1.9

ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY

SUBSTRÁT ZAHRADNÍ PRO ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY TL. 20 CM

nakupovaný materiál

225=225,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  225,000  

VIZ PD ČÁST D1.9

ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY

TL. 35 CM

nakupovaný materiál

225=225,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 850,000  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VIZ PD ČÁST D1.9

PARKOVÝ TRÁVNÍK

1850=1 850,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  284,000  

VIZ PD ČÁST D1.9

PRO ŽIVÝ PLOT

25=25,000 [A]

PRO VÝSADBU STROMŮ

34*1*1=34,000 [B]

PRO ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

225=225,000 [C]

Celkem: A+B+C=284,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18461 MULČOVÁNÍ M2  52,000  

VIZ PD ČÁST D1.9

ŽIVÝ PLOT

25=25,000 [A]

STROMY MIMO MALT

34-7=27,000 [B]

Celkem: A+B=52,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 12 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  75,000  
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VIZ PD ČÁST D1.9

TVAROVANÝ ŽIVÝ PLOT

PTAČÍ ZOB OBECNÝ

VÝŠKA 40 CM

75=75,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 13 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  34,000

VIZ PD ČÁST D1.9

LÍPA SRDČITÁ

3=3,000 [A]

JEŘÁB MUK

15=15,000 [B]

HRUŠEŇ

13=13,000 [C]

TŘEŠEŇ PTAČÍ

2=2,000 [D]

JAVOR MLEČ

1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1
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Rozpočet:

2024000205a

SO801

SO801

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 14 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  340,000  

PROTIKOŘENOVÁ BARIÉRA

netkaná textílie ze 100% PE

počet stromů * šířka * délka

34*2*5=340,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  15,750

VIZ PD ČÁST D1.9

ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY

OSTROHRANNÝ ŠTĚRK FR 8/16 TL. 7 CM

225*0,07=15,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4
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HORKA NAD MORAVOU - NÁM OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK (OBEC)

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205a

SO801

SO801

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Celkem:



3.1.1 Datum: 16.02.2024 Čas:

Soupis objektů s DPH

13:24:00

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 2024000205c - Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, 

Horka n/M
Varianta: imp - 

Odbytová cena [Kč]  3 366 851,81

OC + DPH [Kč]  4 073 890,69

Název OC DPH OC + DPH Objekt

IO 01 Oprava dešťové kanalizace

 IO 01 Oprava dešťové kanalizace

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

 VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 13:23:1516.02.2024Datum:3.6.1.8

Kč Cena s daní:

Kč DPH:

Kč Cena celková:

Kč Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Správa silnic Olomouckého krajeZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Rozpočet:

Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

IO 01

Objekt: IO 01

Stavba: 2024000205c

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 13:23:1516.02.2024Datum:3.6.1.8

Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 M  30,000

pouze v případě výskytu vody ve výkopu

odhad

30

Součet 30

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

HOD  120,000

pouze v případě výskytu vody ve výkopu

odhad

120

Součet 120

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 3 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

DEN  5,000  

pouze v případě výskytu vody ve výkopu

odhad

5

Součet 5

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 4 119001405 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se

M  31,200  

stoka

11*1,2

dopojení přípojek

15*1,2

Součet 31,2

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 119001421 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se

M  37,200

Stoka

16*1,2

dopojení přípojek

15*1,2

Součet 37,2

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 6 119-R-001 Ochrana plynovodního potrubí při křížení s kanalizací SOUBOR  3,000  

dodávka a montáž - komplet

uložení plynovodu do chráničky u křížení při vzdálenosti  potrubí 0,15 - 0,5 m - komplet

chránička PE100 SD17 m délky 2,1 m

včetně kluzních objímek, koncových manžet a teleskopické čichačky s poklopem

dle přílohy 301.9

Postup realizace:

- vysazení el. odbočných T kusů

- napojení obtokového potrubí (bypas)

- odvzdušnění a tlaková zkouška bypasu

- stopnutí plynu na stáv. plynovodu pomocí balonovacích objímek

- rozřezání stáv. plynovodu

- propláchnutí stáv plynovodu

- osazení chráničky s čichačkou

- zpětné uvedení do provozu

3

Součet 3

Cenová soustava:  - 

 7 131213132 Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i 

nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu 

do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržn

M3  28,500  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sondy pro ověření uložení stávajících inženýrských sítí

stoka

4*1*1*1,5

dopojení přípojek

15*1*1*1,5

Součet 28,5

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 8 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 1 000 do 5 000 m3

M3  590,686  

stoka

1*1,2*1,28

(5,5-1)*1,2*(1,83-0,25)

(14,7-5,5)*1,2*(1,75-0,25)

(28,9-14,7)*1,2*(1,8-0,37)

(37,3-28,9)*1,2*(1-0,25)

(62,7-37,3)*1,2*(1,05-0,37)

(71,1-62,7)*1,2*(1,3-0,25)

(82,7-71,1)*1,2*(1,39-0,37)

(106,0-82,7)*1,2*(1,4-0,37)

(118,5-106,0)*1,2*(1,52-0,25)

(156,0-118,5)*1,2*(1,66-0,25)

(179,4-156,0)*1,2*(1,76-0,25)

(187,6-176,4)*1,2*(1,84-0,37)

(236,4-187,6)*1,2*(2,0-0,37)

(283,0-236,4)*1,2*(1,72-0,37)

rozšíření na šachty

2*2,6*0,7*(0,95+0,7+1,2+0,95+1,2+1,5+1,53+1,56+1,13)

odbočky pro dopojení přípojek

86*1,2*1,0

Součet 590,686

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 9 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3  164,160  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

při křížení stávajících IS

1,2*1,2*2*(11+16+15+15)

Součet 164,16

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 10 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2  949,458  

detailní návrh pažení včetně statického výpočtu

je předmětem dodavatelské dokumentace

způsob pažení dodavatele musí být zohledněn

již ve fázi nabídky a jeho nabídkový rozpočet

musí obsahovat celkovou cenu za pažení

který je naznačen popisem položek

stoka

1*2*1,28

(5,5-1)*2*(1,83-0,25)

(14,7-5,5)*2*(1,75-0,25)

(28,9-14,7)*2*(1,8-0,37)

(37,3-28,9)*2*(1-0,25)

(62,7-37,3)*2*(1,05-0,37)

(71,1-62,7)*2*(1,3-0,25)

(82,7-71,1)*2*(1,39-0,37)

(106,0-82,7)*2*(1,4-0,37)

(118,5-106,0)*2*(1,52-0,25)

(156,0-118,5)*2*(1,66-0,25)

(179,4-156,0)*2*(1,76-0,25)

(187,6-176,4)*2*(1,84-0,37)

(236,4-187,6)*2*(2,0-0,37)

(283,0-236,4)*2*(1,72-0,37)

rozšíření na šachty

4*0,7*(0,95+0,7+1,2+0,95+1,2+1,5+1,53+1,56+1,13)

odbočky pro dopojení přípojek na stoku 4.1

86*2*1,0

Součet 949,458

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2  949,458

949,458

Součet 949,458

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

M3  590,686  

přebytečná zemina na skládku do 20 km

590,686

Součet 590,686

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 13 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

M3  5 906,860  

10*590,686

Součet 5906,86

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 14 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  1 063,235  

1,8*590,686

Součet 1063,235

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 15 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

M3  273,140  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

míra hutnění dle PD

zásyp stěrkodrtí

stoka

1*1,2*1,28

(5,5-1)*1,2*(1,83-0,25)

(14,7-5,5)*1,2*(1,75-0,25)

(28,9-14,7)*1,2*(1,8-0,37)

(37,3-28,9)*1,2*(1-0,25)

(62,7-37,3)*1,2*(1,05-0,37)

(71,1-62,7)*1,2*(1,3-0,25)

(82,7-71,1)*1,2*(1,39-0,37)

(106,0-82,7)*1,2*(1,4-0,37)

(118,5-106,0)*1,2*(1,52-0,25)

(156,0-118,5)*1,2*(1,66-0,25)

(179,4-156,0)*1,2*(1,76-0,25)

(187,6-176,4)*1,2*(1,84-0,37)

(236,4-187,6)*1,2*(2,0-0,37)

(283,0-236,4)*1,2*(1,72-0,37)

rozšíření na šachty

2*2,6*0,7*(0,95+0,7+1,2+0,95+1,2+1,5+1,53+1,56+1,13)

odbočky pro dopojení přípojek

86*1,2*1,0

odpočet lože potrubí

-0,177*236,4

-0,192*46,5

-0,12*86,0

odpočet obsypu potrubí

-0,647*236,4

-0,696*46,5

-0,379*86,0

odpočet potrubí

-236,4*3,14*0,2*0,2

-46,5*3,14*0,15*0,15

-86*3,14*0,175*0,075

odpočet podkladního betonu šachet

-9*1,5*1,5*0,1

Součet 273,14

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí

M3  217,909

míra zhutnění dle PD

stoka

0,647*236,4

0,696*46,5

dopojení přípojek 

0,379*86,0

Součet 217,909

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 38 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T  435,818  

včetně dopravy

2*217,909

Součet 435,818

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 39 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  546,280

včetně dopravy

273,14*2

Součet 546,28

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Zemní práce1

Zakládání2

 17 211571111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

M3  8,250  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pouze v případě výskytu podzemní vody ve výkopu

odhad

100*0,15*0,55

Součet 8,25

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 18 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm M  100,000  

pouze v případě výskytu podzemní vody ve výkopu

odhad

100

Součet 100

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Zakládání  2

Vodorovné konstrukce4

 30 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

M3  61,091

míra zhutnění dle PD

stoka

0,177*236,4

0,192*46,5

dopojení přípojek na stoku

0,12*86,0

Součet 61,091

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 31 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

KUS  18,000

18

Součet 18

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

přes 100 do 200 mm

KUS  1,000

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 33 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 

bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

M3  2,025  

podkladní beton revizních šachet DN1000

9*1,5*1,5*0,1

Součet 2,025

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 34 460-R-002 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných bet. žlabů včetně víka M  46,500  

včetně pomocných konstrukcí a prací

Popisy prací zahrnují veškerý materiál

výrobky a polotovary

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

(rovněž přesuny)

včetně naložení a složení, případně s uložením)

pro uložení kabelů při křížení

včetně fólie

31*1,5

Součet 46,5

Cenová soustava:  - 

 40 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm KUS  2,000  

2

Součet 2

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 41 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm KUS  6,000
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6

Součet 6

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 42 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm KUS  10,000  

10

Součet 10

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 46 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS  1,000  

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Vodorovné konstrukce  4

Trubní vedení8

 19 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M  88,580

přesná specifikace dle A. Technická zpráva

1,03*86

Součet 88,58

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 20 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° KUS  32,000

přesná specifikace dle A. Technická zpráva

32

Součet 32

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 21 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 KUS  32,000  

32

Součet 32
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 22 28617269 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12 M  47,299

přesná specifikace dle přílohy A. Technická zpráva

1,015*46,6

Součet 47,299

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 23 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 M  243,545  

přesná specifikace dle A. Technická zpráva

1,015*236,4

Součet 239,946

239,946 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 24 28617405 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150 KUS  1,000  

navrtávací tvarovka sedlová

přesná specifikace dle A. Technická zpráva a B.9 Tabulka odboček

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 25 28617407 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150 KUS  15,000  

navrtávací tvarovka sedlová

přesná specifikace dle A. Technická zpráva a B.9 Tabulka odboček

15

Součet 15

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 26 286-R-001 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN300/160 KUS  4,000  

přesná specifikace dle A. Technická zpráva a B.9 Tabulka odboček

4

Součet 4
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 27 286-R-003 univerzální spojka s objímkami a vyrovnávacím kroužkem DN150 - DN200 KUS  15,000

pro přepojení stávajících přípojek

pro potrubí z různých materiálů

materiál a dimenze stávajících přípojek nebyly ověřeny

15

Součet 15

Cenová soustava:  - 

 28 286-R-005 univerzální spojka s objímkami a vyrovnávacím kroužkem DN 400 KUS  1,000  

pro přepojení stávající stoku

pro potrubí z různých materiálů

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

 29 286-R-007 odbočka kanalizace PP korugované DN400/150 KUS  13,000  

přesná specifikace dle A Technická zpráva a B.9 Tabulka odboček

13

Součet 13

Cenová soustava:  - 

 35 552-R-003 poklop šachtový litinový DN600 pro třídu zatížení D400 - intenzivní 

provoz, bez ventilace

KUS  6,000  

dle ČSN EN 124-1

přesná specifikace dle přílohy A

z tvárné litiny, s pantovým systémem, který bude zajištěn pružnou západkou

s možností uzamčení mechanickým zámkem a  stlumící vložkou

min. hmotnost 70 kg

6

Součet 6

Cenová soustava:  - 
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 552-R-004 poklop šachtový litinový DN600 pro třídu zatížrní D400 - intenzivní provoz, 

s ventilací

KUS  3,000  

dle ČSN EN 124-1

přesná specifikace dle přílohy A

z tvárné litiny, s pantovým systémem, který bude zajištěn pružnou západkou

s možností uzamčení mechanickým zámkem a s tlumící vložkou

min. hmotnost 70 kg

3

Součet 3

Cenová soustava:  - 

 37 552-R-006 dno betonové šachty monolitické KUS  1,000  

dno šachty Š2

dodávka, montáž - komplet

včetně betonu, armatury, šachetních vložek

kynety, nástupnice a stupadel

bednění a všech souvisejících prací

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

 43 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm KUS  3,000

přesná specifikace dle příloh A. a B.8

včetně zabudovaných stupadel

3

Součet 3

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 44 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS  1,000  

přesná specifikace dle příloh A. a B.8

včetně zabudovaných stupadel

1

Součet 1
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 45 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x17cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

KUS  6,000  

přesná specifikace dle příloh A. a B.8

včetně zabudovaných stupadel

6

Součet 6

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 47 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm KUS  3,000  

přesná specifikace dle příloh A. a B.8

včetně zabudovaných stupadel

3

Součet 3

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 48 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  13,000

13

Součet 13

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 49 592-R-002 dno betonové šachty jednolité v=625 mm pro DN 300 - 400 KUS  8,000  

přesná specifikace dle příloh č. A. Technická zpráva a B.8 Tabulka šachet

včetně zabudovaných stupadel

8

Součet 8

Cenová soustava:  - 

 50 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

M  86,000
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Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopojení stávajících přípojek dešťové kanalizace

86

Součet 86

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 51 871370420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 12 DN 300

M  46,600  

46,6

Součet 46,6

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 52 871390420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 12 DN 400

M  236,400  

236,4

Součet 236,4

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 53 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

KUS  79,000  

dopojení stávajících přípojek dešťové kanalizace

32+15+32

Součet 79

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 54 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300

KUS  4,000  

4

Součet 4

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 
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Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 55 877370430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 300

KUS  1,000  

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 56 877390420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400

KUS  13,000  

přesná specifikace dle A Technická zpráva a B.9 Tabulka odboček

13

Součet 13

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 57 877390430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 400

KUS  15,000  

15

Součet 15

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 58 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 M  46,600  

zkouška vodotěsnosti kanalizace

včetně šachet

včetně utesnění konců potrubí

včetně zajištění a likvidace zkušebního media

46,6

Součet 46,6

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 59 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 M  236,400
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkouška vodotěsnosti kanalizace

včetně šachet

včetně utesnění konců potrubí

včetně zajištění a likvidace zkušebního media

236,4

Součet 236,4

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 60 893-R-001 Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí DN 300 až DN 400 M  283,000

236,4+46,6

Součet 283

Cenová soustava:  - 

 61 894410102 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 

mm

KUS  20,000  

stoka 4.1.

12

stoka 4.1.1

1

stoka 6

7

Součet 20

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 62 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 250 mm

KUS  3,000  

3

Součet 3

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 63 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 

výšky 500 mm

KUS  1,000  

1

Součet 1
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 64 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) 

DN 1000

KUS  9,000  

9

Součet 9

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 65 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600

KUS  9,000  

9

Součet 9

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Trubní vedení  8

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 66 969-R-011 Vybourání kanalizačního potrubí DN150 -  DN400 ve výkopu M  369,000  

včetně podkladních vrstev a šachet

včetně odvozu a likvidace

236,4+46,6+86

Součet 369

Cenová soustava:  - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání  9

Přesun hmot998

 67 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T  42,127  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

IO 01

IO 01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42,127

Součet 42,127

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 68 998276128 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

T  42,127  

42,127

Součet 42,127

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Přesun hmot  998

 Celkem:
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KčCena s daní:

Kč DPH:

Kč Cena celková:

Kč Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Správa silnic Olomouckého krajeZhotovitel dokumentace:

Ing. Petr LerchObjednavatel:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rozpočet:

Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

VORN

Objekt: VORN

Stavba: 2024000205c

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

VORN

VORN

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 011324000 Archeologický průzkum KČ  1,000  

zajištění archeologického průzkumu formou dohledu

dle zákona č. 20/1987 Sb, o památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů, po dobu provádění zemních prací, včetně zapracování

do nálezové zprávy

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 2 012103000 Geodetické práce před výstavbou KČ  1,000  

- vytyčení inženýrskách sítí dotčených nebo souvisejících s výstavbou

- vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením výstavby

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ  1,000  

zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 4 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ  1,000  

zaměření skutečného provedení stavby

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 5 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení KČ  1,000  
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Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

VORN

VORN

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodavatelská dokumentace

- pomocné stavební konstrukce - pažení

- návrh statického zajištění objektů v interaktivní zóně

- dílenská dokumentace atd.

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ  1,000  

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 7 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací KČ  1,000

pasportizace objektů v interaktivní zóně stavby

dle popisu v příloze A.

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

 8 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací KČ  1,000

pasportizace objektů v interaktivní zóně stavby

dle popisu v přílozeA.

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Průzkumné, geodetické a projektové práce  VRN1

Zařízení staveništěVRN3

 9 034303000 Dopravní značení na staveništi KČ  1,000  
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

VORN

VORN

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní dopravní značení 

v průběhu výstavby (zákazy, omezení...)

včetně návrhu, projednání a odsouhlasení

s dotčenými orgány a zajištění povolení

1

Součet 1

Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02 - 

Zařízení staveništěVRN3

Ostatní nákladyVRN9

 10 091003001R Ohrazení a osvětlení výkopů. provizorní přemostění KČ  1,000

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

 11 091003002R Uvedení dotčených ploch do původního stavu KČ  1,000

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

 12 091003003R Oprava, údržba a průběžné čištění všech dotčených komunikací po dobu 

stavby

KČ  1,000  

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

 13 091003006R Čerpání odpadní vody během výstavby KČ  1,000
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Oprava dešťové kanalizace v části nám. Osvobození a ul. 1. Máje, Horka n/M

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2024000205c

VORN

VORN

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přečerpávání odpadních vod z opravovaného úseku do funkční kanalizace

"včetně zajištění čerpadel, elektrické energie

"převedení vody potrubím nebo hadicí

"včetně všech souvisejících prací

"po celou dobu realizace

1

Součet 1

Cenová soustava:  - 

Ostatní nákladyVRN9

Celkem:



General / Obecné#

Předpoklad zahájení provádění:

Termín provádění

Předpoklad dokončení díla:

Časový a finanční harmonogram prací 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SO 000 Všeobecné položky

SO 101 Silnice

SO 000 Všeobecné položky

SO 102 Přidružený prostor silnice

SO 301 Odvodnění dopravních ploch

SO 302 Přeložka vodovodu

SO 403 Veřejné osvětlení

SO801 Vegetační úpravy

IO 01 Oprava dešťové kanalizace

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

27.08.2024

2024

Horka nad Moravou – náměstí Osvobození po vodní tok

9 105 6 7 83 4č, obj. Název objektu

15.04.2024

135 dnů

Cena v tis. Kč bez DPH: 
27 867,99

 




