Smilouva o dilo

vyhotovena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik v platném znéni a v souladu s usnesenim Rady mésta Jihlavy
€. 1768/22-RM ze dne 28. 4. 2022

l. SMLUVNi STRANY

[.1. Objednatel: Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nam. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupeny Ing. arch. Martinem LaStovickou
nameéstkem primatorky

ICO: 002 86 010

DIC: CZ 00286010

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s., poboéka Jihlava

Cislo Gctu: 27-1466072369/0800

2. Zhotovitel: ADH-PLOTY s.r.0., Stoky 463, 582 53 Stoky

Zastoupeny Petrem Adamcem -  jednatelem
spole¢nosti

Zapis ve vefejném rejstiiku:  Krajsky soud v Hradci Kralové

Oddil: C Vlozka: 32022
ICO: 281 56 811

DIC: CZ28156811
Bankovni spojeni: KB Humpolec

Cislo uétu: 107-2872640207/0100

[.3. Kontaktni osoba ve vécech technickych za objednatele:

za zhotovitele: Petr Adamec
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Il. PREDMET DiLA

[I.L1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletni stavebni prace v€etné dodavek
stavebnich hmot a vykontl nutnych pro pfedani a prevzeti dila na akci:

Krematorium Jihlava — Oprava oploceni arealu (prava ¢ast)

[l.2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby zpracovanou firmou SPA spol. s r.o,
Havlickova 46, 586 01 Jihlava, ICO: 469 90 763.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby véetné
vykazu vymér a odpovida podminkam zadavaci dokumentace dle § 92 zakona



1.3.

1.4.

.5.

1.6.

I1.7.

1.8.

1.9.

¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnakad.
) Podminkami vyzvy ze dne 21. 3. 2022.
c) Nabidkou zhotovitele ze dne 4. 4. 2022.
) Touto smlouvou o dilo.
) Pravnimi pfedpisy a pfisluSnymi normami, které se vztahuji k pInéni zhotovitele,
platnymi v dobé provadéni dila.
f)  Zhotovitel je povinen dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy.

g) Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti u€innosti smlouvy predlozit harmonogram
praci véetné zapracovani kontrolnich dnu.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo dofasné k zahajeni, dokonceni a predani
predmétu dila, napf. vyty€eni stavajicich siti a zabezpecleni jejich ochrany pfed
narusenim, zabory vefejného prostranstvi, zajisténi skladky vybouraného
a prebyte¢ného materialu, odvoz tohoto materialu na skladku s pfedlozenim dokladu o
jejich uloZeni v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfredpisy. Poplatky souvisejici
s realizaci dila hradl' zhotovitel

Zhotowtel je povinen zabezpecit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k poskozeni stavajicich budov a jejich vybaveni. V prabéhu realizace dila je zhotovitel
povinen zabezpecovat na své naklady uklid prostor znecisténych v dlsledku stavebni
¢innosti zhotovitele a jeho poddodavatelu.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. SouCasné se zhotovitel
zavazuje a ruCi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Pfipadné zmény a rozsSifeni pfedmétu dila oproti zadavaci dokumentaci a nabidce
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v prubéhu vystavby, budou pfedem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve po jejich
odsouhlaseni formou pisemného dodatku muze zhotovitel tyto zmény provést a ma
pravo na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného
souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu. Cena za rozsifeni
pfedmétu dila se sjednava dle jednotkové kalkulace skuteéné& provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné rozSifeni pfredmétu dila nebude mit vliv na
termin dokonceni dila podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepfesahne sjednanou
cenu dila o vice nez 10%, coz posoudi technicky dozor objednatele (dale jen ,TD).

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materidly |. jakosti a materidly, které maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zzadost
veskeré doklady, které se vztahuiji k jakosti a certifikaci pouzitych materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poZadavki na vystavbu
a platnych norem odpovidajici zavazku zhotovitele podle €l. II. 6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost
ve sjednané dobé. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci
a podklady pro zhotoveni dila, pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které
by branily provést dilo podle zavazkl zhotovitele dle ¢l. Il. 2 této smlouvy. Na pfipadné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodlené



po jejich zjisténi. Pokud tuto povinnost nesplini, odpovida za vady dila tim zplsobené
a je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pravnimi predpisy
(vyhlasky, nafizeni, normy apod.) a zaroven odpovida v plném rozsahu za dalsi
dasledky poruseni této povinnosti véetné nahrady Skody, ktera v dusledku opomenuti
zhotovitele objednateli vznikla.

IIl. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

[.1.

1.2.

1.3.

[.4.

[1.5.

1.6.

[.7.

[11.8.

Prace budou zahajeny: dnem pfedani a prevzeti stavenisté po nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Pfedmét dila bude dokoncen: do 95 kalendarnich dni ode dne predani stavenisté.
Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit ve |haté do 14 kalendarnich dn od doruceni
vyzvy k pfevzeti stavenidté ze strany objednatele.

Zména v dohodnutém rozsahu dila (&l. 1.2 a nasl. této smlouvy) vyzadana
objednatelem nebo vynucena skuteCnostmi objektivné zjistitelnymi az v pribéhu
provadéni praci na dile a zhotovitelem nezavinéna, nebo prerusenim praci na dile na
zakladé pozadavku objednatele, bude divodem pro pfiméfené prodlouzeni terminu
k dokonc&eni dila o dobu potfebnou k realizaci dila. Toto musi byt feSeno pisemnym
dodatkem ke smlouvé o dilo.

Za nesplnéni dokonCeni a predani predmétu dila v terminu stanoveném
v €l. lll. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1
% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nezahdji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny nebo bude
zfejmé, Zze nedodrzi termin dokoncéeni a pfedani pfedmétu dila, ma objednatel kromé
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni nebo
dokoné&eni pfedmétu dila nebo jeho €asti jiné firmé. V pfipadé, ze k takové situaci
dojde, zaplati objednatel zhotoviteli pouze provedené prace vcetné skuteéné
zabudovaného materialu. V pfipadé nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny
objednatele, neni zhotovitel vazan sjednanymi terminy.

Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli bezplatné tfi dny pfed zapoCetim praci tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném v zadavaci
dokumentaci a podminkach vyzvy. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan
protokol.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu
sust. § 157 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu,
v platném znéni. Stavebni denik musi byt uloZzen u stavbyvedouciho na pfistupném
miste.

K poZzadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadfi
neprodlené, nejdéle do tfi pracovnich dnu, pfiCemz pfikaz k zastaveni stavby
je povinen respektovat okam?zité.

Za objednatele budou opravnéni do deniku provadét zapisy jeho zastupci, pracovnici
TD, koordinator BOZP, dale zastupci zhotovitele, projektant.

K zapisum zhotovitele do stavebniho deniku se objednatel zavazuje vyjadfit nejpozdé;ji
do péti pracovnich dni. O zavaznych zapisech ve stavebnim deniku ze strany
zhotovitele, které budou mit vliv na cenu a termin, bude informovat TD objednatele
ihned po u€inéném zapisu.

Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad stavenis§té a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby v souladu s vyhl. &. 268/2009
Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich pfedpist. Zdroje energii
pro zafizeni stavenisté a realizaci dila si zajisti zhotovitel na svUj naklad v€etné uhrady
za jejich spotfebu. Totéz se tyka poplatkll za skladku, zaboru vefejného prostranstvi,
pFipadné dalSich sluzeb souvisejicich s realizaci pfedmétu dila. Zhotovitel ru¢i za Skody



zpusobené na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni stavenis§té podle
obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

[11.9. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat pfisluSné normy, bezpecnostni,
hygienické a pozarni predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisu vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

[11.10.Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru staveni§té a zabezpeci vybaveni pracovnikl ochrannymi pracovnimi
pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky
ochrany zivotniho prostfedi.

[11.11.Zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen zakon o odpadech) jsou stanoveny
zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s odpady. S odpady Ize
nakladat pouze zplsobem stanovenym zakonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel,
ktery je pivodcem odpadu dle zakona o odpadech, je povinen pfi pfedani a prevzeti
dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho
odpadu na dané zakazce

[l1.12.Zhotovitel odstrani neprodlené Skody zplUsobené jeho ¢innosti a veSkera znedisténi
a poskozeni komunikaci a chodniku, ke kterym doslo provozem zhotovitele.

[11.13. Stavenisté bude zhotovitelem uvolnéno a vyklizeno sou¢asné s pfedanim a pfevzetim
dila. V pfipadé nesplnéni tohoto terminu neni objednatel povinen dilo prevzit.

[1l.14.Objednatel se zavazuje dokon¢ené dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit
za néj cenu uvedenou v Cl. IV. této smlouvy.

Jestlize zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢&ast k odevzdani pred
dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfive nabizeném
terminu.

IV. CENA zA DiLO

IV.1. Cena dila je sjednana na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou jako cena maximailni, platna po celou dobu vystavby + DPH s vyjimkou
pfipadu stanovenych v této smlouvé. Je vyjadiena ocenénim technickych jednotek
jednotkovymi cenami (v rozsahu é&lenéni smérych cen URS Praha) a jsou v ni
zahrnuty veSkeré prace, dodavky, sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy. Vycisleni
ceny (rozpocet) pfedlozi zhotovitel spolu s nabidkou.

Cena dila celkem bez DPH: 2 429 758.57 K¢

DPH bude uctovana dle zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni platném ke dni
povinnosti pfiznat dan.

Statutarni mésto Jihlava jako objednatel prohlasuje, ze v pfipadé realizace
stavebnich praci dle této smlouvy o dilo se dle § 5) odst. 3) zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty (dale jen zakon o DPH) nepovazuje za osobu
povinnou k dani. V pripadé poskytnuti plnéni dle § 92e zakona o DPH se
neuplatni rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Cenova nabidka je zpracovana na rozsah pfedané zadavaci dokumentace (vykazu
vymér), podminek vyzvy a navrhu smlouvy o dilo a je platnd po celou dobu vystavby
(do pfedani a prevzeti dila).

IV.2. Pfipadné zmény, dopliky nebo rozSifeni pfedmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci, budou ocenény poloZkové s pouzitim stejnych jednotkovych
cen jako rozpocCet pro predmét dila predlozeny v nabidce. Polozky neobsazené
v nabidkovém rozpoctu budou ocenény do vySe maximalné smérnych cen vydanych
URS Praha platnych v dobé& uzavfeni smlouvy ponizenych min. 0 5%.



IV.3.

IV.4.

IV.5.

Polozky, které nejsou obsaZzeny v nabidce ani URS Praha, budou ocenény na zakladé
dohody vSech smluvnich stan — obvykla cena.

Prace, které nebudou oproti zadavaci dokumentaci provadény, budou ocenény
poloZkové s pouZitim stejnych jednotkovych cen jako rozpolet pro pfedmét dila
a budou odecteny z ceny dila.

V pfipadé, Zze zhotovitel mél na prace, které objednatel zrusi, omezi nebo jinak zméni
(napf. zména kvality a mnozstvi) v pribéhu realizace stavby vynalozené finan¢ni
naklady (tj. az po nabyti uc€innosti smlouvy), uhradi objednatel zhotoviteli finan¢ni
naklady spojené se zruSenim, omezenim ¢i jinou provedenou zménou pouze
v pfipadé, ze vySe téchto nakladi bude ze strany zhotovitele jednoznacné
prokazatelna.

V. FINANCOVANI

V..

V.2

V.3.

V4.

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

Provedené prace budou hrazeny na zakladé mésicnich faktur, které vystavi zhotovitel.
Vys&e faktur bude odpovidat skute€né provedenym pracim odsouhlasenych technickym
dozorem objednatele v protokolu diléiho pInéni a pfiloZeného soupisu provedenych
praci.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury nemuze zhotovitel uplatiiovat Zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Jednotlivé faktury budou splfiovat veskeré nalezitosti dafiového dokladu dle platnych
zakonu a bude zaslana objednateli na adresu sidla firmy datovou schrankou (DS
jwbbxb4) nebo e-mailem na adresu epodatelna@jihlava-city.cz. Objednatel muize
fakturu vratit v pfipadé, ze bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje. V takovém
pfipadé se prerusi plynuti Ih(ty splatnosti a nova Ihita splatnosti zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli.

Veskeré provedeni rozsSifeni predmétu dila pfipadné neprovedené prace budou
pfi fakturaci podlozeny polozkovym soupisem praci, ktery bude odsouhlasen
TD objednatele. Ocenéni bude provedeno dle ¢l. 1V.2. az IV.4. této smlouvy. Cena za
rozSifeni bude uplatnéna na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé, vyuctovani
probéhne nejpozdéji v posledni faktufe samostatnou polozkou. Totéz se tyka vycisleni
a vyuctovani neprovedenych praci oproti zadavaci dokumentaci.

Dilo bude proplaceno do vySe 90 % ceny praci v pfipadé prevzeti dila s vadami
a nedodélky. Pravo na zaplaceni pozastavky platby ve vysi 10% ceny dila vznikne
dnem odstranéni vSech vad a nedodélkd ve smyslu této smlouvy a to nejpozdéji
do patnacti dnu po sepsani zapisu o jejich odstranéni.

ZavéreCna (konec¢na) faktura bude vystavena nejpozdéji do patnacti dni po podpisu
zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich doruceni
objednateli. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani fakturované €astky z uctu
objednatele.

PFi prodleni objednatele se zaplacenim c¢ini urok z prodleni 0,05 % z fakturované
Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapoCist tuto castku v0OCi kterékoliv faktufe nebo pozastavce (na podkladé
objednatelem vystavené faktury).



V.10. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz k do€asnému zastaveni vSech ¢€innosti
souvisejicich s dodavkou dila v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkl. Zhotovitel
ma v tomto pfipadé pravo na nahradu nakladi z tohoto zastaveni vzniklych
a pfiméfené se prodluzuje termin plnéni, ktery bude upraven pisemnym dodatkem ke
smlouvé. Pokud nedojde k dohodé&, plati, Ze termin plnéni se prodluzuje o stejnou
dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.

V1. PREDANI A PREVZETi PREDMETU DIiLA

VI.1. Predani a prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplisobem stanovenym
§ 2628 ob¢anského zakoniku a touto smlouvou.

Vi.2.

VI.3.

f)

Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné pét dnl pfedem objednatele k prevzeti
kompletné dokonceného pfedmétu dila.

Objednatel pfevezme predmét dila nebo jeho dokon&enou &ast, bude-li provedeni
objemu a jakost dodavky v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel
vesSkerou dokumentaci s doklady podle podminek této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pro uCely prejimky predloZzeni veSkerych atestd,
reviznich knih, zprav a protokold o zkouskach stanovenych pravnimi predpisy,
prohladeni o shodé podle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na
vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpislt a naf. vlady ¢. 163/2002 Sb.,o technickych
pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisl, provozni
predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale prfeda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu
predmétu dila ve 2 vyhotovenich v listinné podobé se zakreslenim vSech odchylek
proti projektu stavby. Pfipadné nepfedani této dokumentace a dokladd bude
povazovano za vadu dila.

Objednatel muze prevzit pfedmét dila i v pfipadé, ze pfi pfejimce bude mit
pfedmét dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila a zavaze-li se zhotovitel, ze je odstrani v terminu spole¢né
dohodnutém.

O prabéhu a vysledku prFejimky bude sepsan obéma smluvnimi stranami zapis
o pfedani a prevzeti dila, v némz budou urCeny I|hity k odstranéni vad
a nedodélka.

Dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila pfechazi nebezpeti vzniku kody
k pfedmétu dila na objednatele a zaCina béZet zaru¢ni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé Ihuty vzajemné dohodnuté v zapisu o predani
a prevzeti dila, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkld, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni do doby jejich
odstranéni.

VI.4. Pfedmét dila bude dokonéen v€etné kone&ného uklidu, vyklizeni a uvolnéni stavenisté.

VIl.OSTATNi PODMINKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, Zze zhotoviteli doda doklady potfebné k zahajeni a realizaci

dila:

a)
b)

Projektovou dokumentaci,
Uzemni souhlas &.j. MMJ/SU/228335/2020-VoM ze dne 12. 11. 2020.

VIl.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Technicky dozor (dale jen TD) objednatele je zejména opravnén:



VIL.S.

VIl.4.

VILS.

VII.6.

VIL7.

VII.8.

a) kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
zadavaci dokumentaci, pfislusnymi normami a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy

b) upozorhovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat
termin a zpUsob jejich odstranéni,

c) dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, ze zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeclnost provadéné stavby, zivot
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

d) kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonené prace a uzaviit dohodu
o opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad a nedodélka,

e) TD objednatele bude mit pro vykon své funkce pfistup na v8echna pracovisté
zhotovitele, kde je zpracovavan a realizovan pfredmét dila,

f)  nerespektovani pozadavkl technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviuje objednatele k zastaveni stavby do doby sjednani napravy. Zastaveni
stavby musi byt provedeno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip.
doporu¢enym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl
k zastaveni stavby.

g) Vv pripadé pfikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy
jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz €. VII. 13. a VII. 14.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpelit uCast povéfenych pracovnikG pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi TD a ¢&init neprodlené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a
vC€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim
TD podle potieby stavby.

Zhotovitel nese do pfedani a prevzeti pfedmétu dila objednateli veSkerou odpovédnost
za Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych do objektu
nebo k jeho vystavbé zajiStovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zpUsobené
v dUsledku svého zavinéni tfetim osobam.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
z norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto Skodu napravit uvedenim do fadného stavu a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody. VesSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢&innosti, véetné

moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele v minimalni vysi 1 200 000,00 K&.

Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych poddodavatell. Doklady

o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.

Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy a ze

po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi predpisy

a normami.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaru€ni doba na toto dilo v délce 60 mésicu.
Zarucni doba pocina bézet podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma
objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.



Jestlize se ukaze, ze vada pfedmétu dila je neopravitelna, avSak nebrani uzivani
dila, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Podminky slevy véetné jeji vy8e budou vzajemné dohodnuty smluvnimi stranami
a v pfipadé, Ze se smluvni strany na vysi slevy neshodnou, nechaji vypracovat
pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem.

c) Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel pisemné
u zhotovitele, ktery je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované
vady, nejpozdéji vSak do deseti dnd od uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratdim technicky mozném terminu. Termin
odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.

V pfipadé, Ze se smluvni strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati,
Ze Ih(ta k odstranéni vady je 30 dnu ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.
Soucasné zhotovitel musi odstranit pfipadnou Skodu, ktera touto zavadou vznikne.
Pokud zhotovitel nezahdji odstrafiovani vad nebo nesplni dohodnuty termin,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty
den prodleni s odstranénim vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na
kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na
nahradu skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech,
nebo pokud vtéchto terminech nesdéli objednateli, Zze neuznava narok
objednatele vyplyvajici ze zaruky za jakost z ddvodu jeho neopravnénosti,
je objednatel opravnén, kromé& uplatnéni smluvni pokuty, podle viastniho uvazeni
tyto prace provést sam, povéfit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i neulplné funkéni ¢ast pfedmétu dila.
Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnu
od doruceni faktury.

e) Zaru¢ni doby na reklamované Casti pfedmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Jestlize se v pribéhu zaruéni doby néktera ¢ast pfedmétu dila ukaze jako vadna
nebo nedosahne planovanych parametrd ¢&i funkci, bude zhotovitelem
na pozadavek objednatele opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
prevzata, pfiemz zaruéni doba bude prodlouzena o dobu potfebnou
k odstranéni vady.

g) Reklamace vad je uplatnéna v&as, pokud ji objednatel uplatni pisemné
u zhotovitele nejpozdéji do tficeti dni po uplynuti zaruéni doby a prokaze,
Ze k vyskytu vady doslo jesté v pribéhu zaruc€ni doby.

h) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje
zarucni doba resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedkeré jemu v souvislosti s odstranénim
vady vzniklé naklady.

i) Obé smluvni strany se dohodly na vylou€eni solidarni odpovédnosti
dle ust. § 2630 ob&anského zakoniku.

VI1.9. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do objektu & na pozemek, pokud
je to potfebné pro moznost Fadného odstranéni vad nebo nedodélka.

VII.10. Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky
od zadavaci dokumentace, které neméni celkové fedeni dila, ani nezvySuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespori souhlasnym zapisem do stavebniho
deniku.

VII.11. Pro nahradu Skody plati ustanoveni § 2913 a nasl. obCanského zakoniku s tim,
Ze se smluvni strany se dohodly na vylou€eni mozZnosti uplatfiovat usly zisk.



VII.12. Pro vady dila plati ustanoveni § 2629 obCanského zakoniku, pokud v této smlouvé
neni stanoveno jinak.

VII.13. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z dlivodd stanovenych ob&anskym
zakonikem a dale pokud:

a) probihd vac¢i majetku zhotovitele insolvenéni fizeni, vnémz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo je-li insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku

b) zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila do 14 dnli po pisemném upozornéni objednatele nebo po jeho
upozornéni zapisem ve stavebnim deniku

c) zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejmé,
Ze nedodrzi termin dokonéeni a pfedani pfedmétu dila

d) v pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme stavenisté ve Ihuté stanovené ve vyzvé dle
¢l. 111.2 této smlouvy

e) v pripadé zastaveni praci ze strany objednatele za podminek stanovenych
v Cl. VII.2. této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doruCeno druhé strang,
pficemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Strany
vyslovné sjednavaji, Zze v pfipadé, kdy strana nepfevezme zasilku doruc¢ovanou
postou do vlastnich rukou, ma se za den doruceni tfeti den uloZeni zasilky u poSty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dnu
vyklidit stavenisté a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému
objednatelem vCetné poskytnuti nezbytné nutnych ¢&innosti pro plynulé
pokra¢ovani zhotoveni dila.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veSkeré naklady a Skody, které mu v souvislosti s poruSenim této povinnosti
vznikly.

VII.14. V pfipadé zastaveni stavby &i zaniku smlouvy zplsobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto smlouvou
na zakladé inventarizace stavby (skuteCné zabudovaného materialu). V tomto pfipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené
prace vCetné zabudovaného materialu.

VIll. zZAVERECNE USTANOVENI

VIIl.1. Smlouvu Ize zménit, upfesnit nebo zruSit jen pisemnou formou - ¢islovanym
dodatkem, ktery bude dohodnut a potvrzen podpisy opravnénych zastupcl obou
smluvnich stran.

VIIl.2. Tato smlouva je uzaviena podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku.
Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné
dohodnuty, se fidi uvedenou zakonnou upravou obcanského zakoniku.

VIII.38. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, dva jsou uréeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VIIl.4. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky
z uzaviené smlouvy o dilo tfetim osobam bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

VIII.5. Ugastnici smlouvy o dilo prohlasuji, Ze jsou zcela zpGsobili k pravnimu jednani
a Ze se fadné seznamili s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé
a svobodné vdle, u€inéné vazné a nikoliv za ndpadné nevyhodnych podminek a na
dikaz toho smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti podpisem
smluvnich stran.



VIII.6. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutarni mésto Jihlava zajisti uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv v souladu s pravnimi pfedpisy.

V Jihlavé dne: 5. 5. 2022 Ve Stokéach dne: 13. 5. 2022
............. I 'ﬁ'g';'.'é}'éﬁ'."Mgﬁi'ﬁ'i_'géig\'fiéi{'é'mmm" T
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