SMLOUVA O DILO

L
Smluvni strany

1. Objednatel : Obec Horni Krupa
Horni Krupa 49, 58001 Havlicktv Brod
zastupce ; Vaclav Lacina, starosta obce
IC : 00267481
DIC : CZ 00267 481
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
¢islo uctu : 8329521 /0100
tel. : 569 436 145 dale jen objednatel

2. Zhotovitel :
Miloslav Konfrst
Horni Krupa 90, 58001 Havli¢k(v Brod
IC: 60131721
DIC: CZ 60131721
Tel.: 602 102 364

ddle jen zhotovitel

1.
Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila ,Novy chodnik podél silnice 111/3443" na adrese Horni
Krupa, ¢. parcely 2745 a 178/1 podle soupisu praci a materialu v nabidce do VR ze dne 30. 4. 2017
a za podminek dohodnutych v této smlouve.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel
se zavazuje, ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

2. Soucastidila je rovnéz:
- provedeni dila podle nabidky do VR podané dne 30. 4. 2017

- dodrZeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace

- zajisténi vydani potrebnych rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou uUpravu provozu na
pozemnich komunikacich (zvlastni uzivani, povoleni uzavirek, ..), osazeni, udrZovani a
odstranéni pfechodného dopravniho znaceni.

- priprava stavenisté véetné pfistupu na stavenisté a zarizeni stavenisté

- zajisténi, pripadné obnova platnosti vyjadfeni spravcu dotcenych siti

- zajisténi vytyceni veskerych stavajicich inZenyrskych siti na viastni naklad, odpovédnost za
jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spraveim

- dodani veskerych materiall podle pozadavk( objednatele a provedeni praci v potfebné
kvalité. Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout navrzeny material, i praci a pozadovat



dodani materidll v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zaméru
objednatele.

zajisténi a provedeni viech pfedepsanych & dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll

zajisténi dodavky potiebnych energii, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni dila
Pribézné odstrafiovani veskerych zneéisténi pfilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a cinnosti na stavbé

provedeni Gpravy a uklizeni stavbou dotcenych komunikaci a ploch po ukonceni stavby,
vyklizeni stavenisté

splnéni viech podminek uvedenych ve vyjadieni dotéenych organt a stavebnim povoleni
koordinaéni a kompletaéni ¢innost celé stavby

zajisténi bezpetného pristupu do pfilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu

1l
Osoby povérené provedenim dila

Za objednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technicky, obchodnich a TDS

- Vaclav Lacina tel.: 725 101 163 e-mail.: starosta@hornikrupa.cz

Za zhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych :

N

- Miloslav Konfrst tel.; 602 102 364

V.
Vymezeni lhit
Doba predani a prevzeti stavenisté: do 5 prac. dnli od podpisu smiouvy
Doba zahajeni praci: do 5 prac. dnti od podpisu smlouvy
Lhiita pro dokonéeni praci a predani do trvalého provozu: do 30.9.2017

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluzuje a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy
v téchto pripadech :

a. pfi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

b. nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynule v pracich zdlvodd na strané

objednatele

Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé mize pfiméfené prodlouzit z divodu dlouhodobé
nepfiznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci. Na
novy termin bude uzavien dodatek této smlouvy. Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni
narok. Nepriznivymi klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po
dobu dvou tydnll vyrazné horsi, nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,



V.
Cena dila
Cena dila vrozsahu €l. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky zhotovitele v souladu s platnou prévni (pravou Ceské republiky ve vysi:

Cena bez DPH 745 999, 10,- K¢
DPH 21 % 156 659, 80,- KC
Cena vc. DPH 902 659,- K¢

Cena se muZe zménit pri zméné rozsahu praci oproti clanku Il. této smlouvy o prace
pozadované objednatelem, které nejsou pfedmétem zadani, nebo budou — li pfi realizaci dila
vynuceny zmény, dopliky, omezeni nebo rozsifeni predmétu dila.

V pfipadé zmény rozsahu zdivodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude
postupovano v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Na takovou zménu
bude vidy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Zplsob ocenéni dodatecnych praci a vicepraci : zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude moiné
ocenit prace dle jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény dohodou nové
podle cenoveé soustavy URS Praha platné pro pfislusny rok vystavby.

VI.
Uhrada ceny

Uhrada ceny za tuto SoD probéhne po dokonéeni dila v jedné fakture.

Faktura bude mit nalezitosti danového dokladu podle zékona ¢. 235/2004 Sh. o DPH v platném
znéni. Na kazdé faktufe bude uveden nazev dila podle bodu II. této Smlouvy.

V pfipadé, Ze doklad nespliuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych nalezitosti, ma
objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi
na fakturu jako na nedorucenou a béh lhit zapoéne, pocinaje dnem doruceni opraveného
dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 30 dnl ode dne doruéeni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze
faktura byla dorucena tietiho dne po odeslani. Fakturace i Uhrady jsou vyhradné v Ceské
meéneé.

VII.
Provadéni dila

Objednatel odevzda formou zapisu zhotoviteli staveniste.

Pfed zahdjenim praci zabezpedi zhotovitel na vlastni ndklady vytyceni a oznaceni veskerych
inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude zajistén po
celou dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V pfipadé potreby docasného preloZeni,
nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s pfislusnymi predpisy a
podminkami spravct siti

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo uréeni zplsobu provadéni
dila.

Kontrolni dny organizované objednatele se budou konat na stavbé dle aktualni potfeby pri
vystavbe.
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét realizaci dila s vynalozenim veskeré odborné péce, Ze
bude dodriovat obecné zavazné predpisy, nafizeni organl statni spravy, zdvazné i doporucene
normy

Veikeré ¢innosti pFi vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpist. Na vyzadani objednatele
bude povinen pfisluiné doklady predlozit.

PFi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmeény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se
v prilbéhu stavby prokaze, Ze nékteré navrzené materidly nebo technologie nejsou dostupné,
pfipadné se prokaze jejich Skodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné& poutiti jinych materiall & technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude
mit jejich pouziti na vysi ceny dila. Pouziti novych materiald nebo technologii je podminéno
cenovou dohodou smluvnich stran a uzavienim pfislusného dodatku k této smlouveé o dilo.
Nebezpeéi $kody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese
zhotovitel a to az do predani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad svybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila vsouladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a
navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke véem zkouskam kvality, které se budou konat na
stavenisti

TDS ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi.
Odpovédny zastupce zhotovitele ma povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera pisemna
komunikace mezi ob&ma stranami probihd pfes stavebni denik, datové schranky nebo
doporucenou korespondenci.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni skody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvaijicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinatorem BOZP. Pfi provadéni dila bude
dodrzovat piedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci, hygienické a poZarni predpisy.

Objednatel povéfuje koordindtora BOZP podle § 16 zékona €.379/2005 Sb. k vyzvani osob na
stavenisti ke spinéni povinnosti podrobit se vysetieni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykove
latky. Kontrola bude provadéna za pritomnosti svédka (napf. stavbyvedouciho).

V pfipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplini pozadavky zédkona ¢. 309/2006 Sb.
§§ 16,17 , zejména v predstihu pred zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o
rizicich a technologickych postupech které zvolil, véas nepfedavaji informace a podklady pro
zhotoveni planu, povéfuje investor koordindtora k pozastaveni ¢innosti daného zhotovitele. O
postupu bude informovat TDS. Toto pozastaveni stavby neni diivodem k prodlouZeni terminu
ukonéeni stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostiednictvim prokazoval vzaddvacim Ffizeni kvalifikaci, je
mozna pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas pozadat
objednatele pisemné a to nejméné 14 dni pred zahajenim cinnosti subdodavatele.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly
obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou
potfebné pro provedeni planovanych stavebnich praci, a to i v pfipadé, kdy jejich nezahrnuti



10.

11.

do puvodnich zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno
zadavatelem. Zmény ceny dila se Fidi ustanovenim €l. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pfipadé,
kdy se strany nedohodnou na konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.

Vill.
Prejimani dila

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k predani a prevzeti ukonceného dila.
Pfejimaci fizeni se uskuteéni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, Ze pfejimaci fizeni
bude zahéjeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavano zhotovitelem a prebirdno objednatelem pisemnym zapisem.

Soucasti predani budou nasledujici doklady

- doklady o prokazani kvality dila, predepsané zkousky, revize...

- veskeré atesty, prohldseni o shodé a certifikaty na pouzité materialy a vyrobky ( po dohodé
s objednatelem lze nahradit cestnym prohldasenim zhotovitele )

- doklady o likvidaci odpadt

Nedodani uvedenych dokladi muze dlivodem k nepfevzeti dokonceného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uZivani dila ke stanovenému ucelu, nejsou
dlvodem, pro ktery by objednatel mohl prevzeti odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi prejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o
pfedani a prevzeti dila a tamtéZ bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni. O odstranéni vad
bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dalsi ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel
bez zbyteéného odkladu od wvyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku, nejpozdéji do 3
kalendarnich dn od této vyzvy. V pripadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavainych
divodu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a dostateéném a prukazném zdokumentovani kvality pfedmétnych
praci.

Pokud bude objednatel pozadovat dodateéné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.

V pfipadé, Zze se prokaze nedodrieni technickych parametrl dila, je zhotovitel povinen na
vlastni ndklady odstranit zjisténé vady. V pripadé, Ze zhotovitel dodrZel technické parametry
dila, naklady na dodatecné odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, ma objednatel
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace
praovest.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyZz byly zplsobeny porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neruéi za vady zpUsobené uZivanim stavby jinym zplsobem neZ pro jaky byla
zhotovena nebo pokud byla udrZzovadna nevhodnym zptsobem.

IX.
Zaruéni doba

Zaruéni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini minimalné 36 mésica.

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektove
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich dokumentech podle této



smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, které se na provadéni dila vztahuji,
vyjma béiného opotrebeni.

Zaruéni doba materiall a vyrobk, které se stanou soucasti dila, u nichz vyrobce, CSN ¢&i pravni
predpis stanovi kratsi dobu Zivotnosti nez je dohodnutd zdruéni doba, konéi dnem uplynuti
takto stanovené lhity Zivotnosti.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady,
jak se projevuje, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dnt ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pripadé havarie
zapotne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkratsim terminu.

O predani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis.

X.
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazki obou smluvnich stran podléha nasledujicim
sankcim:

a ) V pripadé prodleni s ihradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

b ) Za kaidy zapocaty den s prodlenim v terminech ¢&i lhGtach dle ¢l. IV této smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- KE.

¢ ) Za kaizdy zapocaty den prodleni se splnénim terminu uvedeného v zapise z kontrolniho dne,
nebo ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢,

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem odstranéni vad a
nedodélk( uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti dila a to 500,- K¢ za kaZzdou vadu nebo
nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni.

e ) V pripadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v pribéhu zarucni doby je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zapocaty
den prodleni.

f ) V pfipadé nedodrzeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjedndna smluvni pokuta ve
vysi 500,- K¢ za kazdy pripad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni
pokuta) strané druhé $koda, ma tato narok i na ndhradu Skody.
Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel oprdavnén zapoditat proti pohledavce
zhotovitele.
Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve Ihiité 30 dnli po obdrzeni dafiového dokladu ( faktury
) s vy€islenim smluvni pokuty.
XI.

Odstoupeni od smlouvy
. Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit pouze v pfipadé, Ze druha strana
zavaznym zpusobem porusila své smluvni ¢i zakonné povinnosti. Odstoupit lze i v pfipadé
prohlaseni konkurzu na zhotovitele.
. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pripadé, kdy pres jeho upozornéni je
zfejmeé, ze dilo nebude fadné dokonceno v dohodnutém terminu.



. V pfipadé, e objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného & zakonem
stanoveného dlivodu, ma pravo na thradu veSkerych prokazatelnych 3kod, které mu
v disledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema
vliv na vznik a trvani naroku na dohodnuté sankce.

Zaruky za provedené prace a predané ¢asti dila v pripadé odstoupeni od smlouvy zacinaji bézet
dnem predcasného ukonéeni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIl.
Ostatni ujednani

PFi docasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skutecné vynalozené naklady.

Zhotovitel oznaéi stavenisté podle platnych pfedpist a objednatel umozni zhotoviteli umisténi
tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.

Zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkd, které budou
platné jen budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je vefejnym zadavatelem dle zékona o vefejnych
zakazkach a jako takovy je omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

Dle § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupusobit pri vykonu finanéni kontroly.

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi Obéanského
zékoniku v platném znéni, a pfedpisy souvisejicimi. Tento smluvni vztah se Fidi pravem CR.
Strany smlouvy se dohodly, Ze pro feseni sporti z této smlouvy je mistné prislusny Okresni
soud v Havlickové Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralove.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedenich, z nichz kazdé ma platnost a zavaznost originalu
a po jejich podpisu opravn&nymi zastupci smluvnich stran obdrZi zhotovitel i objednatel 1
vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni nastupce.

Za objednatele Za zhotovitele

V Horni Krupé dne 18.5.2017 vV Horni Krupé dne 18 5.2017

| M

o i
/Véclav Lacina M'MHESWMNFRS
Starosta obce HOni Kruypg 30,5 DOPRAYA T
IC: 60134 7 ° 01 Hamc,‘

by B
ol 603 103 geL 1080865 "




