

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2026-080

Číslo stavby objednatele:
Číslo stavby zhotovitele: 923126080

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Lázně Bělohrad
se sídlem: Náměstí K. V. Raise 635, Lázně Bělohrad, 50781
IČO: 00271730
zastoupená: Kuželová Alena, DiS.- starosta města

telefon: +420 777 793 531
Bankovní spojení:
e-mail: kluz@lazne-belohrad.cz

kontaktní osoba: Kluz Milan
(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
zastoupená: Ing. Petrem Marešem, ředitelem závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,
na základě písemného pověření představenstvem
DIČ: CZ42196868
číslo bankovního účtu: 1080015329/0800
telefon: +420 495 847 101
fax: -
e-mail: sever@msilnice.cz
zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek
ve věcech smluvních: Ing. Eliška Smolíková, vedoucí obchodně technického oddělení
kontaktní osoba: Ing. Eliška Smolíková, vedoucí obchodně technického oddělení,
tel. + 420 495 847 108, + 420 601 086 379, eliska.smolikova@msilnice.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Stavební úpravy ulice Zámecká- II. etapa“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.

Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

- Termín zahájení provádění díla: na výzvu (předpoklad zahájení 7.7.2026)
- Termín dokončení díla: do 31.8.2026
- V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné takovéto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
- V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH	2 160 059,00 Kč
DPH 21 %	453 612,39 Kč
Cena díla s DPH	2 613 671,39 Kč

- DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
- Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
- Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktur (daňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše potvrzené oprávněným

zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.

8. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je **30** dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatel), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

Čl. VI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **60** měsíců na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

8. V případě, kdy objednatel bude trvat na zhotovení díla (nebo jejich částí) v nepříznivých klimatických podmínkách (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), bude dílo zhotoveno bez záruk. Tato skutečnost bude zapsána a potvrzena zápisem do stavebního deníku.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že:
- a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,3 %** z dlužné částky za každý započatý den takového prodlení.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z ceny díla za každý započatý den takového prodlení.
 - c) jestliže zhotovitel neodstraní objednatelem mu oznámenou vadu díla v záruční lhůtě do 10 dnů od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živичné směsi a betony (t.j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí uvedených v čl. III této smlouvy.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
- a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení (pokud je toto potřeba k provedení díla):
 - základních směrových a výškových bodů
 - obvodu staveniště
 - podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
 - případně dalších stavbou dotčených zařízení
 - vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
 - e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živичných vrstev oznámí v týdenním předstihu.
 - f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.
2. Dokumentace
- a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci (postačuje i v elektronické formě) v 1 vyhotovení nejpozději do předání staveniště (pokud je zpracována).
 - b) Změny projektové dokumentace nebo rozsahu dodávky požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.

- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla
- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
- Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována)
- Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
8. Vyšší moc
- Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost:
- a) kterou smluvní strana nemůže ovládat,
- b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy,
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.
- Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti:
- a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
- b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku,
- c) výtržnost, vzpouru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran (včetně jejich dodavatelů),
- d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace,
- e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.
9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Objednatel tímto čestně prohlašuje, vědom si následků plynoucích z nepravdivého prohlášení, že žádným způsobem neporušuje, neobchází a ani se nepodílí na obcházení zákazů, příkazů a omezení vyplývajících z mezinárodních sankcí (a to zejména mezinárodních sankcí směřujících vůči Rusku v souvislosti s válkou na

Ukrajíně) tak, jak jsou tyto definovány v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se tyto zákazy, příkazy a omezení vyplývající z mezinárodních sankcí neustále striktně dodržovat.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Každá elektronická reprodukce takto podepsané smlouvy má pak platnost originálu.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Lázně Bělohrad

Jičín, dne dle el. podpisu

Město Lázně Bělohrad
Kuželová Alena, DiS.
Starosta města

M - SILNICE a.s.
Ing. Petr Mareš
Ředitel závodu SEVER



Firma: M - SILNICE a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: LB - Stavební úpravy ulice Zámecká- II. etapa

Celková cena bez DPH: 2 160 059,00 Kč

Celková cena s DPH: 2 613 671,39 Kč

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
HSV	Oprava chodníku	2 160 059,00 Kč	453 612,39 Kč	2 613 671,39 Kč



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

LB Stavební úpravy ulice Zámecká- II. etapa

Rozpočet:

HSV Oprava chodníku

HSV

2 160 059,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				343 444,00	
1	01		Frézování asfaltobetonového krytu komunikace tl. 10 cm včetně odvozu	m2	168,000000	320,00	53 760,00	
168.000000 = 168,000000 [A]								
2	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	281,200000	90,00	25 308,00	
281.200000 = 281,200000 [A]								
3	113107181		Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	560,000000	215,00	120 400,00	
560.000000 = 560,000000 [A]								
4	113107231		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 včetně odvozu	m2	560,000000	165,00	92 400,00	
560.000000 = 560,000000 [A]								
5	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	280,000000	101,00	28 280,00	
280.000000 = 280,000000 [A]								
6	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	728,000000	32,00	23 296,00	
728.000000 = 728,000000 [A]								
	5		Komunikace				1 081 295,00	
7	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	560,000000	304,00	170 240,00	
560.000000 = 560,000000 [A]								

8	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,500000	488,00	18 300,00	
$37.500000 = 37,500000 [A]$								
9	59245006		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	10,300000	511,00	5 263,30	
$10.300000 = 10,300000 [A]$								
10	592450211		dlažba betonová 200x200x60mm s rovnými hranami přírodní*	m2	10,300000	428,00	4 408,40	
$10.300000 = 10,300000 [A]$								
11	596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	517,500000	488,00	252 540,00	
$517.500000 = 517,500000 [A]$								
12	59245016		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	460,320000	510,00	234 763,20	
$460.320000 = 460,320000 [A]$								
13	59245270		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	71,070000	575,00	40 865,25	
$71.070000 = 71,070000 [A]$								
14	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000000	568,00	2 840,00	
$5.000000 = 5,000000 [A]$								
15	59245226		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,090000	535,00	1 653,15	
$3.090000 = 3,090000 [A]$								
16	592450212		dlažba betonová 200x200x80mm s rovnými hranami přírodní*	m2	2,060000	575,00	1 184,50	
$2.060000 = 2,060000 [A]$								

17	01a	Asfaltobetonová vrstva ACL 16 50/70 tl. 5 cm	m2	168,000000	912,00	153 216,00	
168.000000 = 168,000000 [A]							
18	02a	Spojovací postřík mn. do 0,5 kg/m2	m2	168,000000	38,00	6 384,00	
168.000000 = 168,000000 [A]							
19	03	Asfaltobetonová vrstva ACO 11 50/70 tl. 5 cm	m2	168,000000	943,00	158 424,00	
168.000000 = 168,000000 [A]							
20	02	Zalití spár	m	281,200000	111,00	31 213,20	
281.200000 = 281,200000 [A]							
	8	Potrubí				51 650,00	
21	8881	Dodávka a montáž nové uliční vpustě včetně mříže	kus	5,000000	10 330,00	51 650,00	
5.000000 = 5,000000 [A]							
	9	Ostatní konstrukce a práce				683 670,00	
22	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	280,000000	545,00	152 600,00	
280.000000 = 280,000000 [A]							
23	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	280,000000	225,00	63 000,00	
280.000000 = 280,000000 [A]							
24	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	560,000000	649,00	363 440,00	
560.000000 = 560,000000 [A]							
25	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	272,000000	180,00	48 960,00	
272.000000 = 272,000000 [A]							

26	59217029		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	280,000000	148,00	41 440,00	
$280.000000 = 280,000000 [A]$								
27	59217030		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000000	560,00	4 480,00	
$8.000000 = 8,000000 [A]$								
28	999		Bourání uličních vpustí	kus	5,000000	1 950,00	9 750,00	
$5.000000 = 5,000000 [A]$								

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Janem Kroupou, FEng.**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Petra Mareše**, narozeného dne 22. dubna 1979, bytem Medkova 1590, 500 02 Hradec Králové, ředitele závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 5 000 000 Kč** (slovy pěti milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové
Mgr.
Michal
Kropáč
Digitálně podepsal
Mgr. Michal
Kropáč
Datum: 2026.01.13
10:06:03 +01'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Ing. Jan
Kroupa,
FEng.
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa,
FEng.
Datum: 2026.01.06
10:56:54 +01'00'

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření přijímám

Ing. Petr Mareš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Mareš
Datum: 2026.01.14
17:33:26 +01'00'

Ing. Petr Mareš
ředitel závodu SEVER
M - SILNICE a.s.

ev. č.: O/2026/002/CZ