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SMLOUVA O DiLO

¢islo zhotovitele: 46/14

¢islo stavby zhotovitele: 21433

Obec Podmoky

se sidlem: €. p. 42, 289 04, p. Opocnice

IC: 00876003

DIC: CZ00876003

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupena ve vécech smluvnich: Vérou Binovou, starostka obce

(dale jen ,,objédnatel“)

HALKO stavebni spole¢nost, s.r.o.

se sidlem: Nova Ves I, Vaclavské nam. 28, 280 02 Kolin 2

IC: 43090150

DIC: CZ43090150

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 6956
bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobotka Kolin

¢islo uctu: 1412058/0300

zastoupend ve vécech smluvnich: Milo§ Kénigsmark

zastoupena ve vécech technickych: Alexandr Hajek DiS

(déle jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2013 Sb. ob&ansky zékonik, nize
uvedeného dne, mésice a roku
nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva*).
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Predmét plnéni

Pfedmétem pInéni je zhotoveni stavebniho dila (déle jen ,,dila*) ,,Podmoky — stavebni upravy mistni
komunikace® v rozsahu projektové dokumentace (DSP), vypracované projektovou kancelati Ales
Jambor AJ - projekt Kolin v terminu 08/2014 (dale jen ,,projektova dokumentace %

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech &innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila (napk.: DIO, vyty&eni a geodetické zaméfeni stavby, protokoly o zkouskach atd.), vEetn&
dodéani dokumentace skutedného provedeni dila. Ve vztahu k dokumentaci skute&ného provedeni dila
ma zhotovitel nasledujici povinnosti:

a) do jednoho oznageného vyhotoveni projektové dokumentace viech stavebnich objektii budou
zfeteln& vyznaleny viechny zmény, k nimz doslo v pribéhu realizace dila;

b) ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k z4dnym zmé&nam, budou opatieny napisem
,»beze zm&n*;

¢) kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, kterd zménu zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele;

d) u vykresi obsahujicich zmé&nu oproti projektové dokumentaci stavby bude pfiloZen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednéani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji stanovisko.
Bude-li se jednat o zménu takového charakteru, Ze bude nutné zménu projednat s organy statni
Spravy, popf. se spravei nékterych ze siti, zajisti zhotovitel v souginnosti s objednatelem kladné
stanovisko viech dotéenych stran.

Dokumentace skute¢ného provedenti, geometricky plan dokondené stavby a geodetické zamé¥eni
skutecného stavu dila budou predany v 4 tiSténych vyhotovenich.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zad4vacich
podminek vefejné zakazky vietnd pfipadnych zmén dodatkt a dopliikd sjednanych stranami nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti piislusnych organd. Pii zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat
rovnéZ v souladu s projektovou dokumentaci, podminkami stanovenymi CSN a obecn& zavaznymi
metodikami a doporuenimi vyrobci komponenti a technologii pouZitych pfi vystavbé, neodporuji-li
platnym CSN.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu
dila bez pisemné dohody s objednatelem ve forms pisemného dodatku.

Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminech:

a) zahdjeni doby plnéni 03/2015

b) ukonceni doby plnéni 05/2015

V pfipadé, Ze z jakychkoliv ditvodii na strané zadavatele nebude mozné dodrzet termin zah4jeni doby
plnéni, je zadavatel oprdvnén zah4jeni doby plnéni posunout na pozd&jsi dobu.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a protokolarnim predanim a
prevzetim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadn€ ukonlené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodélkt, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebran{ uzivani dila ani je nezt&uji a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dal$i plné&ni
dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodéna dokumentace a dalsi doklady vyzadované touto
smlouvou v priibéhu provadéni dila & pti jeho pfedani.
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3. Cena dila, platebni podminky, bankovni zaruky

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:

Cena za dilo celkem bez DPH 1 084 765,- K&
DPH 21 % 227 801,- K&
Cena za dilo celkem v&. DPH 1312 566,- K&

Tato cena vztahujici se k pfedmétu dila jeho rozsahu a zptisobu provedeni, tak, jak je sjednano v dob&
uzavieni smlouvy, byla sjednéna jako cena nejvySe pfipustnd, ktera je prekrogitelna pouze v pripads
zmény pravnich predpisti ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Smluvni strany se vzijemns dohodly, ze diléim zdanitelnym
plnénim jsou prace skute¢né provedené v pfislusném mésici a za datum uskutednéni diléiho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kalendainiho mésice.

Po ukonéeni kazdého kalendainiho mésice preda zhotovitel objednateli dafiovy doklad, k némuz musi
byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodévek provedenych v daném mésici odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén ugtovat dafiovym dokladem za prislugné
obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem.

Splatnost dafiovych dokladi je s ohledem na disponibilni finanéni prostfedky zadavatele, ve vztahu
k zdsaddm financovani poskytovatel dotace smluvnimi stranami dohodnuta na 14 kalendainich dn@
ode dne fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se povaZuje za ¥adn& a
veas zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity uStovana &astka ve vysi odsouhlasené objednatelem
odepsana z uctu ve prospéch Gctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Daiiovy doklad — kone¢nou fakturu zhotovitel vystavi do patnicti dni po fadném protokolarnim
predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 kalendafnich dnt ode dne
fadného provedeni dila zhotovitelem.

Objednatel je opravnén vrétit datiovy doklad zhotoviteli v pripadé, kdy datiovy doklad vykazuje
formalni nedostatky nebo nevzniklo pravo na vystaveni dafiového dokladu na p¥islugnou &stku.

Dojde-li v priibéhu provadéni dila podle této smlouvy ke zm&ndm co do rozsahu &i charakteru dila,
popft. jeho ¢asti, které budou odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, pfedlozi zhotovitel objednateli
k odsouhlaseni zménovy list, pfi¢emz prace dodavky dle tohoto zm&nového listu budou provedeny az
po jeho vzajemném projednani a odsouhlaseni.

Pro ocenéni vicepraci se pouZiji pfednostné jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil zhotovitel pro
sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem
vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v rozpoétu zhotovitele, budou se ocetiovat dle ceniku spolednosti
URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dob& ocenéni.

Provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat pozadavkiim uvedenych v normach (CSN,
CSN EN) vztahujicich se k plnéni. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné
pravni pfedpisy, jakoz i vSechny podminky urené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zdkonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdg&jSich predpisti a v souladu s predpisy
souvisejicimi (]edna se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zdkonu a zdkony souvisejici).
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakontl, ve znéni pozdéj§1’ch predpisti, bude objednateli, nebo jim urdené osob&, nebo
k tomu pfislu§nému organu, piedlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou déle
provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpednostnimi predpisy a dal$imi
souvisejicimi piedpisy.
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Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ruceni za Skody zptisobené jim &i jeho subdodavateli na
zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do ptevzeti dila objednatelem, stejné tak za
Skody zpisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v p¥ipadé jakéhokoliv
naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdl, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti)
Je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
uhradit.

Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. €) zdkona
¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole a vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozd&jsich
predpist.

O podstatnych zalezitostech v prib&hu provadéni dila vede zhotovitel stavebni denik dle § 157 odst. 4
zékona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich
predpisi a § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt p¥istupny
osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni
autorského dozoru, koordindtoru BOZP a dal$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zipisu do
deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé& zéapisti dle ¢lanku 4 odst. 4.4 této smlouvy se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy
z predani stavenisté, zapisy o zah4jeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pfipadnych technickych
zméndach feSeni, zaménach materidll, zapisy o kontrolach apod.

StaveniSté bude pfedano pfi zapodeti stavebnich praci prvnim zépisem do stavebniho deniku, tento
zapis provede zhotovitel. V ptipadé, Ze tento zapis do stavebniho deniku zhotovitel neprovede, ma se
staveniste za predané.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi priipisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou
zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za G¢elem archivace, na dobu
nejméné deseti let od kolaudace stavby. Original deniku pfedd zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni okolnosti,
JjichZ se zapis tykd. Smluvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim deniku vyjadiuji ve Thiité
do tii dnti od provedeni zapisi druhou stranou. Nevyjadii-li se v této 1hiité m4 se za to, Ze s obsahem
zapisu souhlasi.

K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, déale také k projednéni pro splnéni zakazky potfebné spoluprace mezi zhotovitelem a
objednatelem, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla tydné.

VytyCeni vesSkerych inzenyrskych siti, jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich zpétné predani
spravciim siti zapisem ve stavebnim deniku nebo jinou formou zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel bude pii plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem,
autorskym dozorem a osobami provadéjicimi kontrolni prohlidky stavby.Jméno a kontakt - technicky
dozor invesora bude oznamen pii zahajeni stavebnich praci.

Technicky dozor nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 73 a zdkona &.
90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.

Zhotovitel stavby se zavazuje k sou€innosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace stavby a
dale se zavazuje smluvné zavéazat k soucinnosti snim po celou dobu realizace i vSechny své
subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem povéieny provedenim
dila nebo jeho &asti.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecny pfistup do prilehlych nemovitosti a umoznit jejich obsluznost
pro integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu. Zhotovitel se zavazuje umoznit
v prib&hu realizace stavby provizorni piijezd k domim a firmam, které se nachazeji v dotCeném
uzemi.

V piipadé, ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni casti kvalifikace
prostfednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni poskytovat.
Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni kvalifikace, jen ze
zavaznych divodi a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou ptivodni subdodavatel prokazal za zhotovitele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou subdodavatele bez objektivnich divodii odmitnout, pokud mu
budou prislusné doklady ptedlozeny.
A‘

Bude-li jakykoliv subdodavatel vykonavat ¢innost pfi plnéni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen
pfedem objednateli sdélit jeho jméno a pfijmeni, resp., ndzev nebo obchodni firmu a dalsi zakladni
identifikacni tdaje, véetné zdkladniho uréeni rozsahu jejich Cinnosti v objektu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude c&ast predmétu dila zajistovat formou subdodavky, je povinen
objednateli neprodlené predlozit navrh subdodavatelského systému k odsouhlaseni a soucasné prokaze
odbornou zptsobilost vSech subdodavatelti uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek
odpovidajicich charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. Objednatel si vyhrazuje pravo veta vuci
navrhu zhotovitele. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povaZzuje za podstatné poruSeni smlouvy
a zaklada objednateli pravo odstoupit od smlouvy s okamzitou platnosti.

Zhotovitel se zavazuje zavézat své subdodavatele k dodrzovani vSech povinnosti vyplyvajicich pro
zhotovitele z této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi svym smluvnim partnerim, kteti se podileji na zhotoveni predmétu
dila dle této smlouvy (dale jen ,,subdodavatel®), ve sjednanych terminech vzdy vSechny opravnéné
platby, které jim z prib&ézné platby od objednatele nalezi.

Zhotovitel je povinen zdpisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele ke kontrole praci pred jejich
zakrytim nejpozdéji 3 pracovni dny piredem. Pokud se objednatel ke kontrole na vyzvu nedostavi, je
zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho tcasti.

Objednatel  pozaduje, aby nejpozdéji kdatu predani dila  zhotovitel  provedl
a predal veskeré potiebné zkousky, véetné dokladl, zejména prohlaseni o shodé pouzitych vyrobki,
certifikdty, atesty, revizni zpravy, zaméfeni stavby skuteéného provedeni stavby, projektovou
dokumentaci skutecné¢ho provedeni stavby, doklad o likvidaci odpadu, pfipadné dalsi pozadované
doklady.

Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi p¥ilohami,
zejména projektovou dokumentaci, a vSemi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a
pracim provadénym na zékladé této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dale, ze bude pouzitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému tcelu.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni, nejsou vadami, jestlize
byly dohodnuty pfedem alespoil souhlasnym zapisem smluvnich stran ve stavebnim deniku. Tyto
odchylky je vSak zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplisobeny pouzitim podkladi predanych mu ke
zpracovani objednatele maji mu réenymi osobamiv pripadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péfe nemohl nevhodnost téchto podkladli zjistit nebo na né¢ objednatele upozornil a objednatel na
jejich pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrzenim nevhodnych
pokynti danych mu objednatelem.
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Zhotovitel odpovidéa za vady, které mé dilo v dob& jeho predéni a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a prevzeti dila, popiipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale zodpovidd za vady vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dob& predani a pievzeti, ale
které se projevily az po prevzeti.

Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo v délce trvani:
a) 60 mésict na stavebni prace;

Zaruka pocina béZet ode dne predani a pievzeti dila. U materiald a vyrobkd doplnénych zaruénim
listem vyrobce plati tato zaru¢ni doba.
}‘

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dob& dle &lanku 5. odst. 5.6 této smlouvy vady dila u
zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, nebo alespoii zpiisob,
Jakym se projevuje a ur¢en narok objednatele z vady dila, ptipadné poZadavek na zpiisob odstranéni
vad dila, a to vCetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby
zpusobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozd&ji vSak do péti dnii, v pFipadé havérie do 36
hodin, bude-li to v daném ptipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila &i jeho &asti
zahgjit odstrafiovani vady dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznéva-li zhotovitel odpové&dnost za vady &i
pfiCiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhitg.

Odstranéni vady nema vliv na nirok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, ktera byla
objednateli zplisobena vadnym plnénim zhotovitele.

Objednatel je opravnén odstranit vadu na néklady zhotovitele bez ujmy svych prav ze zaruky, jestlize
da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel neodstranil vady ve
lhite podle odstavee 5.8 tohoto ¢lanku bez zavazného diivodu pisemné sdéleného objednateli.

Néklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpov&dnosti uhradit zhotovitel, zahrnuji
cenu stavebni opravy, nahradnich vymétiovanych dild, naklady na pracovni silu pti demontaZi, opravé
a opetovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dild a veSkeré dalsi naklady, které
vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim (nap¥. pferu$enim provozu).

Dvoji opakovéani téze vady zakladd mimo jind zdkonnad prava téZ privo objednatele pozadovat
odstranéni vady vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym
zplisobem odstranit.

Za vady prokazateln€ zptisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici ndvodu na obsluhu a
Gdrzbu predaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je vsak povinen takové vady
odstranit na Zidost objednatele a na jeho néklady, a to pouze vady ohlasené do konce zaruéni lhity.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud tyto byly zpisobeny nekvalifikovanymi zasahy na strang
objednatele.

Na dily vyméfiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku v piivodni poskytnuté délce a
za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy.

Zaru¢ni doba se prodluZuje o dobu odstratiovani vad zhotovitelem, které byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné uzivat.

O kazdé vad€ ozndmené objednatelem sepi§i smluvni strany protokol, v némz uvedou zpiisob a

terminy odstran€ni vad, stanovisko zhotovitele, zda uzndvd svou odpovédnost, a konstatuji
prodlouZeni zru¢ni doby ve smyslu odstavce 5.16 tohoto &lanku smlouvy.
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Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve 1hGt¢ uvedené
v odstavci 5.8 tohoto €lanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V piipadé odstranéni vad, za néz
nenese odpovédnost zhotovitel, ndklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

Predani a prevzeti dila

Nejpozdéji na posledni den kdy mé zhotovitel dle této smlouvy dilo ukon&it a ptedat objednateli svola
zhotovitel prejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele pisemnym oznidmenim,
které musi byt doru¢eno objednateli alesponl pét pracovnich dnii pfedem.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zaklad¢ predavaciho fizeni, a to formou pisemného
predavaciho protokolu, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

)‘
Dilo s drobnymi vadami a nedod€lky nebranicimi uzivani dila se pro Gcely splnéni zdvazkli povazuje
za dilo provedené radné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) nejsou diivodem
k neprevzeti dila objednatelem.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &4sti, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis
zjisténych vad dila vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem. Pokud objednatel dilo
s vadami pfevezme, budou v protokolu uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude
obsaZeno jednozna¢né prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima &i nikoli a soupis pfiloh. Pedavaci
protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, znichz jeden obdrZi zhotovitel a dva objednatel.
Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

Zhotovitel je povinen pfi predani dila pfedat objednateli doklady o provedeni ptedepsanych zkousek a
revizi, projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby, doklady o zajisténi likvidace odpadi
dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&n& n&kterych dal§ich zdkon, ve znéni pozdgjsich
pfedpisli, stavebni denik (deniky), zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, osvéd&eni o shodg
vlastnosti zabudovanych materiall a vyrobku s technickymi pozadavky na né€ kladenymi nebo ujisténi
dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisi a dalsi doklady vyZadované touto smlouvou a
ptisluSnymi predpisy pro tento druh stavby.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za f4dn& dokon&ené a schopné predani.

Obsah protokolu o pfedani a prevzeti dila:

— Udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat,

— popis dila, které je odevzdavano,

— soupis zjiSt€nych vad a nedodélkt a dohoda o opatfenich a lhitach k jejich odstranéni,

— dohoda o terminu a zplisobu vyklizeni staveni$t¢ uzivaného zhotovitelem a predani v ¥adném
stavu,

— dohoda o zpfistupnéni staveni§té =za Glelem odstrafiovani vad a nedodélkl
a o zpusobu prevzeti odstranénych vad a nedodélkd,

— seznam predanych dokladd,

— den, od kterého za¢ne bézet zaru¢ni doba,

— prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima &i nepfejima,

— vptipad€ prejimky, zapsani presného Casu podpisu protokolu a tim i piechodu rizika na
objednatele.

Ptilohou zdpisu o predani a prevzeti dila bude soupis pfeddvanych nebo jiz piedanych dokladd
potfebnych k provedeni kolaudaéniho fizeni, ktery bude zejména obsahovat:

a) doklady, atesty a prohlaseni o shod¢ materiald, prokazateln& pouZitych pfi realizaci dila,

b) 4 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmé&n podle skuteéného stavu
provedenych praci

c) original stavebnich deniki,

d) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoéti a zmén,

e) kniha kontrol a zkousek,
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

1.2

73

7.4

f) zépisy o provedeni dil¢ich a individualnich zkousek,

g) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

h) doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi pfedpisy,

i) doklad o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,

J) doklady o prevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

k) doklady o vyty€eni podzemnich siti,

1) doklady o zp&tném prevzeti inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnikii &i spraved siti.

Nedohodnou — li se smluvni strany jinak, vyhotovi protokol o pfedéni a pievzeti dila zhotovitel.

Odmitne-li  objednatel  pfevzit pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k  pfedani
a prevzeti, jsou smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém objednatel uvede diivody
neprevzeti dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni piipadnych vad, nedodé&lkii nebo
nedostatkd, za které nese odpovédnost zhotovitel a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat.

Divodem nepievzeti dila mize byt pouze:

— vady nebo nedodélky, které brani jeho uzivani,

— nefunkénost dila branici provozu dila,

— nedodrZeni garantovanych parametri, technickych a uZivatelskych standardd stavby uvedenych v
projektové dokumentaci stavby nebo v zadavaci dokumentaci vefejné zakdzky « Podmoky sanace
pozarni nadrze »

Objednatel je opravnén prevzit dilo s vadami a nedodé&lky, které nebrani uzivani dila.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 6.10 tohoto &lanku smlouvy nejpozdéji do
10 pracovnich dnti od sepsani zapisu nebo dle dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje vady a nedodélky, které nebrani f4dnému uzivani dila odstranit nejpozdgji
do10 pracovnich dnii od sepsani zavéreéného protokolu nebo dle dohody smluvnich stran.

Preruseni a zastaveni provadéni dila

Zhotovitel je oprdvnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prerusit provadéni dila,

jestlize:

— provadéni dila brani vyssi moc,

— se vyskytnou vazné skryté prekdzky branici fadnému provadéni dila, o nichZ zhotovitel nevédél,
nemohl v€dét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zplisobem vyiesit tak, aby nemuselo byt
preruSeno provadéni dila (napf. neoCekdvany vyskyt podzemnich vedeni branicich dal§imu postupu
stavebnich praci a jejich prekladka),

— dojde k zastaveni provadéni dila rozhodnutim k tomu ptislu§ného statniho organu (stavebniho
ufadu) nikoliv z diivodi na strané zhotovitele,

— bude objednatel v prodleni s thradou faktury del$im nez 45 dnd po Ihité splatnosti.

PteruSenim provadéni dila zhotovitelem z diivodd uvedenych v pfedchozim odstavcei prestivaji dnem

preruseni bézet lhiity timto prerusenim dotéené.

Objednatel je opravnén pfikazat zhotoviteli pferufeni provadéni dila na nezbytn& nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména jestlize:

— pracovnici zhotovitele pfi prici porusi platné technické a bezpecnostni normy
a predpisy,

— by vadny postup zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni smlouvy,

— je ohrozena bezpecnost zhotovovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
Jiné hospodarské skody.

PferuSeni provadéni dila objednatelem uvedenych divodt v ¢l. 7.3. nestavi béh smluvnich lhit timto
pferuSenim dotéenych a nezaklada narok zhotovitele na (thradu vicendkladd vyvolanych prerusenim.
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9.3
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9.6

9.7

9.8

10.

10.1

P¥i kazdém preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpelit rozestavenou &ast
zhotovovaného dila do doby znovuzahéjeni praci nebo ukon&eni smluvniho zavazku.

Vyssi moc

Vy$8i moci se pro potieby této smlouvy rozumi udalosti, které nastaly za okolnosti, které nemohly byt
odvraceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo mozné predvidat a které nebyly zptisobeny
chybou nebo zanedbanim Zadné ze smluvnich stran, jako napt. valky, revoluce, pozary, zaplavy,
zemétieseni, epidemie nebo dopravni embarga, pokud jsou v rozsahu Ze zabratiuji nebo vyznamné
zpozd'uji splnéni smluvnich zavazki. Vyssi moci neni nedostatek Gifedniho povoleni ani jiny z4sah
organu statni moci v Ceské republice.

Nastane-li situace vy3si moci, uvédomi pfislusnd smluvni strana o takovém stavu, o jeho*pfi¢ing a
Jjeho skon€eni druhou smluvni stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativni prosttedky pro splnéni
smlouvy.

Trva-li vys$si moc déle nez 6 mésicii a nenajde-li zhotovitel alternativni feSeni, méa objednatel pravo od
smlouvy odstoupit.

V  takovém piipadé ma objednatel povinnost dosud piijatA plnéni si  ponechat
za sjednanou uhradu a hledat alternativni feSeni ke splnéni smlouvy s jinym partnerem.

Smluvni pokuty

V ptipad€ prodleni zhotovitele s predanim dokonCeného dila dle ¢lanku 2 odst. 2.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& za kazdy, byt i jen zapo&aty
den prodleni.

V ptipad€ prodleni zhotovitele s terminy zahdjeni a dokondeni odstranéni vad dila, zjisténych pti
pfejimacim fizeni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za
kazdy byt i jen zapocaty den prodleni a vadu.

V piipad€ prodleni zhotovitele s terminem odstranéni zaruénich vad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy, byt i jen zapo&aty den prodleni a vadu.

V ptipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 100,- K& za kazdy, byt i jen zapo&aty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou opravnéného platebniho dokladu zhotovitele je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli sjednany urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni.

Vznik néroku na thradu jakékoliv smluvni pokuty této smlouvy ani jeji thrada nema vliv na narok
objednatele na nihradu Skody a ndhrada Skody neni vys$i smluvni pokuty nijak omezena a
nezapocitava se na nédhradu skody.

Smluvni pokuta je splatnd do Sedesati dni od data, kdy byla povinné stran& dorucena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miize od jejtho vyméahani na zakladg své
vlastni vile upustit.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi zakon
nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je G&inné
okamZikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji priva a povinnosti stran ze
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10.10

smlouvy pro dosud nesplnénou East zavazku, s vyjimkou naroku na nédhradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feeni sporti mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonCeni smlouvy.

Objednatel miize odstoupit od smlouvy zejména: _
a) Jestlize zhotovitel neprovadi dilo dohodnutym zpisobem a tento postup nebo dosavadni
vysledek provadéni dila vedou nepochybng k vadnému plnéni;
b) jestlize zhotovitel neopravnéng prerusil nebo neopravnéné zastavil provadéni dila na dobu deli
nez 30 dnu;
¢) pokud nebude poskytnuta dotace na predmét dila dle bodu 1.1

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy, jestlize objednatel je v prodleni s (thradou faktur d&l$im ne
60 dnd.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim této smlouvy.

Pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjisténo pochybeni v dosavadnim postupu objednatele
jakoZto zadavatele tohoto dila nebo nebude podepsana smlouva o poskytnuti dotace nebo nebude
poskytnuta podpora v predpokladané vysi je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v plném
rozsahu a to bez jakychkoliv naroki na thradu uslého zisku &i jakychkoliv nakladi zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipads, Ze dodavatel uvede v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho
fizeni.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze druhd smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na majetek druhé smluvni strany byl prohlasen
(popfipadé probih4) jiné insolvenéni Fizeni, kterym je feden tipadek této smluvni strany.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit nejpozd&ji do 10 dné po obdrzeni oznémeni o odstoupeni. Pokud tak
neudini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Pravni G¢inky odstoupeni nastdvaji dnem jeho doruéeni druhé smluvni strang.

Diisledky odstoupeni od smlouvy:
Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zaklad ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocen&ny dle zptisobu, kterym Jje stanovena
cena dila,

b) zhotovitel provede finan&ni vy&isleni provedenych praci, popiipadé zaplacenych faktur a
zpracuje koneénou fakturu,

¢) zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material a vyklidi stavenists, pokud se strany
nedohodnou jinak,

d) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti nedokon&eného dila,

e) objednatel je povinen dostavit se k prevzeti nedokon&eného dila,

f) o pfedani a pfevzeti nedokonceného dila sepisi smluvni strany protokol (viz. protokol o
pfedani a prevzeti dila), v némz mimo jiné konstatuji ukon&eni smluvnich zavazka,

g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veskera provedena plnéni,

h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodi na strané zhotovitele pak, pro vylouceni
pochybnosti, nema zhotovitel pravo na thradu svych nakladi spojenych s ukondenim svych
¢innosti, vyklizeni stavenisté ani jinych nékladd spojenych s odstoupenim od smlouvy a
pfislusi mu jen néklady uéeln& vynaloZené.
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Nebezpeci Skody na véci a piechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby pievzeti staveni$té do fadného predani dila objednateli a ¥4dného odevzdani
staveniSté objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpeti na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech;
b) plochich, ptipadng objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢&i pod
staveniStém nebo t€mito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila
Jjako celku a tadného odevzdéani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokolarniho predani dila objednateli, nebezpe&i skody vyvolané
pouZitim vé&ci, piistrojii, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho &asti, které se
zdivodu své povahy nemohou stat soudasti &i piisluSenstvim dila a kterd jsou ¢&i bylyﬂpouiity
k provedenti dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizen{ staveni$té provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru;

b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné & pouzité k provedeni dila ¢i jeho &4sti

¢) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadeéni dila &i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam & objednatel
opattil za-i¢elem provedeni dila ¢&i jeho &asti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby
fadného protokoldrniho predani dila, popt. u véci, které je zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich
vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni § 2608 zékona & 89/2012 Sb.
obcansky zékonik za $kodu zpiisobenou jeho &innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Objednatel je od po&atku vlastnikem zhotovovaného dila a viech veci, které zhotovitel opattil
k provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovéni do dila.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly se
soucasti dila, zistdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na
vyzvu objednatele, a to nejpozd&ji ke dni fddného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazki z této smlouvy.

Spolec¢na ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco Jjiného, vztahuji se na né ptislusné
Clanky spole¢nych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézitd plnéni dle smlouvy jsou fadné a véas
splnéna, pokud byla piisluna ¢astka odepséna z Gi&tu povinné strany ve prospéch uétu opravnéné
smluvni strany (véfitele) nejpozd&ji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &4st bude neplatné ¢i nevynutitelné a/nebo se
stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym & nevynutitelnym soudem &i
jinym pfisluSnym orgénem, pak tato neplatnost & nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢&i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich 4sti.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit, dopliiovat a
upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibéZzné Cislovanymi dodatky,

podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné listing.

Ptilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavéreCnych ustanovenich smlouvy tvofi
nedilnou soudast smlouvy.

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vé&cné a mistné
pfisluSnymi organy Ceské republiky.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se ve smyslu ustanoveni § 1731
a nésledujici zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zékonik, budou fidit ustanovenimi tohoto zakona. Timto
neni dotéeno ustanoveni § 262 odst. 4 cit. zdkona.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel ma v pf¥ipadé nesplnéni podminek této smlouvy
objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany objednatelem.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti v den jejitho podpisu osobami opravnénymi tuto smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zah4jeny az na pisemny pokyn objednatele.

)‘
Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, znichz
objednatel obdrzi dv& vyhotoveni a zhotovitel dv& vyhotoveni. Kazdy stejnopis méa pravni silu
originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zistavaji
v platnosti -a G¢innosti i nadale ustanoveni, zjejichz povahy vyplyvéa, Ze maji zlstat nedotéena
zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvoti jako pfilohy této smlouvy:
— Ocenény vykaz vymér

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu piedetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsdna na zaklad& pravdivych dajii, zjejich pravé a svobodné
vile a jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.
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