SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obec Vernifovice

se sidlem: Vernifovice 53, 788 15 Velké Losiny
zastoupené: Bohumila Hojgrova, starostka obce
IC: 60045493

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Bohumila Hojgrova, starostka obce
- ve vécech technickych: Bohumila Hojgrov4, starostka obce, tel: + 420 607 058 715
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 28221841/0100

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

a

1.2.  Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
zastoupena: Ing. Marek Némec, jednatel spolecnosti
IC: 62360213

osoby opravnéné jednat:  Ing. Marek Némec, jednatel spole¢nosti
bankovni spojeni: Komercni banka

Cislo uctu: 19-776490297/0100

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji dnes$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., oblansky zdkonik (dale jen
,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (déle jen "Smlouva").

13

14

Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jednd objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat
za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapist, odsouhlaseni
faktur nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Bohumila Hojgrova, starostka obce, podatelna@obec-vernirovice.cz,
tel: +420 583 237 017, + 420 607 058 715

za zhotovitele: Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel, kareta@kareta.cz, 606 839 987

a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Ucinné jsou vsak
jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.
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2.1
2.2.
2.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zakladni tudaje o dile

Nazev stavby: ,Oprava mistni komunikace — 4B, v obci Vernifovice”.

Adresa stavby: Mistem plnéni: parc. ¢. 2279/1, 94/2, 2272, 1962/1, k. 4. Vernifovice u Sobotina.
Zadavatel predpokldadad spolufinancovani Ministerstvem pro mistni rozvoj CR z wyzvy
¢. 1/2023/117D8210 v programu Podpora rozvoje regiontd 2019+, podprogram Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotacni titul D Podpora vitézl soutéze Vesnice roku.

Pfedmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou

odpovédnost a vlastnim jménem a v niZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé

Uplného provedeni vSech stavebnich a montdZnich praci, stejné jako vSech souvisejicich praci

a Cinnosti, za ucelem provedeni stavebnich praci spocivajicich v opravé komunikace 4B v k.u.

Vernitovice u Sobotina. Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem vymér

k vefejné zakazce "Oprava mistni komunikace — 4B, v obci Vernitovice”, dale v souladu s nabidkou

zhotovitele. Objednatel se zavazuje po radném plnéni dokoncené dilo prevzit a zaplatit cenu za

provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych material a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci

a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k rddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestd a dokladd o poZzadovanych vlastnostech vyrobkd napt. podle zdkona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisa,

f)  vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby

g) prohlaseni o shodg,

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

i)  zajisténi stavenistnich napojovacich bodd energii, jejich méfeni a jejich Uhrada, vybudovani,
provoz, udrzba a likvidace stavenistnich pfipojek,

j)  zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatreni) v¢. dopravniho znaceni, které bude po celou dobu
stavby udrzZovat v fadném technickém stavu, a poplatk( za docasné zabory stavenisté.

k) zajisténi potfebnych ¢i Urady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni verejné zakazky,

1) zajisténi veskerych nezbytnych prlzkumid nutnych pro radné provedeni a dokonceni dila,
vytyCeni a ochrana veskerych podzemnich siti,

m) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

n) zajisténi fotodokumentace o prlbéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena strucnym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddna jako ptiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, pfezkoumal

a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.

Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu,

a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkdam porozumél a Ze dilo Ize podle

jeho uvazeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému

Ucelu a spliiovalo vsechny poZadavky na néj kladené.
Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila.
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3.6.

3.7.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

6.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélk( a uhradit za provedeni dila cenu
tak, jak je uvedeno v ¢l.6 této Smlouvy.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vsech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkll a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nésledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahdji prace na predmétu dila v souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokolarnim predani stavenisté - Predpoklad predani
stavenisté je zari 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukondit prace nejpozdéji do 4 tydni od protokolarniho predani

stavenisté.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a ukonceno

bude v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné vsech dokladi pro provedeni dila

nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélki pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje

se objednatel toto dilo prevzit i v dfivéjSim nabidnutém terminu.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluplsobeni

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim

spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil
objednatele na nutnost poskytnuti spoluplisobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel

v prodleni s plnénim tohoto svého zdvazku, je zhotovitel do doby sjedndni dohody nebo dalsSiho

postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozZadovat zménu Smlouvy v ptislusnych castech,

zejména v terminu dokonceni.

Lhity plnéni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym v nabidce

zhotovitele, pfiloha €. 3 Smlouvy o dilo a je jeji nedilnou soucasti. V tomto harmonogramu musi byt

uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram muzZe byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahdjeni stavby v souladu

s podminkami této Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potrebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zdméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti
dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy predd zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné
k zahdjeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny Cini:

Cena bez DPH 1.428.453,42 K¢
DPH 299.975,22 K¢
Cena véetné DPH 1.728.428,64 K¢

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZzkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér)
ze zaddvaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

nedilnou soucdsti.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky.

K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitano DPH v zakonné sazbé.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazieny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu

a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této

Smiouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou a mizZe byt zménéna pouze v pripadech

a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.

c) Prirealizaci predmétu dila se zjisti skutec¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

d) pokud se pfri realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluZeb, které v plivodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potfeba vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace
nebo dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti pGvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli.
Smluvni strany zacnou bez zbyte¢ného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potreba
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana.

VySe uvedené vSak neplati v pfipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsaZzeny v zadavaci

dokumentaci, uchazec¢ si neovéril soulad vykazu vymér, a prestoze s ohledem na své odbornosti

a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou

dlvodem k navyseni ceny.

Ma-li z dlivod(i uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano

nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluZzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena

uvedena v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby

uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouzZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy

URS Praha, tj. podle Katalog@ ,5“ a ,M*“ popis a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to

na urovni 90% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo

sluzeb je moino provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,

ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel

provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo

odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a doplriky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pripad(l uvedenych v odst. 6.6 této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné

rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke

Smlouvé, v némz bude urcen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na

termin celé stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predlozenych dil¢ich faktur. Objednatel poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé
s platnosti originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred
vystavenim dil¢i faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi) originald,
ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, Cislo Smlouvy,
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dilci

fakturu v souladu se zakonem o Ucetnictvi, jehoz nedilnou soucasti musi byt tento soupis

provedenych praci. Dil¢i faktura, u které nebude pfiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny

soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu

provedenych praci a doddvek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo

k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ést, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast

dil¢i faktury nem(ze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu

Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi

zhotovitel a nechd odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, c¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s ndleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhrade,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

Vyhotovena faktura musi obsahovat oznaceni projektu: ,,Oprava mistni komunikace — 4B, v obci

Vernirovice”. Dale musi obsahovat konstatovani, Zze projekt je podpofren z Ministerstva pro mistni

rozvoj Ceské republiky. Vyhotovena faktura musi obsahovat povinné naleZitosti publicity.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude

vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech nalezitosti uvedenych v odst.

7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly vicepriace sjednany

a odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montaini prace vymezené

v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 a7 43 vydané Ceskym statistickym Gradem (dale jen "Klasifikace

produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen Caste¢né objednatelem pouzivan k ekonomické

¢innosti, je nutné aplikovat reZzim prenesené darfové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit

danovy doklad - fakturu s ndlezitostmi dle § 92a zakona o DPH vcetné uvedeni kddu plnéni podle

Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém dafiovém dokladu - fakture text:

"Fakturovana ¢astka neobsahuje dan z pfidané hodnoty. Pfedmét plnéni podléha reZimu pfenesené

dariové povinnosti podle § 92a zédkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpist. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dan pfiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montdini prace, je

objednatelem pouzZivan k ekonomické Cinnosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné

pred zahajenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznami skutecnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na

kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouzZivdn k ekonomické

¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti podle § 92a

zdkona o DPH.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel preda dilci, popt. konecnou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10.
kalendarni den po ukonceni mésice, za ktery bude fakturovano.

Odsouhlasena dilci, popf. konecna faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendarniho dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

Datem zdanitelného plnéni kazdé vystavené faktury bude posledni den meésice, za ktery bude
fakturovano.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnli od doruceni faktury.
Objednatel muze platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

- obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytec¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢astky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu
bézi nova lhita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Ze vyse dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukdze platby na ucet zhotovitele. V ptipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb oprdavnén prerusit prace na stavbé a poZadovat zménu Smlouvy v pfislusnych
¢astech, zejména v Case plnéni. V pfipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré ndklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pti plnéni predmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zdvazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fFidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jez tvoii nedilnou pfilohu €. 1 této
smlouvy, pokud déle neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho mulze provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, orgdny statni kontroly popft. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykonavd osoba povéfend zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisli a rozhodnuti verejnoprdvnich
predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na nedostatky zjiSténé
v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém pripadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad
dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pricemz o této skuteénosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které budou
v dalsim pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni ndklad. Pokud se objednatel
nedostavi k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
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8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

predmétné price zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni
technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci
¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahdjenim montdznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred
jejich zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfrislusnych vzorkd s prlvodnimi doklady
prokazujicimi napt. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v ptipadé
pouziti vyrobku, konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci,
vyzve pred jejich objedndnim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset materidl (dilo ¢i jeho ¢ast),
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatell v misté dodani, popf. v misté kone¢ného
plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam
povéfenym objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potiebné technické prosttedky
a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materidl( vidy, kdyZ jsou
objednatelem pozadovany pro kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo
zkousené prace ¢i materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést vSechny Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych poZadavkl, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povaZuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpisti bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za porfadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel prebird v pIném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakonu, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

K dodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby sezndmit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladl a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za c¢innost, dodavky a prace svych poddodavatel(l. Pfeneseni jakychkoli
zadvazkd plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

V pfipadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech objednatele a oprdvnéné
organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dusledky z toho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.

Pferuseni praci zhotovitelem v pripadé nalezu popsaného v odst. 8.15. je brano jako plsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrzeni zasad socialné odpovédného zadavani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, Ze pozaduje od dodavatele pti plnéni predmétu verejné zakazky zajistit legdlni zaméstnavani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se na
plnéni verejné zakazky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto pozadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1.

10.2.

zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni pfedmétu verejné zakazky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.
Pfi jednani o predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli souc¢asné:

— napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el.

energie, vody, kanalizace),

—  plochy pro zafizeni stavenisté véetné ploch mezideponijnich skladek,

—  podminky pfijezdu ke stavenisti.
Zarizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich zafizeni
pro Ucely zatizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.
V pisemném predani stavenisté budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pficemzZ spotfebované mnozstvi bude vychazet z rozdilu odectl
mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktualnimi.
Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a cCistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti CiSténi a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisam.
Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dnl
po predani dila. Po uplynuti této Ihaty muizZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni
a material potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélk( zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po
jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokoldarné predat objednateli ve stavu
prostém jakychkoliv prekazek.
Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovnikd.

Pfedani a prevzeti dila

K pfeddni a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele

5 (pét) dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahdjeni prejimky predlozi

zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o

predani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alesponi:

— popis pfeddvaného dila,

— zhodnoceni kvality predavaného dila,

— soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zpUsob odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— Ih(ta k odstranéni pripadnych vad a nedodélka,

— vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila.

Pti pfejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohldaseného stavebniho zdméru a projektové
dokumentace o pfedepsanych zkouskach podminujici prevzeti dila

— tfi tisténd vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby se zakreslenim
veskerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu digitalni verzi na
dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméreni dila,

— pisemna stanoviska spravcl a provozovatell siti dotéenych stavbou vcetné jejich vyjadreni pred
zakrytim siti,

— fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,
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11.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
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12,
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— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych material(, konstrukci zakrytych
v prabéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapist o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.

Dilo objednatel prevezme bez vad a nedodélki.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou

dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve

smyslu ust. 2628 OZ pro Ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit

samostatné, ¢i ve vzajemném plsobeni fadné a bezpecné uzivani dila.

Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila ptizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru

stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zarucni doba — zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusSnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpist, CSN, daldich norem, TP, TKP a pozadovanych standard.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicli. Tato zarucni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni Ih(tou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba pocina
béZet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zatizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokyni v prfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zarucni lhaty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zdkladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrZeni a dohodnout zplsob
a termin na jeji odstranéni. Zaruc¢ni doba pro reklamovanou cast se prodluzuje o dobu od ozndmeni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o predani a prevzeti reklamované ¢asti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede diavody, proc
tento zapis odmitd podepsat. K predani a prevzeti reklamované &asti je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

Jestlize se ukdze, ze vada materidlu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti ndhradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, kterd se vyskytla znovu po opravé.

Objednatel se zavazuje, Ze pripadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnli po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle €l. 1 této Smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, v€etné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu predani a prevzeti dila ve

vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kaZzdy i zapocaty den prodleni aZ do data

podepsani protokolu o pfedani a prevzeti stavby.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkli ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti |h(ité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
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12.3.

12.4.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

odstranény.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
Ihdty, které brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v rdmci zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (Deset tisic korun
Ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l.
9.8 této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2.4. Smluvni pokuta za nepredani kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonceni
predmeétu dila, ¢i jeho ztratu ve vysi 20.000,- K¢ (Dvacet tisic korun ceskych).

12.2.5. Smluvni pokuta za nepfitomnost stavebniho deniku v misté adresy stavby ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den nepfitomnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,

na niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplsobené skody.

V pfipadé poruseni ¢1.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem

odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatelli, které

neuved| v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni
svych zavazk(l tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel
prostfednictvim ozndmeni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mliZze objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co moind nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech
dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzdjemné potvrdit.

Zhotovitel mGZe od Smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pripustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfimérenou Ihitu ke splnéni zavazku a ta nelspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkdam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel
neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé

strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho

odeslani na posledni zndmou adresu.

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pripadé zaplati

objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zakladé zhotovitelem predloZzeného

a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z divodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni

dotacnich financnich prostredkd.

Jind ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich

povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

— prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smlouvy,

— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpoZzdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnl od
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
14.15.

14.16.

vyskytu vysSsi moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z divodu
vy$si moci bude zhotovitel zpoZzdén v plnéni svych zadvazk( dle této Smlouvy, bude mit pravo na
takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a primérené. Pokud by
plsobeni vyssi moci trvalo ne vice neZ 30 dnu, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné
dodatecné naklady. V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich
ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzdjemného pisemného ozndmeni ukon¢it
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V ptipadé
ukonceni vyse uvedenym zplisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prdce a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.

Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovdvat mlcenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skon¢eno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poruseni téchto povinnosti zakladd i zavazek k nahradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o
nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou dotcena.

Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skutecna
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana
poskozena.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené vSemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti zadavateli nebo
treti osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd,
plotl, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Zhotovitel (v¢. pripadnych poddodavatel(l) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

Zhotovitel bude odpovédny za skodu, kterou zpUsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni spInéni kvalifikace,
je moiné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zdvazného dlivodu odepfit.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a udrzbu komunikaci a vetejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpistim.

Zhotovitel se zavazuje, ze plnéni dil¢ich ¢asti dila pripadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predloZzenymi informacemi o poddodavatelich béhem vefejné zakazky. V pripadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit objednateli tuto skute¢nost pred zahajenim plnéni
dila novym poddodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi
byt objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatkd predané dokumentace
véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost prfedané pfislusné dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v pribéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznikd ndrok na ndhradu skody a usly zisk z této zmény.

Ve smyslu § 2 e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na védomi, ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi
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14.17.

14.18.

14.19.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

financni kontrole, a zdroven jsou povinny poskytnout kontrolnim organim dokumenty, vztahujici se
k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo dariové evidence s nim souvisejici.
Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladd a
udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, Ucelného a efektivniho nakladani s uacelové
poskytnutymi finanénimi prostredky u zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit pfFistup kontrolnim orgdndm ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sh., o
financni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu orgdnu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvyssSimu
kontrolnimu aradu, pfisluSnému Finanénimu Gradu a dalSim kontrolnim organlim) do objektl a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.
Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy s minimalnim limitem plnéni z pfipadné skodni udalosti v plné vysi nabidkové ceny zakazky.

Zavérecna ustanoveni

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v rdmci zasady , dobré vile”. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistné prislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Tato Smlouva miZe byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcll obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodli, Ze Smlouva o dilo, je-li vlastnoru¢né podepsang, je vypracovana ve 2
vyhotovenich, po-té kazdd ze smluvnich stran obdrZi 1 vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodli, Ze Smlouva o dilo mGze byt vyhotovena v elektronické podobé. V tomto
pfipadé obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky origindl. Takto podepsana Smlouva je platna
dnem pfipojeni platného uzndvaného elektronického podpisu dle zakona ¢&. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzaviely na zakladé své
svobodné a vainé vlle a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skutecnosti pripojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nize uvedené pftilohy:

Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)

Pfiloha €. 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)

Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram stavebnich praci (viz odst. 4.2.)

Ve Vernitovicich dne .................. V Bruntdle dne ....ccooeevvveveenennen.

Objednatel: Zhotovitel:

Digitalné podepsal Ing.
Marek Némec

Datum: 2023.09.08 22:40:51
+02'00'

Bohumila Hojgrova Ing. Marek Némec
starostka obce jednatel

Ing. Ladislav Motka

Ing. Libor Sikora
2023.09.08 14:09:06 +02'00'

2023.09.08 14:29:11 +02'00'
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Priloha ¢. 1 - VOP

VSEOBECNE OBCHODNIi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele
1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predloZit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svlij ndklad a na svou odpovédnost
1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
2. Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu

3. Predmét smlouvy
3.1. Pfredmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potifebnych materidlG a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacéni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace a
¢innosti:

3.1.3.1. zajisSténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravciim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplUsobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi vSech nezbytnych prazkumid nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.3.4. veskeré prace a doddavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

3.1.3.6. zajisténi atestll a doklad(l o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci

(i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad, zajisténi
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véech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

3.1.3.7. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,
3.1.3.8. zabezpeceni radné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona ¢. 541/2020 Sbh., o

odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni vsech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

3.1.3.11. zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Uzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4. Terminy pInéni

4.1.

4.2.

4.3.

Termin zahajeni
4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnli od dorucéeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni
praci.
4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ih(ité 10 dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Termin dokonéeni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi UpIné dokonceni celé stavby a podepsdani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.
Podminky pro zménu sjednanych termind
4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz financni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané

ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zdkona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena PoloZkovymi rozpocty, odpovidd Zhotovitel za to, ze tyto
Polozkové rozpoc€ty jsou v Uplném souladu sVykazem vymér, predloZzenym
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5.3.

5.4.

5.5.

5.2.2.

Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domadahat se zvyseni sjednané ceny z divodld chyb nebo
nedostatk( v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymeér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2

Sjednand cena je cenou nejvySe prfipustnou a mlzZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprdace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen wvyjadfit se knavrhu Zhotovitele nejpozdéji
do 10 ti dnl ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany ndsledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouve.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1.

Cena za dilo bude uhrazena pribéziné na zakladé danovych dokladi (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né.
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6.2.2. Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuizZe Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny.

6.4. Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financ¢nich prostfedk( z uctu objednatele.

7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn(l se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2. Prodleni s thradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich pfedpisu.

7.3. ZpUsob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje oprdvnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovdni musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravinuje a zplisob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinnd se musi kvyactovdni  sankce vyjadfit nejpozdéji
do 10 dnli ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyluctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

8. Stavenisté
8.1. Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli StaveniSté prosté prav tfeti osoby po uzavreni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouzi o dobu prodleni objednatele s predanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. 0 predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
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8.2.

8.3.

obé strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

Vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem prelozit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravcli nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inZenyrskych siti, které byly rfadné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych skod,
pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré ndklady na uvedeni siti do
puvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dni od
preddni a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zadkona ¢. 186/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé;jsich predpist.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti kon¢i
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostredkd,

b) casovém postupu praci,

c) kontrole jakosti provedenych praci,
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9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

d) opatfenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnoZzstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V pfipadé neocekdvanych uddlosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane soucdsti
stavebniho deniku.

9.3. Osoby opravnéné k zapistim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahliZzet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) oprdvnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci organu statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, kterd ptislusny zapis ucinila

9.4. Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Pro ucely kontroly prlbéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zlcastnit zastupci Objednatele vietné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatreni a ukold.

Objednatel porizuje z Kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné preda vsem
zUcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum kondani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1. Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzddny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisQ.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich materiall uzitych k vybudovani dila.

10.2. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organl a organizaci
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10.3.

10.4.

10.5.

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrZzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokdze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. JestliZze Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou neptistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v némz budou predmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly rddné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikd zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavateld  majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl(l je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze stroja,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povérit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprdvnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za c¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila,
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b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
c) Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

d) Zapisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

f) Seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v Ceském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky)

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

12.2.1. Pozadovana doba zaruky je stanovena v délce 60 mésicl od protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.2.2. Zarucni lhdta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty ¢asti dila, které byly v dlsledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné od poclatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pficemz i reklamace
odesland Objednatelem v posledni den zarucni lh(ty se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Zména smlouvy
Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou ptilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji ndlezZitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.
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Ve Vernitovicich dne ................... V Bruntale dne .....ccoeeevvvineenens

Objednatel: Zhotovitel:
Digitalné podepsal Ing. Marek Némec
Datum: 2023.09.08 22:40:29 +02'00"
Bohumila Hojgrova Ing. Marek Némec
starostka obce jednatel
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