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SMLOUVA O DÍLO

Název: Město Čáslav
IČO: 00236021
DIČ: CZ00236021
Sídlo: nám. J. ŽiŽky z Trocnóva 1, 286 01 Čáslav
Zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

(dále jen ,,Objednatel")

a

Společnost:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
Zápis v OR, sp.zn.:

(dále jen ,,zhotovitel")

:compag mladá boleslav s.r.oj
!47551984
!cz47551984
jvančurova 1425, 293 01 Mladá Boleský
:Radek Lizec, M ikslav Neumann, jednatei¢
{u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227%{

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen ,,Smlouva")

1. Obecná ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému
pjn'ění této Smlouvy a n:iá řádné vybavení, zkuŠenosti a schopnosti, aby řádně
a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

1.2. Smluvní strany konstatují, Že nabídku Zhotovitele podamu v zadávacím řízení
vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřéjných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")
na zadání veřejné zakázky ,,Rozšíření separace odpadů města Čáslav - polopodzemní
kontejnery", vybral Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonon)icky nejvýhodnější
dle ust§122 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zaväzujé provést pro Objednatele řádně a včas, ke
sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavby,
tak jak je specifikováno v ČI, 3 této Smlouvy (dále jen ,,Dílo"), a Objednatel se zavazuje
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do.končené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek
sjednaných touto Smlouvou.

2,2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tíin,že řádně a včas provede Dílo a splní
ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy

2.3. Zhotovitel nese nebezpečí Škody nebo zničení Díla až do jeho předání,

3. Specifikace a vymezení DĹĹa

3.1. Pŕedmětem Díla je vybudování 12ti stání a následná dodávka podzemních kontejnerů na
separaci využitelných složek odpadů. prQjekt je určen pro DPS, Dílo bude provedeno tak, jak
je specifikováno v projektové dokumentaci ,,výstavba 12 stání polopodzemních kontejnerů",
Zpracované Ing. Romanou Hubkovou, HK, spol, s,r,o,, Doubravínova 336/20, 163 00 Praha 6
- Řepy, lČ: 63675111 (dále ,,projektová dokumentace"); v této smlouvě a jejích přílohách.

3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

3,2,1. staveniště a jeho okolí, přístup na staveniště,
3.2.2. projektovou dokumentaci k Dílu,
3.2.3. přílohu č. 3 Technické podmínky této Smlouvy,
3.2.4. oStatní dokumenty uvedené v odst, 3.1. této Sínlouvy.

3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, bez vad a nedQdě|ků, úplně, funkčně a řádně provede
všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně vŠech Činností
spojených s plněnírn předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání.

3.4. Součástí předmětu Díla je také:

3.4.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnosmímj opatřeními na ochranu
životního prostředí, osob a majetku;

3.4.2. zpracování veškeiých dokladů q vytyčení základních směrových a výškových
bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačníhQ řízení, je-li to nezbytné;

3.4,3, zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a
provedení případných kQpaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to
nezbytľ)é;

3.4.4. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a
to podle potřeby na řádné provedení oíla včetně jeho údrŽby, odstranění a
likvidace;

3.4.5. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a
bezvadnému provedení Díla, tato dókumentace bude poskytnuta Objednateli
k odsouhlasení před zahájením jeho prací;

3.4.6. vyklizení a úklidu StaveniŠtě dle této Smlouvy;
3,4,7, dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení

Díla ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních
v elektronické podobě na CD. projektová dokumentace skuteČného provedení Díla
bude provedena v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro
každý rok samostatně;

3.4.8. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb;
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3.4.9, účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných
kontrolách stavby;

3,4.10. průběžný odvoz stävebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu
vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého
uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich
převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb,, o odpadech, včetně zápisu do stavebního
deníku;

3.4.11. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí
staveniště, dodržování bezpečnostních předpisŮ, zohlednění bezpečnostních a
provozních hygienických požadavků;

3.4.12, případná dopravní omezení vČetně jejich projednání, zajištění stanoveného
dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;

3.4.13. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla, nebo jeho části;
3,4,14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajících objektů

dotčených realizací stavby do původního stavu;
3,4.15, pořízení průběžné fotodôkuméntace Díla, nebo jeho části a její uložení na datovém

nosiČi; a
3.4.16. zajištění kolaudačního souhlasu k Dílu vydaného příslušným stavebním úřadem,

je-li to nezbytné.

3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, Že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž
použití přichází v úvahu při prováděni Díla dle této Smlouvy, budQu pro realizaci Díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu,

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje Oílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího
harmonogramu:

4.1.1.předání a přévzetí kaŽdého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od
obdržení výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy Červenec 2023).

41.1.2.I)okončení každé dílčí Části stavebních prací, včetně vyldizen'í přísluŠného dílčího
staveniŠtě do 30 dnů od převzetí přísluŠnéhQ dílčíhQ staveniště.

4.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že stavební práce budou současně probíhat maximálně na
4 (Čtyřech) stáních, Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat j'ednotlivá stání v tomto
pořadí:

4.2.1. Dílčí části:

1 :

2 :

Lokalita 5 - R, Těsnohlídka 1, parč. č. 266/26, 266/20
Lokalita 6 - R. Těsnohlídka 2, parč. č. 266/23, 266/42, 1960/2
Lokalita 7 - Žitenická, parč. č. 2101/6, 2080/3
Lokalita 2 - Masarykova, parč. Č. 196/3, 363/1
Lokalita 3 - Pražská, pare. č. 164/6, 1958/2
Lolcalita 10 - Jeníkovská u hřiště, pare. č. 2274/1, 2274/10
Lokalita 11 - Jeníkovská - Kreml, parč. Č, 2274/3
Lokalita 9 - Čeplov, pare. č. 1717
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3 : Lokalita 12 - Ludniily Formanové, pare. 1776/103, 2080/3
Lokalita 13 - Jahodová, parč. č. 1728/92, 1728/24
Lokalita 14 - Břízová, parč, č. 1776/103, 1776'/118
Lokalita 15 - U koupaliště, parč. č. 1642/1

4,3. Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho dílčí části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků
dle článku 4.1.2. Za okamžik splnění (provedení dílčí části díla) se považuje den
protokolárního předání dokončené dílčí části díla bez vad a nedodělků objednateli.

4,4. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpoldádané termíny plnění Díla, nebo
jeho částí, nebude možné dodržet např, z důvodu nepředvídatelných povětrnostních,
provozních a dalších zcela řnimořádných a nepředvídatelných vlivů, které bránív dodržení
technologického postupu použitých materiálů nebo by ohroŽovaly pracovníky na zdraví či
životě, vyŠŠí moci nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo důvodů jednoznačně
neležících na straně Zhotovitele, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro
kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín zahájení,
případně dokončení prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení
stavebních prací a termín předání a převzetí stavby, nebo její části, se případně prodlouZi
o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plněni díla z důvodů
prokazatelně neležícfch na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby p|nění
bude pmvedenci výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.

5, Místo provádění Díla

5.1. Místem plnění je lokalita dle projektové dokunientace a dokumentů uvedených v odst. 3,1.
této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Čáslav.

5.2, Místo plnění jednotlivých stanovišť:

· Lokalita 2 - Masarykova, pare. č, 196/3, 363/1
· Lokalita 3 - Pražská, parč, Č. 164/6, 1958/2
· Ldcalita 5 - R. Těsnohlídka 1, parč. č. 266/26, 266/20
· Lokalita 6 - R. Těsnohlídka 2, parč. č. 266/23, 266/42, 1960/2
· Lokalita 7 - Žitenická, parč. č. 2101/6, 2080/3
· Lokalita 9 - Čeplov, parč. č. 1717, 2080/3
· Lokalita 10 - jeníkovská u hřiště, parč. č. 2274/1, 2274/10
· Lokalita 11 - jěníkovská - Kreml, parč. Č. 2274/3
· Lokalita 12 - Ludmily Formanové, parč, Č, l 776/103
· Lokalita 13 - jahodová, parč, č. 1728/92, 1728/24
· Lokalita 14 - Břízová, parč. č. 1776/103, 1776/118
· Lokalita 15 - U koupaliště, pare. č. 1642/1

6. Cena za Dílo a platební podníínky

6,1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

6.1.1, Cena bez DPH '14 776 080,18j,-Kč
[čwnácmiliónůsedmsetsedlndesátšesKisícQsl]]desátcelýchoslnnáct'I
českých)

(slovy:
korun
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6.1.2. DPH ve výši j3 102 976,84j,- Kč Cslovy:
l[třimiliónystodvatjsÍcdevěbetsedmdesátše$tcelýchosmdesátčtyři] korun
českých)

6.1,3. Cena včetně DPH ve výši j17 879 057,02]Ĺ- KČ C$lovy:
|[sedn7náctmi]jónůQsmsetsedmdesátdevěuisícpadesátsedmce|ýcl)dvěsetiny]!koru
n českých)

(dále též ,,Cena"). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je
uveden v příloze této Smlouvy.

6,2. Cena uvedená v ČI. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí'zvýšit pouze písemnou
dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu díla
nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s
právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a Čiňností (včetně
nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v příloze 1 této
Smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou
SouČástí a jsou nezbytné k jejich řádnému prQvedenía splnění předmětu díla definovaném
v ČI. 2 a 3 této Smlouvy.

6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhovat změny v rozsahu
díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy
jednostranně zúžit Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy Činí Objednatel
písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúŽení znemožnilo
splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn pfsemně takové
zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat

6.4, Bez textu,

6.5. Bez textu.

6.6. Bez textu.

6.7. Pro ocenění zrněn Díla, nebo jeho částí, se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle
oceněného výkazu výměr (příloha 1 této Sn:úouvy), v případě jejich neexistence se využijí
aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle LJRS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny
stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn díla po
dobu uvedenou v odst. 4.1, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů
oceněny dle URS. V případě, že urČité stavební práce uvedené v příloze 1 této Smlouvy
nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla
uvedené v odst. 4.1 o Částku, která je uvedena v příloze 1 této Smlouvy u položek, jež
nebude Zhotovitel provádět

6.8. V případě, Že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst 6,3 této Smlouvy
změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím
změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh
změnového listu k projednání bezodkladně poté, cč) se o změně dozví a s dostatečnou
časovou rezervou k projednání bez zbytečného odkladu, nejdéle však 14 dní před
termínem dokončení dílčí části díla. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého
důvodu a kdy zrněnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce
technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového
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rozpoČtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány
na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem,
projéktantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem,
přojektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový Ĺist bude tvořit
přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejn)éna
stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci
změn na díle před podpisem odpovídajícího dQdatku této Smlouvy. Odsouhlasený a
zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list
tvoří přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy

6.9. ZhotQvjte] předá Objednateli a technickému dozoru Objednatele podklad pro fakturaci -
přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za každé jednotlivé stání, tedy
přehled q stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na
stavbě a stav (dále jen ,,přehled prací"). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla
byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací
bude zaslán Objednateli a technickému dozoru Objednatelei v elektronické podobě.

6.10. Objednatel a pracovník Objednatelem pověřeného technického domru stavby se do deseti
(10) kalendářních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu
opravenému na základě případných připomínek se Objednatel a technický dozor
Objednatele vyjádří do 5 pracovních dnů od předání opravenéhQ přehledu prací, Po
odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fákturu za přísluŠné
stání Faktura bude doručena Objednateli nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od
vystavení protokolu o předání a převzetí dílčí části díla.

6.11. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90% ceny díla včetně DPH.
zbývajících 10 % z celkové ceny díla vČětně DPH uhradí objednatel na základě konečné
faktury po odstranění vad a ľ)edodělků.

6,12. Úhrada ceľly díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur, jejichž
přílohou bude vŽdy odswhlasený přehled prací, potvrzený Qprávněrlým zástupceni
Objednatele. Na kaZdé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a
příslušná sazba DPH,

6.13. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 2'35/2004 Sb., o dani z p'řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb,, o úČetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě dó data jeho splatnosti uvedeného dle odst 6.14.
Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad
opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatmsti poČíná v takovém případě
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

6.14. Splatnost daňového dokladu sn)luvl)ímj stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních
dnů.

6.15. Faktury budou odesílány na elektronickou formou na e-mail safrankova@meucaslav.cz
nebo poštou na adresu Objednatele nám. ]ana ŽiŽky z Trocnova 1, 286 01 ČÁSLAV,

6.16. Faktury musí obsahovat mimo jiné:
· název projektu: ,,Rozšíření separace odpadů města Čáslav - polopodzemní

kontejnery"
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· registrační číslo prQjektu: ,,CZ.05.01.05/05/22~004/0000132".
6,17. Případné změny cen v souvislosti s vývojeín cen, inflace, nemají vliv na celkovou
sjednanou cenu díla. Zhotovitel tímto ve sniyslu § 2620 odst. 2 občanského zá'k'oníku prohläšuje,
Že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárokna zvýšení ceny za dílo.

7, Staveniště a jeho zařízení, stavební deník

7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště nebo jeho část nejpozději dle
harmonogramu uvedenému v bodě 4,1 této Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O
předání staveniště Objednatelem zhot(jvjtelj bude sepsán písemný protokol, který bude
vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke
Zhotovení Díla, nebo jeho části, dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek
dokumentace uvedené v poslední větě odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí
předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti
používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám, nedQhodnou-|i se smluvní strany jinak.

7.2. Spolu s první částí staveniště bude Zhotoviteli předáno jedno (l) parě projektové
dokumentace. Jedno (l) kompletní parě projektové dokumentace bude trvale a
nepřetržitě k dispozici na staveništi,

7.3, Zhotovitel se zavazuje zachovávat na kaŽdém dílČím staveništi Čistotu a pořádek.
Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé
z jeho činnosti či Činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, sldádku, případně
mezideponii materiá]u, a to i vytěženého, přiČemŽ náklady s plněním tohoto závazku jsou
zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště
zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachein, vibracemi a světlem, nadměrným
provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad ŕozsäh nezbytně nutný
k řádnéinu provedení Díla, a zavazuje se tímto účelem použít vhodné opatření, stínící
prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování
nepříznivými účinky provádění Díla.

7.4. Bez textu.

7.5. Zhotovitel bude tnít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla, nebo jeho částí, na
staveništi výhradíú odpovědnost za:

7.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem přédcházení vzniku škod;

7.5.2. Zajištění staveniŠtě tak, aby nedoŠlo k újmě na zdraví či majetku třetích osob,

7.5.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh práci,
bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, níateriáKi a techniky vnesených
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro
zabezpečéní spojenými s realizací Díla; a

7.5.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně Životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných
důvodů vyvolaných a způsobených provozní Činností Zhotovitele, likvidaci a
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uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu
s právními předpisy a podtnínkami uvedenými v této smlouvě.

7.6. zhotovitd až do konečného předání staveniště po ukonČení prací v rámci každé části
zodpovídá za bezpečné zäjištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům tak, aby
nedoŠlo k úrazu třetích osob.

7.7, Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, nebo
jeho částí, nejpozději poslední den, kdy má být Dílo, nebo jeho část, dokončeno.

7,8. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání prvního dílčího staveniště Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon),vé znění
pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu vŠech prací,
včetně prací podzhotovitelů, Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a souČasně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy, Stavební
deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranáni kdykoliv přístupný v době, kdy
budou na staveništi přítoľnni zástupci Zhotovitele nebo jin'é Zhotovitelem pověřené osoby,
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

7.9. Bez textu.

7.10. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení oňginálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli.

7.11. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku,

7,12. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran Či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit
druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. Podmínky a způsob provádění Díla

8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla, nebo jeho částí, samostatně, Objednatel má však
právo dávat zhotovjte]j příkazy ohledně provádění Díla, nebo jeho částí, kterými je
Zhotovitel vázán.

8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodňôu
povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla, nebo jeho částí, předal, nebo příkazu,
který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení
potřebné péČe.

8,3. Kvalita Zhôtovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujfcích se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při provádění Díla, nebo jeho částí, veškeré účinné právní předpisy, jakož
i všechny podmínky určené Smlouvou,
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8.4. zhotovitd není oprávněn pověřit prQváděním Díla, nebo jeho částí, Žádného dalšího
poddodavatele než ty, kteří jsou uvedeni v příloze této Smlouvy, bez předchozího
písemného souhlas.u Objednatele. Porušeni této povinnosti Zhotovitele je podstatným
porušením Smlouvy.

8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel
kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci,
je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem,
který rovněž splňuje pŕokamvanou Část kvalifikaČních předpokladů, Takového nového
poddodavatele je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli.

8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně
vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10)
pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má
se za to, že se zakrytím souhlasí, Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku.
Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednätde q zakrývání částí Díla, je p'ovinen
na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými,
na svůj náklad.

8.7. Pro úČely kontroly průběhu provádění Díla, nebo jeho částí, se budou konat kontrolní dny.
Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li
snúuvnínii stranami domluveno jinak v případě menší technické náročnosti provedéných
prací jsou možné po delŠí době dle dohQdy smluvních stran. Kontrolní dny organizuje
technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou
podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.

8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický
dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č.
309/2006 Sb. q zaj ištění dalších podmínek bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.

8.9. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku,

9. Záruka za jakost Díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Že po záruční dobu bude Dílo, nebo jeho části, provedené dle této
Smlouvy způsobilé ke sm]uvenémLl účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace
uvedené v poslední větě odst 3.1, této Smlouvy a této Sln|ouvy, dále vlastnosti v první
jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců -
tato doba běžíode dne předání Díla, nebo jeho částí, zhotQvite]em, podle toho, cc) nastane
dřív.

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy
vady Díla, nebo jeho částí, u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být
popsána vada Díla, nebo jeho části, nebo alespoň způsob, jakým se prQjevuje a určen nárok
Objednatele z vady Díla, nebo jeho části, případně požadavek na způsob odstranění vad
Díla, nebo jeho části, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla, nebo jeho části
Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
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9.2.1. na odstränění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dQdáním chybějícího
plnění;

92.2. na odstranění vady opravou věci;
9.2.3. na přiměřénou slevu z ceny;
9.2.4, od Smlouvy odstoupit.

výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění
je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měniti bez souhlasu Zhotovitele.

9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-
ii stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje b'ez zbytečného odkladu, nejpozději vŠak do
Čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, ód okamžiku
oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, Zhotovitel je
povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů
ode dne nahlášenívady.

9.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou Věcí), bě'ží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční doba, a to ode
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelém.
Záruční doba je shodná jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášenívady Díla,nebo
jeho části, Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla, nebo jeho části,
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho Části
ve lhůtě dle tohoto Článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat,
a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě,
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel
zaplatil částku připadající na ccnu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za
vady Díla á dále nároky Objědnatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu Škody
zůstávají nedotčena.

9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

9.7, O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10. předání a převzetí Díla

10,1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Snilouvy Dílo, nebo jeho část,
dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení, Na přejímací řízení přizve Zhotovitel
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset
(10) kalendářních dnů předem. V případě, Že nebude Objednateli řádně a včas doručena
výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojit k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí
desátého (10) kalendářního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího
řízení, nedohodnou-li se strany jinäk,
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10.2. K předání Díla, nebo jehQ části, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího
řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož
součástí bude j příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smkuvou či obvyk]é),
který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího
řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli fůnkčnost Díla v souladu
s touto SmlouvQu. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítňout převzetí
Díla i jeho dílčí části pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského
zákoníku.

10.3, Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla, nebo jeho
Části, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, potvrzěné záruční listy, doklady
o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla, nebo jeho části, a dodávek podle
projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu
v souladu s platným zákonem ô odpadech a další doldady prôkazující splnění podmínek
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že
lledQjde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při
přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo, nebo jeho část, za řádně ukončené.

10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla, nebo jeho části, Objednatelem veškeré
náklady související s opakQvanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele,

10.5. Objednatel je povinen uhradit zadrženou Část (10 % ze sjednané ceny díla) v termínu
bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokdu o předání a převzetí díla,

11, Úrok z prodlení, smluvní pokuta

11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla, nebo jeho části, v termínu dle
této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit
Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s Činností technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru a kQQrdinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou
v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.

11,2. Pro případ prodlení Zhotovitele se' splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky, se
kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je ZhotQvitel povinen uhradit Smluvní
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- kč za každý den a případ prodlení
a vadu zvlášť.

11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště nebo
jeho části a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je
sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní
strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v příloze Č. 3 Technické podmínky této smlouvy
zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

11,5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rQzsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné
peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z Částky,
s jejímž zapläcením bude Objednatel v prodlení, a to za každýi započatý den prodlenĹ
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11.6. V případě porušení BOZP je na základě zjištěných skutečností zapsaných v zápise
koordinátora objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli za každé i opakované
porušení BOZP smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ. Zhotovitel má práv'o poruŠení BOZP
rozporovat do 5 dnů od doruČení. Zápisy budou zhotoviteli zasílány emailem na adresu.

11.7. V případě porušení povinností Vést řádným způsobem stavební deník je na záldadě
zjištěných skutečností objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli za každé i opakované
poruŠenÍ povinnostívést řádným způsobem stavební deník smluvní pokutu ve výši 5 000,-
KČ. Zhotovitel má právo poruŠení povinností vést řádným způsobem stavební deník
rozporovat do 5 dnů od doručení.

11.8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených
smluvních pokut ustoupit.

11,9. Smluvní pokuta a úrokz prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné
straně dQručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné
strany uvedéný v písemné výzvě. Úhradou snduvní pokuty není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

12. Odstoupení od Smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva
na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu
škody vzniklé z poruŠCní smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ké své
povaze zavazovat strany j po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby
práva, záruk, řeŠení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se
dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:

12.1.1. Zhotovitel nezahájí' provádění Díla, nebo jeho části, nepokraČuje s prováděním
Díla, nebo jeho části, nebo přeruší provádění Díla, nebo jeho části, před jeho
dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na
straně Objednatele;

12,1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla, nébo jeho části, a termínůin,
stanoveným na kontrolních dnech stavby o dvacet (20) dnů a to natolik, Ze podle
odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dQkončeno ve smluvním termínu,
nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;

12.1,3. Zhotovitel závažným způsQbem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých
povinnoStí podle této Smlouvý;

12.1.4. Bude zahájeno insolvenční řízení dle zák, Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo
hrozící úpadek Zhotovitele;

12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;

12,1.6. ZhQtovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě
které převedl, resp. pronajal, svůj pOdnik či tu jeho Část jejíž součástí jsou i práva
a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
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12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel
povinen do Čtyř' (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou
dokumentaci související s prováděním Díla.

12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou srnluvní
strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení
od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčí"slení částlg' cenyvěcí, které Zhotovitel
k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy
vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou
brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v příloze této Smlouvy.
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných
příslušensM, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě,
Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou
nesplněním pwinnosti ZMtovitele,

13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetístaveniště do předání řádně dokončeného Díla, nebo jeho
části, Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo
zniČení Díla, nebo jeho části, a jiné nebezpečí na Díle, nebo jeho Části, a všech jeho
prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

13.2. Objednatel je c'd počátku vlastníkem zhotovovaného Díla, nebo jeho částí, a všech věcí,
které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, nebo jeho částí, od okamžiku jejich zabudování
do Díla, nebQ jeho částí. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto
ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat Splnění této
povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla, nebo jeho částí, V případě
porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Sŕnlouvy odstoupit.

13.3, Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává
osobou (jprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni
řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

14. pojištění

14.1. Zhotovitel se zavazuje, Že předloží objednateli při uzavření Smlouvy pojištění
odpovědnosti za Škody způsobené třetí osobě ve výši min. nabĹdkové ceny bez DPH, tedy
ve výši dle ČI. 6,1.1. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být
zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného
pojištění Díla není přípustné.

14.2. Zliotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj
plynoucía udržovat pojištěnípo celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy
uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného oddadu Objednateli kopii pojistné smlouvy.
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15, Závěrečná ustanovení

15.1, Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust § 219 ZZVZ a souhlasí
s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele - Objednatele.

15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
berou na vědomí, Že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše
uvedenýn:i zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí,

15.3, Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem minimálně do konce roku 2033 při
vytváření podmínek k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci
Projektu, poskytnout veškeré doklady vážicí se k realizaci projektu, umožnit průběžné
ověŕovánf souladu údajů q realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům
oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito kontrolními orgány jsou především
Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány
oprávněné k výkonu kontroly.

15.4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpis.u oběma smluvními stranam j,

15.5. Přílohy Smlouvy jsou následující:

15.5.1. Příloha Č. l: Soupis prací, včetně výkazu výměr,
15,5,2, Příloha Č, 2: Seznam poddodavatelů,
15.5.3. Příloha č. 3: Technické podmínky.
15.5,4, Příloha Č. 4: Podrobný harmonogram

15.6. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným
dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.

15.7. Smluvní strany sjednávají, Že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České
republiky s vylouČením jeho kolizních norem.

15.8. Tato Smlouva je sepsána ve Čtyřech (4) stejnopisech. Objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel
jeden (l) stejnopis.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnín7u jednání dle tétQ Smloůvy,
že si Sínlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznáineny s jejím obsahem, Že byla
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně,
určitě a srozumitelně, cOŽ stvrzují svýtni podpisy.

VČáslavidn, 1% q VÍMladé Boleslavi d,,, 'R %
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Vysvětlerň/změna zadávací dokumentace č. 2
Příloha č 1 _Aktualizovaný výkaz výměr

položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV m

objekt: kkallta 2,3,5-7,9-15

RQzpočet:
. ,

hŕ

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Zižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336120, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s..ro. IČO' 47661984

Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav DIČ" CZ47551984

Rozpis ceny Celkem
HSV 4 023 144,18

psy 0,00

MON 650 000,00

Yedlejši náklady 72 000,00

Ostatní náklady 379 000,00

Technologie 9 651 936,00

Celkem 14 776 080,18

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 14 776 080,18 CZK

Základni DPH 21 % 3 102 976,84 CZK

Cena celkem s DPH 17 879 057,02 czk

'\ \, \ I ,i'
l "~ď"



Vysvětleni/změna zadávací dokurňentace č. 2
Příloha č. 1 _Aktualizovaný výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo Názov Typ dílů Célkem %

1 Zemnf práce HSV 1 943 960,71 13

2 Základy a zvláštnl zakládánl HSV 308 250,87 2

5 Komunikace HSV 608 405,69 4

91 Doplňujlcl práce na komunikaci HSV 334 717,34 2

96 Bouráni konstrukcí HSV 228 179,80 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 300 332,09 2

M21 Elektromontáže MON 120 000,00 1

M99 Ostatní práce "M" MON 530 000,00 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 299 297,89 2

VN Vedlejší náklady VN 72 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 379 000.00 3

T Te¢hno|ogie g 651 936,00 65

Cena celkem 14 776 080,18 100



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 02 lokalita 2 - masarykova

Rozpočet: 01 LOKALITA 2 - MASARYKOVA

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, IČO:

16300 Praha6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny Celkeŕn
HSV 345 435,92

PSY 0,00

MON 50 000,00

vedlejší náklady 6 000,00

Ostatnl náklady 31 500,00

Technologie 974 140,00

Celkem 1 407 075,92

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 407 075,92 CZK

Základní DPH 21 % 295 485,94 CZK

Cena celkem s DPH 1 702 561,86 czk

\.



Rekapitulace dílů

ČÍ$Ĺq Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 150 747,08 11

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 9 645,54 1

5 Komunikace HSV 60 772,23 4

91 Dôplňujicí práce na komunikaci HSV 32 898,30 2

96 Bourání konstrukci HSV 30 095,30 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 783,33 2

M99 Ostatní práce "M" MON 50 000,00 4

D96 Přesuny suti a vybouraných htnot PSU 38 494,14 3

vn vedlejší náklady VN 6 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 2

T Technôlôgie 974 140,00 69

|| ,l l',

Cena celkem j ll :ůi ' l l' I " 1 407 075,92 100
j' '¢ i, " l i' ,Íl '



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 02 LOKALITA 2 - MASARYKOVA

R: 01 LOKALITA 2 - MASARYKOVA

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 150 747,08

1 121101100 Sejmutí ornice, pI. do 400 ní2, přemistění do 50 m m3 4,59000 600,00 2 /54,00

2 122201101
využito na úpravy terénu : 45,9"0,1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
45,9"0,25

4,59000
m3 11,47500 320,00 3 672,00

11,47500
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,47500 30,00 344,25
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hor.3, STROjNÉ m3 63,46440 370,00 23 481,83

pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů :
(8,4"0,9*2)'(3,3"0,9*2)*(0,67+0,50+0,05)

63,46440

5 131201119 Přlplatek za kpivast- Moubenl nezap.jam v hor.3 m3 63,46440 30,00 1 903,93
6 161101101 Svislé přemlstěM výkopku z hor,1-4 do 2,5 m m3 63,46440 150,00 9
7 162701105 Vodorovné přemistění výkopku z hor,1-4 do 10000 m m3 74,93940 320,00 23 980,61

8 162701109
63,4644+11,475
Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 74,9394'10

74,93940
m3 749,39400 25,00 18 734,85

749,39400
9 167101101 Nakládání výkopku z hor,1-4 v mncižstvl do 100 m3 m3 74,93940 160,00 11 990,30

10 1Ž1201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 74,93940 45,00 3 372,2'7

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 30,91140 600,00 18ŠÁČ,Ů'

12 181301103

lOx polopodzemni kontejnery o objemu :
(8,4"0,9'2)"(3,3"0,9"2)"(0.67+0,50)
·1,6"1,6"(0.67+0,50)'10
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
zatravněnl, obnova zeleně : 8,12

60,86340

-29,95200
m2 8,12000 120,00 974,40

8,12000
13 1990000Ó2' Poplatek za skládku horniny 1- Ä m3 74,93940 115,00 8 618,03

14 180400020 ZaloZeni trávniku parkového, tovina dodáni osiva m2 8,12000 45,00 365,40
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 22,45700 560,00 12 575,92

16 58337304

26,01000
-12,80000
13,21000

22,45700
28,32224 350,00 g 912,78

DI: 2
17 21 5901101

18 271571111

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,71-1m3 :
(8,4"0,9"2)'(3,3"0,9'2)"0,50
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6'0,50"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
13,21"1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B t

Začátek provozního součtu
ŠTÉRKOPĹSKOVÝ ZÁSYP KONTEjNERŮ 670 mm -

1m3-1,6t:
lOx polopodzemni kontejnery o objemu :

(8,4+0,9"2)"(3,3"0,9"2)"0,67
odpočet objemu kontejnerů . -1,6*1,6"0,67"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
17,7014"1,6

základý a zvláštní zak|ác|'a'n '-'- , ,', , , ,·' '"·
Zhu(něn1 podbžl z hornin vibrační deskou m2
(8,4"0,5'2)'(3,3"0,5'2)
PÍSKOVÝ PODSYP KONTEjNERŮ m3

34,85340

-17,15200
17,70140

28,32224
' , 9 645,54

40,42000 60,00 2 425,20
40,42000

2,02100 1 300,00 2 627,30



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 02 LOKALITA 2 - MASARYKOVA

R'; LOKALITA 2 - MASARYKOVA
" "" " " ' j: —-·" -· "

P.č_Č1slo pdúky Název ,položký
PĹSKOVÉ LOŽE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :
40,42"0,05

19 289970111 Vrstva geotextilie GEtofi|tex 300g/m2
ztratné 15% : 34,73'1,15

Díl: 5 Komunikace
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 10 cm

podloZĹ - STAB|L|ZAČN| - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
34,73

21 564851 111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
34,73

22 596215021 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti, 4 cm
62,45
odpočet kontejneru : -8,4'3,3

23 59621ROO Příplatek za kladeni 1 řady u kontejnerů do MC
8,4"2+3,3*2

MJ Množství
2,02100

m2 39,93950
39,93950

Cena l MJ Celkem

m2

m2

m2

m

34,73000
34,73000

34,73000
34,73000

34,73000
62,45000

-27,72000
23,40000
23,40000

115,00 4 593,04

60 772,23
151,00 5 244,23

209,00 "ľ 258,57

450,00 15 628,5Ô

120,00 2 808,00

24 599000010 Úprava asfaltové kamunikaco m2 12,85000 1 400,00 17 990,00
25 592453050 D!aZba BEST BEATON rovný přlrodnl 20 x 16,5 x 6 m2 38,20300 310,00 11 842,93

Díl: 91
26 9178621i1

27 9178621 11

ztratné 10% : 34,73"1,1

Doplňujki práce na komunikqci
Osazeni stojat. obrub,be( s Qpěrou,|ože z C 12/15 včetně m
obrubníku ABO 100/10/25
11,41+5,2
Osazeni stojat. obrL|b.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně ni "
obrubníku 100/15/30
21,75

38,20300

16,61000 530,00

16,61000
21,75000 740,00

21,75000

32 898,30
8 803,30

16 095,00

úprava DZ - zákaz parkování kpl. 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 96 Bouráni konstrukcí ' 30 095,30
" 28 961044111 Bouráni základů z betonu jjro5tého m3 2,97200 3 900,00 11 šgô,8(j

29 767996801 Demontáž přistřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
30 113107100 Odstraněni bet.vozovky, kryt ti. 8 cm, pLelo 50 m2 bez m2 24,32000 600,00 14 592,00

nakládáni a odvozu na skládku
24,32
Položka obsahuje. :
- řezání betonového krytu :
- odstraněni betonového krytu :
- odstraněni kameniva zpevněného cementem :
- odstraněni kameniva drceného :

24,32000

31 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 15,30000 125,00 1 912,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 783,33
ä2 9gä223011 Přesun hmot, pozemní Řomunikace, kryt dlážděný t 91,13331 250,00 22 783,33

Díl: M99 Ostatní práce "M" 50 000,00
33 M991 Doprava a montáž technologie kpt '1 ,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: D96 PřesůňY suti a vYbouranÝch hmot 38 494,14
34 979082213 Vadarovná doptava suti po suchu do 1 km t 35,77522 300,00 ID 732,57
35 979082219 Příplatek za dopravu suti pa SuChú za další 1 km t 679,72918 14,00 9 516,21

36 97')087212
l 37j979082111

ceikem 20km 35,77522"19
Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace

|Vnitrostaveništni doprava suti do 10 ni

679,72918
t 35,77522 140,00 5 008,53
t 35,77522j 250,00| 8 943,81j



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 02 LOKALITA 2 - MASARYKOVA

R: oi LOKALITA 2 - MASARYKOVA

položkový rozpočet

P,č, Člslo po|ožky Název po|ožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
38 979990103 Poplatek za skládku suti t 35,77522 120,00 4 293,03

Díl: VN vedlejší náklady 6 000,00
39 005121 R Zařízoni staveniště Souboi 1,00000 5 000,00 5 000,CD
40 005122 R Provoznl vlivy Scjuboř 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
41 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
42 0051 1 1021R Vytyčeni inženýrských sltí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
43 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
44 Dokumentace skutečného pŕovedeni stavby včetně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměření
45 00523 R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



S: 07 2022
O: 02 Lokalita 02

položkový rozpočet

TECHNOLOGIE

typ- -: :' .. ", - . , .. ocjpaa .; .'.- kus cena za kus CENA CELKEM
,j.,. :" " r , ,',' ,.,., Kč Kč'

pdopndzemni hranatý
kóň!ejner 5m3 néděléný plast 2 84 482,00 .168 %4,00
po|opodzemní hranatý
kontejner 5m3 nedělený papír , ,. _ ? _ 84 482,00 168 964,00
pobpodzemrií hranatý
kontejner 5m3 nedékmý dc'p|mno záchýtnou vaničkou kommäl 2 96 990,00 193 980,00
polopodzemni hranatý
kantejneř 5m3 nédělený zächýtmju vaničkou rezerva 1 913 990,00 96 990,00
nadzemní kcmtejner krýt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 "Ň"š6o,oo
pobpodzemní hranatý
kantejner 5m3 dělený 1/3 a
2/3 - kov, sklo lx zesilený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 112 §?Qi99.
polopodzemní hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3 a
2/3 - biô, dektto bio s vanickou l 119 038,00 119 038,00

elekwo - buben na vhäzováni 1 26 500,00 26 500,00
box na vybité byterie 1 7 314,00 7 314,00

974 140,00
Přlplatkové položky

1,00 0,00

PNplatkové položky - součet 0.00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
hygienicky nezávadného

a chenNcky stabihlho HOPE materiálu

colKwn ',' ' l :' i,' i,; 'f ' l
_. . , 974 140,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 03 lokalita 3 - pražská

Rozpočet: 01 LOKALITA 3 - pražská

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant' HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

16300 Praha6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 333 191,54

PSV 0,00

MON 40 000,00

vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 30 000,00

Technologie 398 666,00

Celkem 807 857,54

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 807 857,54 CZK

Základní DPH 21 % 169 650,08 CZK

Cena celkem s DPH 977 507,62 czk



Rekapitulace dí|ú

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 zemni práce HSV 101 891,16 13

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 57 141,72 7

5 Komunikace hsv 49 055,13 (3

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 17 622,50 2

96 Bouráni konstrukci HSV 35 205,72 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 070,42 2

M99 ostatní práce "M" MON 40 000,00 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 52 204,87 El

VN vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 30 000,00 4

T Technologie 398 666,00 49

Cena celkem 807 857,54 100



S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 03 LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ
. j1| 'N

R: 01 LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ, ,' ',, ,|1'1 -1| i,; ' ' j; "J,"

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky , , , ,
.

, .MJ., Množství Cena l MJ Celketn
Díl: 1 Zemní práce ' ' , ' ' . 101 891,16

1 121101100 Sejmutí omice, pI do 400 m2, přemistěnl do 50 m m3 0.80100 600,00 480,60

2 122201101
využito na úpravy terénu : 8,01"0,1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
8,01"0,25

0,80100
m3 2,00250 320,00 640,80

2,00250
' 3 122201109 Přlplatek za |apivQst - odkopávky v hor, 3 má 2,00250 30,00 60,0Ĺ3

4 131201110 Hloubeni nezapaž, jam hor,3, STROjNĚ m3 43,86529 370,00 16 230,16
Začátek ptovozriiho součtu

pův. terén zemina-odkopávky, odstr, povrchů :
Konec provozního součtu
kontejnery : 4,52"6,22'(0,705+0,55"0,05)
zidka : 0,6*2*5,98

36,68929
7,17600

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubenI nezapjam v hor,3 m3 43,86520 30,00 í
6 151101101 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 43,86520 150,00 6 579,78
7 162701105 Vodorovné přemístěni výkopkL| z hor.1-4 do 10000 m m3 45,86770 320,00 14 677,66

8 162701109
43,8652+2,0025
Příplatek k vod. přemístěnÍ hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 45,8677"10

45,86770
m3 458,67700 25,00 11 466,93

458,67700
g 167101101 Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3 m3 45,86770 160,00 7 ä:i8,ú

10 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 45,86770 45,00 2 064.05
11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,92020 320,00 1 894,46

12 175101201

13 181301103

za zídkou : 0,6"(2-0,35)"5,98
Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny
4x pdopodzemnl kontejnery : 4,52*6,22"(0,705"0,55)

-1,6"1,6"(0,705"0,55)"4
Rozprostřeni omice, rovina, ti. 15-20 cm,do 50om2
zatravněni, obnova zeleně : 4,1

m3
5,92020

22,43237
35,28357

-12,85120
4,10000
4,10000

600,00 13 459,42

m2 120,00 492,00

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,86770 115,00 5 274,79
15 180400020 Založení trávníku parkového, roviňa, dodánl osiva m2 4,10000 45,00 184,50
16 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 16,71256 560,00 9 359,03

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
4,52"6,22"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6'1,6'0,55"4
Mezisoučet

Konec provozního součtu
9,83092"1.7
Štěrkopísek frakco 0-16 B

Začátek provoznlho součtu
ŠTÉRKOP|SKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 705 mm -

1m3-1,6t :
4x polopodzemni kontejnery : 4,52'6,22"0,705
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,705°4
za zidkou : 0,6"(2-0,35)"5,98
Mezisoučet

Konec provozního součtu

15,46292
-5,63200
9,83092

17 58337304
16.71256

t 29,63464 350,00 10'372,12

19,82065
-7,21920
5,92020

18,52165



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 03 LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

R: 01 LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ

P.č, Číslo položky Název položky
18,52165'1,6

Díl: 2 Základy a zvláštni zakládání
18 215901101 Zhutněni poclloži z hornin vibrační deskou

4,52'6,22
19 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :
28,1144"0,05

20 274272140 Zdivo základové z bednících tvárnic, ti, 30 cm výplň
tvárnic betonem C 25/30
5,98"2

21 274361821 výztuž základ. pasú z betonářské 10505 (R)
1,21 kg/m : 0,20328

22 289970111 Vrstva gmtextilie Geofiltex 300g/m2
ztratné 15% : 23,966"1,15

23 711 Stěrka hydrolzol,
hôrni líc stěny - ztratné 15% : 6"0,3"0,15

24 9489421 Zábradlí
na Zb stěně - dle PO : 6

Díl: 5 Komunikace
25 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm

PODLOZĹ - STAB|L|ZAČNĹ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm :
23,966

26 564851111 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
23,966

27 59621$021 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtětl. 4 cm
(1,6'2+0,505"2+1,2)"4,3
odpočet kontejnerů : -1,6"1,6"4
za zdi : 5,98"1,83

28 5.9621RQO Příp!atek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC
3,3*4"1,6"4

29 599000'01.0 Úprava asfaltové komunikace
4,3'0,54+6,04"0,746

30 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný pHrodnl 20 x 16,5 x 6
ztratné 10% : 23,9664"1 ,1

MJ Množství Cena l MJ Celkem
29,63464

57 141,72
m2 28,11440 60,00 1 686,86

28,11440
m3 1,40572 1 300,00 1 827,44

1,40572

m2 11,96000 1 900,00 22 724,00

t

m2

m2

m

m2

11,96000
0,20328 64 000,00
0,20328

27,56090 115,00
27,56090

0,27000 1 200,00
0,27000
6,00000 2 400,00
6,00000

13 009,92

3 169,50

324,00

14 400,00

m2

m2

23,96600
23,96600

23,96600
23,96600

23.96640
23,26300

-10,24000
10,94340
19,60OOQ
19,60000
6,82784
6,82784

26,36304
26,36304

49 055,13
151,00 3 618,87

209,00 5 008,89

450,00 10 784,88

m

m2

m2

120,00 2 352,00

2 800,00 19117,95

310,00 8 172,54

Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci 17 622,50
31 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet, s opěroujože z C 12/15 včetně m 5,45000 530,00 2 888,50

obrubníku ABO 100/10/25
32 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně m 9,10000 740,00 6 734,00

obrubníku 100/15/30
4,3"2+0,5 9,10000
úprava DZ - zákaz parkování kpl. 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí ' 35 205,72
33 961 044 111 Bourání základů z betonu prostého m3' 2,90Š20 3 900,00 11 330,28

(5,13+1,47"2)'0,3'1,2 2,90520
34 767996801 Demontáž přistřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00
35 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez m2 10,88360 400,00 4 353,44

nakládáni a odvazu na skládku
upřesnit dlo skutečného - za zídkou : 5,98"1,82 10,88360



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 03 LOKALITA 3 - PRAŽSKÁ
L-_—

R: 01 LOKALITA 3- PRAŽSKÁ " , , Íl""""' '
Oj

P.Č. Číslo pôbžky Název pdožký MJ Množství Cena l MJ Celkem
36 113107220 Odstranění vozovky - Zivice, pI. do 50 m2 bez nakládáni a m2 19,97000 600,00 11 982,00

odvozu na skládku
19,97

37 113201111R00 Vytrháni obrubníků
2,82+1,5

19,97000
m 4,32000 125,00 540,00

4,32000
Díl: 99 Staven ištni přesun hmot 20 070,42

38 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikacě, k'yt dlážděný t 80,28167 250,00 20 070,42

Díl: M99 ostatní práce "M" 40 000,00
39 M991 Doprava a montáž techmlogie kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 204,87
40 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 30,47572 300,00 g 142,72
41 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 579,03868 " 14,00 8 106,54

celkem 20km : 30,47572"19 579,03868
42 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 30,47572 140,00 4 266,60
43 979082111 Vnitrostavamštni doprava suti do 10 m t 30,47572 250,00 7 618,93
44 979990103 poplatek za skládku suti t 12,50072 120,00 1 500,09
45 979990113 poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs t 17,97500 1 200,00 21 570,00

(komunikace)

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000,00
46 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
47 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON ostatní náklady 30 000,00
48 00511 R Geodetické práce Soubůr 1,00000 7 000,00 7 000,00
49 005111021R Vytyčenl inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
50 005211030R Dočasná dopravní opatřeni SQubQr 1,00000 3 000,00 3 000,00
51 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
52 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00



S: 07 2022
O: 03 |_okallta 03

položkový rozpočet

TECHNOLOGIE

N,äZě\/ sýsiérňů typ -M .' PT '-:'. ' " .' ,t l ':' kus celia za kus GENA CELKEM
KÍ KÍ ' '

pobpodzemní hranatý
kôntůlnť)r 5m3 nedělený piam 1 84 482,00 84 482,00
pdQpQdzemni hranatý
kontejner 5m3 nedělený papír 1 84 482,00 84 482,00
polopodzemnl hranatý

5in3 nedělený doplněno záchýtnou vaničkou komuná| 1 98 990,00 96 990,00
pdopodz.emnl hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3 a
2/3 BIO, sklo lx zesílený vak na sklo, lx vanička . 1 125 398,00 125 398,00
box na vybité baterie " 1, G'314,ô0 7'3"14,00

' 398 666,00
Přlplatkově:%|óžKy""",'

1,00 0.00

Připlalkové pdožký - součet 0,00

Kontejno{y zo 100% recyk|ovate|néhô,
neprôpustnéha hyglorddcy
nezávadňého

El chemicky stabilnlho HOPE matenáiu

Technalogie Celkem 398 666,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 05 lokalita 5 - r.těsnohlídka 1

Rozpočět: 01 LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLÍDKA 1

¶řobjednatel: Město Čáslav, nám. jana žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ,

Rozpis ceny Celkem
HSV 411 039,56

PSV 0,00

MON 72 000,00

Vedlejši' nák|a(jy 6 000,00

Ostatní nák,lady 31 500,00

1 echndogie 877 150,00

Celkem 1 397 689,56

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 397 689,56 CZK

Základní DPH 21 % 293 514,81 CZK

Cena celkem s DPH 1 691 204,37 czk

LI l



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemnl práce HSV 150 401,83 11

2 Základy a zvláštni zakládánl HSV g 899,29 1

5 Komunikace HSV 66 095,86 5

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 65 983,62 5

96 Bourání konstrukci HSV 47 083,88 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 26 090,63 2

M21 Elektromontáže MON 27 000,00 2

M99 Ostatní práce "M" MON 45 000,00 3

D96 Přesuny sLlti a vybouraných hmot PSU 45 484,45 3

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 31 500.00 2

T Technologie 877 150,00 63

Cena 1 397 689,56 100



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 05 LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLĹDKA 1
,A·m l -I

R: 01 LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLĹDKA 1

P.Č. Číslo po|ožky Ná"ev položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 150 401,83

1 121101100 Sejmutí ornice, pI, do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 1,77000 600,00 1 062,00

2 122201101
využito na úpravy terénu : (8,12+9,58)"0.1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
(8,12+9,58)'0,25

1,77000
m3 4.42500 320,00 1 416,00

4,42500
3 122201109 Přlplatek za lepivost - odkopávky v hor, 3 m3 4,42500 30,00 132,75
4 131201110 Hloubení nezapaž, jam hor,3, STROJNĚ m3 65,28720 370,00 24 156,26

pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů :
(((8,4+0,9"2)"(3.3+0,9"2))-(1,6"1,6))*(0,72+0,55"0,05)

65,28720

5 131201119 Příplatek za lepivost - hbubonl nezap.jam v hot.3 m3 65,28720 30,00 1 958,62
6 161101101 Svislé přemĹsténĹ výkopku z hor,1-4 do 2,5 m m3 65,28720 150,00 9 793,08
7 162701105 VQdQrovné přemlstěnl výkopku z hor,1-4 do 10000 m m3 69,71220 320,00 22 307,90

8 162701109
65,2872+4,425
Příplatek k vod, přemístěni hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 69,7122*10

69,71220 0,00
m3 697,12200 25,00 17 428,05

697,12200
9 167101101 Nakkädánf výkopku z hor.1-4 v množstvl do 100 m3 m3 69,71220 160,00 11153,95

10 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 69,71220 45,00 3 137,05
11 175101201 Obsyp objektu bez prohozeM sypaniny m3 35,35560 600,00 21 213,36

12 181301103

9x polopodzemni kontejnery o objemu :
(8,4"0,9'2)'(3,3+0,9"2)"(0,67+0,55)
-1,6"1,6"(0,67+0,55)"9
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
zatravněni, obnova zeleně : 1"4,34"9,37,4+7,73

63,46440

-28,10880
m2 25,09000 120,00 3 010,80

25,09000
13 199000002 Poplatok za skládku horniny 1- 4 m3 69,71220 115,00 8 016,90
14 180400020 Založení ttávnlku parkového, rovina, dodáni osiva m2 25,09000 45,00 1 129,05
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 24,70270 560,00 13 833,51

16 58337304

27,20300
-12,67200
14,53100

24,70270
30,43584 350,00 10 652,54

Díl: 2
17 215901101

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :

1,7t-1m3 :
(((8,4+0,9"2)"(3,3"0,9'2))-(1,6'1,6))"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6'1,6"0,55"9
Mezisoučet

Konec provozního součtu
14,531"1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B t

Začátek pmvozniho součtu
ŠTÉRKOPĹSKOVÝ ZÁSYP KONTEjNER1j 720 mm -

1m3-1,6t :
9x polopodzemni kontejnery . (((8,4+0,9"2)"(3,3+0,9"2))"

(1,6"1,6))"0,72
odpočet objemu kontajneru : -1,6"1,6*0,72*9
Mezisoučet

Konec provozniho scjučtu
19,0224'1,6

Základy a zvláštní zak|á¢ígý!, ,"j
Zhutnění podloží z hornin vibračnl doskm m2
(8,4+0,5"2)'(3,3+0,5"2)-(1,6'1,6)

35,61120

-16,58880
19,02240

30,43584
9 899,29

37,86000 60,00 2 271,60
37,86000



S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - čASLAÝ

O: 05 LOKALITA 5- R.TĚSNOHL|DKA 1

R: 01 LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLĹDKA 1
íl

položkový rozpočet

P.Č. Číslo po|ôžky Název po|ožky , MJ Množství Cena l MJ Celkem
18 271571111 PÍSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 1,89300 1 300,00 2 460,90

. .PÍSKOVÉ LOZE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :
37,86"0,05

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2
ztratné 15% : (25,11"13,95835)'1,15

Díl: 5 Komunikace
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 10 cm m2

podloZ| - STABILZAČNĹ - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
25,11+13,95835

21 564851111 Podklad ZEl štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm :
25,11+13,95835

22 59621502i Kladení zámkové dlažby ti 6 cm do drtě ti, 4 cm m2
48,15
odpočet kontejnerů : -1,6"1,6"9

23 596215040 Kladeni zámkově dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 git) m2
10,495"1,33

24 59621R00 Příplatek za kladenf 1. řady u kQnt8jnerů do MC m
8,47"2+3,3"2

25 592453010 Dlažba BEST beaton rovný přlrodni 20X16,5X8 m2
ztratné 10% : 25,11"1,1

26 592453050 Dlážba BEST BEATON rovný pÍÍmdnĹ 2'Q x 16,5 x 6 m2
ztratné 10% : 17"1,1

27 599000010RAO Úprava asfaltové komunikace m2
10,495"0,5

DU: 91 Dop|ňující práce na komymikaci
28 338920ÓŽ1 Osazenl betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 40 cm m

8,265
29 338920023 Osazeni betonové palisády, š. do 20 cm, dl, 120 cm m

3,21+2,06
30 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně m

obrubnlku ABO 100/10/25
4,34"10,495

31 592284090 Palisáda přkodnl 12x18x40 cm kus
8,3 ks/m, ztratné 2% : 8,265"8,3'1,02

32 59228411 Palisáda přirodnf 12X18X120 cm kus
8,33 ks/m, ztratné 10% : 5,27"8,33"1,1

1,89300

44,92860 115,00 5 166,79'
44.92860

66 095,86Ĺ

39,06835 151,00 5 899,32
39,06835

39,06835 209,00 8 165,29
39,06835

25,11000 450,00 11 299,Š0
48,15000

-23,04000
13,95835 480,00 G 700,01
13,95835
23,54000 120,00 2"824,80
23,54000
27,62100 388,00 to 716,95
27,6210Q
18,70000 310,00 5 797,00
18,70000
5,24750 2 800,00 14 693,00
5,24750

65 983,62
8,26500 1 750,00 1Á 4É3J5
8,2é500

5,27000 2 100,00 11 067,00
5,27000

14,83500 530,00 7 862,55

14,83500
69,97149 100,00 6 997,15
69,97149
48,28901 530,00 25 593,18
48,28901

Díl: 96 Bourání kQn$tru,k¢í' .' ' ,~i,...-uj mn ,l:t,,.' -'l,'-"" : , 47 083,88
33 767996801 Demontáž přktřešku,vč. Hkvidace kpl 1,0000éií" 7 500,00 7 500,00
34 962041316 Boutánlzldky z pakád m 17,65300 620,0Ó 10 944,86

35 113106000

3Č 11310710Ô

4,63+3,462+6,441+3,12
Odstraněni zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez m2
nakládáni a odvozu na skládku
6,1"2.11+10,495"1,83
Ód$tranění bet,vozovky, kryt ti. 8 cm, pl,do'50' m2 bez m2
nakládáni a odvozu na skládku
pod přlstřeškem : 6,45*3,47
Položka obsahuje: :
· řezáni betonového krytu :

17,653,00
32,07685 400,00 12 830,74

32,07685
22,38150 600,00 13 428,90

22,38150



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 05 LOKALITA 5 - R.TÉSNOHLĹDKA 1

R: 01 LOKALITA 5 - R,TĚSNOHLĹDKA 1

P,č, Číslo položky Název položky
- odstraněni betonového krytu :
- odstranění kameniva zpevněného cementem :
- odstranénl kameniva drcgného :

37 11320Ĺ111R00 Vytrhání obtubNků

10,495"2,45+2,04+2,11+1,94

mj Množství Cena l MJ Celkem

m 19,03500 125,00 2 379,38
19,03500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot ' " 26 090,63
38 99822301i Přes un hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 104,36253 250,00 26 090,63

Díl: M21 Elektromontáže 27 000,00
27 2105000 Přesun vedení VO vC. revize kus 1,00000 27 000,00 27 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
' 39 M991 Doprava a montáZ techndogie kpl 1,00000 45 000,00 45 000',00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouranýcjh hmot 45 484,45
40 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 42,27179 300,00 12 681,54
41 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 803,16401 14,00 11 244,30

celkem 20km : 42,27179"19 803,16401
42 979087212 Nakládání suti na dopravní prostřbdky - kcmunikaco t 42,27179 140,00 5 918,05
43 979082111 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 42,27179 250,00 10 567,95
44 979990103 Poplatek za skládku $ůtí t 42,27179 120,00 5 072,61

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000,00
45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
46 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní nákladý 31 500,00
47 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
48 005111021R Vytyčeni inžený'ských sItl 1,00000 4 500,00 4 500,00
49 005211030R Dcčasná doptavnI opatřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
50 Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
51 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



S: 07 2022
O: 05 Lokalita 05

položkový rozpočet

TECHNOLOGIE

Názw $ý6téíiň j; l' týfj ': ". . ú":: ",, ':' ,": 1"""f' "' ,, , .,' %pad, , kus cena zä kliš CENA CELKEM
.' á -'i,.-'r kč Kč

pcdopodzomni hranatý
kontejner 5m3 noděkný plast . 2 84 482,00 168 9(34,!).0,
polopodzemní hranatý
kontejner 5m3 nedělený paplr 2 84 482,00 168 964,00
pdopodzemni hranatý
kontejne' 5m3 nedělený doplněno záchytnou vaničkou komunál 2 96 990,1)0 193 980,00
nadzemní kontejner kryt na konte ner 1,1m3 textil 1 79 500,00 79 500,00
pŮ|opodzemní hranatý
kontejner 5m3 dělený
1/3 a 2/3 - kov, sklo lx zesílený vak na sklo kov, sklů 1 1'12 890,00 112 890,00
polopodzemni hranatý
kontejner 5m3 dělený
1/3 a 2/3 - biči, elektro bb 8 vanickou bio, elektro 1 119 038,00 119 038,00

elektro vhazovací buben 1 26 500,00 26 500,00
box ria vybité baterie _ 1 7 314,00 7 314,00

877 150,00
Přfplatkové »1ožký ,, ' " . O , , '

1,00 0,00

PřiPlatkové pdožky - součet 0,00

Kôntelrľe[y zé 100% recykk)vatemého,
nupropustnéhô, hygienicky nezávadného
a chemicky stabilního HOPE materiálu

¢ě|kém 877 150,00 KČ



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 06 lokalita 6 - r.těsnohlídka 2

Rozpočet: 01 LOKALITA 6 - R.TĚSNOHLĹDKA 2

objednatel Město Čáslav, nám. jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ,

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpi$ ceny Celkem
HSV 347 660,98

PSY 0,00

MON 45 000,00

vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 38 500,00

974 140,00

Celkem 1 411 300,98

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 411 300,98 CZK

Základnl DPH 21 % 296 373,21 CZK

Cena celkem s DPH 1 707 674,19 czk



Rekapitulace dílů

, _ ,. , , , _ , &RWE===W' 'S-.Číslo Název Typ dílu 1['_ q,,, !' Č; .,,lj '::, , l . Celkem " %

1 Zemni práce HSV 138 219,91 10

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 11175,68 1

5 Kómunikace hsv 79 916,10 6

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 12 139,00 1

96 Bouráni konstrukcl HSV 30 797,50 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 29 078,62 2

M99 Ostatnl práce "M" MON 45 000,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 46 334,17 3

VN vedlejší náklady VN 6 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 38 500,00 3

'l Technologie 974 140,00 69

Ceria celkem 1 41 1 300,98 100
, ,



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 06 LOKALITA 6 - R.TĚSNOHLĹDKA 2

R: 01 LOKALiTA 6 - R.TĚSŇOHLÍDKA 2

položkový rozpočet

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Z¢mní práce 138 219,91
' 1' iä120i110 Hloubeni nezapaž, jam hor,3, STROjNĚ m3 66,06540 370,00 24 444,20

pův, terén zemina- odstr. povrchů :
(8,4+0,9"2)'(3,3+0,9"2)'(0,67+0,55+0,05)

66,06540

2 1312011i9 Příplatek za lepivost - hloubeni riezap.jam v hor.3 m3 66,06540 30,00 1 981,96
3 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,06540 150,00 9 909,81
4 162701105 Vodorovné přemlstěnl výkopku z hQr.1-4 do 10000 m m3 66,06540 320,00 21 140,93

5 i62701109
66,0654
Příplatek k vod, přemístěni hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 66,0654'10

66,06540
m3 ' 660,65400

660,65400
25,00 16 516,35

6 167101101 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 66,06540 160,00 10 570,46
7 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 66,06540 45,00 2 972,94
8 175101201 Obsyp objektu bez proMzenľ sypaniny m3 32,23240 600,00 19 339,44

lOx pcdopodzemni kontejnery :
(8,4+0,9'2)'(3,3+0,9"2)"(0,67+0,55)
-1,6'1,6"(0,67+0,55)"10

63,46440

-31.23200
9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 66,06540 115,00 7 597,52

10 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 24,70270 560,00 13 833,51

11 58337304

Díl: 2
12 215901101

13 271571111

14 289970111

Díl: 5
15 564831111

16 564851111

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :

1,7t-1m3 ,
(8,4"0,9"2)'(3,3"0,9'2)'0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6'1,6"0,55"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
14,531"1,7
Štěrkaplsek fíakce 0-16 B

Začátek provozního součtu
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm -

1m3-1,6t :
lOx polopodzemni kontejnery :

(8,4+0,9"2)"(3,3"0,9"2)"0,67
odpočot objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,67*10
Mezisoučel

Konec provozMho sóučtu
17,7014'1,6

Základý a zvláštní zakládání
Zhutnění podloZl z hornin vibrační deskou
(8,4+0,5"2)"(3,3+0,5'2)
PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ
PĹSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :
40.42"0,05
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
ztratné 15% : 46,3"1,15

Komunikace
Podklad ze Štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 10 cm
PODLOŽÍ - STABILZAČNĹ - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
46,3
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm

28,61100
-14,08000
14,53100

24,70270
t 28,32224 350,00 9 912,78

34,85340

-17,15200
17,70140

28,32224

11 175,68
m2 40,42000 60,00 2 425,20

40,42000
m3 2,02100 l 300,00 2 627,30

2.02100

m2 53,24500 115,00 6 123,18
53,24500

79 916,10
m2 46,30000 151,00 6 991,30

46,30000

m2 46,30000 209,00 9 576,70



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMN[ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 06 LOKALITA 6 - R.TÉSNOHLÍDKA 2

R: 01 LOKALITA 6 -R,TĚSNOHLÍDKA 2 ' 'l. ' ' , '"",""' -' " '
, .l

_"' " _ : " _'

P.Č. ČíSiQ položky Název položky
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
46,3

17 596215021 Kladení zámkové dlažby ti 6 cm do drtě ti. 4 cm
71,9
odpočet kontejnerů : -1,6"1,6"10

18 59621R00 Příplatek za kladeni 1. řady u kontojn0rů do MC
8,47"2+3,3"2

19 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přiródní 20 x 16,5 x 6
ztratné 10% : 46,3"1,1

20 599000010RAO Upráva asfaltové komunikace
8,5

N: j¥1' DoplňujĹcÍ práce ha komýpi,kací
21 917862111 Osazenl stcijat. obrub.bm. s opěrQu,|ože z C 12/15 včetně

obrubnlku ABO 100/10/25
11,3+5

MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
46,30000

m2 46,30000 450,00 20 835,00
71,90000

-25,60000
m 23,54000 120,00 2 824,80

23,54000
m2 50,93000 310,00 15 788,30

50,93000
m2 8,50000 2 800,00 23 800,00

8,50000

12 139,00
m 16,30000 530,00 8 639,00

16,30000
ô 91400 Přemktění $w$ié dopr značky a 5|oupkL|,Al patka, základ kus 1.00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 797,50
23 113106000 Odstraněni zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez m2 71.90000 400,00 28 760,00

nakládání a odvozu na skládku
71.9

24 113201111R00 Vytrhání obrubníků
11,3+5

71,90000
ti) 16,30000 125,00 2 037,50

16,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 078,62
25 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlázděný t 116,31449 250,00 29 078,62

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
2(3 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: D96 Přesuný suti a vYbouraných hmot 46 334,17
27 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 43,06150 300,00 12 918,45
28 979082219 Pňplatak za dopravu s:uti po suc:hu za další 1 km t 818,16850 14,00 11 454,36

celkem 20km : 43,0615"i9 818,16850
29 979087212 NäkládáM suti na dopravní prostředky - kom Lmikace t 43,06150 140,00 6 028,61
30 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 43,06150 250,00 10 765,38
31 979990103 Poplatek za skládku suti t 43,06150 120,00 5 167,38

Díl: VN vedlejší náklady 6 000,00
32 005121 R Zařízcm[ staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
22 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklad'y 38 500,00
34 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
35 00511 1021R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
36 005211030R Dočasná dopravnl opatřonl Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
37 Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně geom, Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Laměřeni
38 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



S: 07 2Ci22
o: 06 _oka a 06

pdožkový rozpočet

TECHNOLOGIE

Näev'systép)u - typ '-.m' .l'ĺ !j':.,;: ódljäa!xh:" 1'!'//.']@ '.:3:kús ' éeňä'za KŮs CENÄŤE,'KEM
Kč - - Kč -

pQ|QpQdzemnl hranatý
kontejner Sm3 nedělený piast 2 84 482,00 1(38 9(34,00
polopodzemni hranatý
kô[1lqľ)(jr 5m3 nedělený paplr 2 84 482,00 168 9l34,0ň
po|opodzemn| hräňatý
kontejner 5m3 nedělený záchýtnou vaničkou komunál 2 , _ 913 990,00 193 980,00
poiQpQdzemn{ hranatý
kontejner 5m3 nedělený doplněno vaničkou rwéNä 1 96 9%,00 9(3 9e)0,00
riadzem ni kcmtejner křyt na kontejnec 1,1m3 tQxtll 1 79 500,00 "/9 500,00
polopodzernni hranatý
Kontejner 5m3 dôlcný 1/3
a 2/3 - kov, SKlo lx zoslbný vak na sklo 1 112 Ej90,ňo 112 890,00
pdopodzemní liranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3
a 2/3 - bio, elektro bto s vaničkou 1 119 038,00 119 q3ej,qq

buben na vhazováni elektco 1 26 500,00 26 Sód QC)
box na vybité bylerh 1 7 314,00 7 314,ůlj

974 14CLUô
pHplatkově poIoZky mk'.!s

1,00 Q,ň0

PňplMkovô PôloZky - součd 0,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelněAo,
riepmpustného, hygienicky nezávadného
a chemický stabilního HOPE materiá!u

TCMÓ(%¢ celkem 974 140,00 kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 06 lokalita 6 - r.těsnohlídka 2

Rozpočet: 01 LOKALITA 6 - R.TĚSNOHLĹDKA 2

Objednatel: Město Čáslav, nám. jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: HK, spoL s r.o., Doubravínova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ,

Rozpjs ceny Celkem

HSV 378 948,61

PS\/ 0,00

Ĺ\Ň)Ň 45 000,00

Vt:dh:, .l 'íáklady 6 000,00

(k;':jtn| nál.j,,,ly 31 500,00

974 140,00

Celkem 1 435 588,61

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 435 588,61 CZK

Základní DPH 21 % 301 473,61 CZK

Cena celkem s DPH 1 737 062,22 czk

,..
l



Rekapitulace dílů

Čísĺq Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 149 799,03 10

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 10 699,58 1

5 Komunikace HSV 72 094,76 5

91 Doplňujlcl práce na komunikaci HSV 32 963,80 2

9(3 Bouráni konstrukci HSV 42 335,33 3

99 Staveništnl přesun hmot HSV 25 393,32 2

M99 Ostatní práce "M" MON 45 000,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 45 662,80 3

vn vedlejší náklady VN 6 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 2

T Technologie 974 140,00 68

Cena celkem ' ' ' 1 435 588,61 100
ä u



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: '07 LOKALITA 7 - ŽITENICKÁ

R: 01 LÓKAĹITA 7 -ŽJTENĹCŔÁ

P.č. Číslo pQ|ožky Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 149 799,03

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,33800 320,00 2 988,i6
(16,18+10,5)*0.35 9,33800

2 122201109 Přlpktek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 9,33800 30,00 280,14
3 131201110 Hloubení nezapaž. jam hot.3, STROJNĚ m3 66,06540 370,00 24 444,20

pův, te(én zemina-odkopávky, odstr. povrchů :
(8,4+0,9"2)"(3,3+0,9"2)"(0.67+0,55+0,05)

66,06540

4 131201119 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 66,06540 30,00 1 981,96
5 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,06540 150,00 9 909,81
6 162701105 Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 75,40340 320,00 24 129,09

7 162701i09
66,0654+9,338
Příplatek k vod, přemístěni hor,1-4 za další 1 km
skládka ve vzd,20 km : 75,4034"10

75,40340
m3 754,03400 25,00 18 850,85

754,03400
8 167101101 Nakládáni výkopku z hor.1·4 v množství do 100 m3 m3 75,40340 160,00 12 064,54
g 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 75,40340 45,00 3 393,15

10 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 32,23240 600,00 i9 339,44
lOx polopodzemnf kontejnery q objemu :
(8,4"0,9*2)'(3,3"0,9"2)*(0,67+0,55)
-1,6"1,6"(0,67+0,55)"10

63,46440

-31,23200
11 i9900Q002 poplatek za skládku hominy 1- 4 m3 75,40340 115,00 8 671,39
12 583318004 Kamenivo těZené frakce 16/32 t 24,70270 560,00 13 833,51

13 58337304

28,61100
-14,08000
14,53100

24,70270
28,32224 350,00 g 912,78

|oň: 2
14 215901101

15 27i571111

16 289970111

|DI1: 5

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :

1,7t-1m3 :
(8,4"0,9*2)"(3,3"0,9'2)"0,55
odpočet objemu kontejneN -1,6"1,6*0,55"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
14,531"1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B t

Začátek provozniho součtu
ŠTÉRKOP|SKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm -

1m3-1,6t :
lOx polopodzemní kontejnery o objemu :

(8,4"0,9"2)"(3,3"0,9"2)"0,67
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,67"1 O
Mezisoučet

Konec pmvozniho součtu
17,7014"1,6
Základý a zvláštní zakláäňí- 2- ' "' ' ' "' "
Zhutněni podloži z hornin vibrační doskóu m2
(8,4"0,5"2)"(3,3"0,5*2)
PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3
PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :
40,42"0,05
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2
ztratné 15% : (25,7+17)"1,15

.l.. É-Ĺ.

Komunikace

34,85340

-17,15200
17,70140

28,32224

10 699,58
40,42000 60,00 2 425,20
40,42000

2,02100 1 300,00 2 627,30
2,02100

49,10500 115,00 5 647,08
49,10500

12 094,76j



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČASLAV

O: 07 LOKALITA 7 - Z|TEN|CKÁ

s" gi lokalita 7 -žitenická !
= : " ":"" - =—— =

P.č. 'Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
17 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněnitloušťky 10 cm m2 42,70000 151,00 6 447,70

n

18 564851111

19 596215Ó21

PODLOZĹ - STAB|L|ZA¢NI - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
25,7+17
Podklad ze štěrkůdrti po zhutněnítloušťky 15 cm m2
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm :
25,7"17
Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti, 4 cm RiŽ
10,4'4,3
odpočet kontejnerů : ·8,4"3,3

42,70000

42,70000 209,00 8 924,30
42,70000

17,00000 450,00 7 650,00
44,72000

-27.72000
20 596215040 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cna do drtě ti. '4 cm ŕn2 25,70000 480,00 12 336,00
21 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přfrodnf 20x16,5X8 m'2 28,27000 388,00 10 968,76

ztratné 10% : 25,7"1,1
22 592453050 Dlažba BEST beaton rovný přlrodni 20 x 1¢3,5 x m2

ztratné 10% : 17"1,1
23 599000010RAO Upráva asfaltové komunikace m2

Začátek provozního součtu
- dle PD pouze v nutném případě : 14,265"0,5

Konec provozního součtu
Díl: 91 Ds'p!éiujÍcí práce na komunikaci

24 91' 78621 11 ósäz@ňi stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C i2/15 m

začátek provozniho $Qůčtu
zpětná montáž demontovaného - u komunikace - dle

PO pouze v riutném případě ' 14,26
Konec provozního součtu

25 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně m
obrubníku ABO 100/10/25
4,45'2+10,4

26 917862111 Osazeni stojat. abrub.bet. s 0pěrou,lože z C 12/15 včetně m
ob/ljbn[klj 100/i5R0

'kolem kontejnerů : 8,4"2"3,3"2

28,27000
18,70000 310,00 5 797,00
18,70000
7,13250 2 800,00 19 971,00

7,13250

32 963,80
14,26000 380,00 g 4'1'8,áÔ

14,26000

19,30000 530,00 10 229,00

19,30000
23,40000 74Ô,00 17 316,00

23,40000
Díl: 96 Bouráni konstrukci 42 335,33

27 767996801 Demontáž přistřešku,vč, likvidace kpl 1 ,00000 3 000,00 3 000,00
28 962041316 Bouráni zidky z palisád m 14,48000 500,00 7 240,00

3,4+3,34+4,6+3,14
29 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.dc 50 m2 bez m2

nakládánl a odvozu na skládku
11,93"25,7

30 113107100 Odstraněni bet,vozovky, kryt ti, 8 cm, pI do 50 m2 bez m2
nakládáni a odvozu ria skládku
pod přístřeškem : 4,6"3,14
vedlejší plocha : 3.45"3.63
Položka obsahuje: :
- řezáni betonovéhQ krytu :
- odstraněni betonového krytu :
- odsttaněni kameniva zpevněného cementem :
- odstranění kameniva drceného :

31 113201111ROO Vytrhání obrubníků m
Začátek provozn[ho součtu

14,48000
37,63000 340,00 12 794,20

37,63000
26,96750 600,00 16180,50

14,44400
12,52350

24,96500 125,00 3 120,63



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 07 LOKALITA 7 -ŽITENICKÁ

R: 01 LOKALITA 7 - ŽITEN1CKÁ I

P,č, Číslo po|ožky Název po[ožky
opětovná montáž - u komunikace - - dle PO pouze v

nutném případě ' 14,265
Konec provoznlho součtu
1,49+2,34+2,4"0,4"4,07

MJ Množství Cena l MJ Celkem
14,26500

10,70000

Díl: 99 Staven ištni přesun hmot 25 3g3,32
32 99822301i Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný l 10i,57329 250,00 25 393,32

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
33 M991 Doprava a montáž tec:hnologie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 662,80
34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 40,20706 300,00 12 062,12
35 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 763,93414 14,00 10 695,08

celkem 20km : 40,20706"19 763,93414
36 979087212 Nakládáni suti na dopravní prostřodky - komunikace l 40,20706 140,00 5 628,99
37 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 40,20706 250,00 10 051,77
38 979990103 Poplatek za skládku suti t 40,20706 120,00 4 824,85
39 979990113 Poplatok za skládku $utl-a$fa|t(jvá obalovaná směs t 2,00000 1 200,00 2 400,00

(komunikace)
Začátek provozního součtu

- dle PO pouze v nutném případě : O
Konec provozního součtu

Díl: VN Vedle ŠI nákladý 6 000,00
40 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
41 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
42 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
43 005111021R Vytyčeni inženýrských sÍti Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
44 005211030R Dočasná dopravní opatření ScjljbQr 1,00000 3 000,00 3 000,00
45 Dokumentace skutečného provedeM stavby včetně geom, Swbor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
46 00523 R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



položkový rozpočet
S- 07 2022
O. 07

TECHNOLOGIE

Lokalita 07

Název sys;§Cnu ĺ' i'n"" .' l typ :-. : . : " . . ®paď kus cena za kus CENA CELKEM
.E'ž-'m± Kč Kč

µolopodzemnl hranatý
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 1(38 9G4,00
pdc)pQdzemrli hranatý

sm3 nedělený papk 2 482,00 _ 168 964.00
pcdopodzemní hranatý
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou vaničkou ko[nunä| 2 96 990,00 193 980,00
pobpodzomnl hranatý
konlejner 5m3 nedělený dop|nčSno záchýtnou vaničkou rezerva 1 96 990,00 96 990,90.
nadzemní kontejnef kryt na konte nor 1,1m3 !ext|| 1 79 500,00 79 5ÔÓ,OÓ
p(j!c)podzÉjrŤ)ni hränatý
kontejner 5m3 dělený 1/3
e3 2/3 - kov, sklo lx zosikmý vak na sklo 1 112 890,00 112 890,0,Q
p{mpndzemni hrariatý
kontejner 5m3 1/3
a 2/3 - bio, elektro bio El vaničkou 1 119 038,00 119 03B,OQ

elektro s vhazovaclm bubrmm 1 26 500,00 Š'ÓÔ;ÓO
box na výbité baterie 1 7 314,00 7 314,00

974 149,(?0,
Připlatkóvé položký 4.' . .l

1,00 0.01)

Příplatkové položky - saučet 0,00

Kontejnery ze 100% recykbvme|ného,
nepropustnůho, hygMicky rÉ@závadného
El chemicky stabilního HOPE materiálu

Technologie celkem . . É 974 140,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

Objekt: g LOKAL|TA 9 - čeplov

Rozpočet: 01 LOKALITA 9 - ČEPLOV

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

16300 Praha6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 682 874,58

PSV 0,00
rMON 45 000,00
'i _

Vedlejší náklady I 6 000,00
—_Ostatní náklady ii 30 000,00

Technologie 974 140,00

Celkem l 'i 1 738 014,58

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 738 014,58 CZK

Základni DPH 21 % 364 983,06 CZK

Cena celkem s DPH 2 102 997,64 czk



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ d'ilu Celkem %

1 Zemni práce HSV 368 150,27 21

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 158 065,86 9

5 Komunikace HSV 57 456,97 3

91 Doplňujicí práce na komunikaci HSV 26 495,70 2

96 Bourání konstrukci HSV 1 466,88 O

99 Staveništnl přesun hmot HSV 47 994,17 3

M99 Ostatní práce "M" MON 45 000,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 23 244,72 1

vn vedlejší náklady VN 6 000,00 o

ON Ostatní náklady ON 30 000,00 2

T Technologie 974 140,00 56
l,

Cena celkem ' .' ' " I"' : ' " ' 1 738 014,58 100
l l ' i : |I , l



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 9 LOKALITA 9 - ČEPLOV

R: 01 LOKALITA 9 - ČEPLOV

položkový rozpočet

P,Č, Čislo položky Název pdožky MJ Mmžství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce , 368 150,27

1 121101100 Sejmuti ornice, PI, do 400 m2, přemístěni do 50 m' ' "' ' niä ' ' ' ' 8,ä'875'0 ' 6ÔO,OÓ " 5 032,50

2 122201101
využito na úpravy terénu : 6,875"12,2"0,1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
6,875"12.2"0,25

8,38750
m3 20,96875 320,00 6 710,00

20,96875
3 122201109 Příplatek za leplvost - odkopávky v hor. 3 m3 20,96875 30.00 629,06
4 131201110 Hlouberň nezapaž, jam hor,3, STROjNĚ m3 162,77015 370,00 60 224,96

pův, terén zemina-odkopávky, sejmuti ornice :
11,83"6,17"(2,58-0.35)

162,77015

5 131201119 Příplatek za lepivost · hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 162,77015 30,00 4 883,10
6 161101101 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 162,77015 150,00 24 415,52
7 162701105 Vodorovné pkmístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 183,73890 320,00 58 796,45

8 162701109
162,77015"20,96875
Příplatek k vod, přemisténi hor 1-4 za další 1 km
skládka ve vzd,20 km : 183,7389'10

183,73890
m3 1 837,38900 25,00 45 934,73

1 837,38900
g 167101101 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 183,73890 160,00 29 398,22

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 183,73890 45,00 8 268,25
11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,68700 320,00 7 899,84

12 175101201

13 182301123

za zídkou : (2,97+1,9+9,895+1,62)"2*0,6
(1,5"1)'1,75'0,6
1,5'1,5'0,6
1'1,25"0,6
0,5"1'0,6
Obsyp objektu bez prohození sypaniny
lOx pQ|opQdzemní kontejnery q Qbjemlj :
(8,445"1,2'2)"(3,3"1,2"2)'(0,67"0,550)
-1,6'1,6'(0,705+0,550)"10
Rozpro5tření ornice, svah, ti, 15-20 cm, do 500 m2
zatravněni, obnova zeleně : 0,81'(4,71+2,3+10,6+6,1)

m3

19,66200
2,62500
1,35000
0,75000
0,30000

43,28813
75,41613

-32,12800
19,20510
19,20510

600,00 25 972,88

m2 120,00 2 304,61

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 183,73890 115,00 21 129,97
15 112100001 Káconl stromů do 500 mm a odstraněni pařezů včetně kus 2,00000 3 800.00 7 600,00

odvozu, spálenl větvl
16 180400020 Založení tíávnlku parkového, rovina, dodánl osiva m2 19,20510 45,00 864,23
17 18130001 Odstraněni stávající plochy keře, stromy kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00
18 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 33,86242 560,00 18 962,96

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :

1,7t-1m3 :
(8,445+1,2"2)"(3,3" 1,2"2)"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,55"10
Mezisoučet

Konec prQvozniho součtu
19,91907'1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B

Začátek provozního součtu
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 705 mm -

1m3-1,6t :

33,99908
-14,08000
19.91908

19 58337304
33,86242

t 80,35141 350,00 28 122,99



S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 9 LOKALITA 9 - ČEPLOV

R: 01 LOKALITA 9 - ČEPLOV

položkový rozpočet

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky
lOx polopodzemní kontejnery :

(8,445+1,2"2)"(3,3+1,2"2)"0,705
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,705"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
25,53263'1,6
za zidkou : 24,687"1,6

Díl: 2 ZákladV a zvláštní zakládání
20 215901101 Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou

5,48"11,3
21 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEjNERŮ

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :
61,924'0,05

22 274272140 Zdivo základové z bednících tvárnic, ti. 30 cm výplň
tvárnic betonem C 25/30
(2,97+1.9+9,895+1,62)"2
(1,5+1)"1,75
1,5"1,5
1"1,25
0,5"1

23 274361821 výztuž základ, konstt, z betonářské oceli
výztuž zdi :0,69947

24 289970111 Vrstva geotextilie Geolíltex 300g/m2
ztratné 15°h : 31,3634"1,15

25 348924231 Stříška plot.zed' tl.300mm z tvar.hlad.přľr,KB-BLOK
5,615+9,895"1,9+4,475

26 212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilnich trubek
6,215+9.895+4,475+2,6

Díl: 5 Komunikace
27 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 10 cm

PODLOŽÍ - STABILZAČNĹ - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
31,3634

28 5648511i1 podklad ze štěrkädrti po zhutněni tloušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm :
31,3634

29 596215021 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm
(8,445+2,3)*(1,15+3,3+0,87)-(1"1/5)
odpočet kont0jnerlj : -1 ,6"1,6"10

30 592Ä53050 Dlažba BEST BEATON rovný příradnl 20 x 16,5 x 6

áratné 10% : 31,3634"1,1
31 599000010RAO Úprava asfdtové komL|nikace

(1,8+1,5+8,435)"0,65

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
32 917862111 Osazeni stajat. obrub.bet s ôpěroujaže z C 12/15 včetně

obrubnlku 100/15/30
kolem kontejnetů : 8,735"2"3,3"2
u komunikace ' 1,8"1,5"8,435

Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 113201111R00 Vytrhání obrubníků

MJ Mňožství Cena l MJ Celkem
43,58063

-18,04800
25,53263

40,85221
39,49920

, . . .'-.m -.-.-' ..: ' 158 065,86
m2 61,92400 60,00 3 715,44

61,92400
m3 3,09620 1 300,00 4 025,06

' 3,09620

m2 41,14500 1 900,00 78 175,50

32.77000
4,37500
2,25000
1,25000
0,50000

t 0,69947 64 000,00 44 766,08
0,69947

m2 36,06791 115,00 4 147,81
36,06791

m 21,88500 585,00 12 802,73
21,88500

m 23,18500 450,00 10 433,25
23,18500

57 456,97
m2 31,36340 151,00 4 735,87

31,36340

m2 31,36340 209,00 6 554,95
31,36340

m2 31,36340 450,00 14113,53
56,96340

-25,60000
m2 34,49974 310,00 10 694,92

34,49974
m2 7,62775 2 800,00 21 357,70

7,62775

--,.!1- -- .-. .. . . . - 26 495,70
m 35,80500 740,00 26 495,70

24,07000
11,73500

1 466,88
m 11,73500 125,00 1 466,88



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 9 LOKALITA 9 - ČEPLOV

R: 01 LOKALITA 9 - ČEPLOV

P.č, Číslo po|ožky Název po|ožky
u komunikace : 1,8"1,5"8,435

MJ Množství Cena l MJ Celkem
11,73500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 47 994,17
34 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikaco, kryt dlážděný t 191,97668 250,00 47 994,17

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
35 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 244,72
36 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km l 9,29412 300,00 2 788,24
37 979082219 Přlplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 176,58828 14,00 2 472,24

celkem 20km : 9,29412"19 176,58828
38 979087212 Nakládáni suti ria dopravní prostředky - kc]mljn|kace t 52,11435 140,00 7 296,01
39 979082i11 Vnitrostaveništni doprava suli do 10 m t 9,29412 250,00 2 323,53

6,71242+2,5817 9,29412
40 979990103 Poplatek za skládku suti l 2,58170 120,00 309,80
41 979990113 Poplatek za skládku suti-E|sfa|tová obalovaná směs t 6,71242 1 200,00 8 054,90

(komun|ka¢e)
Díl: VN Vedle ši náklady 6 000,00

42 0051 21 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00"
43 005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní nákladý 30 000,00
44 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
45 005111021R Vytyčení inženýrských $ÍfÍ Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
46 00521 1030R Dočasná dopravní opatřeni SQub[)r 1,00000 3 000,00 3 000,00
47 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom, Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
48 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00



S: 07 2022
O: 09 _ůka1 ta 09

položkový rozpočet

tecHNQLQG!E
Název syst¢mu "- |lYĚj Kůs Hna za Kus CENA CEĽKEM "'

'1{ ' '- . Kč .,Kč '
pobpodzemni hranatý
kôntojm 5m3 nedělený plast 2 84 4B2,ůô 15El 964,Qč)
pô|clp(jdujmni manatý
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 4132,00 168 %4,00
pdopodzemnl hranatý
kontejner 5m3 nedělený záchytnQu vaničkw komunál 2 96 990,00 193 980,00
pobpodzemnl hranatý
korMjnor 5m3 nedělený doplněno záchytnou variičkou rezerva 1 9G 9%,00 990,00
nädzejm ni konte. nor krýt ria koritejmr 1,1m3 textil 1 79 500,00 79 500,00
pQ|opodzemtl[ hranatý
kcmtejner 5m3 dělený 1/3
a 2/3 - Kqv, sklo lx zesůenY vak ria sklo kov, sklo 1 i12 890,00 112 890,00
pobpodzemni hmnatý
kontejrier 5m3 dělený 1/3
a 2/3 - bio, 0lďtro bio s vaniCkou bio, elektro 1 119 038,00 119 038.1)()

bubon na vhazováni doktrô 1 26 500,00 26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

974 140,00
Rřiplatkově pQlQžky

1,00 0,00

PHplatxové po|ožky · součet 0,0u

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepľopustr1é|10, hygienicky nezávadného
a chemicky stabňniho HOPE materiálu

Techno|og|e celkem 974 140,00 kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: Q62Q22 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

10 LOKALITA 10 -JENIKOVSKA U HŘIŠTÉ

Q1 LOKALITA 10 .JENĹKQVSKÁ U HR1$TE

Objednutel Môstn Čáskív, nám, Jam Z|Zky t Tracnova 1, IČO.
286 01 ČáiMaV ljlC:

FIK, špal, na., Důubmvinova 336/20, iCO:
163 00 Praha 6 DIČ:

IČO:
DIČ:

Rozpis cony __ CWkcm
HSV 304 687,51

PSY 'ä®

MON 55 000,00

V%N|E1 náklady 6 000,00

OBtHtňi rtůklady 3C) C1CIQ,QQ

974 140,00

¢dkom 1 369 827,51

ZäkMd pm mfžsmu OPPl 15 % 0,00 CZK

Snižcná DPH 15 % 0,00 CZK

Z4Klad pm zäkladnl DPH 2j % 1 389 827,51 CZK

Základni DPH 21 287 683,78 CZK

čona cdkom s DPH /r> \ 1 657 491,29 cZK

Rekapltulace dílů

am n4e0v Typ díšu Celkarh %

l Zňmnl pmco HáV i® (N5,27 12

2 ZůkWdy MOkmi zdcládôm HSV 10 7%,33 1

S Kgmumkace HSV 54 mn 4

91 Dcjp|ř\u|ic| přäco na komuMkAd MSV 12 17(3,40 1

% Bcjuránl kůmtmkcl hďbV 15 221.5(1 1

0Cl pNcun hmot HSV 24 354.40 2

M21 Mon to 000.00 l

M99 OsWnl práce "M" MON db 000,00 a

[J9Ei Přesuny sult a hmnl PSU 19 375,69 I

VN VQdcjSl nAklady VN S 000,00 (J

ON nAkMy ON 3Q QQOAQ 2

T 074 140,00 71

--,- -- - . ' t "—ňnm'Wcmoo"m 'jl" " ,,"' " ' " " 'Z' ""l',, "j' ¶ÓQ



s: 062022 Kontejnery

O: 10 LOKALITA 10 - JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ

R: 01 LOKALITA 10 -JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ

položkový rozpočet

P,č, Čfslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 168 095,27

1 121101100 Sejmutí ornice, pI. do 400 m2, přemlstěnl do 50 m m3 5,34200 600,00 3 205,20

2 122201101
využito na úpravy terénu 53,42"0,1
Odkopávky nězäpažené v hor, 3 do 100 m3
42,1"0,25

5,34200
m3 10,52500 320,00 3 368,00

10,52500
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 10,52500 30,00 315,75
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 68,28900 370,00 25 266,93

pův. terén zemina-odkopávky, Qd$tľ povrchU :
(8,4"0,9"2)"(3,35"0,9"2)"(0,70+0,55+0,05)

68.28900

5 131201119 Příplatek za |epjvo$t - hloubeni nezap,jam v hor.3 m3 68,28900 30,00 2 048,67
6 161101101 Svislé přemlstěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 68,28900 150,00 10 243,35
7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 78,81400 320,00 25 220,48

8 162701109
68,289+10,525
Příplatek k vod. přemlstěnl hor.1-4 za da!š1 1 km
skládka ve vzd.20 km : 78,814*10

78,81400
m3 788,14000 25,00 19 703,50

788,14000
9 167101101 Nakládání výkopku z hot,1-4 v množství do 100 m3 m3 78,81400 160,00 12 610,24

10 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 78,81400 45,00 3 546,63
11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 33,66250 600,00 20 197,50

12 181301103

lOx polopodzemni kontejnery o objemu :
(8.4+0.9"2)"(3.35+0,9"2)"(0,70+0,55)
·1,6"1,6"(0,70+0,55)"10
Rozprostření ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
zatravněnl, obnova zeleně : 13,02

65,66250

-32,00000
m2 13,02000 120,00 1 562,40

13,02000
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 78,81400 115,00 9 063,61
14 18480 Upráva stávajkivh keřů, pžesazeni soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00
15 180400020 ZaloženI trávniku parkového, rovina, dodání osiva m2 13,02000 45,00 585,90
16 583318004 Kamenivo těžené frakc& 16/32 t 25,17955 560,00 14 100,55

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-im3 :
(8,4+0,9"2)"(3,35+0,9"2)"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,55"10
M0zjsoljč0t

Konec provozniho součtu
14,8115"1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B

Začátek provozního součtu
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEjNERŮ 700 mm -

1m3-1,6t :
lOx polopodzemni kontejneíy o objemu :

(8,4"0,9"2)'(3,35+0,9'2)"0,70
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6'0,70"10
Mezisoučet

Konec provozního součtu
18,851"1,6
Základy a zvláštni zakládánf
Zhutněni podloži z hornin vibrační deskou
(8,4+0.5'2)"(3,35+0,5"2)

28,89150
-14,08000
14,81150

17 58337304
25,17955

t 30,16160 350,00 10 556,56

36.77100

-17,92000
18,85100

Díl: 2
IB 215901101

30,16160

10 758,33
m2 40,89000 60,00 2 453,40

40,89000



položkový rozpočet
S: 062022 Kontejnery

O: 10 LOKALITA 10 -JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ

R: 01 LOKALITA 10 -JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ :., , ;1· |!

P,č, Číslo po|ožky Název po|ožky
, MJ Množství Cena l MJ Celkem19 271571111 PÍSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 2,04450 1 300,00 2 657,85

20 289970111

D|1,' !,Á'é311i1

22 564851111

23 596215Ů1

PISKOVE LOZE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 ním :
40,89"0,05
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2
ztratné 15% : (25,7"17)'1,15

mKomunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni' tlouŠtky 10 cm m2
PODLOŽÍ - STAB|L|ZAČN| - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
25,7+17
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm m2
MRAZUVZDORNA VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
25,7+17
Kladeni zámkové dlažby tí. 6 cm do drtě ti. Ä cm m2

10,4"4,35
odpočet kontejnerů ' -1,6"1,6'10

2,04450

49,10500 115,00 5 647,08
49,10500

' 54 755,93
42,70000 151,00 ' 6 447,70
42,70000

42,70000 209,00 8 924,30
42,70000

19,64000 450,00 8 838,00
45,24000

-25,60000
24 596215040 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2 23.19000 480,00 11131,20
25 59621R00 Příplatek za kladeni 1, řady u kontejnerů do MC m 23.50000 120,00 2 820,00

26 592453010

27 592453Ô50

Díl: 91
28 917862111

Díl: 96
29 113106000

8,4"2+3,35"2
Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20X16,5X8 m2
ztratné 10% : 23,19"1,1
Dlažba BEST beaton tovný přitodni 20 x 16,5 x 6 m2
ztratné 10% : 19,64"1,1

Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci
Osazeni stojat obrub.bet. s opěroujože z C 12/1 5 včetně m
obrubníku ABO 100/10/25
3,58+4,35'2+10,6

Bouráni konstrukcí
Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl,do 50 m2 bez m2
nakládání a c)dvozu na skládku
33,91

23,50000
25,50900 388,00 9 897,49
25,50900
21,60400 310.00 6 697,24
21,60400

12 126,40
22,88000 530,00 12126,40

22,88000

15 221,50
33,91000 400,00 13 564,00

33,91000
30 11320111i ROD Vytrháni obrubníků m 13,26000 125,00 1 657,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 354,40
31 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 97,41758 250,00 24 354,4ô

Díl: M21 Elektromontáže 10 000,00
32 21051 Přeložka slaboproud vC revize kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
33 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 375,69
34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu da 1 km t 18,00715 300,00 5 402,15
35 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 342,13585 14,00 4 789,90

celkem 20km : 18,00715"19 342,13585
36 979087212 Nakläcjáni suti ria dcipravrii prostředky - komunikace t 18,00715 140,00 2 521,00
37 979082111 Vnitrostaveništrii doprava suti da 10 m t 18,00715 250,00 4 501,79
38 979990103 Poplatek za skládku suti t 18,00715 120,00 2 160,86

Díl: vn Vedlejší náklady 6 000,00
'""Š Ô05'1Ž1 R Zař'ízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4ó 005i22 R Provoznl vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 30 000,00



položkový rozpočet
S: 062022 Kontejne'y

O: 10 LOKALITA 10- JENÍKOVSKÁ U HŘIŠTĚ
, .E M.1 -m

R: 01 LOKALITA 10 -JENIKOVSKA U HŘ|ŠTĚ

P.č. ČIslo pô|ožky Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
41 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
42 005111021R Vytyčení inzenýrsikých síti SôLjboľ 1,00000 4 500,00 4 500,00
43 005211030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
44 Dokumentace skutečného provedení stavby včotně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
45 00523 R Zkoušky hutníci SQljbQr 1,00000 4 500,00 4 500,00



S: 07 2022
9: 10" 10

položkový rozpočet

TECKNOLOG|E

Nýzev systém typ . _- .-- ' '" Q@áČi" kus cena za <us GENA CELKEM
Kč Kč

µolopůdzemni hranatý
kontejner 5m3 n(jdě|a]ý piast 2 84 482,00 168 964,00
pdnpodzemni hranatý
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 1(38 984,00
po|opodz0mn| hranatý """"
kcmfejner 5m3 nedělený dc}p|něno zád"lytn(ju vaničknu komljná|, 2 96 990,00 193 980,00
pólůpodzérňni hränaW '
kontejner 5m3 nMQkný záchytnou vaíNčkou re,zerva 1 9(3 990,00 96 990,00
nadzemní konto ň01' krýt riä kontejner 1,1m3 textil , , 1 79 Š00,0Ó 79 500.00
pc]|Qpoc.izemni hranatý
kontejnet 5m3 dě|erlý 1/3
a 2/3 - kov, sklo lx zesilený vak na sklo kov. bkiq 1 112 890,00 112 890,00
po|Qpndzemni hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3

BL2Q,; blo. ¢|Ůkt|'(? bio s vaničkou biči, elektro 1 119 038,00 119 038,00
"" búben na vhazováni elektro

_ 1 26 500,00 26 500,00box na vybité baterie . " 1 7 314,00 7 314,00

, ,. . .. . . ... 974 1ÄÓ.Ó0"príplatkove poioay

Příplatkové položky - součet

1,00 0,00

0,00

Kontejnery ze 100% recykjovste|ného',
nepropustného, hygienlcky nezávadnéh0
ei chemický stabilního Hope materiálu

Technologie celkem . ,, k,' ,' ' 974 140,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

Objekt: 11 LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

Rozpočet: 01 LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

Objednatel: Město Čáslav, nám. jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 234 633,47

PSV 0,00

MON 99 000,00

Vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 31 500,00

Technologie 779 312,00

Celkem 1 150 445,47

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 150 445,47 CZK

Základni DPH 21 % 241 593,55 CZK

Cena celkem s DPH 1 392 039,02 czk

"1



Rekapitulace dílů

ČÍSĹQ Název Typ dílu celkem %

1 Zemni práce HSV 132 595,31 12

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 7 554,68 1

5 Komunikace HSV 35 120,65 3

91 Dop|ňujíci práce na komunikaci HSV 10 316,45 1

96 BoL|ráni konstrukcí HSV 15 569,50 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 566,53 2

M21 Elektromontáže MON 54 000,00 5

M99 Ostatní práce "M" MON 45 000,00 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 14 910,35 1

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 3

T Technologie 779 312,00 é8

Cena celkem 1 150 445,47 100
I '



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 11 LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

ŘŠ iii , LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

P.Č. Číslo pdožký Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Dii: i Zemní práce 132 595,31

1 121101100 Sejmuti ornice, pI. do 400 m2, př0m|'stění do 50 m m3 4,22100 600,00 2 532,60

2 122201101
využito na úpravy terénu . 42,21"0,1
Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3
34,84"0,25

4,22100
m3 8,71000 320,00 2 787,20

8,71000
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 8,71000 30,00 261,30
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hor.3, STROJNÉ m3 55,48800 370,00 20 530,56

pův. terén zemina-odkopávky, odstr. pQvrchů :
(6,7+0,9"2)"(3,3"0,9"2)"(0,68"0,55+0,05)

55,48800

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hOr,3 m3 55,48800 30,00 1 664,64
6 161101101 Svislé přetnlstěnl výkopku z hor,1-4 do 2,5 m m3 55,48800 150,00 8 323,20
7 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,19800 320,00 20 543,36

8 162701109
55,488+8,71
Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 64,198*10

64,19800
m3 641,98000 25,00 16 049,50

641,98000
9 167101101 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množstvl do 100 m3 m3 64,19800 160,00 10 271,68

10 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 64.19800 45,00 2 888,91
11 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 28,13010 600,00 16 878,06

12 181301103

8x pólopodzemni koňtejnery :
(6,7+0,9"2)"(3,3+0,9"2)"(0.68+0,55)
-1,6"1,6"(0,68+0.55)"8
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
zatravnění, obnova zeleně : 10,1

53,32050

-25,19040
m2 10,10000 120,00 1 212,00

10,10000
13 199000002 Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3 64,19800 115,00 7 382,77
14 180400020 Za|Qženl trávMku parkového, rovina, dodáni osiva m2 13,02000 45,00 585,90
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 21,38345 560,00 11 974,73

16 58337304

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :

1,7t-1m3 :
(6,7"0,9"2)'(3,3"0,9*2)"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1.6"0,55"8
MezisouHt

Konec provozního součtu
12,5785"1,7
Štěrkopkek frakce 0-16 B t

Začátek provozního součtu
ŠTÉRKOPĹSKOVÝ ZÁSYP KOŇTEJŇERÚ 720 mm -

1m3-1,6t:
8x polopodzemni kontejnery :

(6,7"0,9"2)"(3,3"0.9"2)*0,68
odpočet objemu kontejnerů . -1,6*1,6"0,68'8
Mezisoučel

Konec provozního součtu
15,5516"1,6

-ŠZáklady a zvláštní zaklaý@ IŔ |,1.-. ,,,, ,.0'-Ĺ|

Zhutnění pcld|ažÍ z hotnin vibračňi deskou m2
(6,7"0,5"2)"(3,3+0,5"2)
PÍSKOVY PODSYP KONTEJNERŮ m3

23,84250
-11,26400
12,57850

21.38345
24,88256 350,00 8 708,90

|DH: 2
17 215901101

i8 271571111

29,47800

-13,92640
15,55160

24,88256

7 554,68
33,11000 60,00 1 986,60
33,11000

1,65550 1 300,00 2 152,15



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 11 LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

R: 01 LOKALITA 11 -JENĹKOVSKÄ, KRĚŇ!L ' " ,'l

P.č. Číslo položky Název oložkyPÍSKOVÉ LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :

33,11'0,05
19 289970111 vrstva geotextihe Geofiltex 300g/rň2

ztratné 15% : 25,829375'1,15
Díl: 5 Komunikace

20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
podloZĹ - STAB|L|ZAČN| - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm :
25,829375

21 564851111 Podklad ze! šlěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
25,829375

22 596215040 Kladeni zámkové dlažby ti, 8 cm do drtě ti. 4 cm
9,125'5,075
odpočet kontejneru : -1,6"1,6"8

23 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontajn0rů do MC
6,7"2+3,3"2

24 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8
ztratné 10% : 25,829375"1,1

Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci
25 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně

obrubníku ABO 100/10/25
5,075"2+9,315

Díl: 96 Bourání konstrukcí
26 113107100 Odstraněni bet. krytu , pl.do 50 m2 bez nakládání a

odvozu na skládku
16,5
PoloZka obsahuje: :
- řezáni betónového krytu :
- odstraněni betonového krytu :
- odstraněni kameniva zpevněného cementem :
- odstranění kameniva drceného :

27 7629 Demontáž dřevěných stěn
1,6"2+9,4

28 113201111R00 Vytrháni obrubníků
1,8"2+9,5

MJ Množství Cena l MJ cdkem
1,65550

m2 29,70378 115,00 3 415,93
29,70378

"'"""=-"=' ==r".,.l -_. ú . l ' ,Ik. ., ,. 35 120,65
m2 25,82938 151,00 3 900,24

25,82938

m2 25,82938 209,00 5 398,34
25,82938

m2

m

m2

25,82937 480,00 12 398,10
46,30938

-20,48000
20,00000 120,00 2 400,00
20,00000
28,41231 388,00 11 023,98
Z8,412á'1

10 316,45
m 19,46500 530,00 10 316,45

19,46500

15 569,50
m2 16,50000 600,00 9 900,00

16,50000

m 12,60000 320,00 4 032,00
12,60000

m 13,10000 125,00 1 637,50
13,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 566,53
29 998223011 Přesun hmôt, pazemnl komunikace, kryt dlážděný t 74,26613 250,00 18 566,53

Díl: M21 Elektromontáže 54 000,00
30 2105000 Přesun StQžářU VO a vedeni VO VC revize kus 2,00000 27 000,00 54 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
31 M991 Doprava a montáž technolagie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 910,35
32 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,85720 300,00 4 157,16
33 97908221g Příplatek za dop'avu SUti pq suchu za další 1 km t 2G3,Z868ó 14,00 3 686,02

celkem 20km : 13,8572'19 263,28680
34 979087212 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace t 1 3,85720 140,00 1 940,0i
35 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 13,85720 251),00 3 464,30
36 979990103 Poplatek za sklácjku suti t 13,85720 120,00 1 662,86



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEjNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 11 LOKALITA 11 - JENÍKOVSKÁ KREML

R: 01 LOKALITA 11 -JENÍKOVSKÁ KREML

P,Č. Číslo po|ožky Název poíožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: VN Vedle ŠI náklady 6 000,00

37 005121 R Zařízůnľ staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
38 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 OOO,Č6

Díl: ON Ostatní náklad'ý 31 500,00
39 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
40 005111021R Vytyčení inženýrských sltl Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
41 0052 1 1030R Dočasná dopravní opatření swbor 1,00000 3 000,00 3 000,00
42 Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně geom, Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

zaměření
43 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



po|QžkQvý rozpočet
S: 07 2022
O: 11" Lokalita ii

TECHNQLQG!E
Název sýštětňů -',','.a-., ,' , typ " :""-. ,-.f"i, S-E. ,-,, .'-ä' -,ä ,é óáµäa,w. kus čená za kus' CENA CELKEM

"|·}Á' ·.'1j '"' i'";'j"", KČ Kŕ

po|opc)dzemni hranatý
kcmtejne' 5m3 nedělený ptast 2 84 482,00 168 964,00

polopndzemnÍ hranatý
knntejncr 5m3 nedělený papíř 2 84 482,00 168 964,00
pdopodzemni hranatý
kontejř'er 5m3 nedělený doplněno záchytnou vaničkůu komuná| 2 96 990,00 193 980,00
pc)|opQdzemní hranatý
kontejner 5m3 nedéiený doplněno záchytnou vaničkou ťWZějNä 1 96 990,00 98 990,00
po|ôp(}[jzemrji hranatý

5m3 dělaný
1/3 a 1/3 a 1/3 - kov,
sklo, BIO biô vanička, skin zesilený vak kov, sklo, bio i 143 100,ôo 143 100,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

779 312,00
pQ|Ožky bj A'j

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepťapu$tr)éhq, hygienický nezävsdného
a chemický s!abilr)Íl)ô HOPE materiálu

připlatkové položky - součet

1,00 0,00

CLOD

Technologie celkem 779 312,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 12 lokalita 12 - l. formanové

Rozpočet: 01 LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

Objednatel: Město Čáslav, nám. jana Zižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

projektant' hk, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, IČO:

16300 Praha6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 194 560,44

PSV 0,00

MON 40 000,00

vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 31 500,00

Technologie 633 032,00

Celkem 905 092,44

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 905 092,44 CZK

Základni DPH 21 % 190 069,41 CZK

Cena celkem s DPH 1 095 161,85 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 49 z 69



Rekapitulace dílů

ČÍSĹq Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 147 699,98 1(3

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 5 519,23 1

5 Komunikace HSV 15 156,38 2

91 Doplňujlcí práce na komunikaci HSV 8 368,70 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 17816,16 2

M99 Ostatní práce "M" MON 40 000,00 4

vn Vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 3

T Techno|ogie 633 032,00 70

Cena celkem "' , ' ) ' , ' l 1| 905 092,44 100

ZpracQváno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 50 z 69



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 12 LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

R'! ;Q1' LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

P.č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
ljil: Zemní práce 147 699,98

1 121101100 Sejmuti ornice. pI. do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 4,69200 600,00 2 815,20

2 122201101
využito na úpravy terénu : (13,8"3,4)"0.1
Odkopávky nezapažené v hor, 3 do 100 m3
(12,79"2,895)"0,25

4,69200
m3 9,25676 320.00 2 962,16

9,25676
3 122201109 příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 9.25676 30,00 277,70
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hór,3, STROjNÉ m3 58,68162 370,00 21 712,20

pův. terén zemina-odkopávky, sejmutÍ ornice :
(11,79+0,9'2)"(1,6+0,9"2)"(0,67+0,55+0,05)

58,68162

5 131201119 Přlplatek za lepivost - hloubeni riezap,jam v hor.3 m3 58,68162 30,00 1 760,45
6 161101101 Svislé přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 58,68162 150,00 8 802,24
7 162701i05 Vodorovné přem istěnľ výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 67,93838 320,00 21 740,28

B 162701109
58,681(32"9,25676
Příplatek k vod. přomktěni hat.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 67,93838*10

67,93838
m3 679,38380 25,00 16 984,60

679,38380
9 167101101 Nakládáni výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3 m3 67,93838 160,00 10 870,14

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 67,93838 45,00 3 057,23
11 17510120i Obsyp cibjektu bez prohozeni sypaniny m3 34,50892 600,00 20 705,35

12 181301103

7x pQ|op0dzemni kontejnery :
(11,79+0.9*2)*(1,6"0,9"2)"(0,67"0,55)
-1,6'1,6'(0,67+0,55)"7
Rozprmření ornice, rovina, ti, 15-20 cm,do 500m2
zatravněni, obnova zeleně : 0,89"(2,552*2"13,8)

56,37132

-21,86240
m2 16,82456 120,00 2 018,95

16,82456
13 199000002 PQp|atek za skládku hominy 1- 4 m3 67,93838 115,00 7 812,91
14 180400020 Zabženl trávniku parkového, rovina, dodáni osiva m2 16,82456 45,00 757,11
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 26,44741 560,00 14 810,55

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,71·1m3 :
(11,79+0,9"2)"(1,6+0,9"2)"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0.55"7
Mezisoučet

Konec provozního součtu
15,5573'1,7
Štěrkoplsek frakce 0-16 B

Začátek provozního součtu
ŠI ÉRKOPĹSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm -

1m3-1,6( .
7x polopodzemní kontejnery :

(I i,79"0,9"2)'(1,6-'0,9"2)"0,67
odpočet objemu kontejne'ú " -1,6"1,6"0,67"7
Mezisoučet

Konec provozního součtu
18,951132'1,6

ZákladV a zvláštní zakládání
Zhutněni podloží z hornin vibračnl deskou
(11,76"0,5'2)'(1,6"0,5'2)
PÍSKOVY PODSYP KONTEJNERŮ
PÍSKOVE LOŽE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :
33,176'0,05
Vrstva geatextllie GeofHtex 300g/m2

25,41330
-9,85600
15,55730

16 58337304

ph: 2
17 215901101

18 271571111

19 289970111

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

26,44741
t 30,32259 350,00 10612,91

30.95802

-12,00640
18,95162

30,32259
5 519,23

m2 33,17600 60,00 1 990,56
33,17600

m3 1,65880 1 300,00 2 156,44
1,65880

m2 i1,93240 115,00 1 372,23
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Úl

S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 12 LOKALITA 12 - L, FORMANOVÉ

R: ' 01 LOKALITA 12 - L. FORMANOVÉ

položkový rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ
ztratné 15% : 10,376"1,F

Díl: 5 Komunikace
20 5648311'11 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm m2

pod|_oZ| - STA®L1ZAČNI - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
10,376

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněnl tloušťky 15 cm m2
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA- ŠTÉRKODRĹ' 16.32 mm :
10,376

22' 59621 5021 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm m2
11,79"2,4
odpočet kontejnerů : -1,6"1,6"7

23 59621ROO Příplatek za kladenl 1. řady u kontejnerů do MC m
11,79"2"1,6"2

24 592453050 Dlažba BEST BEATON ravný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2
ztratné 10% : 10,376"1,1

Množství Cena l MJ Celkem
11,93240

15 156,38
10,37600 151,00 1 566,78
10,37600

10,37600 209,00 2 168,58
10,37600

10,37600 450,00 4 669,20
28,29600

-17,92000
26,78000 120,00 3 213,60
26,78000
11,41360 310,00 3 538,22
11,41360

'ÔíST""""'"" DopÁu ÍCí práce ria komúnlkád" " "" '"" "d:iů7Ó'
25 917862111 Osazení stojat. obrub.bd. s c)pěr()u,|ože z C 12/15 včetňě m 15,79000 530,00 8 368,70

obrubníku ABO 100/10/25
1,9'2+11,99 15.79000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 816,16
26 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný l 71,26463 250,00 17816,16

Díl: M99 Ostatní práce "M" 40 000,00
27 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

Dli: VN vedkjší náklady 6 000,00
28 005121 R ZařIzenl stavaniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
29 005122 R Provozní vlivy SQubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
30 00511 R Geodetická práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
31 0051 11021R Vytyčení inženýrských síti Snubcir 1,00000 4 500,00 4 500,00
32 00521 1030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 CK)0,00
33 Doklj|nůntac0 skutečného provedeni slavby včetně geom, Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaníěřeni
34 00523 R Zkoušky hutníci SOubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
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S: 07 2022
O: 12 Lokalita 12

položkový rozpočet

TECHNOLOGIE

odp'Ĺ' "' '°" 'k?" C'na g,e,lkem

pQ|Qpc)dzemni hranatý
korjtgner 5m3 nedělerlý plast 2 tj4 482.00 ig8 964,00
µo|ôpodzemní hranatý
kônt0jn(jr 5m3 nedělený papír 2 84 482.00 168 964,00
nadzomní konte net 2tň3 elektro 1 68 900,00 68 900,00

bubon na vhazováni d(3ktro 1 26 500,00 26 500,00
nadzemní kontejner kryt na konÍe. nor 1,1m3 textil _ _ 1 79 500,00 79 500,00
pdopndzemni hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3 a
2/3 - kov, sklo lx zesílený vak na sklo sklo, kov 1 112 890,00 112 890,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

633 oáz,'ôô
Přfplatkové položky' _Kd', 'Íl,'

1,00 0,00

Přip|atkcjvé poloŽky - součet 0,00

Konlejnet'y ze 1OO% recyk|ovate|ného,
n(jprcl)ustnéhô, hyglenlcky nezávadného
a chemicky stabilního HOPE matoriálu ,

TechnQ|ogie celkem 633 032,00 KČ



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

á Fobjekt: 13 lokalita 13 -JAHODOVÁ

Rozpočet: 01 LOKALITA 13 -JAHODOVÁ , l l Íl"
N ' i'

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Zižky z Trocnova 1, IČO:

286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: hk, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 284 655,11

PSV 0,00

MON 45 000,00

Vedlejšl náklady 6 000,00

Ostatní náklady 31 500,00

Techndogie 730 022,00

Celkem 1 097 177,11

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 097 177,11 CZK

Základni DPH 21 % 230 407,19 CZK

Cena celkem s DPH 1 327 584,31 czk



Rekapitulace dílů

ČÍSĹQ Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 140 665,01 13

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 7 442,02 1

5 Komunikace HSV 32 048,29 3

91 Doplňující práce na komunikaci hsv 83 869,12 8

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 630,67 2

M99 Ostatní práce "M" mon 45 000,00 4

VN vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 3

T Technologie 730 022,00 67

'""""" !ĚĹŠĚ ti



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 13 LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

R: 01 LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

P.č. Číslo po|ožky Název po[ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 140 665,01

1 121101100 Sojmutí ornice, pI. do 400 m2, přemktěni do 50 m m3 6,22758 600,00 3 736,55

2 122201101
využito na úpravy těrénu : (10,84'5,745)'0.1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 da 100 m3
(8,94"5,345)"0,25

6,22758
m3 11,94608 320,00 3 822,75

11,94608
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,94608 30,00 358,38
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 56,57175 370,00 20 931,55

pův, terén zemina-odkQpávky, sejmuti omice :
(6,7"0,9'2)"(3,3"0,9'2)"(0,705+0,55+0,05)

56,57175

5 131201119 přfplalek za lepivost - hloubeni nezap,jam v hor.3 m3 56,57175 30,00 1 697,15
6 161101101 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 56,57175 150,00 8 485,76
7 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,51783 320,00 21 925,71

8 162701109
56.57175+11,94608
Příplatek k vod. přemístění har.1-4 za dalšl 1 km
skládka ve vzd.20 km : 68,51783*10

68,51783
m3 685,17830 25,00 17129,46

685,17830
9 167101101 Nakládánl výkcipkú z hor,1-4 v množství do 100 m3 m3 68,51783 160,00 10 962,85

10 171201101 UloženI sypaniny do násypů nezhutněných m3 68,51783 45,00 3 083,30
11 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 28,70185 600,00 17 221,11

12 1813Q1103

8x poIopodzemnl kontejnery :
(6,7+0.9"2)"(3,3+0,9"2)"(0,705+0,55)
-1,6"1,6"(0,705+0,55)"8
Rozprostření ornice, rovina, ti. 15-20 cm,da 500m2
zatravněnl, obnova zeleně : 0,72"(8,94+5,745"2)

54,40425

-25,70240
m2 14,70960 120,00 1 765,15

14,70960
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 68.51783 115,00 7 879,55
14 180400020 Založenl trávniku parkového, rovina, dodáni osiva m2 14,70960 45,00 661,93
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 21,38345 560,00 11 974,73

Díl: 2
17 215901101

18 271571111

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(6,7+0,9"2)'(3,3"0,9*2)'0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,55'8
Mezisoučet

Konec provozního součtu
12,5785"1,7
Štěrkopkok frakce 0-16 B

Začátek provozního součtu
ŠTÉRKOP|SKOVÝ ZASYP KONTEJNERU 720 mm -

1m3-1,6t :
8x polopodzemni kontejnery :

(6,7+0,9'2)'(3,3'0,9"2)"0,705
odpočet objemu kontejnerů ' -1,6"1 ,6*0,705"8
Mezisoučet

Konec pľovoznlho součtu
i6,12335"i,6

Základy a zvláštní zakládáni
Zhutněni podlaží z hornin vibrační deskou
(6,7+0,5"2)'(3,3+0,5"2)
PÍSKOVY PODSYP KONTEJNERŮ

23,84250
-11,26400
12,57850

16 58337304
21,38345

t 25,79736 350,00 g 029,08

30,56175

-14,43840
16,12335

25,79736
' 7 442,02

m2 33,11000 60,00 1 986,60
33,11000

m3 1,65550 1 300,00 2 152,15



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 13 LOKALITA 13 - JAHODOVÁ

R: 01 LOKALITA 13 - JAHODOÝÁ '

P.č. Číslo pdožký Název Éo|ožky ,
PÍSKOV LOŽE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :
33,11"0,05

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
ztratné 15% : 24,9775"1,15

Díl: 5 Komunikace
20 56483111i Podklad ze štěrkodrti po zhutněnit|aši'ňy'10 'cm"'

PODLOŽÍ - STABILZAČNĹ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm :
27,47525

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
27,47525

22 596215021 K|ad8nľ zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm
8,7"5,225
odpočet kontejneru : -1,6'1,6'8

23 59621R00 Příplatek za kladeni 1. řady li kontejnerů do MC
6,7"2+3,3'2

' 24 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6

ztratné 10% : 24,9775"1,1

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,65550

m2 28,72413
28,72413

' 'ráZ ' " '27',875äš"
27,47525

m2 27,47525
27,47525

m2 24,97750
45,45750

-20,48000
m 20,00000

20,00000
m2 27,47525

27,47525

115,00 3 303,27

32 048,29
151,00 4 148,76

209,00 5 742,33

450,00 11 239,88

120,00 2 400.00

310,00 8 517,33

Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na '!,'j· ;i ! 11'-' , , _ 'l' 83 869,12
25 338920020 Osazeni betonové palisády, š, do 20 cm, dl. 40 cm m 2,05000 1 750,00 3 587,50

1,025"2
26 338920022 Osazeni betonové palisády, š. do 20 čim, dl. SO cm

2"2+8,94
27 592284090 Palisáda přírodní 12X18X40 cm

8,3 ks/m, ztratné 2% : 2,05*8,3"1 ,02
28 59228409 Palisáda přkodni 12x18x60 cm

8,3 ks/m, ztratné 2% : 4,8"8,3"1,02
29 59228413 Palisáda přírodní 12X18X80 cm

8,3 ks/m, ztratné 2% : 12,94"8,3"1,02
30 338920021R00 Osazeni betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cin

2,4"2

m

kus

kus

kus

m

2,0500Ó
12,94000
12,94000
17,35530
17,35530
40,63680
40,63680

109,55004
109,55004

4,80000
4,80000

2 100,00 27 174,00

100,00 1 735,53

214,00 8 696,28

276,00 30 235,81

1 550,00 7 440,00

chránička vedeni elektro bm 20,00000 250,00 5 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot ' 20 630,67

31 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 82,52268 250,00 20 630,67

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
32 M991 Doprava a montáž techndogle ' kpl i,oôoóô 45 000,00 45 000,00

Díl: VN Vedle ŠI náklady 6 000,00
33 005121 R Zařízeni staveniště SoL|bor 1,00000 5 000,00 5 000,00
34 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
35 00511 R Geodetické práce SQubc}r ' " 1,00000 7 000,00 7 000,00
36 00511 1021R Vytyčeni inženýrských síti Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
37 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
38 Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

ZaměřeíH
39 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00



.S: 07 2022
O: 13 Lokalita 13

položkový rozpočet

TECHNOLOGIE

Název systému typ' r 2_- ,m .. Qdpäd. _ kus cena za kus CENA €ELKEM
Kč K'č

Kontejnery ze 100% recyklovatelného.
polopodzemní hranatý nepropustného. hygienicky nezávadného
kontejner 5m3 nedělený a chemicky stabúniho HOPE materiálu piast 2 84 482,00 168 964,00

papír 2 84 482,00 168 964,00
doplněno záchytnou vaničkou rezerva 1 96 990,00 96 990,00

nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 79 500,00
polopodzemni hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3 a
2/3 - kov. sklo lx zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 112 890,00
nadzemní hranatý kontejner
2m3 nedělený elektro 1 68 900,00 68 900,00

buben na vhazování elektro 1 26 500,00 26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

730 022,00
PĚíp|atkově položky

1.00 D.OC|

Připlatkové položky - součet C',00

Technologie ,celkem 730 022,00 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

objekt: 14 lokalita 14 - břízová ,i
. , t ,t

t' l lj Íl
ji _ , I, P' l 1/ l ,t ' · '·1 '" Š "

Rozpočet: 01 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ " : ji.

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

projektant: hk, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 253 228,24

PSV 0,00

MON 40 000,00

Vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 31 500,00

633 032,00

Celkem 963 760,24

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 963 760,24 CZK

Základní DPH 21 % 202 389,65 CZK

Cena celkem s DPH 1 166 149,89 czk



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dí|u Celkem %

1 Zemní práce HSV 147 166,64 15

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 8 425,33 1

5 Komunikace HSV 41 878,18 4

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 9 227,30 1

96 Bouráni konstrukci HSV 10 404,20 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 540,10 2

M99 Ostatnl práce "M" MON 40 000,00 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 13 586,50 1

VN vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 31 500,00 3

T Technologie 633 032,00 66

Cena celkem 963 760,24 100



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 14 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

R: 01 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

položkový rozpočet

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 147 166,64

1 121101100 sůjmuti ornice, pI dQ 400 m2, přemístěni do 50 m m3 4,49793 600,00 2 698,76

2 122201101
využito na úpravy terénu : (14,58'3.085)"0.1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
(13'2,305)"0,25

4,49793
m3 7,49i25 320,00 2 397,20

7,49125
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkcipávky v hor. 3 m3 7,49125 30,00 224,74
4 131201110 H|oljb&ní nezapaž. jam hot.3, STROjNÉ m3 59,41840 370,00 21 984,81

pův, terén zemina-odkopávky, sejmuti omice :
(11,8"0,9"2)'(1,6+0,9'2)"(0,685+0,55+0,05)

59,41840

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 59,41840 30,00 1 782,55
6 161101101 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,41840 150,00 8 912,76
7 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hQr.1-4 do 10000 m m3 66,90965 320,00 21 411,09

8 162701109
59,4184+7,49125
Příplatek k vod, přemlstění hor,1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 66,90965"10

66,90965
m3 669,09650 25,00 16 727,41

669,09650
9 167101101 Nakládáni výkopku z hor,k4 v množství do 100 m3 m3 66,90965 160,00 10 705,54

10 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 66,90965 45,00 3 010,93
11 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 34,97520 600.00 20 985,12

12 181301103

7x polopodzemnf kontejnery :
(11,8+0,9"2)"(1,6"0,9"2)*(0,685"0,55)
-1,6"1,6"(0,685"0,55)"7
Rozpro$třenl ornice, rovina, ti, 15-20 cm,do 500m2
zatřavněni, obnova zeleně : 0.89"(3,095"2+12,8)

57,10640

-22,13120
m2 16,90110 120,00 2 028,13

16,90110
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 66,90965 115,00 7 694,61
14 180400020 Založeni trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 16,90110 45,00 760,55
15 583318004 Kaníenivo těžené frakce 16/32 t 26,47920 560,00 14 828,35

16 58337304

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(11,8+0,9'2)"(1,6+0,9"2)"0,55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1 ,6*0,55"7
Mezisoučet

Konec pľovoznihô součtu
15,576'1,7
Štěrkopísek frakce 0-16 B t

Začátek provozního součtu
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEjNERU 720 mm -

1rň3-1,6t :
7x po1Qpodzemní kontejnery :

(11,8+0,9'2)'(1,6"0,9'2)'0,685
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,67"7
Mezisoučet

Konec provozního součtu
19,668"1,6

Základy a zvláštni zakládání
Zhutněni podloži z hornin vibrační deskou m2
(11,8+0,5"2)"(1,6+0,5"2)
PISKOVÝ PODSYP KONTEJNERU " m3

25,43200
-9,85600
15,57600

26,47920
31,46880 350,00 11 014,08

Díl: 2
17 215901101

18 271571111

31,67440

-12,00640
19,66800

31,46880

8 425,33
33,28000 60,00 1 996,80
33,28000

1,66400 1 300,00 2 163,20



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 14 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

R: 01 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

položkový rozpočet

P.č, Číslo položky Název É)o|ožky ,
PĹSKOVE LOŽE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :
33,28"0,05

19 289970111 Vrstva geotextilie Ggofi|tÉtx 300g/m2
ztratné 15% : 32,252"i,15

Díl: 5 Komunikace
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm

PODLOŽÍ - STABlLIZAČNĹ - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
10,304+21,948

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhljtněn[t|oušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
10,304+21,948

22 596215021 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti, 4 cm
12,8"2,205
odpočet kontejnerů -1 ,6'1,6'7

23 596215040 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm da drtě ti. 4 cm
11,8'1,86

24 59621R00 Příplatek za kladeni 1. řady u kontejneíů do MC
11,79"2+1,6"2

25 592453010 Dlažba BEST beaton rovný přírodní 20x16,5x8
ztratné 10% 21,948"1,1

26 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6
ztratné 10% : 10,304'1,1

Díl: 91 Doplňu ícĺ práce na komunikaci
27 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujožo z C 12/15 včetně

obrubníku ABO 100/10/25
2,205"2+13

Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 113106000 Odstraněni z&n.dlažby 6 cm vč,podkladu,pl.do 50 m2 bez

nakládáni a odvozu na skládku
11,8"1,86

29 1132011i1R00 Vytrháni obrubníků
13

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1.66400

m2 37,08980
37,08980

m2 32,25200
32,25200

m2 32,25200
32,25200

m2 10.30400
28,22400

-17,92000
m2 21,94800

21,94800

m 26,78000
26,78000

m2 24,14280
24,14280

m2 11,33440
11,33440

m 17,41000

17,41000

m2 21,94800

21,94800

m 13,00000
13,00000

115,00 4 265,33

41 878,18
151,00 4 870,05

209,00 6 740,67 ,

450,00 4 636,80

480,00 10 535,04

120,00 3 213,60

310,00 7 484,27

388,00 4 397,75

9 227,30
530,00 g 227,30

10 404,20
400,00 8 779,20

125,00 1 625,00

Díl: 99 staveništní přesun hmot 22 540,10
30 998223011 Přesun hmot, pozěrnni komunikace, kryt dlážděný t 90,16039 250,00 22 540,10

Díl: M99 Ostatní práce "M" 40 000,00
31 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 586,50
32 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,62686 300,00 3 788,06
33 979082219 Příplatek za dopravu SUti po suchu za další 1 km t 239,91034 14,00 3 3.S8,74

cdkem 20km ' 12,62686'19 239,91034
34 9790137212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 12,62686 140,00 1 767,76
35 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 12,62686 250,00 3 156,72
36 979990103 Poplatek za skládku suti t 12,62686 120,00 '1 515,22

Díl: VN Ved|eiší náklady 6 000,00
37 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
38 005122 R Pŕovozrň vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
39 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 14 LOKALITA 14 - BŘÍZOVÁ

R: 01 LOKALITA 14 - BŘĹZOV,4

P.č. Číslo po|ožky Název po|Qžky MJ Množství Cena l MJ Celkem
40 005111021R Vytyčení inženýľ$ký¢h sltí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
41 00521 1 030R Dočasná dopravní opatřeni Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
42 Dokumentace skutečného provedeni stavby včetně geom. Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

Zaměřeni
43 00523 R Zkoušky hutníci S(jLjbor 1,00000 6 000,00 6 000,00



S: 07 2022
O: 14" Lokalita 14

položkový rozpočet

TECHNQLQG|E

Název sYštému typ l ' lj i .. ôäpää.i' í' Kuš cůria zákus CENR CELKEM
'F "i' Kč " " Kč '

po|opodzeml)Í hraríatý
kmtejne' 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 168 9(34,00
pobpodzomni hráriatý
kQrltejne' 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 168 964,00
nadzE!1T)ni kontepier . ,,k!yt na kontejner 1,1,m3 textil 1 79 500,00 79 500,00
nadzemní kontejner 2m3 " dektro 1 68 900,00 68 9Ô0,00

buben na vha'o,yýni, 1 26 500,00 26 500,00
po|Qpodzemní hranatý
kontejner 5m3 dělený 1/3 El 2/3 -
kov, sklo lx zcsÍkjný vak na sklo ,kov, 1 112 890,00 112 890,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00

(333 032,00
_přÍp|&tk0vě'®|ožky

Pňplatkové položky - součet

,

1,00 0.00

0,00

Kontejnery ze 100% tecyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezávadného
a cmmiay stabdňiho HOPE materiálů

Techno|ogj0'céMm" 032,00 KČ'



položkový rozpočet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

Qbjekt: 15 lokalita 15 - u koupaliště .' . ,,
.

Rozpočet: 01 LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ
á

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Zižky z Trocnova 1, IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, IČO:

16300 Praha6 DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Ce|ke!!1,

HSV 252 228,22

PSV 0,00

MON 74 000,00

Vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 30 000,00

Technologie 730 022,00

Celkem 1 092 250,22

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 092 250,22 CZK

Základni DPH 21 % 229 372,55 CZK

Cena celkem s DPH 1 321 622,77 czk

'" """'\



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 zemni práce HSV 148 529,22 14

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 11 923,61 1

5 Komunikace HSV 44 055,20 4

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 22 706,45 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 25 013,74 2

M21 Elektromontáže MON 29 000,00 3

M99 Ostatní práce "M" MON 45 000,00 4

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 30 000,00 3

T T0chnok)gie 730 022,00 67

Cena celkem 1 092 250,22 100



S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 15 LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ

R: (jI LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ

položkový rozpočet

P.č. číslo pdožký Název poiožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
ĎÍÍ: '1 Zemní práce 148 529,22

1 121101100 Sejmuti ornice, pI. do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 7,02500 600,00 4 215,00

2 122201101
využito na úpravy terénu : 70,25"0,1
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
57,65*0,25

7,02500
m3 14,41250 320,00 4 612,00

14,41250
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor, 3 m3 14,41000 30,00 432,30
4 131201110 Hloubeni nezapaž. jam hor.3, STROJNÉ m3 57,31136 370,00 21 205,20

pův. terén zemina-odkopávky :
(((8,405+0,9"2)"(3,305+0,9"2))-
(1,6"1,6"2))"(0,62"0,55"0,05)

57,31136

5 131201119 Příplatek za kpivost - Moubenl nezapjam v hor.3 m3 57,31136 30,00 1 719,34
6 161Ĺ01101 Svislé přemístění výkopku z hor,1-4 do 2,5 m m3 57,31136 150,00 8 596,70

7 16270i105 Vodorovné přemhtěni výkopku z hor,1-4 do 10000 m m3 71,72386 320,00 22 951,64

8 162701109
57,31136+14,4125
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
skládka ve vzd.20 km : 71,72386"10

71,72386
m3 717,23860 25,00 17 930,97

717,23860
9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v mnQžstv[ do 100 m3 m3 71,72386 160,00 11 475.82

IQ 171201101 UbZanl sypaniny do násypů nezhutněných m3 71,72386 45,00 3 227,57
11 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 31,00093 600,00 18 600,56

8x pobpodzemni kontejnery o objemu :
(((8,405+0,9"2)"(3,305+0,9"2))-(1,6°1,6"2))"(0,62+0,55)

·1,6"1,6"(0,62+0,55)°8
RozprostřoM ornice, rovina, ti, 15-20 cm,do 500m2
zatravněnl, obnova zeleně : 3,1 3"10,45

54,96253

12 181301103
-23,96160

m2 13,58000 120,00 1 629,60
13,58000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 71.72386 115,00 ' 8 248,24
14 180400020 Založeni trávniku parkového, rovina, dodáni osiva m2 13,58000 45,00 611,10
15 583318004 Kamenivo těžené frakce 16/32 t 24,77425 560,00 13 873,58

16 58337304

Začátek provozního součtu
ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm .

1,7t-im3 :
(((8,405+0,9'2)"(3,305+0,9'2))-(1,6'1,6"2))"0.55
odpočet objemu kontejnerů : -1,6"1,6"0,55"8
Mezisoučet

Konec prQvQznlho sQůčtu
14,57309'1,7
Štěrkopisek frakce 0-16 B t

Začátek provozního součtu
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm -

1m3-1,6t :
8x po|opQdzemnÍ kontejnery '

(((8,405+0,9'2)'(3,305+0.9"2))-(1,6'1,6'2))'0,62
odpočet objemu kontejnerů : -1,6'1,6'0,62'8
Mezisoučet

Konec provozního součtu
16,42785"1,6

Základy a zvláštni zakládání
Zhutněni podloži z hornin vibrační deskou ' m2

25,83709
-11,26400
14,57309

24,77425
26,28456 350,00 9 199,60

Díl: 2
17 21590i101

29,12545

-12,69760
16,42785

26,28456

35,36853
11 923,61|

60,00 2 122,11



položkový rozpočet
S: 062022 POLOPODZEMNĹ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

O: 15 LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ

Ŕ: 01 LOKALITA 15 - U KOUPALIŠTĚ
l '

P.č. Číslo položky Název po|ožky
(8,405+0,5"2)"(3,305+0,5"2)-(1,6"1,6"2)

18 271571111 P|SKOVY PODSYP KONTEJNERŮ
PÍSKOVÉ loZe KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm :
35,36853"0,05

19 289970111 Vrstva geatwtilie Geofiltex 300g/m2
ztratné 15% : 56,73"1,15

. l

Díl: 5 KQmunika¢0 .' -_ '
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky 10 cm

podloZ| - stab|l|zaCn| - ŠTÉRKODRŤ 8-16 mm :
56,73

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTÉRKODRŤ 16-32 mm :
56,73
odpočet kontejnerů : -1,6'1,6"6

22 596215021 Kladení zámkové dlažbý ti, 6 cm do drtě ti. 4 cm
56,73
odpočet kontejnerů ' .-1 ,6"1 ,6"6
odpočet obrubníku 4,5

23 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přlrodnl 20 x 16,5 x 6
36,87"1,1

Díl: 91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci
24 917862111 Osazení stojat obrub.bet s opěroujože z C 12/15 včetně

obrubníku ABO 100/10/25
6,8"2,505

25 917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 včetně
obrubníku 100/15/30
kolem kontejnerů : 8,705"2+3,305°2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
35,36853

rn3 1,76843 1 300,00 2 298,96
1,76843

m2 65,23950 115,00 7 502,54
65,23950

_ .t , l

__ ,. ..l. -. 44 055,20m2 41,37000 151,00 6 246,87
41,37000

m2 41,37000 209.00 8 646,33
41,37000

m2
-15,36000
36,87000
56,73000

-15,36000
-4,50000
40,55000
40,55000

9,30500

9,30500
24,02000

24,02000

450,00 i6 591,50

m2

m

m

310,00 12 570,50

22 706,45
530,00 4 931,65

740,00 17 774,80

Díl: 99 Staveništní přesún hmot 25 013,74
26 998223011 Př@sun hmot, pozemní kom unikace, kryt dlážděný t 100,05497 250,00 25 013,74

Díl: M21 Elektromontáže 29 000,00
27 2105000 Přesun 5tožáru VO a vedeni VO VC. revize kus 1,00000 29 000,00 29 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 45 000,00
28 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: VN vedlejší náklady 6 000,00
29 005121 R Zařlzení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
30 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 30 000,00
31 00511 R Geodetické práce S@Ljbor 1,00000 7 000,00 7 000,00
32 00511 1021 R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
33 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
34 Dokurnentac;e skutečného provedeni stavby včetně geom. SOubôí 1,00000 11 000,00 1 1 000,00

Zaměřeni
35 00523 R Zkoušky hutníci Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00



S: 07,.2022 " " " ""'
o: 15 |.nkalita 15

Technolog|e

položkový rozpoč0t

š?ey.,s"S ô7(, "'p i " '- -FZ::- ·'-u'z·: -:: odpad - 1lj$ čona za xus (JE"A CE_KE -c

. . :'., "l' Kč Kč _ ,polnpodzemnl hranMý
kontejner 5m3 neděknY plast 2 84 482,00 168 964,00
pobpôdzemríi hranatý
kont0in(j| 5m3 ňodékný papír 2 B4 482,00 1GB 9134,00
pcNopodzemnl hranatý
kcmtejne' Eim3 neděiený doplněno záchytnou vaničkou rezerva 1 96 990,00 96 990.00
nadzemní kontejner 2m3 elektro 1 1313 BňQ,00 68 90Ů,ô(j

buben na vhazování elektro 1 " 26 50o,on 26 500,00
nadzemní kcmteir1er kryt na kcmtejner 1,1m3 textil 1 79 500,(Kl 79 500,00
polopodzemni htäňatý
kontejner 5m3 1/3
a 2/3 . kov, sklo bio s vaničkou, sklo zesílený vak sklo, kov 1 112 890,00 112 890,00
box na vYbité baterie 1 7 314,00 7 3Ĺ4,ÔÔ

730 022,00
připlatkoyé pô1Qžky ' "

Kôntůjnery ze 100% recykbvatelného,
nepropustného, hyg]onicky nezávadného
a chemíacy stal)||nlhô HOPE matoriálu

Příplatkové položky - součet

1,00 0,00

0,00

Techndogle celkem · '730 QZ2;00 KC'



SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051 

 SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o., Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27104621 

 FREUNDOSTAV s.r.o., Náměstí 8, 281 04 Plaňany, IČO: 07848609 



Technické podmínky  

Zadavatel/objednatel v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen ZZVZ) stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou 
součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné 
zakázky se jimi řídit.  

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění: 

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):  
• Dle § 5 zákona  

o Původcem odpadu se rozumí 
▪ každý, při jehož činnosti vzniká odpad,  
▪ právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo 

jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo 

▪ obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí  
k tomuto účelu určenému. 

o V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné  
na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu 
osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná 
osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito 
osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého 
odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku. 

o V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností,  
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá  
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1,  
a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu. 

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel. 

• Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu 
k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich 

vznikem. 

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného 
komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem. 

• Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě 
stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými  
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet 
postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná 
míra jejich opětovného použití a recyklace.  

 

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“): 
• Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované  

při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na: 

o Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební 
a demoliční odpady, které je možné recyklovat: 

▪ Stacionární zdroje, 

▪ elektrické přístroje, 
▪ podlahové konstrukce, 



▪ sanitární technika, 

▪ sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny 
z luxfer, 

▪ dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami, 
▪ dveře a okna a další výplně stavebních otvorů, 

▪ rostliny, 

▪ beton a betonové konstrukce, 

▪ cihly a zdící prvky, 

▪ střešní tašky, 

▪ keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika, 

▪ asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky, 
▪ sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují 

nebezpečné látky, 
▪ konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky, 
▪ plastové stavební výrobky a materiály z PVC, 

▪ plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC, 

▪ pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky, 
▪ směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné 

látky a 

▪ polyvinylchlorid. 

o Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu: 

▪ Zeminy a kamení, 
▪ znovuzískané asfaltové směsi. 

o Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky: 

▪ Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady  
vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.  

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud 
splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
a jejich využívání na povrchu terénu.  

 

3. Dle technických pokynů Evropské komise 

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost 
významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede 
k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání 
přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo 
pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 
prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že: 

• nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu  
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.  

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních  
a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.  



 

4. Dle podmínek k udržitelnému využívání a ochrany vodních zdrojů 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr. 

 

5. Dle zvláštních podmínek plnění 

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky 
„odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na: 

• Zajištění důstojných pracovních podmínek, 
• Podporu vzdělávání,  
• Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,  
• Podporu férových dodavatelských vztahů,  
• Podporu ekologicky šetrných řešení,  
• Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.  

 

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:  

• Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou 
zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.  

• Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací. 
• Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména 

o zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), 

o zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, 

o nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
o  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy 

o plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

o řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy v řádném termínu za konkrétní plnění. 



Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

o kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních 
závazků vůči těmto poddodavatelům. 

• Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních 
škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný 
počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků 
max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech 
bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.  

• Zhotovitel se zavazuje, že: 
o bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co 

nejméně, 
o plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny 

s ohledem na bezpečnost osob, 
o během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti 

přístupu cizích osob. 
• Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou 

provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a 
povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-

li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií 
příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí 
díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této 
žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

• Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením 
díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje. 
 

 



TÝDEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
LOKALITA 5 – Těsnohlídkova 1

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 6 – Těsnohlídkova 2

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 7 – Žitenická

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 2 – Masarykova

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

FINANCE - LOK. 5,6,7,2
LOKALITA 3  - Pražská

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 10 – Jeníkovská u hřiště
Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 11 – Jeníkovská Kreml

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 9 – Čeplova

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

FINANCE  - LOK 3,10,11,9
LOKALITA 12 – Ludmily Formanové

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 13 – Jahodová

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 14 – Břízová

Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

LOKALITA 15 – Ke koupališti
Příprava a předání stanoviště
Zemní práce, montáž nádob

Předání díla

FINANCE  - LOK 12,13,14,15

Podrobný harmonogram k VZ: Rozšíření separace odpadů města Čáslav - polopodzemní kontejnery


