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Smlouva o dilo

Zhotoveni projektové dokumentace

»Projektova dokumentace Sportovni hala Bridli¢na "
I.

——— e

Smluvni strany Méstsiy 1if ;:j“: ;ﬁ
oty ilicna

1. Mésto Bridli¢na 0 N

Se sidlem: Nébtezni 452, 793 51 Biidli¢n4 5/'09‘ 2019 f

Zastoupeno: Miroslav Kladni¢ek starosta mésta Ci: LT o 9L Azje: %Z{Z by |

1CO: 00295906 50, 7““77/2}) """"" Wi

DIC: CZ00295906 Rl 4]
Bankovni spojeni: 19-0786980257/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich:
Miroslav Kladni¢ek starosta mésta, 554 773 541,724 180 698

starosta@mu-bridlicnha.cz

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Bc. Monika Kovacova, majetkove@mu-bridlicna.cz; 554 773 544, 797 972 404

(dadle jen ,, objednatel )

2. MR Design Cz s.r.o.

Se sidlem: Nabriezi SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba
Zastoupena: Roman Diehel — jednatel

ICO: 253 88 606

DIC: CZ 253 88 606

Bankovni spojeni: CSOB a. s. — divize Postovni spofitelna
Cislo t¢tu: 165428953/0300

Zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym obchodnim soudem
vl. C, sp.zn. 17740

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Roman Diehel , email: roman@mrdesign.cz  tel. 605258 711

(ddle jen ,, zhotovitel )
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II.
Zikladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, ob¢ansky zakonik (déle jen
,,obdansky zakonik*); préava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi ptisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotc¢enych tdaji
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. P¥i zmén¢ identifikaénich udajii smluvnich
stran v&etné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouveé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, e bankovni et uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve zné€ni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je zhotovitel
povinen dolozit vlastnictvi k novému G&tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho tstavu; novy udet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneény.
5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné& zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je uzavieni smluvniho vztahu podle zdkona o vefejnych zakéazkach mezi
objednatelem a zhotovitelem na dobu uréitou, jejimz pfedmétem je dodavka projektové
dokumentace — ,,Projektovd dokumentace Sportovni hala Bfidlicng "

II1.
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci dilo - projektovou
dokumentaci: ,,Projektova dokumentace Sportovni hala Bfidli¢na*

Hlavnim zdmérem rekonstrukce stavajici stavby a nové piistavby je pfizplisobit objekt i v&tSim
udalostem, a to nejen t&m sportovnim. Je tieba rozsifit soucasné nedostaCujici zdzemi pro
sportovce a doplnit také nové komfortni prostory pro navstévniky — divdky. Kromé& samotného
objektu je nezbytné vyiesit také jeho ndvaznost na okoli, pfedev$im usnadnéni a zkvalitnéni
piistupu pro pé&si, cyklisty i automobilovou dopravu.

V soudasné dobé je objekt ¢lenén na dvé zakladni ¢asti. Hlavni hmotu - ¢ast sportovni haly na
jizni strané dopliiuje tifpodlazni piistavba s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim. V
suterénu piistavby se nachézi technické zazemi, sklady a gardz. A v nadzemni Casti stavby je
hygienické zdzemi, 3atny, dvé tcelové mistnosti a strojovna. Hraci plocha je umisténa v Grovni
1.NP a m4 parametry pro vicetcelové sportovni vyuZiti. Prostor télocviény je osvétlen piirozené
sténou z luxferd na severni fasad&. Ze severni strany je k hale pficlenén také jednopodlazni
podélny objekt slouzici k uschové sportovnich pomticek a naradi.
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Zakladni pozadavky objednatele:

Zachovani nosné ramové konstrukce sportovni haly

Nové opléasténi sportovni haly

Vybudovani $aten a umyvaren pro sportovce a rozhod¢i

Zazemi pro navstévniky / divaky

Tribuny / hledisté pro fanousky

Zajistit bezbariérovy piistup do haly

Zkvalitnéni pristupu do objektu

,»Pfidand hodnota stavby* (napt. kavarna)

V ramci moznosti v 1.PP umistit dv€ bowlingové drahy

Kapacitu hledisté navrhnout pro cca 100 osob

Parkovaci mista u budovy s vyuzitim p. €. 2431, 2430/1 v k.. Bfidli¢n4, podle dispozici
ostatni parcely ve vlastnictvi mésta Bfidli¢na
Piijezdova komunikace z komunikace p.¢. 2348/1 anasledné p.¢. 2217, 2373, 2431, 2430/1
v k. 0. Bfidli¢na
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Navrhované feSeni:

Primérni vstup do objektu pro divaky i sportovce je stejné jako u stavajiciho feSeni situovan z
jihozépadni strany. Je to nejvyhodné&jsi pozice vzhledem k zasazeni objektu do pomérné strmého
svahu a také v ndvaznosti na soucasnou piijezdovou cestu-sjezd z hlavni silnice ul. Bruntalské.
Ptistup k objektu bude fesen bezbariérove, a to v trovni 1.PP. Tento vstup do budovy bude ptimo
navazovat na nov€ navrzené parkovist€. Predsazenim bloku Saten v 1.NP bude hlavni vchod
zastieSen a podél celé jizni fasady vznikne priichozi podloubi, zde umistit dvé bowlingové drahy.
Druhy vstup je situovan od zapadu — piedevsim pro divaky piichdzejici od centra mésta Bfidli¢na.
Tento vstup se nachazi uz ve vysce 1.NP, tedy piimo v urovni haly — hraci plochy.

V obou podlazich se nachazi prostorné plochy pro navstévniky sportovni haly — ,,meeting pointy*
pro fanousky, kde se mohou setkavat, odpoc¢inout si nebo se obcerstvit v kavarné v piizemi, ktera
md 1 moznost venkovniho posezeni. Zaroveil mohou byt tyto prostory vyuzity i pii akcich jiného
rdzu nez jen sportovniho — napiiklad prezentace TJ, workshopy, vystavy a dalsi spoleenské
udélosti.

Ve vstupni hale 1.PP bude recepce s moznosti uloZeni venkovni obuvi, popt. svrchniho odévu. Pro
rozhod&i jsou zde navrzeny dvé prostorné Satny s vlastnimi sprchami a toaletami. Satny pro
sportovce jsou v 1.NP: celkem 5 Saten s kapacitami az 16 sportovcd. Ty jsou vybaveny
uzamykatelnymi skiirikami a doplnény blokem umyvaren s WC.

Do télocvicny lze vstoupit piimo z Cisté zony* Saten a oddé€lené i z foyer pro divaky. Vzhledem k
pozadavkilim objednatele vyuzit stdvajici nosnou ramovou konstrukei v hale je navrZeno pouze jeji
nové oplasténi a rozméry hraci plochy budou ponechany stejné — cca 15x30 m. Koncept osvétleni
hraci plochy skrze severni fasadu bude zachovan. Uroveii podlahy v t&locviéng bude navysena na
uroven 1.NP pro bezbariérovy piistup. Soucasti haly budou nové i tribuny / hledisté pro fanousky
s celkovou kapacitou cca 100 divaka.

Pro tschovu sportovnich pomticek a nafadi bude zachovana vétsina stavajicich skladovacich ploch
v severnim piistavku haly. Cast nové vyuzita pro tribuny bude kompenzovana diléimi sklady v
navrhované jizni piistavb€. V dispoziénim feSeni nebyly opomenuty ani prostory uréené pro
technické zazemi celého objektu, zejména vzduchotechniky v hale, jejiZ strojovna bude umisténa
na urovni 2.NP ve stdvajicim piistavku.

Projektova dokumentace bude zpracovana v nasledujicim rozsahu:
1. - zpracoviani dokumentace pro spole¢né povoleni (u souboru staveb-dodrZeni jejich pravnich
predpisti), véetné zpracovani ¢i zajisténi potfebnych podkladd, prizkumi, zaméfeni apod.
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dokumentace pro spoletné povoleni zpracovina dle pkFilohy & 8 vyhlaSky & 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jiich predpisi. Dokumentace bude zpracovina v souladu vyhla3ky
&. 503/2006 Sb. Vyhladka o podrobn&jsi Gprave izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho
opatieni, dile v souladu s vyhliZkou &. 268/2009 Sb. VyhliSka o technickych poZadavcich na stavby, v
souladu v vyhlaZkou & 501/2009 Sb. Vyhliska o obecnych poZadavcich na vyuZivéini tzemi a v souladu
s vyhla§kou & 398/2009 Sb. Vyhliska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

2. - zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby (DPS) a vykazii
vymér (VV) zpracovivi dokumentace dle p¥ilohy &. 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

ve zn&ni pozdéjSich pFedpisi.

Projektovéa dokumentace DSP — projektova dokumentace pro spole€né povoleni

piislugna inzenyrska innost, dokladova &ast (vyjadieni dotéenych organii a organizaci, podani zédosti o
spole¢né povoleni, pravomocné spole¢né povoleni)
Obsah a rozsah DSP priloZené k Zadosti o vydani spole¢ného povoleni musi odpovidat zakonu €. 183/2006 Sb., o
{izemnim planovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon), ve znéni pozdg&jsich predpisii (ptilohy€.8 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozdgjsich predpisi), a to v rozsahu pfiméfeném charakteru stavby.
Pokud by byly v pravomocném spolegného stavebniho povoleni stanoveny podminky, které by nebyly obsaZeny
v DSP, je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dale budou zpracovény a zajiStény potiebné podklady pro
zpracovani DSP, tj. potfebné doméfeni skute¢ného stavu, souhlasna stanoviska dotéenych orgénli nutna pro
zpracovani DSP atd. Na pozd&jsi pozadavky na zvy3eni ceny za tuto &innost objednatel nepfistoupi.
DSP a dalsi pozadované doklady, zamé&teni, fotodokumentace, priizkumy atd., musi byt pfedany objednateli ve 7
vyhotovenich v pisemné formé, ve 2 vyhotovenich v digitalni form& na CD — format vykresi: *.dwg, *.pdf, texty
v *.doc. Viechna vyhotoveni budou objednateli pfedana ve smluvné dohodnutém terminu predani. Sesté a sedmé
vyhotoveni ovéfené stavebnim tradem bude objednateli pfedéno do 7 dnii od nabyti pravni moci spole¢ného
povoleni a ve stejné Ihiit& budou aktualizovano i prvnich pét pisemnych vyhotoveni DSP.
Soucésti projektové dokumentace budou zésady organizace vystavby (ZOV), které budou v ramci vyrobnich
vyborti pred podanim Zadosti o spoletné povoleni fadné projednany a schvaleny. V ramci zpracovani ZOV
zhotovitel zajisti stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, zpracuje plan
bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti - § 15 zékona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdgjSich predpisi — viz Vyhlaska C. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, odd. E.1, odst.h a natizeni vlady 591/2006 Sb., o poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd&jsich predpist.

Dokumentace pro provedeni stavby - DPS — PD pro vybér dodavatele v&. ocenénych rozpocti a vykazi vymer.
Obsah a rozsah DZS musi odpovidat zdkonu & 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdgjsich predpisd (pFilohy &. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd&jsich predpisii) a to v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby (DPS) tak, aby z této bylo mozno
zpracovat vykaz vymér v podrobnostech a naleZitostech v souladu s Vyhlaskou 169/2016 Sb. Zpracovana DPS
bude objednateli pfedana ve 4 vyhotovenich v pisemné form& a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé na CD (format
vykresii: *.dwg, *.pdf.; format text: *.doc; format rozpotti: *xls a *.pdf a to odde€lené ocenény a neocenény
kompletni polozkovy rozpotet s vykazem vymér, formdt dokladové &asti v *.jpg nebo*.pdf). 2 pisemna
vyhotoveni a digitalni vyhotoveni musi obsahovat vykaz vymér v¢. vypoctu objemu poloZek, ocenény kompletni
polozkovy rozpodet nékladii stavby po jednotlivych objektech (kryci list, souhrnny rozpocet, polozkovy rozpocet
pro vybér zhotovitele). Zbyvajici 2 pisemna vyhotoveni musi obsahovat vykaz vymér vcetné objemu polozek,
neocenény kompletni polozkovy rozpodet nékladi stavby po jednotlivych objektech (kryci list, souhrnny rozpocet,
polozkovy rozpodet pro vybér zhotovitele). Viechna vyhotoveni budou objednateli pfeddana ve smluvné
dohodnutém terminu predani.

Rozpodty a vykazy vymér musi byt zpracovany jako polozkové v rozsahu dle Vyhlasky 230/2012 Sb., po
jednotlivych stavebnich oddilech s pouzitim redlnych cen materialli a praci, pfi¢emZ cena nesmi piesahnout ¢astku
uvedenou v aktualnim ceniku URS (ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15 645, se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00). Polozkovy rozpocet musi byt ¢lenén podle pfislusnych ustanoveni
zékona ¢&. 586/1992 Sb., o danich z p¥ijmi, ve znéni pozd&jsich predpisti (viz. pokyn D 300 k §26-33 zdkona),
SKP (standardni klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebnich d&l). Ve vykazech vymér a rozpoctech
musi byt uvedeny vSechny préce a néleZitosti nutné pro provedeni stavby a jeji uvedeni do provozu (napt. VRN,
zkousky, revize, poplatky za skladkovné apod.).

'4.1.d. PREDMET PLNENi HLAVNE TVORI:
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a) - vlastni geodetické zamé¥eni feSené lokality

b) - ptipravné prace a priizkumy (priizkumy komunikaci a chodniki - sondy, zjisténi vSech
existujicich podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti), zpracovani hlukové studie (bude-li
potieba);

c) - navrh stavby — projednany s objednatelem;

d - zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni( dale jen DSP)

e) - zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (déle jen ,,DPS*);

) - zpracovani vykazu vymeér, ocenény a neocenény soupis praci — rozpocet stavby;

g - inZenyrska €innost, obstarani izemnfho rozhodnuti a stavebniho povolen;

h) - energeticky audit budovy — dle zékona &. 406/2000 Sb., o hospodaten{ energii

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

- projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky
pro realizaci stavby podle platnych pravnich ptedpisi,

- technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi,

- zajisti veSkerd potfebnd vyjadieni, stanoviska a rozhodnuti piislu$nych spravnich organt
nutnych pro ziskani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni,

- zapracuje do projektové dokumentace pfipominky a zmény, které vyjdou najevo ¢i vyplynou
pfi projednavani dokumentace, v prib&hu spravniho fizeni nebo béhem kontrolnich dni,

- v dokumentaci a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér nebudou
uvedeny konkrétni obchodni firmy, nazvy nebo jména a ptijmeni, specificka oznaceni zboZzi a
sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popf. jeji organizacni slozku za piiznacné, patenty na
vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu, pokud by
to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni urcitych dodavatelti nebo ur€itych vyrobki - tyto musi
vSak byt v dokumentaci popsany svymi standardy a uzitnymi vlastnostmi. Takovyto odkaz lze
pfipustit, pokud nepovede k neodivodnénému omezeni hospodaiské soutéZe, pii¢emz
objednatel (zadavatel) je povinen umoznit pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

IV. Termin a misto plnéni
4.1.  Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli provedené jednotlivé ¢asti dila v téchto

terminech:
Zadavatel pro zpracovani nabidky stanovi nasledujici podminky, vztahujici se ke lhité plnéni

vetejné zakazky:

Ptedpokladany termin zahajeni realizace: 1. 9.2019
Dokumentace pro spole¢né povoleni (DSP) 30.11.2019
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) 29.2.2020
Predpokladany termin dokonceni dila nejpozdéji do: 29.2.2020

4.2. Mistem plnéni pro piedani dila je Méstsky urad Btidli¢nd, Nabiezni 452, 793 51 Bfidlicna

4.3.  Termin pro dokonceni dila mize byt prodlouzen:
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a) jestlize prekazky branici provedeni dila vzniknou tim, Ze objednatel neposkytne soucinnost
zhotoviteli pti provadéni dila,

b) jestlize pierudeni praci bylo zavindno vy38§i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi
zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo mozné objektivné predpokladat,

¢) dojde-li po uzavieni této smlouvy ke zmé&nam zadavacich podkladii objednatele (odst. 3.1. této
smlouvy), které mohou mit vliv na zmé&nu pivodné sjednaného pfedmétu plnéni, a/nebo ceny
dila (jeho c&asti).

Termin pro dokonéeni dila miize byt prodlouZen pouze o dobu, po kterou trvaly piekazky uvedené

v pism. a) aZ c) tohoto odstavce, piipadné do doby jejich odstranéni, a to na zaklade dohody obou

smluvnich stran ve formé& pisemného dodatku k této smlouve.

V. Predani dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody
5.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén fadnym provedenim dila, tj. jeho dokoncenim a
pfedanim objednateli v mist& a terminech uvedenych dle ¢l. IV.odst. 4.1. této smlouvy.

5.2.  Pro ugely této smlouvy se dilo povazuje za dokonéené a zhotovitel mé pravo na zaplaceni
ceny za dilo (jeho ¢&4sti), jsou-li jednotlivé ¢asti dila zpiisobilé slouZit ucelu vyplyvajicimu z této
smlouvy.

5.3.  Objednatel si vyhrazuje pravo sezndmit se s pfedanou ¢ésti dila. Objednatel po seznameni
se s pfedanou ¢&4sti dila, nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne pievzeti Casti dila:

a) vyzve zhotovitele k podpisu dil¢iho pfedavaciho protokolu, v némZ objednatel uvede, zda Cast
dila piebira s vyhradami nebo bez vyhrad,

b) vrati zhotoviteli ¢ast dila v ptipadg, Ze tato ¢ast dila neni zptisobild slouzit svému tcelu (napf.
chybgjici dokladova &ast nebo poloZek ve vykazu vymér, vécnd nespravnost dokumentace,
nezpusobilé technické podminky atd.).

5.4.  Prevezme-li objednatel &ast dila s vyhradami, je povinen uvést v dil¢i ¢asti protokolu vycet
a povahu vad a termin k jejich odstranéni zhotovitelem.

5.5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim a
hmotnym vystuptim, které jsou predmétem dila a nebezpe¢i Skody na nich pfechazi na
objednatele dnem jejich pievzeti objednatelem. Objednatel mé prévo s projektovou dokumentaci
nakladat a uZivat ji pro tcely, ke kterym je urena, zejména ke zhotoveni stavby a jeji prezentaci
navenek.

5.6.  Zhotovitel je povinen mit sjednéno po celou dobu plnéni dila az do uplynuti 1 roku od jeho
tplného predani pojisténi odpovédnosti za kodu zptisobenou tfetim osobam s limitem plnéni ve
vy3i nejméné 3 000 000,- K&. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli jako prilohu této smlouvy
ke dni podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy, piipadné jiny doklad prokazujici splnéni
z4vazku zhotovitele nahradit jim zptisobenou ptipadnou $kodu objednateli.

VI. Proviadéni dila, prava a povinnosti stran
6.1.  Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo ¥adné, véas a za pouziti postupt, které odpovidaji prévnim predpisiim CR,
b) dodrzovat p¥i provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych orgdnt statni spravy,
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c) zajistit, aby se autorizovand osoba podilela na zpracovani dila a byla pfitomna na
jednanich, kterd budou probihat ve vzdjemné dohodnutych terminech (kontrolni dny) ke
zpracovani dila,

d) Ucastnit se na zadkladé pozvanky objednatele ve vzajemné dohodnutych terminech vSech
jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci a sou¢innost,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to

neprodleng, nejpozdé&ji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusna skute€nost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,
2) na zaklad& pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, piipadné vysvétleni, k
dotazim uchazetd o vefejnou zakdzku na realizaci stavby vztahujicim se k projektovym
dokumentacim staveb dle odst. III. této smlouvy. Pozadované informace je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem)
nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne doruceni pozadavku objednatele dle piedchozi véty.
Objednatel zaSle poZzadavek na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za
pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na e-mail osoby opravnéné jednat ve
vécech technickych (CLI).

Pfijeti sdéleni zhotovitel objednateli obratem potvrdi stejnym zplisobem. Timto se stava
sdé€leni piijatym.

6.2. Objednatel se zavazuje, Ze poskytne zhotoviteli soucinnost pii zajiSténi podkladi,
dopliiyjicich udajt, upfesnéni vyjadieni a stanovisek. Tuto soucinnost poskytne zhotoviteli ve
lhité a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami. Neposkytnuti soucinnosti se muZze
projevit v prodlouZeni terminu plnéni. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen pisemné a
neprodlené upozornit objednatele, sou¢asné s navrhem nového terminu plnéni.

6.3.  Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, doplitkim nebo jeho rozsifeni na zékladé
poZadavkl objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni.

6.4.  Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téZ pomérné sniZeni ceny dila.

6.5. 'V piipadg, Ze v pribéhu realizace dila vzniknou na stran¢ zhotovitele néklady pievySujici
dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skuteénosti pisemné informovat objednatele, a
to bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji do 10 kalendainich dnti ode dne, kdy zhotovitel védél nebo
mohl rozumné piedpokladat, Ze dojde ke zvySeni ceny dila. Néklady, pfevySujici dohodnutou cenu
dila, objednatel uhradi pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splnéna tato informacni
povinnost a objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

6.6. 'V piipadé ménépraci nebo v piipad¢ vicepraci jsou ob& smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu
predani dila a cenu dila.

6.7. JestliZze objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této smlouve,
ktery bez zbyte¢ného odkladu zasle zhotoviteli.

6.8.  Zhotovitel vyjadii svij souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepiSe a bez
zbyte&ného odkladu jej za$le objednateli. Zhotovitel ma pravo vyjadiit své pfipominky k dodatku
nejpozdéji do 10 pracovnich dnti ode dne doruceni dodatku objednatelem.
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6.9. Jestlize zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozd&ji do 10 pracovnich dnd ode dne
doruceni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své piipominky k jeho znéni
objednateli, mé se za to, Ze jim realizované viceprace byly pfedmétem dila, a Ze byly v ceng dila
zahrnuty.

VILI. Cena dila
7.1.  Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako maximalni, s moZnosti jeji zmény
pouze za podminek dle odst. 6.3. aZ 6.9. této smlouvy. V cené dila jsou zahrnuty veskere
néaklady zhotovitele, dodavky, prace, sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy, ve vysi a s
odkazem na polozkovy rozpocet v Piiloze ¢. 1, takto:

Potadi Cena bez DPH DPH Celkem veetns DPH
Projektova dokumentace

1. pro spole¢né povoleni|320 000 K& 67200 K¢ 387 200 K¢&
(DSP)
Projektova dokumentace

2 pro provedeni stavby |330 000 K& 69 300 K¢ 399 300 K¢&
(DPS)

3. Cena celkem 650 000 K¢ 136 500 K¢ 786 500 K¢

7.2.  Zhotovitel zaru¢uje tplnost rozpoé&tu. Zhotovitel piebird nebezpe¢i zmény okolnosti.

7.3. 'V piipadé, Ze se v pribéhu provadéni dila zhotovitel stane platcem DPH a do doby
dokongeni dila dojde ke zmén& zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
G¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dang z ptidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

VIII. Platebni podminky
8.1.  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.
8.2.  V souladu s ust. zdkona o DPH si strany sjedndvaji dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
8.3. Cena za dilo bude uhrazena po jednotlivych &astech a za podminky, Ze dilo (jeho cast)
bude objednatelem pievzato bez vyhrad.
8.4. Podkladem pro hradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych
naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat také:
a) ICO objednatele: 00295906,
predmét smlouvy, tj. text ,,Projektova dokumentace Sportovni hala Bfidli€na*“ a oznaceni casti
provedeného dila,
b) oznadeni banky a &isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné od
¢isla uvedeného v ¢&l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s odst. 2.2. této
smlouvy informovat objednatele),
c) islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima bez vyhrad (pfedavaci protokol bude piilohou faktury),

,, Projektova dokumentace Sportovni hala Bridlicnd strana 8



d) lhtitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetn€ kontaktniho telefonu.

8.5. Lhuta splatnosti dil¢ich faktur ¢ini 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni
objednateli. Stejna lhidta splatnosti plati i pfi placeni jinych plateb (smluvnich pokut, urokl z
prodleni, ndhrady Skody apod.)

8.6.  Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo na
dodejku prostrednictvim provozovatele poStovnich sluzeb nebo prostfednictvim datové schranky.

8.7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyucétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhtty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, piestava bézet
puvodni lhitita splatnosti. Cela lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury
objednateli.

8.8.  Smluvni strany se dohodly, Ze vyGétovana smluvni pokuta miize byt vzajemné zapoctena
vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

8.9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem pfipsani piislusné castky na ucet
zhotovitele.

IX. Zaruka za dilo a vady dila
9.1.  Zhotovitel podpisem piedavaciho protokolu poskytuje objednateli zaruku za to, ze dilo
(jeho ¢ast) nebude trpét Zadnymi vadami, at’ uz se jedna o vady technologického postupu, o vady
zjevné ¢i skryté nebo o vady pravni ¢i faktické a bude plné odpovidat jeho specifikaci a
vlastnostem dle této smlouvy, dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem. Zhotovitel
odpovida i za vady dila zhotovovaného zcela nebo z ¢asti prostfednictvim svych poddodavateld.

9.2.  Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za dilo (jeho ¢ast) v rozsahu dle ¢l. IX této
smlouvy v trvani 60 mésicu, pticemz zaru¢ni doba pocina bézet dnem predani fadné zhotoveného
dila (jeho casti) v souladu s ¢L.V této smlouvy. V piipadé¢ ozndmeni vady dila (jeho casti)
objednatelem se b&h zaruc¢ni doby stavi a po¢ind znovu bézet ode dne pievzeti opraveného
reklamovaného dila objednatelem.

9.3.  Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vadu dila (jeho ¢asti) bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to pisemné na dodejku adresovanou do sidla zhotovitele nebo
prostfednictvim elektronické komunikace.

9.4. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovnich dnti od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné na jiné lhtté nebo jiném
zpusobu vyiizeni reklamace.

9.5.  Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité¢ uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.6. 'V ptipad¢ prodleni zhotovitele s provedenim a piedanim ¢ésti dila objednateli v terminech
sjednanych v odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

., Projektova dokumentace Sportovni hala Bridlicnd strana 9



9.7.  Dojde-li k prodleni s plnénim dila v disledku poruseni povinnosti sjednané odst.6.1. pism.
f) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

9.8. 'V piipadé poruseni povinnosti dle odst. 6.1. pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy, i zapoCaty
den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

9.9. 'V ptipadé neposkytnuti sou¢innosti nebo prodleni pii poskytnuti sou¢innosti je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.10. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem pln&ni, nezanika nérok na smluvni pokutu, pokud vznikl diiv€j$im porusenim smluvni
povinnosti.

9.11. Smluvni strany se dohodly, Ze prdvo na vymahani pfipadné nahrady Skody neni
ustanovenimi o smluvni pokuté sjednané touto smlouvou dotceno.

9.12. Zhotovitel odpovidé objednateli za $kodu vzniklou v souvislosti s vadou dila, ktera se
projevi pii provadéni stavby na zaklad¢ dila dle této smlouvy (projektové dokumentace). Skoda
vznikl4 objednateli odpovidéd ndkladim, které by objednatel nevynaloZil nebyt vad projektu,
poloZzkového rozpoétu a vykazu vymeér. Za $kodu objednatel povazuje zejména:

a) cenu vicepraci, které byly vynaloZeny na stavbu v souvislosti s vadou dila,

b) néklady objednatele spojené se zadanim a provedenim nového zadévaciho fizeni,

¢) néklady objednatele vzniklé s prodlenim zhotovitele stavby s provedenim nebo dokoncenim

stavby objednateli,

d) plnéni ve vysi stanovené poskytovatelem dotace.

9.13. Zhotovitel se zavazuje k thradé smluvni pokuty ve vysi 10% z ceny dila, pokud
vicendklady vzniklé z nepfesného Vykazu vymér piesdhnou 5% celkovych ndkladd na realizaci
stavby na zdklad& chybné projektové dokumentace, kterd je pfedmétem této smlouvy. Vicenaklady
se mysli ndklady potfebné na realizaci stavby, které nebyly obsazeny v pivodnim Vykazu vymér.

X. Odstoupeni od smlouvy
10.1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy zejména v piipad¢, Ze:
a) podstatnym zptsobem porusi smluvni povinnost specifikovanou nize a
b) bude zjisténo, Ze zhotovitel je v ipadku nebo s nim bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo je v
likvidaci.

10.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich podminek povazuji:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci, jestliZe s plnénim dila nezapotne bez zbyte¢ného
odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozd&ji do 5 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci,

b) prodleni objednatele s ihradou ceny dila (jeho &4sti) na zékladé faktur, které nebudou uhrazeny
do dvou mésict ode dne doru¢eni pisemného vytéeni prodleni zhotovitelem objednateli, tim
neni dotéeno pravo na zaplaceni zakonnych urokd z prodlent,
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c¢) prodleni zhotovitele s dodanim dila (jeho ¢asti) a s odstranénim reklamované vady dle ¢l. IX
0dst.9.4. této smlouvy fadné a vcas, dle podminek sjednanych touto smlouvou na zakladé
pisemného vytéeni prodleni objednatelem zaslané zhotoviteli, tim neni dotéeno pravo na
nahradu Skody a smluvni pokutu,

10.3.  Odstoupeni od smlouvy je platné a i¢inné dnem doruceni druhé smluvni strané v souladu s
touto smlouvou. Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v piipadech dle odst.
10.1. pism.b) a odst. 10.2. pism. a) tohoto ¢lanku se smlouva zruSuje od pocatku, pokud nema
CasteCné plnéni samo o sob&é pro objednatele vyznam. V ostatnich piipadech odstoupeni od
smlouvy smluvni strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s u¢inky do budoucna.

10.4. Pro piipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrusuje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto ptipadé objednatel uhradi zhotoviteli penéZitou Castku ve vysi
odpovidajici hodnoté plnéni predmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se
objednatel obohatil, a to za pfedpokladu, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni bude
provedeno v nalezité kvalité a za podminek této smlouvy.

10.5. V pfipadé jednostranného odstoupeni od smlouvy objednatelem vznika objednateli narok
na uhradu vicendkladi vynaloZenych na dokonfeni dila a na ndhradu ztrat vzniklych
prodlouZenim terminu provedeni dila.

XI. Zavéreéna ustanoveni
11.1. Prava a povinnosti z této smlouvy nelze ptrevadét na tieti osobu. Piechod prava a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechédzeji na pravni nastupce smluvnich stran.

11.2. Préva a povinnosti smluvnich stran neupravené ptimo v této smlouvé se fidi obfanskym
zakonikem.

11.3. Tuto smlouvu lze ménit ¢i dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi ob&éma
smluvnimi stranami, pokud neni ve smlouvé dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve tfech
stejnopisech, pfi¢emz jedno vyhotoveni je ur€eno pro zhotovitele a dvé pro objednatele. Alespori
jedno z vyhotoveni uréenych pro objednatele musi byt v otevieném a strojové itelném formatu.

11.4. Smluvni strany se dohodly, Zze veskera komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu této
smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pfi¢emz se e-mailova zprava
povazuje za dorucenou tehdy, potvrdi-li opravnéna osoba druhé smluvni strany jeji dorudeni;
osobnim piedanim, prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu sidla smluvni strany. Pro
ptipad doruCovani prostiednictvim posty si smluvni strany sjednavaji, Ze zasilka je druhé smluvni
stran¢ dorucena desatym dnem ode dne jejiho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

11.5. Tato smlouva je platnd dnem podpisu druhé smluvni strany a uéinnd dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakona o registru smluv, ve
znéni pozdé&jsich predpisd. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zveifejni objednatel v
registru smluv po podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

11.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich
predpisi, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

., Projektova dokumentace Sportovni hala BFidlicna “ strana 11



11.7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim svych udajii ve smyslu zakona ¢. 106/1999
Sb., 0 svobodném piistupu k informacim, ve zn&ni pozd&jsich piedpist. V souladu se zékonem C.
101/2000 Sb., o ochran& osobnich tdaji, ve znéni pozd&jsich piedpisti a Natizeni Evropského
parlamentu a rady €. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovavat tyto osobni udaje:

- Jméno a piijmeni statutdrniho organu, osob opravnénych jednat ve vécech technickych a
smluvnich, e-maily a telefonni ¢isla.

Tyto osobni udaje je nezbytné zpracovat pro icely plnéni z této smlouvy. Tyto osobni udaje budou
Spravcem (objednatelem) zpracovavany po dobu 10 let v souladu s povinnosti uchovavat ucetni
zaznamy podle zakona o ucetnictvi.

11.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pln&ni neni pInénim nemoznym a po pfecteni
této smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, potvrzuji, Ze byla sepsana na zakladé
pravdivych tudajt, z jejich pravé a svobodné vile a nebyla sjednana v tisni ani za jinych,
jednostrann& nevyhodnych podminek a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

SCUVALERD Wnt0EwTh 20070 hE0 AN redne 792075

v BLIDLICAE  dne: 129291 V Ostravé dne: 3.9.2019

...........................................

Za objednatele: Za zhotovitele:

.....................................

Miroslav Kladnice Roman Diehel
starosta mésta Biidli¢na jednatel MR Design CZ s.r.o.
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