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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CF-22-05
Stavba: Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

KSO: 823 3 CC-CZ: 241
Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ: CZ00303666

Uchazeč: IČ: 63489163
JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna DIČ: CZ63489163

Projektant: IČ: 29372372

CleverFox s.r.o. DIČ: CZ29372372

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 974 803,20

1 974 803,20 414 708,67

2 389 511,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CF-22-05

Stavba: Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Obec Zvole Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Zpracovatel: Marek Pala

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady STA

SO 01 Sportovní hřiště 18x36 STA

1 974 803,20 2 389 511,87

84 500,00 102 245,00

1 890 303,20 2 287 266,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ: CZ00303666

Uchazeč: IČ: 63489163

JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna DIČ: CZ63489163

Projektant: IČ: 29372372

CleverFox s.r.o. DIČ: CZ29372372

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

84 500,00

84 500,00 17 745,00

102 245,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Obec Zvole Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

84 500,00

84 500,00

15 000,00

37 500,00

32 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Obec Zvole Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

4 K 033103000 Připojení energií … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

6 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

7 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí … 6,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 3x pláň, 3x konstrukce
VV 6 6,000

9 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

84 500,00

84 500,00

15 000,00

5 000,00 5 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

10 000,00 10 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

37 500,00

21 000,00 21 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033203000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

15 000,00 15 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

32 000,00

2 000,00 12 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

20 000,00 20 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 18x36

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ: CZ00303666

Uchazeč: IČ: 63489163

JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna DIČ: CZ63489163

Projektant: IČ: 29372372

CleverFox s.r.o. DIČ: CZ29372372

Zpracovatel: IČ: 01256033

Marek Pala DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 890 303,20

1 890 303,20 396 963,67

2 287 266,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 18x36

Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Obec Zvole Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

    2 - Zakládání

      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

      27 - Zakládání - základy

    5 - Komunikace pozemní

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

      591 - Sportovní povrchy

      592 - Sportovní vybavení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

1 890 303,20

1 429 554,08

165 780,31

30 763,66

17 002,43

1 042,56

83 910,37

6 873,21

26 188,08

160 925,02

62 967,90

97 957,12

940 541,76

408 503,04

86 643,60

319 948,22

125 446,90

130 964,93

70 725,73

60 239,20

31 342,06

460 749,12

66 916,07

367 602,73

26 230,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 18x36 v obci Zvole

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 18x36

Místo: Obec Zvole Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Obec Zvole Projektant: CleverFox s.r.o.

Uchazeč: JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna Zpracovatel: Marek Pala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 K 121151123 m2 787,600 18,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměra dle D.1.1.2
VV 662,430 662,430
VV 125,170 125,170

2 K 122251102 m3 157,520 104,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměra dle D.1.1.2
VV 662,430*0,200 132,486
VV 125,170*0,200 25,034

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

3 K 132251102 m3 25,800 281,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV drenáže
VV 37,500*0,400*(0,330+0,200/2)*4 25,800

4 K 132254202 m3 27,150 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 18,100*1,000*1,500 27,150

5 K 133251101 m3 8,120 398,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV 0,400*0,400*0,700*30 3,360
VV Z2
VV 0,600*0,600*0,700*4 1,008
VV Z3
VV 0,600*0,600*0,700*5 1,260
VV Z4
VV 0,800*0,800*0,700*4 1,792
VV Z5
VV 0,500*0,500*0,700*4 0,700

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

6 K 151101201 m2 54,300 4,80 260,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vsak
VV 18,100*2*1,500 54,300

7 K 151101211 m2 54,300 4,80 260,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 151 10 1201
VV 54,300 54,300

8 K 151101301 m3 54,300 4,80 260,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 151 10 1201
VV 54,300 54,300

9 K 151101311 m3 54,300 4,80 260,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 151 10 1201
VV 54,300 54,300

1 890 303,20

1 429 554,08

165 780,31

30 763,66
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm 14 255,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 16 508,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102

17 002,43

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

7 249,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

6 516,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254202

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 3 236,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

1 042,56
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

10 K 162251102 m3 227,640 49,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Přemístění na staveništní skládku
VV - odkopávky
VV 157,520 157,520
VV - hloubené vykopávky
VV 25,800 25,800
VV 27,150 27,150
VV 8,120 8,120
VV Přemístění k místu zásypu
VV 9,050 9,050

11 K 162651112 m3 209,540 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Přemístění přebytečné zeminy mimo staveniště
VV - odkopávky
VV 157,520 157,520
VV - hloubené vykopávky
VV 25,800 25,800
VV 27,150 27,150
VV 8,120 8,120
VV odpočet zeminy pro zpětné použití
VV -9,050 -9,050

12 K 167151111 m3 218,590 45,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Naložení ze staveništní skládky
VV - odkopávky
VV 157,520 157,520
VV - hloubené vykopávky
VV 25,800 25,800
VV 27,150 27,150
VV 8,120 8,120

13 K 162606112 m3 97,520 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Přemístění přebytečné ornice mimo staveniště
VV 787,600*0,200-200,000*0,300 97,520

14 K 167103101 m3 97,520 45,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 162 70 6111
VV 97,520 97,520

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

15 K 171251201 m3 209,540 17,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 162 75 1117
VV 209,540 209,540

16 K 171206111 m3 97,520 19,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 162 70 6111
VV 97,520 97,520

17 K 174151101 m3 9,050 132,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Vsak
VV 18,100*1,000*0,500 9,050

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

18 K 181351105 m2 200,000 28,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Terénní úpravy - odhad
VV 200,000 200,000

19 K 181411131 m2 200,000 25,90 CS ÚRS 2022 01

83 910,37

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

11 154,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

39 812,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9 967,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 4000 do 5000 m

18 528,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162606112

Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění 4 446,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101

6 873,21

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

3 729,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním 1 940,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171206111

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 202,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

26 188,08

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

5 780,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351105

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

5 180,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162606112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167103101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171206111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,000 146,70 586,80 CS ÚRS 2022 01

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000
VV 200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

21 K 181951112 m2 776,800 14,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV výměry dle D.1.1.3
VV S1
VV 656,800 656,800
VV S2
VV 120,000 120,000

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 5,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000

23 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 0,70 140,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000

24 K 184802111 m2 200,000 5,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000

25 K 185803111 m2 200,000 5,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 181 35 1105
VV 200,000 200,000

D 2 Zakládání

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

26 K 211531111 m3 40,900 950,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV drenáže
VV 37,500*0,400*(0,280+0,200/2)*4 22,800
VV vsak
VV 18,100*1,000*1,000 18,100

27 K 211971121 m2 323,400 12,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV drenáže
VV 37,500*(0,400+0,330+0,200/2)*2*4 249,000
VV vsak
VV (18,100+1,000)*2*1,000+18,1000*1,000*2 74,400

28 M 69311068 m2 388,080 28,60 CS ÚRS 2022 01

VV dle pol. 211 97 1121
VV 323,400 323,400
VV 323,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 388,080

29 K 212751103 m 152,000 59,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV drenáže
VV 38,000*4 152,000

D 27 Zakládání - základy

30 K 271532212 m3 1,160 950,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV 0,400*0,400*0,100*30 0,480
VV Z2
VV 0,600*0,600*0,100*4 0,144
VV Z3
VV 0,600*0,600*0,100*5 0,180
VV Z4
VV 0,800*0,800*0,100*4 0,256

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 11 341,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

1 080,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

1 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 1 080,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

160 925,02

62 967,90

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

38 875,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

4 010,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 11 099,09

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 80

8 983,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751103

97 957,12

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

1 102,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Z5
VV 0,500*0,500*0,100*4 0,100

31 K 275322511 m3 10,490 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV 0,400*0,400*0,900*30 4,320
VV Z2
VV 0,600*0,600*0,900*4 1,296
VV Z3
VV 0,600*0,600*0,900*5 1,620
VV Z4
VV 0,800*0,800*0,900*4 2,304
VV Z5
VV 0,500*0,500*0,950*4 0,950

32 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 36,160 612,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV 0,400*0,400*4*30 19,200
VV Z2
VV 0,600*0,400*4*4 3,840
VV Z3
VV 0,600*0,400*4*5 4,800
VV Z4
VV 0,800*0,400*4*4 5,120
VV Z5
VV 0,500*0,400*4*4 3,200

33 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 36,160 133,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV dle pol. 275 35 1121
VV 36,160 36,160

34 K 275353102 kus 8,000 235,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z2
VV 4 4,000
VV Z5
VV 4 4,000

35 K 275353109 kus 4,000 61,90 247,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z2
VV 4 4,000

36 K 275353121 kus 8,000 353,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z2
VV 4 4,000
VV Z5
VV 4 4,000

37 K 275353122 kus 34,000 529,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV 30 30,000
VV Z2
VV 4 4,000

38 K 275353131 kus 9,000 661,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z3
VV 5 5,000
VV Z4
VV 4 4,000

39 K 275XC0101 Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech m3 0,181 950,50 172,04

VV Z1
VV PI*0,100^2*0,100*30 0,094
VV Z2
VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013
VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013
VV Z3

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 3 267,20 34 272,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275322511

22 144,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

4 820,13
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

1 882,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý 
další i započatý 0,5 m hl.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353109

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

2 827,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

18 006,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353122

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

5 957,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275322511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275353131
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VV PI*0,130^2*0,100*5 0,027
VV Z4
VV PI*0,130^2*0,100*4 0,021
VV Z5
VV PI*0,100^2*0,100*4 0,013

40 K 278311051 m3 1,183 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Z1
VV PI*0,100^2*0,700*30 0,660
VV Z2
VV PI*0,100^2*0,400*4 0,050
VV PI*0,100^2*0,700*4 0,088
VV Z3
VV PI*0,130^2*0,700*5 0,186
VV Z4
VV PI*0,130^2*0,700*4 0,149
VV Z5
VV PI*0,100^2*0,400*4 0,050

D 5 Komunikace pozemní

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

41 K 564710012 m2 120,000 92,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S2
VV 120,000 120,000

42 K 564710113 m2 120,000 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S2
VV 120,000 120,000

43 K 564720111 m2 656,800 106,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

44 K 564751111 m2 656,800 143,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

45 K 564821112 m2 656,800 93,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

46 K 564851111 m2 120,000 131,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S2
VV 120,000 120,000

47 K 571904111 m2 656,800 66,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV vrstva tl. 10 mm, frakce 0/4 
VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

48 K 571907115 m2 656,800 77,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV vrstva tl. 30 mm, frakce 4/8
VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky 
na prostředí tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru do 
0,02 m3

5 515,10 6 524,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311051

940 541,76

408 503,04

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 60 mm

11 088,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710012

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 70 mm

12 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710113

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 80 mm

70 080,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564720111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

94 447,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564751111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm 61 279,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564821112

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 15 768,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 15 do 20 kg/m2

43 808,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571904111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 50 do 55 kg/m2

50 639,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564720111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564751111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564821112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571904111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907115
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49 K 571907118 m2 656,800 75,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV vrstva tl. 40 mm, frakce 8/16 
VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

50 K 596211112 m2 120,000 290,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV výměry dle D.1.1.3
VV S2
VV 120,000 120,000

51 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 132,000 392,30 CS ÚRS 2022 01

VV dle pol. 596 21 1112
VV 120,000 120,000
VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

D 591 Sportovní povrchy

52 K 589121111 m2 656,800 447,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

VV Výměry dle D.1.1.3
VV Skladba S1
VV 656,800 656,800

53 K 589811111 m 339,880 76,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Kopaná atyp.
VV 18,000*1+9,000*2+5,500*4+3,000*2 64,000
VV Tenis
VV 23,770*4+11,970*2+8,230*2+6,400 141,880
VV Volejbal
VV 18,000*2+9,000*5 81,000
VV Nohejbal
VV 0,400*4 1,600
VV Florbal
VV 5,000*4+4,000*4+2,600*4+1,100*4+0,150*4 51,400

D 592 Sportovní vybavení

54 K 592XC0101 ks 1,000

55 K 592XC0102 ks 1,000

56 K 592XC0103 ks 2,000

57 K 592XC0104 ks 2,000

58 K 592XC0105 ks 4,000

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 65 do 70 kg/m2

49 391,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118

86 643,60

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

34 860,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

51 783,60

319 948,22

Umělý trávník pro sportovní povrchy tenisové kurty 
včetně zásypu pískem výška vlasu do 15 mm 294 049,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/589121111

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Víceúčelový umělý trávník vhodný na veškeré míčové hry i na tenis, 
umožňuje skluz jako na antuce. Ideální pro víceúčelová školní či obecní 
hřiště._x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Vlastnosti:_x005F_x000D_
ITF class 2 středně pomalý (medium-slow)_x005F_x000D_
44.094 vpichů/m2,_x005F_x000D_
vsyp křemičitý písek_x005F_x000D_
výška vláken 15 mm_x005F_x000D_
Barva zelená, červená_x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Technická data_x005F_x000D_
Detex: 6 600_x005F_x000D_
Materiál: fibrilovaná páska_x005F_x000D_
Výška vlasu [mm]: 15_x005F_x000D_
Dělení: 3/16″ _x005F_x000D_
Atesty: ITF _x005F_x000D_
Šířka rolí: 4 m_x005F_x000D_
Výplň: SBR latex_x005F_x000D_
Podkl. textilie: 100% PP _x005F_x000D_
vsyp: kremičity písek 0,3 - 0,8 mm -> 16 kg/m2_x005F_x000D_

Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení 
(lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm 25 898,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/589811111

125 446,90

Dodávka a montáž tenisového vybavení (sloupky 
hliníkové, napínací mechanismus, nerezové pouzdra, 
tenisová síť, antenky - vhodné do exteriéru)

13 335,30 13 335,30

Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky 
hliníkové, výškově nastavitelný napínací mechanismus, 
nerezové pouzdra, volejbalová síť - vhodné do 
exteriéru)

14 764,00 14 764,00

Dodávka a montáž hliníkové branky 3,0 x 2,0 m volně 
stojící, do exteriéru, kotvení spodního rámu k základu, 
vč. povrchové úpravy, sítě a spodního rámu

16 669,10 33 338,20

Dodávka a montáž florbalové ocelové branky 160x115 
cm, závaží proti převrácení, učeno do exteriéru, včetně 
sítě

4 000,50 8 001,00

Dodávka a montáž basketbalové cvičné desky 120x90 
cm, určeno do exteriéru, včetně obroučky a řetízkové 
síťky

4 476,90 17 907,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/589121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/589811111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 592XC0106 ks 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

60 K 916231213 m 69,200 296,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 1,500+13,700+0,900+2,300+0,900+3,600+0,900+2,300+0,900 27,000

VV 13,800+9,600+6,100+9,500+3,200 42,200

61 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 76,120 141,00 CS ÚRS 2022 01

VV dle pol. 916 23 1213
VV 69,200 69,200
VV 69,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,120

62 K 916331112 m 110,800 238,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV Hřiště
VV (36,050+18,050+1,300)*2 110,800

63 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 121,880 107,60 CS ÚRS 2022 01

VV dle pol. 916 33 1112
VV 110,800 110,800
VV 110,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,880

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

64 K 936104213 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 1 1,000

65 M 74910130 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 4 4,000

67 M 936M0102 ks 4,000

68 K 936174311 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV 1 1,000

69 M 74910151 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

70 K 998222012 t 131,634 238,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

71 K 762XC0101 m2 61,200 238,10

VV mantinel 3x fošna 160/40
VV (36,000+18,000-3,000)*2*0,600 61,200

72 M 61223267 m3 2,252 CS ÚRS 2022 01

VV mantinel 3x fošna 160/40
VV (36,000+18,000-3,000)*2*3*0,160*0,040 1,958
VV 1,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,252

73 K 998762101 t 0,991 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

74 K 767995113 kg 33,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV OPLOCENÍ HŘIŠTĚ (BEZ BRANEK)
VV sloupky TR 76x3 (9,67 kg/m)
VV 4,800*4*9,670 185,664
VV sloupky TR 76x3 (5,75 kg/m)
VV 4,800*39*5,750
VV ztužení TR 76x3 (5,75 kg/m)
VV (3,200*2+2,700*2+1,100*1)*5,750 74,175
VV vzpěry TR 60x3 (4,22 kg/m)

Dodávka a montáž ocelové PZ konstrukce pro uchycení 
basketbalového koše na sloup oplocení d=102 mm, 
vyložení desky cca 0,5 m

9 525,20 38 100,80

130 964,93

70 725,73

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

20 497,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

10 732,92

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

26 381,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

13 114,29

60 239,20
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 
šrouby 1 428,80 1 428,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213

koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm 
š 370mm obsah 60L 3 810,00 3 810,00

1 905,10 7 620,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124112

parková lavička dl. 1,8 m bez opěradla, kovová 
konstrukce, dřevěný sedák 10 535,30 42 141,20

Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 
5 kol 1 428,80 1 428,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311

stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 
570x1750x500mm 3 810,00 3 810,00

31 342,06
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m 31 342,06

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998222012

460 749,12

66 916,07
Montáž fošínkových mantinelů na ocelovou konstrukci 
šroubováním 14 571,72

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm 
pohledový 19 051,90 42 904,88

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

9 525,20 9 439,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

367 602,73
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg 1 922,949 64 034,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113

1 076,400

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998222012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,400*4*4,220 74,272
VV 4,300*8*4,220 145,168
VV víčka P3 (23,55 kg/m2)
VV 0,080*0,800*23,550*39 58,781
VV 0,110*0,110*23,550*44 12,538
VV kotevní plechy mantinelů (31,40 kg/m2)
VV 0,200*0,540*31,400*29 98,345
VV 0,130*0,540*31,400*10 22,043
VV 0,260*0,540*31,400*4 17,634
VV Kotvení vzpět P5 (39,25 kg/m2)
VV 0,120*0,060*39,250*(12*4) 13,565
VV Kotvení horního ztužení P5 (39,25 kg/m2)
VV 0,070*0,070*39,250*(5*2) 1,923
VV spojovací a nespecifikovaný materiál (8%)
VV 1780,508*8/100 142,441

75 M 767M0100 trubka konstrukční ocelová 102x4 mm m 19,200 687,70

VV sloupky TR 76x3 (9,67 kg/m)
VV 4,800*4 19,200

76 M 767M0101 trubka konstrukční ocelová 76x3 mm m 200,100 403,70

VV sloupky TR 76x3 (5,75 kg/m)
VV 4,800*39 187,200
VV ztužení TR 76x3 (5,75 kg/m)
VV 3,200*2+2,700*2+1,100*1 12,900

77 M 767M0103 trubka konstrukční ocelová 60x3 mm m 52,000 266,70

VV vzpěry TR 60x3 (4,22 kg/m)
VV 4,400*4 17,600
VV 4,300*8 34,400

78 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,072 CS ÚRS 2022 01

P

VV víčka P3 (23,55 kg/m2)
VV 0,080*0,800*23,550*39/1000 0,059
VV 0,110*0,110*23,550*44/1000 0,013

79 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,138 CS ÚRS 2022 01

VV kotevní plechy mantinelů (31,40 kg/m2)
VV 0,200*0,540*31,400/1000*29 0,098
VV 0,130*0,540*31,400/1000*10 0,022
VV 0,260*0,540*31,400/1000*4 0,018

80 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,016 563,89 CS ÚRS 2022 01

VV Kotvení vzpět P5 (39,25 kg/m2)
VV 0,120*0,060*39,250/1000*(12*4) 0,014
VV Kotvvení horního ztužení P5 (39,25 kg/m2)
VV 0,070*0,070*39,250/1000*(5*2) 0,002

81 M MAT03001 spojovací a nespecifikovaný  materiál kg 142,441 14,30

VV dle pol. 767 99 5113
VV spojovací a nespecifikovaný materiál (8%)
VV 1780,508*8/100 142,441

82 K 767XC0101 Přírážka za pozinkování ocelových výrobků kg 14,30

VV dle pol. 767 99 5113
VV 1922,949

83 K 767XC0110 ks 1,000

84 K 767XC0111 ks 1,000

85 K 767XC0112 ks 1,000

86 K 767XC0120 m2 367,200 181,00

VV (36,000+18,000)*2*3,400 367,200

87 K 998767101 t 2,039 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

88 K 783218111 m2 122,400 214,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

VV mantinel 3x fošna 160/40
VV (36,000+18,000-3,000)*2*3*0,400 122,400

13 203,84

80 780,37

13 868,40

31 433,40 2 263,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Hmotnost 48 kg/kus

33 338,20 4 600,67

35 243,30

2 036,91

1 922,949 27 498,17

1 922,949

Dodávka a montáž kovové 2-kř. branky 250x250 cm, vč. 
povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku 29 433,00 29 433,00

Dodávka a montáž kovové 2-kř. branky 250x200 cm, vč. 
povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku 27 527,80 27 527,80

Dodávka a montáž kovové 1-kř. branky 100x200 cm, vč. 
povrchové úpravy, pantů, kování a zámku 15 907,20 15 907,20

Dodávka a montáž sportovního pletiva PE, typ uzlové, 
oko 45/45, vlákna 3,0 mm, včetně lana, napínacích 
mechanismů a ok

66 463,20

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

9 525,20 19 421,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

26 230,32
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 
syntetický 26 230,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací



Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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