
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
10/2020BR_

1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01

Vypracoval: Ing. Petr 

Guňka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 058 926,00

14 249 362,19

17 241 728,25

14 249 362,19

397 440,00

Krnovská 1877/51

Bruntál

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 992 366,06

0,00

271 184,00

0,00

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

KARETA s.r.o.

Celkem

12 521 812,19
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 101 0,00 11 588 256,29 2 433 533,82 14 021 790,11 81

SO 101 0,00 11 588 256,29 2 433 533,82 14 021 790,11 81

SO 301 0,00 948 697,26 199 226,42 1 147 923,68 7

SO 301 0,00 948 697,26 199 226,42 1 147 923,68 7

SO 401 0,00 989 926,00 207 884,46 1 197 810,46 7

SO 401 0,00 989 926,00 207 884,46 1 197 810,46 7

SO 801 0,00 325 042,64 68 258,95 393 301,59 2

SO 801.1 0,00 256 042,64 53 768,95 309 811,59 2

SO 801.2. 0,00 69 000,00 14 490,00 83 490,00 0

VRN 0,00 397 440,00 83 462,40 480 902,40 3

VRN 0,00 397 440,00 83 462,40 480 902,40 3

0,00 14 249 362,19 2 992 366,06 17 241 728,25 100

Popis stavby: 10/2020BR_1 - Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Popis objektu: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis objektu: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Popis rozpočtu: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Popis objektu: SO 401 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis objektu: SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: SO 801.1 - SADOVÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: SO 801.2. - NÁSLEDNÁ PÉČE

Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

NÁSLEDNÁ PÉČE

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ 

NÁKLADY
VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ 

NÁKLADY

Celkem za stavbu

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 709 160,77 12

2 HSV 293 148,80 2

3 HSV 1 573 614,18 11

4 HSV 94 805,27 1

5 HSV 5 557 696,90 39

62 HSV 1 957,50 0

63 HSV 55 323,45 0

8 HSV 113 128,40 1

9 HSV 1 509 899,00 11

91 HSV 685 127,08 5

93 HSV 555 220,00 4

96 HSV 3 182,00 0

99 HSV 369 548,84 3

711 PSV 53 328,00 0

766 PSV 217 856,00 2

VN VN 397 440,00 3

ON ON 1 058 926,00 7

Cena celkem 14 249 362,19 100

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce truhlářské

Vedlejší náklady

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 74



S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 1 194 204,82 1 444 987,83

1 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 61,55000 1 141,00 70 228,55 21,00 84 976,55

opěrné zídky : 1,75*(12+20) 56,00000

schodiště : 1,85*3 5,55000

2 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 384,41250 248,00 95 334,30 21,00 115 354,50

(338,85+113,40)*0,85 384,41250

3 014102OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 153,44400 138,00 21 175,27 21,00 25 622,08

silničních (p.č. 113524) : 40*4*((0,25*0,15)+0,25)*2,4 110,40000

napojení podél silnice II/370 (p.č. 113728) : 4,06*2,4 9,74400

viz. položka 113328 : 16,65*2 33,30000

4 113328OA0 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 16,64600 833,00 13 866,12 21,00 16 778,01

ODSTARNĚNÍ STAV. KCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA SILNICI II/370 : 40,60*1*0,41 16,64600

5 113524OA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 

5KM

M 40,00000 80,00 3 200,00 21,00 3 872,00

silničních : 40 40,00000

ZÁSYP ZÁKLADŮ V KVALITĚ TĚSNÍCÍ VRSTVY-PROVEDE SE DLE ČSN 736244

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

(vhodná zemina z výkopku)

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

6 11352BOA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 414,00000 2,00 828,00 21,00 1 001,88

pžíplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem 20km) : 

silničních : 40*((0,25*0,15)+0,25)*15*2,4 414,00000

7 113728OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4,06000 10 259,00 41 651,54 21,00 50 398,36

NAPOJENÍ NA SILNICI II/370 : 40,60*0,1*1 4,06000

8 123738OA0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 338,85000 616,00 208 731,60 21,00 252 565,24

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

ODKOP PRO ZŘÍZENÍ HLEDIŠTĚ : 109,75 109,75000

ODKOP PRO ZŘÍZENÍ VODNÍHO PRVKU : 10,50*3+4,5*7,5*0,7 55,12500

ROZŠÍŘENÍ UL. NÁBŘEŽNÍ : 0,95*45,50 43,22500

PROPOJOVACÍ CHODNÍK : 2,5*25 62,50000

ROZŠÍŘENÍ PLOCHY PRO STÁNKY : 3,90*17,50 68,25000

9 132738OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 113,40000 1 114,00 126 327,60 21,00 152 856,40

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

VÝKOP RÝHY PRO DRENÁŽ NA JÍŽNÍ STRANĚ (PLOCHA VÝKOPU V ŘEZU X DL. VÝKOPU) 

: (77+40+45)*0,7

113,40000

10 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 97,83750 354,00 34 634,48 21,00 41 907,72

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- vytahování a nošení výkopku
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

obsyp objektů a obrubníků -(PŘEDPOKLÁDÁ SE 15% VHODNÉ ZEMINY Z VÝKOPKU) : 

(538,85+113,40)*0,15

97,83750

11 17610OA0 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 260,00000 492,00 127 920,00 21,00 154 783,20

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- zřízení lavic na svazích

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

uložení vhodné zeminy z výkopku do zatravněných ploch : 650*0,4 260,00000

12 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 877,50000 20,00 37 550,00 21,00 45 435,50

577,50+1055+245 1 877,50000

13 182300010RAE Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 15 000 m

m2 650,00000 504,00 327 600,00 21,00 396 396,00

OHUMUSOVÁNÍ TL. 15cm A OSETÍ : 650 650,00000

14 18241OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 250,00000 40,00 50 000,00 21,00 60 500,00

1250 1 250,00000

15 58344171R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 147,72000 238,00 35 157,36 21,00 42 540,41

obsyp základů : 61,55*2,4 147,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 293 148,80 354 710,05
16 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 412,00000 174,00 71 688,00 21,00 86 742,48

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot (a ceny za nákup, získání ornice)

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v 

otevřeném výkopu. Pro práce ve štole se k položce používá příplatek 212 75 - 2192.

ZÁSYP - KAMENIVO fr. 8/32

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

opěrné zídky + DL. DRENÁŽE PRO NAPOJENÍ NA DEŠŤ KANALIZACI : 5*(25+15)+25+25 250,00000

drenáž jížní část plochy : 77 77,00000

PODÉL ŽLABŮ : 45+40 85,00000

17 21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 2 813,60000 73,00 205 392,80 21,00 248 525,29

pod zepvněné plochy a kosntrukce : (577,50+1055+245)*1,1 2 065,25000

kolem drenáže v jižní části náměsti : 77*2,15 165,55000

kolem protimrazových klínu opěrných zídek : (3,80+2,5+2,2*3)*20+(3,80+2,5+2,2*3)*12 412,80000

KOLEM DRENÁŽE PODÉL ŽLABŮ : (45+40)*2 170,00000

18 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 412,00000 39,00 16 068,00 21,00 19 442,28

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 412,00000 412,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 573 614,18 1 904 073,16

19 311112120RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 112,00000 1 390,00 155 680,00 21,00 188 372,80

tvárnice č.2 - 200/500/250 : 

opěrné zdi hlediště : 0,75*20*2+0,5*20*4+0,75*12*2+0,5*12*4 112,00000

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

- dodávku předepsané geotextilie

Položka zahrnuje:
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

20 311112140RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 m2 132,60000 2 453,00 325 267,80 21,00 393 574,04

tvárnice č.1 - 400/250 : 

opěrné zdi hlediště : 0,75*20*5+0,75*12*5 120,00000

opěrná zeď koncová : 0,75*2+0,6*0,75*3 2,85000

schodiště : 0,75*3*3+1*3 9,75000

21 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 25/30

m3 4,80000 6 727,00 32 289,60 21,00 39 070,42

schodiště včetně betonových desek (BETONOVÁ DESKA tl. 300 mm C30/37-XF1 a tl. 200 mm) : 

1,6*3

4,80000

(plochav řezu x šířka schodiště) : 

22 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,07992 48 300,00 3 860,14 21,00 4 670,77

OCEL. KARI SÍŤ 100/100-6mm - 4,44 kg/m2 : (3*3*2)*4,44*0,001 0,07992

výztuž schodiště : 

23 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm t 5,17510 48 300,00 249 957,33 21,00 302 448,37

5175,10*0,001 5,17510

24 327501111R00 Výplň za opěrami a protimrazové klíny se zhutněním s kameniva drceného i těženého m3 315,40000 1 319,00 416 012,60 21,00 503 375,25

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

včetně distančních prvků

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření 

bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

se zhutněním z kameniva

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

(ŠD fr.16/32 mm) : 

opěrné zdí : 2,1*20+2,1*12 67,20000

kolem drenáže jižní část plochy + drenáž kolem žlabů : 77*0,5*0,5+(45+40*0,5) 84,25000

schodiště : 2,15*3 6,45000

výplň za opěrným zídkamy ze ztsraceného bednění : 4,5*35 157,50000

25 338261125RT1.1 ZÁKRYTOVÁ DESKA 500/500/60-70 mm, zákrytová deska, přírodní kus 75,60000 264,00 19 958,40 21,00 24 149,66

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁKRYTOVÉ DESKY : 20/0,5+12/0,5+5,8/0,5 75,60000

(CENA ZAHRNUJE I NUTNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, IMPREGNACE, LEPIDLO APOD. 

VČETNĚ PRACÍ) : 

26 34894BOA0 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z OCELI S 355 T 0,46703 793 500,00 370 588,31 21,00 448 411,86

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

Schodišťové zábradlí: Na schodišti je navrženo zábradlí (umístěno doprostřed schodiště), Zábradlí výšky min. 1,10 m. zábradlí je navrženo z 

POZINKOVANÉ OCELI - (ocel DIN 1.4301/AISI 304/ČSN17240) - TP186). Ke konstrukci schodiště, bude zábradlí připevněno pomocí patního plechu 

150/150/5 mm, a 4x chemické kotvy M 12  dl. 200 mm.

•Zábradlí na opěrných zídkách: Na nejvyšších opěrných zdech je navrženo, umístění zábradlí v dl. 20,00 m  a 12,00 m. Zábradlí výšky min. 1,10 m. zábradlí 

je navrženo z POZINKOVANÉ OCELY  - (ocel DIN 1.4301/AISI 304/ČSN17240)-TP186). Ke koruně opěrné zídky bude zábradlí připevněno pomocí patního 

plechu 150/150/5 mm, a 4x chemické kotvy M 12  dl. 200 mm.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

zábradlí na opěrných zídkách a na schodišti : 467,027*0,001 0,46703

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 71 692,30 86 747,68
27 451312OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,95000 3 994,00 71 692,30 21,00 86 747,68

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

opěrné zdi (SPÁDOVÝ BETON C12/15 tl.100 mm) (plocha v řezu x dl.) : 0,5*20+0,5*12 16,00000

schodiště (podkladní betonová deska - plocha v řezu x šířka) : 0,65*3 1,95000

Díl: 5 Komunikace 5 136 657,40 6 215 355,45

28 56334OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 100,20000 161,00 338 132,20 21,00 409 139,96

chodníky a chodníkové plochy : 245+577,50 822,50000

SILNICE II/370 : 40,60*1*2 81,20000

B-  konstrukce zpevněné plochy - Podsyp ŠD fr. 0/63 mm.tl. 200 mm : 1055*1,05 1 107,75000

D- konstrukce kolem fontány- Podsyp ŠD fr. 0/63 mm.tl. 200 mm : 3,5*6,5 22,75000

B - rozšíření ul Nábřežní - Podsyp ŠD fr. 0/63 mm.tl. 200 mm : 60*1,1 66,00000

29 56335OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 193,50000 191,00 227 958,50 21,00 275 829,79

Podklad ŠD fr. 0/32 mm............................................tl. 210 mm (ČSN EN 14 227-1) : 1055*1,05 1 107,75000

Podklad ŠD fr. 0/32 mm............................................tl. 250 mm (ČSN EN 14 227-1) : 3,5*6,5 22,75000

rozšíření ul Nábřežní : 60*1,05 63,00000

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

podklad z ŠD  (ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa

podklad z ŠD  (ŠDA 0/32 ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

30 56336OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1 558,00000 228,00 355 224,00 21,00 429 821,04

VYROVNÁVACÍ VRSTVA - PRŮMĚRNÁ TL. 300 mm : 503+1055 1 558,00000

31 572123OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 40,60000 136,00 5 521,60 21,00 6 681,14

infiltr. postřik asf. em. 0.7kg/m2 : 40,60*1 40,60000

32 572211OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 40,60000 115,00 4 669,00 21,00 5 649,49

spojovací postřik asf. em. 0.3-0.5 kg/m2 : 40,60*1 40,60000

33 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 40,60000 581,00 23 588,60 21,00 28 542,21

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- očištění podkladu

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- dodání směsi v požadované kvalitě

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

SILNICE II/370 : 40,60*1 40,60000

34 574E66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 40,60000 685,00 27 811,00 21,00 33 651,31

40,60*1 40,60000

35 58221OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 115,00000 2 305,00 2 570 075,00 21,00 3 109 790,75

Žulové dlažební kostky I. jakost .........................................................tl. 100 mm : 1055 1 055,00000

rozšíření ul Nábřežní : 60 60,00000

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

36 582312OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 577,50000 2 351,00 1 357 702,50 21,00 1 642 820,03

chodníky a chodníkové plochy : 577,50 577,50000

37 582611OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 257,25000 716,00 184 191,00 21,00 222 871,11

chodník a plochy z dlažby 200/200/60 mm : 245*1,05 257,25000

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Žul. kostka 4/6 mm (mozaika)  .....................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- očištění podkladu

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

38 58271OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,50000 12 624,00 31 560,00 21,00 38 187,60

bezbariérové prvky (varovný a signální pás) : 2,50 2,50000

Dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru  : 

 dle  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04 . : 

39 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 42,60000 240,00 10 224,00 21,00 12 371,04

40,60+1+1 42,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 957,50 2 368,58
40 62592OA0 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 22,50000 87,00 1 957,50 21,00 2 368,58

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Spárování teplou bitumenovou asfaltovou zálivkou s překrytem:

Proříznutí spáry (je vhodné vytvořit tzv. komůrku - proříznutí diamantovým kotoučem ), vyčištění a vyfoukání horkovzdušnou lanzetou od nečistot a prachu, 

zalití teplou bitumenovou zálivkou s překrytem a povápnění proti lepivosti).

položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

3*3+4,5*3 22,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 55 323,45 66 941,37
41 632922OA0 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC M2 23,88750 2 316,00 55 323,45 21,00 66 941,37

Mrazuvzdorná, nenásakavá dlažba, protismyková R11 (500/500/50)...............tl. 50 mm : 

3,5*6,5*1,05

23,88750

Malta pro dlažby   M 25 XF4 ...........................................................tl. 50 mm (ČSN 73 6131, ČSN 

EN 998-2) : 

Díl: 8 Trubní vedení 18 323,00 22 170,83
42 89921OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,00000 1 805,00 7 220,00 21,00 8 736,20

4 4,00000

43 89922OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,00000 3 330,00 6 660,00 21,00 8 058,60

2 2,00000

44 89923OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,00000 1 481,00 4 443,00 21,00 5 376,03

- zřízení dlažby bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- provedení předepsané úpravy

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

Stránka 20 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

3 3,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 509 899,00 1 826 977,79

45 R001 Vodní prvek kompl 1,00000 1 509 899,00 1 509 899,00 21,00 1 826 977,79

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 685 127,08 829 003,77
46 914142OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 3,00000 2 070,00 6 210,00 21,00 7 514,10

Do strojovny bude přivedena přípojka vody min. DN25, přípojka kanalizace min. DN150, přívod elektro 400V pro instalovaný výkon do 5,0kW. Vhodné je 

přivést signální kabel VO pro spínání osvětlení. Hloubka kanalizační přípojky bude v hloubce min. 1,3m pod UT u strojovny.

Ze strojovny k vodnímu prvku bude vedena tlakové potrubí, vratné gravitační potrubí a kabelové chráničky pro osvětlení. Těsněné prostupy potrubí do 

strojovny jsou součástí plastové nádrže strojovny.

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

Technologie vodního prvku bude umístěna v nově budované dvouvstupové strojovně o vnitřní velikosti 2,5x2,2x1,5 se dvěma vstupními komínky 0,6x0,6m. 

Ve strojovně bude umístěno kompletní technologické zařízení - čerpadla, pískový filtr, dávkování chemikálií, automatické dopouštění vody se změkčovacím 

filtrem a elektroinstalace. Strojovna bude nuceně odvětrána a ve dně bude umístěna čerpací jímka s ponorným čerpadlem.

kompletní dodávka a montáž vodního prvku včetně strojovny a vybavení dle výrobce.

do ceny je započítán i náklad na výrobní, dílenskou dokumentaci a vypracování PD ve stupni RDS na záladě požadavků výrobce a dodavatel vodního prvku

Vodní prvek je navržen jako obdélníková dlážděná plocha se 4 tryskami v podúrovňových nádržkách. Jsou navrženy napěněné trysky typu Vřídlo osazené 

do nerezových nádržek trysek. Trysky budou mít vodní obraz dynamický, s maximální výškou 1,5m. Vodní obraz trysek bude osvětlen nerezovými LED 

reflektory umístěnými pod každou tryskou. Osvětlení bude RGB, s programovými změnami barev. Plocha vodního prvku bude vodotěsná a spádovaná 

směrem do nádržek trysek.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

posunutí stav. značek : 3 3,00000

47 914143OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 3,00000 207,00 621,00 21,00 751,41

posunutí stav. značek : 3 3,00000

48 916A1OA0 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 5,00000 5 734,00 28 670,00 21,00 34 690,70

5 5,00000

49 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 85,26000 538,00 45 869,88 21,00 55 502,55

silniční obrubník : 40,60*2*1,05 85,26000

50 917424OA0 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 310,00000 1 658,00 513 980,00 21,00 621 915,80

silniční žulové obrubníky 150/250/1000 : 175 175,00000

chodníkové žulové obrubníky 100/250/1000 : 135 135,00000

betonové lože i boční betonovou opěrku.

(5ks, á 1,00m)do betonové patky 250/250/500 mm

(instalace pomocí kotevních šroubu 10x100 s pevnostní hmoždinkou)

položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

kompletní dodávka a montáž včetě betonové zákadové patky a výkoových prací

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

PARK. SLOUPEK (sklopný) 60/60/810 mm

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

51 91772OA0 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 114,00000 755,00 86 070,00 21,00 104 144,70

čtyřřádek z žul kostek : 28,50*4 114,00000

52 919112OA0 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,60000 87,00 3 706,20 21,00 4 484,50

40,60+1+1 42,60000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 555 220,00 671 816,20
53 93711OA0 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS 13,00000 23 860,00 310 180,00 21,00 375 317,80

kompletní dodávka a montáž, včetěn případných základových patek : 13 13,00000

54 93753OA0 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 12,00000 20 420,00 245 040,00 21,00 296 498,40

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

kompletní dodávkas a montáž včetně případné betonové patky : 12 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 221 904,76 268 504,76
55 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 960,62665 231,00 221 904,76 21,00 268 504,76

Díl: 711 Izolace proti vodě 53 328,00 64 526,88
56 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 

nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 176,00000 24,00 4 224,00 21,00 5 111,04

RUB OPĚRNÝCH ZDÍ : 1,5*20+1,5*12+1*20*4+1*12*4 176,00000

57 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 176,00000 134,00 23 584,00 21,00 28 536,64

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 176,00000 176,00000

58 62831114R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm


m2 176,00000 145,00 25 520,00 21,00 30 879,20

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 176,00000 176,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 217 856,00 263 605,76
59 766412OA0 KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI Z MODŘÍN DŘEVA M2 51,20000 4 255,00 217 856,00 21,00 263 605,76

(2xNA)

izolace asf. pásy:

1xNP

izolace  asf. nátěry:

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

vodorovně do 200 m
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S: 10/2020BR_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

20*0,4*4+12*0,4*4 51,20000

Celkem 11 588 256,29

OBKLAD STUPNĚ HLEDIŠTĚ (DŘEVĚNÉ PRKNO 130/25/2000 mm) CELKEM 192 ks

- zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem, montáž včetně všech montážních materiálů apod.
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

Stránka 29 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

AP-HSV RTS 22/ I

RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

827-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

801-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
801-1 RTS 22/ I

801-1 RTS 22/ I

801-1 RTS 22/ I

801-5 RTS 22/ I

801-5 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 22/ I

800-711 RTS 22/ I

800-711 RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: 10/2020BR_1

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 293 115,60 354 669,88
1 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 161,14920 507,00 81 702,64 21,00 98 860,19

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 49,80*1,2*0,7 41,83200

DN 200 : 1,85*1,2*6 13,32000

DN 100 : 0,95*92,98*1,2 105,99720

2 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 61,36680 1 049,00 64 373,77 21,00 77 892,26

DN 100 : 0,55*92,98*1,2 61,36680

3 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 61,36680 272,00 16 691,77 21,00 20 197,04

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,36680 61,36680

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 185,36000 248,00 45 969,28 21,00 55 622,83

185,36 185,36000

5 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 354,53000 238,00 84 378,14 21,00 102 097,55

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 161,15*2,2 354,53000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 23 112,97 27 966,69
6 451572111RK6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 16,73640 1 381,00 23 112,97 21,00 27 966,69

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

Obsyp potrubí  a 300 mm nad potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 10/2020BR_1

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DN 100 : 0,15*92,98*1,2 16,73640

Díl: 5 Komunikace 421 039,50 509 457,80
7 597097121R00 ############################################################################# kus 3,00000 2 636,00 7 908,00 21,00 9 568,68

VO1-VO3 : 3 3,00000

8 597097131RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm čelní 

stěna plná, -, výšky 150 mm, -, -

kus 2,00000 123,00 246,00 21,00 297,66

2 2,00000

9 597097143RS3 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm krycí 

rošt , délky 1000 mm, -, zatížení C 250, mřížkový z pozink. oceli

kus 34,00000 4 392,00 149 328,00 21,00 180 686,88

 žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m) : 34 34,00000

10 597097147R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm 

štěrbinový nástavec, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, z pozinkované oceli

kus 34,00000 7 731,00 262 854,00 21,00 318 053,34

 žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m) : 34 34,00000

11 597097193R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm 

příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení C 250, -

m 33,50000 21,00 703,50 21,00 851,24

žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m) : 33,50 33,50000

Díl: 8 Trubní vedení 94 805,40 114 714,53

Montáž a dodávka odtokové sady - vpusti z kompozitu, otočna 360° s možností napojení na DN 110 a DN 160 , s adaptérem pro napojení na žlab, s košem 

na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru včetně osazení do betonového lože. Stavební výška 512 mm.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

12 871353121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových


 D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm

m 6,00000 1 060,00 6 360,00 21,00 7 695,60

6 6,00000

13 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 

110x3,0x5000

m 70,40000 381,00 26 822,40 21,00 32 455,10

napojení vpustí žlabů : 12,90+13+12,35+15,85+13,80+2,50 70,40000

14 891845OA0 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 5,00000 6 900,00 34 500,00 21,00 41 745,00

VO1-VO5 : 5 5,00000

15 894411020RAJ Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450


 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, plastová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 1,00000 12 633,00 12 633,00 21,00 15 285,93

1 1,00000

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 

poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, 

vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem.

Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

?Potrubí pro vodního prvku  PVC KG, DN 200, SN8 o celkové délce 6,00 m.

Do ceny jsuz započítány veškeré náklady na napojená vpustí na dešťovou kanalizaci:

-výkop rýhy, obsyp trouby, dodováku trouby, napojení, řezání lože pod troubu apod.

?Potrubí pro připojení výtokových objektů štěrbinových žlabů  PVC KG, DN 100, SN8 o celkové délce 92,98 m.

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

16 89738OA0 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 3,00000 4 830,00 14 490,00 21,00 17 532,90

VO4-VO6 : 3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 182,00 3 850,22
17 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,00000 1 591,00 3 182,00 21,00 3 850,22

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 113 441,79 137 264,57
18 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 491,09000 231,00 113 441,79 21,00 137 264,57

Celkem 948 697,26

zahrnuje i poplatek za skládku

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a  uložení na skládku,
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

800-1 RTS 22/ I

800-1 RTS 22/ I

800-1 RTS 22/ I

800-1 RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

827-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

822-1 RTS 22/ I

822-1 RTS 22/ I

822-1 RTS 22/ I

822-1 RTS 22/ I

822-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
827-1 RTS 20/ II

RTS 20/ II

RTS 22/ I

AP-HSV RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
RTS 22/ I

RTS 22/ I

827-1 RTS 22/ I
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S: 10/2020BR_1

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: ON Ostatní náklady 989 926,00 1 197 810,46

1 R451-1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ kompl 1,00000 989 926,00 989 926,00 21,00 1 197 810,46

VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR : 1 1,00000

Celkem 989 926,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 221 840,35 268 426,82
1 180403112R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 601,50000 54,00 32 481,00 21,00 39 302,01

601,50 601,50000

2 182301132R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 601,50000 62,00 37 293,00 21,00 45 124,53

jmené terénní úpravy : 601,50 601,50000

3 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 601,50000 54,00 32 481,00 21,00 39 302,01

jmené terénní úpravy : 601,50 601,50000

4 183105221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:1 objem přes 0,4 do 1 m3 kus 6,00000 4 670,00 28 020,00 21,00 33 904,20

výkop jamek pro výsadbu stromů : 6 6,00000

5 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 250,00000 1,00 1 250,00 21,00 1 512,50

1250 1 250,00000

6 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 250,00000 7,00 8 750,00 21,00 10 587,50

1250 1 250,00000

7 184102123R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,  kus 6,00000 353,00 2 118,00 21,00 2 562,78

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

Do ceny jsou započítány veškeré náklady(nákup, naložení, dovoz apod.): :

zjískání ornice pro založení travníků na nových travnatých plochách: :

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 

vzdálenost do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

6 6,00000

8 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 18,00000 68,00 1 224,00 21,00 1 481,04

6*3 18,00000

9 184911111R00 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 

kůlu

kus 6,00000 58,00 348,00 21,00 421,08

6 6,00000

10 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,48000 205,00 98,40 21,00 119,06

6*0,08 0,48000

11 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,48000 1 005,00 482,40 21,00 583,70

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,48000 0,48000

12 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 18,75000 165,00 3 093,75 21,00 3 743,44

1250*0,015 18,75000

k dřevině s uvázáním

Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti 

hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. 

Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.

(včetně dodávky kůlů a půkulatých příček)

Kůly průměr 60-70 mm, v. 3,0 m – 361 ks

Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 348 ks

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

13 026503205R dřevina listnatá Javor mléč; Acer platanoides; v = od 121 cm; odrostek, prostokořenná sadba, 

kořenový systém upravován podřezáváním

kus 3,00000 414,00 1 242,00 21,00 1 502,82

nasazení koruny m,in 2,20 m : 3 3,00000

14 02656038R dřevina listnatá Jírovec; Aesculus hippocastanum; obvod kmene 14-16 cm; kontejner 90 l; 

vysokokmen

kus 3,00000 5 341,00 16 023,00 21,00 19 387,83

Jírovec pleťový červený (Aesculus x carnea) nasazení koruny min. 2,20 m : 3 3,00000

15 08R022 Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom). kg 3,00000 1 104,00 3 312,00 21,00 4 007,52

pro každý vysazená strom : 6*0,5 3,00000

16 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 37,50000 1 290,00 48 375,00 21,00 58 533,75

Množství trávníkového substrátu : 1250*0,03 37,50000

17 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 5,40000 972,00 5 248,80 21,00 6 351,05

Pod navržené výsadby stromů a solitérních keřů bude rozprostřena mulčovací kůra tl. min. 10 cm 

: 3*3*0,1*6

5,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 202,29 41 384,77
18 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 25,81305 1 325,00 34 202,29 21,00 41 384,77

rostliny. Životnost mulče je min. 2 roky. Tloušťka, počet vrstev a způsob uložení a upevnění mulče je dán projektem.

Mulčovací materiál je tvořený mletou nebo drcenou kůrou z jehličnatých stromů. Materiál musí být částečně

fermentovaný, rovnoměrně drcený a bez příměsi pevných látek. Nesmí obsahovat větší kusy dřeva. Dodává se

v přirozeně vlhkém stavu. Schopnost potlačovat jednoleté plevely je při tloušťce 100 mm 2-3 roky. Mulč musí být

biologicky rozložitelný, hygienicky nezávadný. Musí být pro vodu a vzduch propustný a nesmí poškozovat mulčované
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

Celkem 256 042,64
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

823-1 RTS 22/ I

800-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

Stránka 62 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
SPCM RTS 20/ I

SPCM RTS 22/ I

Vlastní

SPCM RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I

823-1 RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: ON Ostatní náklady 69 000,00 83 490,00
1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 69 000,00 69 000,00 21,00 83 490,00

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

· Odstranění odkvetlých částí 1x ročně

· Odstranění odumřelých částí 1x ročně v předjaří

· Nahrnutí listí nebo přikrývka chvojím na zimu

Travnaté plochy

· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června

· Přihnojení 1x ročně NPK v předjaří

· Tvarování koruny v případě nutnosti (podpora souměrné stabilní koruny)

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

Výsadba půdopokryvných dřevin v záhonech

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu

· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.

· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

Výsadba trvalek v záhonech

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu

· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.

· Kontrola a oprava kůlů 3x ročně

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

NÁSLEDNÁ PÉČE

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich

realizaci. Je navržena tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem.

Základním pracovním úkonem je pravidelná vizuální kontrola.

U jednotlivých sadovnických prvků lze předpokládat tyto nároky:

Výsadba stromů

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50-l/strom.

· Nakypření, odplevelení a urovnání kořenové mísy - 3x ročně.
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S: 10/2020BR_1

O: SO 801

R: SO 801.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

NÁSLEDNÁ PÉČE

1 1,00000

Celkem 69 000,00

· Odstranění listí – 2 x ročně (jaro, podzim)

· Jarní vyhrabání – 1 x ročně v předjaří

· Přihnojení – 1x ročně začátkem vegetace NPK

· Kosení 7 x ročně
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Vlastní
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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S: 10/2020BR_1

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Díl: VN Vedlejší náklady 397 440,00 480 902,40
1 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 1,00000 30 360,00 30 360,00 21,00 36 735,60

1 1,00000

2 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 88 320,00 88 320,00 21,00 106 867,20

1 1,00000

3 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 34 500,00 34 500,00 21,00 41 745,00

1 1,00000

4 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 85 560,00 85 560,00 21,00 103 527,60

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

5 02940OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00000 55 200,00 55 200,00 21,00 66 792,00

vpracování projektové dokumentace (RDS), dílenské dokumentace  apdo. : 1 1,00000

6 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 20 700,00 20 700,00 21,00 25 047,00

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj.pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, 

mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem.

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky

-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

- zatěžoaví zkoušky, zkoušky únostnosti apod. (večškeré zoušky vycházející z platných TP a norem)

Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.

Stránka 69 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10/2020BR_1

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

1 1,00000

7 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 27 600,00 27 600,00 21,00 33 396,00

1 1,00000

8 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 1,00000 27 600,00 27 600,00 21,00 33 396,00

billborad včetně informační desky : 1 1,00000

9 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 27 600,00 27 600,00 21,00 33 396,00

1 1,00000

Celkem 397 440,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s 

uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího

" Billboard - informace o stavbě !

"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace 

skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).

Cena zahrune i náklady na vypracování gemetrického plánu a jeho zanesení do katatsru nemovitostí.

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD

položka zahrnuje:
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S: 10/2020BR_1

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

Stránka 71 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 22/ I

RTS 22/ I

RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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