

OBJEDNÁVKA č. 102/2024

Datum: 28.03.2024

Vyřizuje: Ing. Ladislav Cabadaj

Termín dodání: **do 10 týdnů od objednání a výzvy k zahájení prací na DPS**

Dodavatel:

Název:	ATELIER 99 s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO:	024 63 245
DIČ:	CZ02463245

Objednáváme:

Objednáváme u Vás zpracování závěrů energetické koncepce do dokumentace pro provedení stavby „Krytého bazénu v České Vsi“, a to dle Vaší cenové nabídky ze dne 29.01.2024, která tvoří nedílnou součást objednávky.

Celková cena je stanovena na **798.400 Kč bez DPH.**




Ing. Petr Mudra
starosta

Upozornění pro dodavatele:

Obec Česká Ves je plátcem DPH. **Při fakturaci uvádějte naše DIČ: CZ00636037 a číslo objednávky! Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.**

Pro plátce DPH: Obec Česká Ves poskytuje své DIČ při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

Prodávající (poskytovatel plnění) se zavazuje uvést na daňovém dokladu – faktuře, na základě které požaduje úhradu smluvně dohodnuté částky vč. DPH za jím uskutečněné plnění, tuzemský bankovní účet, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců. V opačném případě je Obec Česká Ves oprávněna použít při úhradě smluvně dohodnuté částky zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH.

Co vytvoříme tentokrát?

Krytý bazén Česká Ves

– implementace závěrů energetické
koncepce do projektu DPS

Má vizi a záměr

Obec Česká Ves
Jánského 341
790 81 Česká Ves
Česká republika

Stojí o spolupráci

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
Česká republika

Sepsal černé na bílém

Ing. Ivana Ambrožová
+420 725 718 824
ambrozova@atelier99.cz
29.. 01. 2024

Nabídka jen a jen pro vás

Z čeho vycházíme

Zadáním je implementace závěrů energetické koncepce do projektové dokumentace pro provádění stavby

Co si bereme na starost

- Zapracování závěrů energetické koncepce do projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Předpokládáme zapracování do těchto částí projektů:
 - Vzduchotechnika
 - Vytápění
 - Silnoproud
 - MaR
 - Bazénová technologie
 - PBŘ
 - Nový projekt pro Fotovoltaiku
 - Aktualizace PENB
- Součástí cenové nabídky není projekt Změny stavby před dokončením

Honorář

POLOŽKA	CENA	PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zpracování závěrů energetické koncepce do DPS	798 400 Kč	
Celkem	798 400 Kč	100% po protokolárním předání DPS

Jen pro pořádek: ceny uvádíme bez DPH. Splatnost faktur je 30dní.

Harmonogram

Objednávka prací	0
Předání DPS se zpracovanými závěry energetické koncepce	do 10-ti týdnů od Objednávky prací a výzvy k zahájení prací na DPS

Stojíte o další spolupráci?
My rozhodně ano.