

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P1803 BD Ostrava Přívoz**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

OrbisNet, s.r.o.

č.p. 165

73911 Pstruží

IČO: **26862531**

DIČ: **CZ26862531**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 669 310,85
PSV			2 291 869,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 961 180,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 961 180,41 CZK
Snížená DPH	15 %	594 177,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK


Cena celkem s DPH

4 555 357,00 CZK

v Frdějov - Mlýnský

dne

17.10.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita proje	3 961 180	0	594 177	4 555 357	100
01	Rekonstrukce bytových jednotek pro úče	1 476 457	0	221 469	1 697 926	37
02	Rekonstrukce společných prostor a kons	1 983 887	0	297 583	2 281 470	50
03	Vytápění - společné části domu	388 755	0	58 313	447 068	10
04	Zdravotechnika - společné části domu	112 082	0	16 812	128 894	3
Celkem za stavbu		3 961 180	0	594 177	4 555 357	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			183 263,65	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			95 176,05	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 922,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			199 104,40	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			872 398,00	22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			149 887,09	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 025,70	1
97	Prorážení otvorů	HSV			29 000,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 751,06	1
713	Izolace tepelné	PSV			235 768,00	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 081,79	0
725	Zařizovací předměty	PSV			105 000,00	3
733	Rozvod potrubí	PSV			167 916,16	4
734	Armatury	PSV			35 858,86	1
735	Otopná tělesa	PSV			137 057,15	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 546,50	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			739 809,24	19
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			674 264,62	17
776	Podlahy povlakové	PSV			1 661,66	0
783	Nátěry	PSV			3 101,70	0

	Malby	PSV			156 803,88	4
5	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			33 782,40	1
Cena celkem					3 961 180,41	100

Handwritten signature

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				95 176,05		109 452,46		1,92			0,00		
1	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	138,52350	615,00	85 191,95	15,00	97 970,74	0,01	1,64	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

3NP :

3.03 : 4,89*1,38 6,7482

3.05:3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235 25,49685

3.07 : 4,48*4,42 19,8016

3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45) 19,41

3.09 : 3,32*1,0 3,32

3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79 11,5953

3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3 7,5906

3.14 : 4,4*4,5 19,8

3.15 : 2,63*1,52+4,03*3,29 17,2563

3.16 : 2,295*3,27 7,50465

2	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnována	m2	15,24290	655,00	9 984,10	15,00	11 481,72	0,01	0,18	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	------------	------------

Sociální zařízení 3NP :

3.04 : 1,73*3,34 5,7782

3.11,3.10 : 1,4*1,25+1,75*1,25 3,9375

3.15 : 1,68*3,29 5,5272

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				127 451,69		146 569,44		6,70			0,00		
3	611451231R00	Oprava vnitřních cementových štukových omítek ocelí hlazených, stropů železobetonových rovných tvárnících nebo klenb v množství opravované plochy_x005F v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	135,47340	87,00	11 786,19	15,00	13 554,12	0,01	0,76	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

1NP :

1.02 : 1,24*1,84 2,2816

1.03 : 2,25*4,43 9,9675

1.06 : 4,6*4,43 20,378

1.08 : 3,89*1,35 5,2515

1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12 26,987

1.11 : 5,04*1,485 7,4844

1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85 26,1476

1.14 : 4,43*4,45 19,7135

1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43 17,2623

4	612451231R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových plstí hlazených	m2	1 101,57620	105,00	115 665,50	15,00	133 015,33	0,01	5,94	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------	------	------	------	------	-------	------------	------------

1NP :

1.02 : 3,07*(1,08*2+1,24*2)-0,9*2-0,8*2 10,8448

1.03 : 3,07*(4,43*2+2,25*2)-1,48*1,45-0,8*2*3-0,6*2 32,8692

1.06 : 3,07*(4,43*2+4,6*2)-0,49*1,45-0,8*2 53,1337

1.08 : 3,07*(3,89*2+1,35*2)-0,6*2-0,8*2-0,9*2-0,2*2,46*2 28,5576

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz														
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu														
R:	01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení														
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		1.10 : 3.07*(1+2,12+3,35+6,4+4,85+4,1+2,58)-1,49*1,45-1,39*1,45-0,8*2		69,132												
		1.11 : 3.07*(4,04*2+1,35*2)-0,8*2+0,9*2+0,33*2,46*2+0,3*2*2		29,1182												
		1.13 : 3.07*(1+1+3,26+3,26+6,46+4,85+3,2+1,47)-0,8*2-1,49*1,45*2		69,294												
		1.14 : 3.07*(4,45*2+4,43*2)-1,47*1,45-0,8*2		50,7917												
		1.15 : 3.07*(4,11+2,18+0,5+2,25+3,69+4,43)-0,8*2-1,48*1,45		48,9352												
		2NP :														
		2.03 : 2,6*(5,09*2+1,35*2)-0,8*2+0,9*2-0,6*2		27,288												
		2.05 : 2,6*(1+2+3,25+6,3+4,81+4,13+1,56)-0,8*2-1,49*1,45-1,48*1,45		54,0235												
		2.06 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-1,49*1,45-0,8*2		42,5195												
		2.07 : 2,6*(5,06+4,41+2,1+5,06+2,31)-1*2,0,9*2-0,8*1,45		44,284												
		2.08 : 2,6*(3,37*2+1*2)-1*2,0,8*2-0,79*1,45-0,7*2*2		15,1785												
		2.11 : 2,6*(4,31*2+4,47*2)-0,8*2-1,49*1,45		41,8955												
		2.12 : 2,6*(5,54*2+1,36*2)+0,2*2,46*2+0,3*2*2-0,8*2+0,9*2-0,6*2		31,864												
		2.14 : 2,6*(3,865+1+1+4,81*2+6,45+2,63)-1,49*1,45*2-0,8*2		57,948												
		2.15 : 2,6*(4,42*2+3,84*2)-1,48*1,45-0,8*2		39,206												
		3NP :														
		3.03 : 2,6*(1,489*2+1,38*2)+0,2*2,4*2+0,3*2*2-0,8*2+0,9*2-0,6*2		10,8788												
		3.05 : 2,6*(3,34*2+1,9*2)-0,9*2,6-1,48*1,45		22,762												
		3.06 : 2,6*(3,34+4,31+4,81+4,31+1,47)-1,49*1,45-0,8*2-0,9*2,6		41,3235												
		3.07 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-0,8*2-1,49*1,45		42,5195												
		3.08 : 2,6*(5,05+4,42+5,05+4,42)-0,9*2-1,49*1,45-0,82*1,45-0,8*2		42,4945												
		3.09 : 2,6*(3,32*2+1*2)-0,8*2-0,7*2*2-0,8*2-0,89*1,45		15,1735												
		3.12 : 2,6*(3,65*2+4,41*2)-0,8*2-1,49*1,45		38,1515												
		3.13 : 2,6*(5,53*2+1,32*2)+0,2*2,4*2+0,3*2,46*2-0,9*2-0,6*2-0,8*2		33,456												
		3.14 : 2,6*(4,5*2+4,4*2)-0,8*2-1,48*1,45		42,534												
		3.16 : 2,6*(2,295*2+3,27*2)-1,45*1,48-0,9*2		24,992												
		3.17 : 2,6*(4,03*2+4,81*2)-0,8*2-0,9*2-1,45*1,49		40,4075												
Díl: 96	51978011121R00	Bourání konstrukcí Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	135,47340	9,00	11 133,45	15,00	12 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54 801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		1NP :											4,95			
		1.02 : 1,24*1,84		2,2816												
		1.03 : 2,25*4,43		9,9675												
		1.06 : 4,6*4,43		20,378												
		1.08 : 3,89*1,35		5,2515												
		1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12		26,987												
		1.11 : 5,04*1,485		7,4844												
		1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85		26,1476												
		1.14 : 4,43*4,45		19,7135												
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43		17,2623												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobíle výdaje - Hlavní aktiva projektu
R:	01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník / platnost	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	978013121R00	Otlučení omítek vápnenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 101,57620	9,00	9 914,19	15,00	11 401,32	0,00	0,00	0,00	4,41	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

1NP :

1.02 : 3.07*(1,08*2+1,24*2)-0,9*2-0,8*2
1.03 : 3.07*(4,43*2+2,25*2)-1,48*1,45-0,8*2-3-0,6*2
1.06 : 3.07*(4,43*2+4,6*2)-0,49*1,45-0,8*2
1.08 : 3.07*(3,89*2+1,35*2)-0,6*2-0,8*2-0,9*2+0,2*2,46*2
1.10 : 3.07*(1+2,12+3,35+6,4+4,85+4,1+2,58)-1,49*1,45-1,39*1,45-0,8*2
1.11 : 3.07*(4,04*2+1,35*2)-0,8*2-0,9*2+0,33*2,46*2+0,3*2*2
1.13 : 3.07*(1+1+3,26+3,26+6,46+4,85+3,2+1,47)-0,8*2-1,49*1,45*2
1.14 : 3.07*(4,45*2+4,43*2)-1,47*1,45-0,8*2
1.15 : 3.07*(4,11+2,18+0,5+2,25+3,69+4,43)-0,8*2-1,48*1,45

2NP :

2.03 : 2,6*(5,09*2+1,35*2)-0,8*2-0,9*2-0,6*2
2.05 : 2,6*(1+2+3,25+6,3+4,81+4,13+1,56)-0,8*2-1,49*1,45-1,48*1,45
2.06 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-1,49*1,45-0,8*2
2.07 : 2,6*(5,06+4,41+2,1+5,06+2,31)-1*2-0,9*2-0,8*1,45
2.08 : 2,6*(3,37*2+1*2)-1*2-0,8*2-0,79*1,45-0,7*2*2
2.11 : 2,6*(4,31*2+4,47*2)-0,8*2-1,49*1,45
2.12 : 2,6*(5,54*2+1,36*2)+0,2*2,46*2+0,3*2*2-0,8*2-0,9*2-0,6*2
2.14 : 2,6*(3,865+1+1+4,81*2+6,45+2,63)-1,49*1,45*2-0,8*2
2.15 : 2,6*(4,42*2+3,84*2)-1,48*1,45-0,8*2

3NP :

3.03 : 2,6*(1,489*2+1,38*2)+0,2*2,4*2+0,3*2*2-0,8*2-0,9*2-0,6*2
3.05 : 2,6*(3,34*2+1,92*2)-0,9*2,6-1,48*1,45
3.06 : 2,6*(3,34+4,31+4,81+4,31+1,47)-1,49*1,45-0,8*2-0,9*2,6
3.07 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-0,8*2-1,49*1,45
3.08 : 2,6*(5,05+4,42+5,05+4,42)+0,9*2-1,49*1,45-0,82*1,45-0,8*2
3.09 : 2,6*(3,32*2+1*2)-0,8*2-0,7*2*2-0,8*2-0,89*1,45
3.12 : 2,6*(3,65*2+4,41*2)-0,8*2-1,49*1,45
3.13 : 2,6*(5,53*2+1,32*2)+0,2*2,4*2+0,3*2,46*2-0,9*2-0,6*2-0,8*2
3.14 : 2,6*(4,5*2+4,4*2)-0,8*2-1,48*1,45
3.16 : 2,6*(2,295*2+3,27*2)-1,45*1,48-0,9*2
3.17 : 2,6*(4,03*2+4,81*2)-0,8*2-0,9*2-1,45*1,49

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x005F výšky do 12 m.

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 713 Izolace tepelné

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	t	5 285,00	6 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x005F výšky do 12 m.	8,52420	620,00	5 285,00	15,00	6 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 713	Izolace tepelné		4 848,32	5 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	innoztví	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	713101311R00	Odstáření tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	138,52350	35,00	4 848,32	15,00	5 575,57	0,00	0,00	0,00	0,43	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II

3NP kazetový podhled :

- 3.03 : 4,89*1,38 6,7482
- 3.05:3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235 25,49685
- 3.07 : 4,48*4,42 19,8016
- 3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45) 19,41
- 3.09 : 3,32*1,0 3,32
- 3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79 11,5953
- 3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3 7,5906
- 3.14 : 4,4*4,5 19,8
- 3.15 : 2,63*1,52+4,03*3,29 17,2563
- 3.16 : 2,295*3,27 7,50465

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					408 536,99		469 817,54		3,34		0,00			
9	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1800 do 2100 mm mm	kus	3,00000	3 350,00	10 050,00	15,00	11 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II

1NP : 1

2NP : 1

3NP : 1

10	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	9,00000	3 850,00	34 650,00	15,00	39 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------	------------

1NP : 2

2NP : 2

3NP : 2

4NP : 3

11	53821108R	sporák kombinovaný, hořáky 4 (3,5+5+2x7 kW); š x h x v 700x800x850 mm	kus	12,00000	7 980,00	95 760,00	15,00	110 124,00	0,10	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
12	61581623.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 100 mm	kus	3,00000	19 500,00	58 500,00	15,00	67 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	kus	9,00000	22 660,00	203 940,00	15,00	234 531,00	0,18	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

BD : 9

14	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	4 026,42000	1,40	5 636,99	15,00	6 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	-------	----------	------	------	------	------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					674 264,62		775 404,31		15,70		0,00			
15	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	553,88790	41,00	22 709,40	15,00	26 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

1NP :

- 1.02 : 1,24*1,84 2,2816
- 1.03 : 2,25*4,43 9,9675
- 1.06 : 4,6*4,43 20,378
- 1.08 : 3,89*1,35+0,2*1,58 5,5675
- 1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12 26,987
- 1.11 : 5,04*1,485+0,3*1,86+0,9*0,45 8,4474
- 1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85 26,1476
- 1.14 : 4,43*4,45 19,7135

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktiva projektu
R:	01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43												
		2NP :												
		2.03 : 5,09*1,350+0,9*0,2+1,15*0,2												
		2.05 : 2*3,25+4,13*3,25+1,56*(4,13-0,95)												
		2.06 : 4,42*4,48												
		2.07 : 3,63*2,1+5,06*2,31												
		2.08 : 3,37*1												
		2.11 : 4,31*2+2,47*2,38												
		2.12 : 5,54*1,36+0,87*0,3+1,56*0,3												
		2.14 : 1,47*2,63+3,34*6,45-0,2*1												
		2.15 : 4,42*3,84												
		3NP :												
		3.03 : 4,89*1,38+0,95*0,2+0,2*1,6												
		3.05 : 3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235												
		3.07 : 4,48*4,42												
		3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45)												
		3.09 : 3,32*1,0												
		3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79												
		3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3+1,625*0,2												
		3.14 : 4,4*4,5												
		3.17 : 2,63*1,52+4,03*3,29												
		3.16 : 2,295*3,27												
		4NP :												
		4.03+4,12 : 2,26*1,26+(1,26+3,48)*5,58												
		4.05 : 3,84*(4,94-(1,26+3,45-4,03))												
		4.07+4,13 : 10,355*4,23-(3,110*1,56)-0,1*3												
		4.09+4,11 : 1,4*3,31+6,315*(1,4+3,3-0,15)												
		4.10 : 4,79*4,44-1,5*0,45-0,2*0,4												
16	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	545,67000	104,00	56 749,68	15,00	65 262,13	0,00	0,17	0,00	0,00	800-771	RTS 17/ II
		1NP :												
		1.02 : 1,24*2+1,84*2-0,8-0,9												
		1.03 : 2,25*2+4,43*2-0,8*3-0,6												
		1.06 : 4,6*2+4,43*2-0,8												
		1.08 : 3,89*2+1,35*2+0,2*2+1,58-0,8-0,9-0,6												
		1.10 : 4,1+6,4+4,85+2,58+3,35+1+2,12+0,1												
		1.11 : 5,04*2+1,485*2+0,3*2+1,86+0,9+0,45*2-0,9*2-0,8*2												
		1.13 : 3,26+3,26+3,2+4,85+3,2+1,47+1+1-0,8												
		1.14 : 4,43*2+4,45*2-0,8												
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+4,110+4,43+3,69+2,25												
		2NP :												
		2.02 : 7,2815												
		2.04 : 24,8833												
		2.06 : 19,8016												
		2.07 : 19,3116												
		2.08 : 3,37												
		2.09 : 14,4986												
		2.10 : 8,2634												
		2.11 : 25,2091												
		2.12 : 16,9728												
		2.13 : 7,2582												
		2.14 : 25,49685												
		2.15 : 19,8016												
		2.16 : 19,41												
		2.17 : 3,32												
		2.18 : 11,5953												
		2.19 : 7,9156												
		2.20 : 19,8												
		2.21 : 17,2563												
		2.22 : 7,50465												
		2.23 : 29,2968												
		2.24 : 16,3584												
		2.25 : 38,65005												
		2.26 : 33,36725												
		2.27 : 20,5126												
		2.28 : 4,46												
		2.29 : 10,36												
		2.30 : 17,26												
		2.31 : 10,16												
		2.32 : 24,5												
		2.33 : 13,91												
		2.34 : 20,44												
		2.35 : 16,96												
		2.36 : 17,08												

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.03 : 5,09*2+1,350*2+0,9+2*0,2+1,15+2*0,2,0,8*2,0,6-0,9		12,63											
		2.05 : 1,56+4,13+4,81+6,3+3,25+2+1+1+0,1-0,8		23,35											
		2.06 : 4,42*2+4,48*2-0,8		17											
		2.07 : 3,63+2,1+4,41+5,06+2,31+(5,06-3,63)-0,8-0,9		17,24											
		2.08 : 3,37*2+2*1-0,8-0,7*2-0,8		5,74											
		2.11 : 4,31+2+(4,31-2,38)+2,47+2,38+4,47-0,8		16,76											
		2.12 : 5,54*2+1,36*2+0,87+2*0,3+1,56+2*0,3-0,9-0,8*2-0,6		14,33											
		2.14 : 1,47+2,63+4,81+6,45+(4,81-1,47)+3,865+1+1-0,8		23,765											
		2.15 : 3,84*2+4,42*2-0,8		15,72											
		3NP :													
		3.03 : 4,89*2+1,38*2+0,95+2*0,2+0,2*2+1,6-0,8*2-0,6-0,9		12,79											
		3.05,3,06 : 1,9*2+3,34*2+3,34+4,31+4,81+3,235+1,47+(4,31-3,235)-0,9*2-0,8		26,12											
		3.07 : 4,48*2+4,42*2-0,8		17											
		3.08 : 5,05+4,42+(0,82+0,15+0,45)+2,37-0,99-1		11,27											
		3.09 : 3,32*2+2*1,0-1-0,7*2-0,8		5,44											
		3.12 : 3,65+1,99+3,65+2,42+4,41-0,8		15,32											
		3.13 : 5,53*2+1,32*2+0,97+2*0,3+1,625+2*0,2-0,9-0,6-0,8*2		14,195											
		3.14 : 4,4*2+4,5*2-0,8		17											
		3.17 : 2,63+1,52+4,81+4,03+3,26-0,9-0,8		14,55											
		3.16 : 2,295*2+3,27*2-0,9		10,23											
		4NP :													
		4.03+4,12 : 2,26+1,26+2,26+5,58+(1,26+3,48)+5,58+3,48-0,9-0,7-0,8		22,76											
		4.05 : 3,84*2+4,94*2-0,8		16,76											
		4.07+4,13 : 10,355*2+4,23*2+2*1,56		32,29											
		4.09+4,11 : 3,31*2+1,4+3,3+6,315+9,07+6,315-0,9-0,7-0,8		30,62											
		4.10 : 4,44*2+4,79*2-0,8		17,66											
17	771575109R00	Montáž podlažní z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	553,88790	490,00	271 405,07	15,00	312 115,83	0,01	2,79	0,00	0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1NP :													
		1.02 : 1,24*1,84		2,2816											
		1.03 : 2,25*4,43		9,9675											
		1.06 : 4,6*4,43		20,378											
		1.08 : 3,89*1,35+0,2*1,58		5,5675											
		1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12		26,987											
		1.11 : 5,04*1,485+0,3*1,86+0,9*0,45		8,4474											
		1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85		26,1476											
		1.14 : 4,43*4,45		19,7135											
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43		17,2623											
		2NP :													
		2.03 : 5,09*1,350+0,9*0,2+1,15*0,2		7,2815											
		2.05 : 2*3,25+4,13*3,25+1,56*(4,13-0,95)		24,8833											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobíle výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.06 : 4,42*4,48		19,8016											
		2.07 : 3,63*2,1+5,06*2,31		19,3116											
		2.08 : 3,37*1		3,37											
		2.11 : 4,31*2+2,47*2,38		14,4986											
		2.12 : 5,54*1,36+0,87*0,3+1,56*0,3		8,2634											
		2.14 : 1,47*2,63+3,34*6,45-0,2*1		25,2091											
		2.15 : 4,42*3,84		16,9728											
		3NP :													
		3.03 : 4,89*1,38+0,95*0,2+0,2*1,6		7,2582											
		3.05:3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235		25,49685											
		3.07 : 4,48*4,42		19,8016											
		3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45)		19,41											
		3.09 : 3,32*1,0		3,32											
		3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79		11,5953											
		3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3+1,625*0,2		7,9156											
		3.14 : 4,4*4,5		19,8											
		3.17 : 2,63*1,52+4,03*3,29		17,2563											
		3.16 : 2,295*3,27		7,50465											
		4NP :													
		4.03+4,12 : 2,26*1,26+(1,26+3,48)*5,58		29,2968											
		4.05 : 3,84*(4,94-(1,26+3,45-4,03))		16,3584											
		4.07+4,13 : 10,355*4,23-(3,110*1,56)-0,1*3		38,85005											
		4.09+4,11 : 1,4*3,31+6,315*(1,4+3,3-0,15)		33,36725											
		4,10 : 4,79*4,44-1,5*0,45-0,2*0,4		20,5126											
18	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm, l = 300 mm, h = 9,0 mm, povrch matný, pro interier i exteriér	m2	657,45972	425,00	279 420,38	15,00	321 333,44	0,02	12,62	0,00		0,00	SPCM	RTS 17/ II
		dlažba : 554,19*1,06		598,5252											
		sokliky : 545,69*0,1*1,08		58,93452											
19	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	6 282,86940	7,00	43 980,09	15,00	50 577,10	0,00	0,00	0,00		0,00	800-771	RTS 17/ II
		50 m vodorovně													
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 661,66		1 910,91	0,00				0,55		
20	776551830R00	Sejmuti povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	553,88790	3,00	1 661,66	15,00	1 910,91	0,00	0,00	0,00		0,55	800-775	RTS 17/ II
		1NP :													
		1.02 : 1,24*1,84		2,2816											
		1.03 : 2,25*4,43		9,9675											
		1.06 : 4,6*4,43		20,378											
		1.08 : 3,89*1,35+0,2*1,58		5,5675											
		1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12		26,987											
		1.11 : 5,04*1,485+0,3*1,86+0,97*0,45		8,4474											
		1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85		26,1476											
		1.14 : 4,43*4,45		19,7135											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity projektu
R:	01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43		17,2623											
		2NP :													
		2.03 : 5,09*1,350+0,9*0,2+1,15*0,2		7,2815											
		2.06 : 2*3,25+4,13*3,25+1,56*(4,13-0,95)		24,8833											
		2.06 : 4,42*4,48		19,8016											
		2.07 : 3,63*2,1+5,06*2,31		19,3116											
		2.08 : 3,37*1		3,37											
		2.11 : 4,31*2+2,47*2,38		14,4986											
		2.12 : 5,54*1,36+0,87*0,3+1,56*0,3		8,2634											
		2.14 : 1,47*2,63+3,34*6,45-0,2*1		25,2091											
		2.15 : 4,42*3,84		16,9728											
		3NP :													
		3.03 : 4,89*1,38+0,95*0,2+0,2*1,6		7,2582											
		3.05,3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235		25,49685											
		3.07 : 4,48*4,42		19,8016											
		3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45)		19,41											
		3.09 : 3,32*1,0		3,32											
		3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79		11,5953											
		3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3+1,625*0,2		7,9156											
		3.14 : 4,4*4,5		19,8											
		3.17 : 2,63*1,52+4,03*3,29		17,2563											
		3.16 : 2,295*3,27		7,50465											
		4NP :													
		4.03+4,12 : 2,26*1,26+(1,26+3,48)*5,58		29,2968											
		4.05 : 3,84*(4,94-(1,26+3,45-4,03))		16,3584											
		4.07+4,13 : 10,355*4,23-(3,110*1,56)-0,1*3		38,65005											
		4.09+4,11 : 1,4*3,31+6,315*(1,4+3,3-0,15)		33,36725											
		4.10 : 4,79*4,44-1,5*0,45-0,2*0,4		20,5126											
Díl: 784															
21	784161401R00	Malby													
		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 920,33300	17,00	135 272,42	15,00	37 542,51	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		STĚNY :													
		1NP :													
		1.02 : 3,07*(1,08*2+1,24*2)-0,9*2-0,8*2		10,8448											
		1.03 : 3,07*(4,43*2+2,25*2)-1,48*1,45-0,8*2*3-0,6*2		32,8692											
		1.06 : 3,07*(4,43*2+4,6*2)-0,49*1,45-0,8*2		53,1337											
		1.08 : 3,07*(3,89*2+1,35*2)-0,6*2-0,8*2-0,9*2+0,2*2,46*2		28,5576											
		1.10 : 3,07*(1+2,12+3,35+6,4+4,85+4,1+2,58)-1,49*1,45-1,39*1,45-0,8*2		69,132											
		1.11 : 3,07*(4,04*2+1,35*2)-0,8*2-0,9*2+0,33*2,46*2+0,3*2*2		29,1182											
		1.13 : 3,07*(1+1+3,26+3,26+6,46+4,85+3,2+1,47)-0,8*2-1,49*1,45*2		69,294											
		1.14 : 3,07*(4,45*2+4,43*2)-1,47*1,45-0,8*2		50,7917											
		1.15 : 3,07*(4,11*2,18+0,5+2,25+3,69+4,43)-0,8*2-1,48*1,45		48,9352											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP :													
		2.03 : 2,6*(5,09*2+1,35*2)-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		27,288											
		2.05 : 2,6*(1+2+3,25+6,3+4,81+4,13+1,56)-0,8*2-1,49*1,45-1,48*1,45		54,0235											
		2.06 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-1,49*1,45-0,8*2		42,5195											
		2.07 : 2,6*(5,06+4,41+2,1+5,06+2,31)-1*2-0,9*2-0,8*1,45		44,284											
		2.08 : 2,6*(3,77*2+1*2)-1*2-0,8*2-0,79*1,45-0,7*2*2		15,1785											
		2.11 : 2,6*(4,31*2+4,47*2)-0,8*2-1,49*1,45		41,8955											
		2.12 : 2,6*(5,54*2+1,36*2)+0,2*2,46*2+0,3*2*2-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		31,864											
		2.14 : 2,6*(3,865*1+1+4,81*2+6,45+2,63)-1,49*1,45*2-0,8*2		57,948											
		2.15 : 2,6*(4,42*2+3,84*2)-1,48*1,45-0,8*2		39,206											
		3NP :													
		3.03 : 2,6*(1,489*2+1,38*2)+0,2*2,4*2+0,3*2*2-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		10,8788											
		3.05 : 2,6*(3,34*2+1,9*2)-0,9*2,6-1,48*1,45		22,762											
		3.06 : 2,6*(3,34+4,31+4,81+4,31+1,47)-1,49*1,45-0,8*2-0,9*2,6		41,3235											
		3.07 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-0,8*2-1,49*1,45		42,5195											
		3.08 : 2,6*(5,05+4,42+5,05+4,42)-0,9*2-1,49*1,45-0,82*1,45-0,8*2		42,4945											
		3.09 : 2,6*(3,32*2+1*2)-0,8*2-0,7*2*2-0,8*2-0,89*1,45		15,1735											
		3.12 : 2,6*(3,65*2+4,41*2)-0,8*2-1,49*1,45		38,1515											
		3.13 : 2,6*(5,53*2+1,32*2)+0,2*2,4*2+0,3*2,46*2-0,9*2-0,6*2-0,8*2		33,456											
		3.14 : 2,6*(4,5*2+4,4*2)-0,8*2-1,48*1,45		42,534											
		3.16 : 2,6*(2,295*2+3,27*2)-1,45*1,48-0,9*2		24,992											
		3.17 : 2,6*(4,03*2+4,81*2)-0,8*2-0,9*2-1,45*1,49		40,4075											
		4NP :													
		4.03+4,12 : 2,35*(2,26+5,58-2,15+0,7)+2,15*0,7+1,65*2,15/2+2,35*(2,26+3,48-2,15)+2,15*0,7+1,65*2,15/2+0,7*(5,58+4,03)+2,73*(5,58+3,48)-0,7*2-0,9*2-0,8*2+0,25+2,35*1,26*2		72,8433											
		4.05 : 2,35*(4,94+3,84-2,15-2,06)+0,7*(2,06+2,15)+1,65*(2,15+2,06)/2+(4,94+3,84)*2,73+3,19		44,31915											
		4.04 : 2,16*1,7-0,8*0,8		3,032											
		4.07+4,13 : 2,35*((10,355+1,56+0,9)/(4,23-2,06)*2)+0,7*2,06+2,06*1,65/2+17,03+0,7*10,355+2,65*10,35+2,35*3*2		112,40325											
		4.06 : 2,35*(2,71*2+0,9+1,46)+4,08		22,363											
		4.08 : 2,19*1,83-0,8*0,8		3,3677											
		4.09+4,11 : 2,35*(3,31+3,33-2,15+3,31+6,315-2,15)+2,15*0,7+2,15*1,65/2+4,6*0,7+6,315*0,7+2,73*(6,315+4,6)+4,42+2,35*1,4*2		93,1137											
		4.10 : 2,35*(4,44+4,79-2,15*2)+2,15*1,65/2+0,7*(4,79+4,44)+2,73*(4,79+4,44)+4,82		51,6119											
		STROPY :													
		1NP :													
		1.02 : 1,24*1,84		2,2816											
		1.03 : 2,25*4,43		9,9675											
		1.06 : 4,6*4,43		20,378											
		1.08 : 3,89*1,35+0,2*1,58		5,5675											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobíle výdaje - Hlavní aktiva projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
		1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12		25,987											
		1.11 : 5,04*1,485+0,3*1,86+0,9*0,45		8,4474											
		1.13 : 3,26*3,26+3,2*4,85		26,1476											
		1.14 : 4,43*4,45		19,7135											
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43		17,2623											
		2NP :													
		2.03 : 5,09*1,350+0,9*0,2+1,15*0,2		7,2815											
		2.05 : 2*3,25+4,13*3,25+1,56*(4,13-0,95)		24,8833											
		2.06 : 4,42*4,48		19,8016											
		2.07 : 3,63*2,1+5,06*2,31		19,3116											
		2.08 : 3,37*1		3,37											
		2.11 : 4,31*2+2,47*2,38		14,4986											
		2.12 : 5,54*1,36+0,87*0,3+1,56*0,3		8,2634											
		2.14 : 1,47*2,63+3,34*6,45-0,2*1		25,2091											
		2.15 : 4,42*3,84		16,9728											
		3NP :													
		3.03 : 4,89*1,38+0,95*0,2+0,2*1,6		7,2582											
		3.05 : 3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235		25,49885											
		3.07 : 4,48*4,42		19,8016											
		3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45)		19,41											
		3.09 : 3,32*1,0		3,32											
		3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79		11,5953											
		3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3+1,625*0,2		7,9156											
		3.14 : 4,4*4,5		19,8											
		3.17 : 2,63*1,52+4,03*3,29		17,2563											
		3.16 : 2,295*3,27		7,50465											
		4NP - kalkulováno ve stěnách :													
22	784165512R00	Malby z malířských směsí otlěrů vzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 920,33300	52,00	99 857,32	15,00	114 835,92	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	800-784	RTS 17/ II
STĚNY :															
		1NP :													
		1.02 : 3,07*(1,08*2+1,24*2)-0,9*2-0,8*2		10,8448											
		1.03 : 3,07*(4,43*2+2,25*2)-1,48*1,45-0,8*2*3-0,6*2		32,8692											
		1.06 : 3,07*(4,43*2+4,6*2)-0,49*1,45-0,8*2		53,1337											
		1.08 : 3,07*(3,89*2+1,35*2)-0,6*2-0,8*2-0,9*2+0,2*2,46*2		28,5576											
		1.10 : 3,07*(1+2,12+2,35+6,4+4,85+4,1+2,58)-1,49*1,45-1,39*1,45-0,8*2		69,132											
		1.11 : 3,07*(4,04*2+1,35*2)-0,8*2-0,9*2+0,33*2,46*2+0,3*2*2		29,1182											
		1.13 : 3,07*(1+1+3,26+3,26+6,46+4,85+3,2+1,47)-0,8*2-1,49*1,45*2		69,294											
		1.14 : 3,07*(4,45*2+4,43*2)-1,47*1,45-0,8*2		50,7917											
		1.15 : 3,07*(4,11+2,18+0,5+2,25+3,69+4,43)-0,8*2-1,48*1,45		48,9352											
		2NP :													
		2.03 : 2,6*(5,09*2+1,35*2)-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		27,288											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				54,0235											
		2.05 : 2,6*(1+2+3,25+6,3+4,81+4,13+1,56)-0,8*2-1,49*1,45-1,48*1,45		42,5195											
		2.06 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-1,49*1,45-0,8*2		44,284											
		2.07 : 2,6*(5,06+4,41+2,1+5,06+2,31)-1*2-0,9*2-0,8*1,45		15,1785											
		2.08 : 2,6*(3,37*2+1*2)-1*2-0,8*2-0,79*1,45-0,7*2*2		41,8955											
		2.11 : 2,6*(4,31*2+4,47*2)-0,8*2-1,49*1,45		31,864											
		2.12 : 2,6*(5,54*2+1,36*2)+0,2*2,46*2+0,3*2*2-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		57,948											
		2.14 : 2,6*(3,865*1+1+4,81*2+6,45+2,63)-1,49*1,45*2-0,8*2		39,206											
		2.15 : 2,6*(4,42*2+3,84*2)-1,48*1,45-0,8*2													
		3NP :													
		3.03 : 2,6*(1,489*2+1,38*2)+0,2*2,4*2+0,3*2*2-0,8*2*2-0,9*2-0,6*2		10,8788											
		3.05 : 2,6*(3,34*2+1,9*2)-0,9*2,6-1,48*1,45		22,762											
		3.06 : 2,6*(3,34+4,31+4,81+4,31+1,47)-1,49*1,45-0,8*2-0,9*2,6		41,3235											
		3.07 : 2,6*(4,48*2+4,42*2)-0,8*2-1,49*1,45		42,5195											
		3.08 : 2,6*(5,05+4,42+5,05+4,42)-0,9*2-1,49*1,45-0,82*1,45-0,8*2		42,4945											
		3.09 : 2,6*(3,32*2+1*2)-0,8*2-0,7*2*2-0,8*2-0,89*1,45		15,1735											
		3.12 : 2,6*(3,65*2+4,41*2)-0,8*2-1,49*1,45		38,1515											
		3.13 : 2,6*(5,53*2+1,32*2)+0,2*2,4*2+0,3*2,46*2-0,9*2-0,6*2-0,8*2		33,456											
		3.14 : 2,6*(4,5*2+4,4*2)-0,8*2-1,48*1,45		42,534											
		3.16 : 2,6*(2,295*2+3,27*2)-1,45*1,48-0,9*2		24,992											
		3.17 : 2,6*(4,03*2+4,81*2)-0,8*2-0,9*2-1,45*1,49		40,4075											
		4NP :													
		4.03+4,12 : 2,35*(2,26+5,58-2,15+0,7)+2,15*0,7+1,65*2,15/2+2,35*(2,26+3,48-2,15)+2,15*0,7+1,65*2,15/2+0,7*(5,58+4,03)+2,73*(5,58+3,48)-0,7*2-0,9*2-0,8*2+10,25+2,35*1,26*2		72,8433											
		4.05 : 2,35*(4,94+3,84-2,15-2,06)+0,7*(2,06+2,15)+1,65*(2,15+2,06)/2+(4,94+3,84)*2,73+3,19		44,31915											
		4.04 : 2,16*1,7-0,8*0,8		3,032											
		4.07+4,13 : 2,35*(10,355+1,56+0,9)+(4,23-2,06)*2+0,7*2,06+2,06*1,65/2+17,03+0,7*10,355+2,65*10,35+2,35*3*2		112,40325											
		4.06 : 2,35*(2,71*2+0,9+1,46)+4,08		22,363											
		4.08 : 2,19*1,83-0,8*0,8		3,3677											
		4.09+4,11 : 2,35*(3,31+3,33-2,15+3,31+6,315-2,15)+2,15*0,7*2,15+1,65/2*2+4,6*0,7+6,315*0,7+2,73*(6,315+4,6)+14,42+2,35*1,4*2		93,1137											
		4.10 : 2,35*(4,44+4,79-2,15*2)+2,15*1,65/2*2+0,7*(4,79+4,44)+2,73*(4,79+4,44)+4,82		51,6119											
		STROPY :													
		1NP :													
		1.02 : 1,24*1,84		2,2816											
		1.03 : 2,25*4,43		9,9675											
		1.06 : 4,6*4,43		20,378											
		1.08 : 3,89*1,35+0,2*1,58		5,5675											
		1.10 : 4,1*4,85+3,35*2,12		26,987											
		1.11 : 5,04*1,485+0,3*1,86+0,9*0,45		8,4474											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktiva projektu
R: 01	Rekonstrukce bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.13 : 3,26*3,26*3,2*4,85		26,1476											
		1.14 : 4,43*4,45		19,7135											
		1.15 : (4,11-3,69)*2,18+3,69*4,43		17,2623											
		2NP :													
		2.03 : 5,09*1,350+0,9*0,2+1,15*0,2		7,2815											
		2.05 : 2*3,25+4,13*3,25+1,56*(4,13-0,95)		24,8833											
		2.06 : 4,42*4,48		19,8016											
		2.07 : 3,63*2,1+5,06*2,31		19,3116											
		2.08 : 3,37*1		3,37											
		2.11 : 4,31*2+2,47*2,38		14,4986											
		2.12 : 5,54*1,36+0,87*0,3+1,56*0,3		8,2634											
		2.14 : 1,47*2,63+3,34*6,45-0,2*1		25,2091											
		2.15 : 4,42*3,84		16,9728											
		3NP :													
		3.03 : 4,89*1,38+0,95*0,2+0,2*1,6		7,2582											
		3.05:3,06 : 1,9*3,34+4,31*3,34+1,47*3,235		25,49685											
		3.07 : 4,48*4,42		19,8016											
		3.08 : 2,37*5,05+2,05*(0,5+1,49+2,09-0,45)		19,41											
		3.09 : 3,32*1,0		3,32											
		3.12 : 3,65*1,99+2,42*1,79		11,5953											
		3.13 : 5,53*1,32+0,97*0,3+1,625*0,2		7,9156											
		3.14 : 4,4*4,5		19,8											
		3.17 : 2,63*1,52+4,03*3,29		17,2563											
		3.16 : 2,295*3,27		7,50465											
		4NP - kalkulovalo ve stěnách :													
23	78401122R00	Ostatní práce zakrytí podlah , , bez dodávky materiálu	m2	553,88790	5,00	2 769,44	15,00	3 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 826,97		14 751,02	0,00	0,00		0,00			
24	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,93566	250,00	1 483,92	15,00	1 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,93566	200,00	1 187,13	15,00	1 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	59,35665	15,00	890,35	15,00	1 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,93566	250,00	1 483,92	15,00	1 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,80699	27,00	480,79	15,00	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	5,93566	1 230,00	7 300,86	15,00	8 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem						1 476 457,17									

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz									
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu									
R: 02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí									

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
po jednotlivých vrstvách															
římisa : (0.25+0.25)*(20.99*2+11.17) : 26.575															
10	612481211R00	Výztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	33.33500	150.00	5 000.25	15.00	5 750.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
římisa : (0.25+0.25)*(20.99*2+11.17) : 26.57															
1pp ostění : (0.5*22*2*0.84+0.75*8*0.65*4+0.72*8)*0.25 : 33.335															
11	622319520R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	36.07750	1 150.00	41 489.13	15.00	47 712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ksm2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.															
zateplení 1.PP :															
(20.64*2+10.87+0.65*2)*0.75 : 36.0775															
-(0.5*(0.84+0.75*4+0.65*2+0.72*4)) : 36.0775															
12	622319131RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnlost 2 mm	m2	60.73000	980.00	59 515.40	15.00	68 442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ksm2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.															
Včetně rohových listů na hranách budov.															
zateplení fasády schodiště :															
(3.65+0.6*2)*12.4+((2.4*2.85)/2)*2*(0.95*2+1.5*1.45+1.5*1.45) : 60.73															
13	622319135R00	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, hlazená, zrnlost 2 mm	m2	478.80550	1 180.00	564 990.49	15.00	649 739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ksm2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.															
Včetně rohových listů na hranách budov.															
Zateplení fasády domu :															
(20.64+10.87+20.64+1.95*2*3.65)*10.22+2*1*2.18 : 478.8055															
(1.47*1.45+1.48*1.45+0.9*2+1.48*1.45+1.49*1.45+1.49*1.45+1.48*0.6*0.85+0.55*0.85+1.49*1.45*2) : 478.8055															
-(1.48*1.45*8+0.8*1.45*2+0.6*0.85*2) : 478.8055															
-(1.48*1.45*8+0.89*1.45+0.68*1.45+0.68*0.85+0.68*0.85) : 478.8055															
14	622319352RT3	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	34.71750	1 800.00	62 497.50	15.00	71 865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okerních rohových listů, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapnicí, napojovacích listů a výztužné tkaniny.															
zateplení ostění - 1.NP. 2.NP. a 3.NP. : 478.8055															

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobíle výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl : 20,79+10,87+8,65+0,6*2+3,65+8,49 : fínisa : 21,09+11,47+8,95+8,49 : 321,209													
20	622481292R00	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálů	m	209,38000	40,00	8 375,20	15,00	9 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ II
		Výztužné lišty kolem oken a dveří na fasádě : 1pp : 0,5*22+2*0,84+0,75*8+0,65*4+0,72*8 : 1np : (1,47*2+2*1,45+1,48*2+2*1,45+0,9*2+2*1,48*2+2*1,45+1,49*2+2*1,45+1,49*2+2*1,45+2*1,45 +1,48*2+0,6*2+2*0,85+0,55*2+2*0,85+1,49*2+2*1,45*2) : 2np : (1,48*8*2+2*1,45*8+2*0,8*2+2*1,45*2+2*0,6*2+2*0,85*2) : 3np : (1,48*8*2+2*1,45*8+0,89*2+2*1,45+0,82*2+2*1,45+0,68*2+2*0,85+0,68*2+2*0,85) : 209,38													
21	629451112R00	Výrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky. Provedení podmazu pod nové venkovní parapety : (0,84+0,75*4+0,65*2+0,72*4) : (1,47+1,48+0,9+1,48+1,49+1,49+1,48+0,6+0,55+1,49*2) : (1,48*8+0,8*2+0,6*2) : (1,48*8+0,89+0,82+0,68+0,68) : 51,49	m	51,49000	90,00	4 634,10	15,00	5 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II
22	711212311R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr podkladní savých podkladů	m2	600,82800	36,00	21 629,81	15,00	24 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 17/ II
		Penetrace stávajícího podkladu na fasádě : 26,575+60,73+478,8055+34,7175													
23	62350121R	profi parapetní s tkaninou; plastový; bílý	m	56,63900	30,00	1 699,17	15,00	1 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II
		Výztužné lišty kolem oken a dveří na fasádě : (0,84+0,75*4+0,65*2+0,72*4)*1,1 : (1,47+1,48+0,9+1,48+1,49+1,49+1,48+0,6+0,55+1,49*2)*1,1 : (1,48*8+0,8*2+0,6*2)*1,1 : (1,48*8+0,89+0,82+0,68+0,68)*1,1 : 56,639													
24	28350122R	profi okenní pro zateplení s tkaninou; plastový; l = 2 400 mm; bílý	m	173,67900	40,00	6 947,16	15,00	7 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II
		Výztužné lišty kolem oken a dveří na fasádě : (0,5*22+0,84+0,75*4+0,65*2+0,72*4)*1,1 : (1,47+2*1,45+1,48+2*1,45+0,9+2*2*1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+2*1,45+2*1,45+1,48+0,6+2*0,85+0,55+2*0,85+1,49*2+2*1,45*2)*1,1 : (1,48*8+2*1,45*8+0,8*2+2*1,45*2+0,6*2+2*0,85*2)*1,1 : (1,48*8+2*1,45*8+0,89+2*1,45+0,82+2*1,45+0,68+2*0,85+0,68+2*0,85)*1,1 : 173,679													
25	28350202R	profi plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	165,30800	9,00	1 487,77	15,00	1 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ II
		Výztužné lišty kolem oken a dveří na fasádě :													

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity projektu
R: 02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník / platnost	Cenová soustava	Cenová úroveň
34	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky_X005F šířky do 2 m	m	15,00000	30,00	450,00	15,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 17/II	RTS 17/II
5*3 :															
15															
35	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	5,00000	40,00	200,00	15,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 17/II	RTS 17/II
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,															
Díl: 96															
36	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	21,00000	8,00	168,00	15,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,															
1pp : 11 :															
1np : 2 :															
2np : 4 :															
3np : 4 :															
21															
37	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	26,00000	16,00	416,00	15,00	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,															
1np : 8 :															
2np : 9 :															
3np : 9 :															
26															
38	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	25,00	25,00	15,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,															
39	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,63500	200,00	727,00	15,00	836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),															
1pp : 0,84*0,5+0,75*0,5*3+0,65*0,5*2+0,72*0,5*4 :															
3,635															
40	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	64,84275	200,00	12 968,55	15,00	14 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),															
1np :															
1,47*1,45+1,48*1,45+1,48*1,45+1,49*1,45+1,49*1,45+0,6*0,85+0,55*0,85+1,49*1,45*															
2 :															
2np :															
1,48*1,45+1,49*1,45+0,79*1,45+0,8*1,45+1,49*1,45*2+1,49*1,45+1,48*1,45+0,6*0,85+1,5*1,45+															
0,555*0,85+1,49*1,45+1,49*1,45 :															
3np :															
1,48*1,45+1,49*1,45+0,89*1,45*2+1,49*1,45*3+1,48+1,45+0,68*0,85*2+1,5*1,45+1,48*1,45+1,4															
9*1,45 :															
64,84275															
41	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,09000	200,00	418,00	15,00	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),															
0,95*2,2 :															

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobí výdaje - Hlavní aktiva projektu
R:	02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník / platnost	Gen. soustava	Cenová úroveň
		2,09													
42	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zadní dveře 0,95*2,05	m2	1,94750	200,00	389,50	15,00	447,93	0,00	0,00	0,09	0,17	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,9475													
43	978015221R00	Očištění omeitek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výskrabáním spár, s očištěním zdiva x005F 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % Oprava slávající omítky : (20,64+10,87+20,64+0,6*2+1,95*2)*10,22 : (1,47*1,45+1,48*1,45+0,9*2+1,48*1,45+1,49*1,45+1,49*1,45+1,48*1,45+1,48*1,45+0,6*0,85+0,95*2+0,55*0,85+1,49*1,45*2) : (-1,48*1,45*9+0,8*1,45*2+0,6*0,85*2) : (-1,48*1,45*8+0,89*1,45+0,82*1,45+0,68*0,85+0,85+1,5*1,45) : 517,5735	m2	517,57350	5,00	2 587,87	15,00	2 976,05	0,00	0,00	0,01	2,59	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

44	978013141R00	Očištění omeitek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % chodba : 1.01 : (2,18*2+1,53*2)*3,07+0,84*2,4-1,53*2-0,9*2 1.07 : 3,07*(2,58*2+5,45*2)+3,07*0,3*2+0,15*3,07-0,9*2-0,95*2 2.01, 2.02 : 3,1*(5,46*2+2,67*2)-0,9*3-1,5*1,45 3.01, 3.02 : 3,17*(5,46*2+2,67*2)-0,9*2*3-1,5*1,45 4.01, 4.02 : 2,3*5,46+2,3*2,67-0,9*2 Odeksání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	170,20930	20,00	3 404,19	15,00	3 914,82	0,00	0,00	0,01	1,70	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------	------------

45	978059631R00	Odeksání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně očištění podkladní omítky až na zdivo, obklad na soklu : (20,64*2+10,87+0,65*2)*0,75 : (-0,5*(0,84+0,75*4+0,65*2+0,72*4)) : 36,0775	m2	36,07750	105,00	3 788,14	15,00	4 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	------------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					46 466,06	53 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků x005F výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	48,91164	950,00	46 466,06	15,00	53 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 713	Izolace tepelné					230 919,68	265 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	713111121R12	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá SDK půda : 0,5*(19,89+9,88+16,09)+3,3*19,89+3,3*16,09+5*19,89+2,67*2,85 : 248,7235	m2	248,72350	220,00	54 719,17	15,00	62 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II

48	713111121R14	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie SDK půda : 0,5*(19,89+9,88+16,09)+3,3*19,89+3,3*16,09+5*19,89+2,67*2,85 : 2,6*5*((2,28*2,35)/2)*2 :	m2	267,08150	100,00	26 708,15	15,00	30 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	---------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilý výdaje - Hlavní aktivita projektu
R:	02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravovaných plochy přes 10 do 30 %, štukových chodba :	m2	170,20930	180,00	30 637,67	15,00	35 233,32	0,01	1,77	0,00	0,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
		1.01 : (2,18*2+1,53*2)*3,07-0,84*2,4-1,53*2-0,9*2		15,9034											
		1.07 : 3,07*(2,58*2+5,45*2)+3,07*0,3*2+0,15*3,07-0,9*2-0,95*2		47,9067											
		2.01, 2.02 : 3,1*(5,46*2+2,67*2)-0,9*3-1,5*1,45		45,531											
		3.01, 3.02 : 3,17*(5,46*2+2,67*2)-0,9*2*3-1,5*1,45		43,9692											
		4.01, 4.02 : 2,3*5,46+2,3*2,67-0,9*2		16,899											
75	612445921RT2	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 15 mm okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, oprava vnitřního ostění po výměně oken :	m2	56,07525	560,00	31 402,14	15,00	36 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
		1pp : (0,84+2*0,5+0,75*3+2*0,5*3+0,65*2*2*0,5*2+0,72*4+2*0,5*4)*0,35 :													
		1np : (1,47+2*1,45+1,48+2*1,45+1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45+1,48+2*1,45+0,6+2*0,85+0,55+2*0,85+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35 :													
		2np : (1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+0,79+2*1,45+0,8+2*1,45+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45+1,48+2*1,45+0,6+2*0,85+1,5+2*1,45+0,555+2*0,85+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35 :													
		3np : (1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+0,89+2*1,45+2*1,49*3+2*1,45*3+1,48+2*1,45+0,68*2*2*0,85*2+1,5*2+1,45+1,48+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35 :													
		56,07525													
Díl: 784															
76	784402801R00	Odstranění maleb oskrabáním, v misnostech do 3,8 m izolantu na strop :	m2	271,64815	25,00	6 791,20	15,00	7 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 17/II	RTS 17/II
		Odstranění původní maleb ostění, aby se mohlo provést opravení vnitřního ostění a nalepení izolantu na strop :													
		1pp : (0,84+2*0,5+0,75*3+2*0,5*3+0,65*2*2*0,5*2+0,72*4+2*0,5*4)*0,35													
		1np : (1,47+2*1,45+1,48+2*1,45+1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45+1,48+2*1,45+0,6+2*0,85+1,5+2*1,45+0,555+2*0,85+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35													
		2np : (1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+0,79+2*1,45+0,8+2*1,45+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45+1,48+2*1,45+0,6+2*0,85+1,5+2*1,45+0,555+2*0,85+1,49+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35													
		18,00575													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R:	02	Rekonstrukce společných prostor a konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		3np : : (1,48+2*1,45+1,49+2*1,45+0,89+2*1,45+2*1,49+3*2*1,45+3*1,48+2*1,48+0,68+2*0,85+2*1,52+1,45+1,48+2*1,45+1,49+2*1,45)*0,35 chodba : 1.01 : (2,18*2+1,53*2)*3,07-0,84*2,4-1,53*2-0,9*2 1.07 : 3,07*(2,58*2+5,45*2)+3,07*0,3*2+0,15*3,07-0,9*2-0,95*2 2.01, 2.02 : 3,1*(5,46*2+2,67*2)-0,9*3-1,5*1,45 3.01, 3.02 : 3,17*(5,46*2+2,67*2)-0,9*2*3-1,5*1,45 4.01, 4.02 : 2,3*5,46+2,3*2,67-0,9*2 strop chodba : 5,46*2,64*3+1,53*2,18-0,15*2,7*3 18,158														
77	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah , bez dodávky materiálu chodba : 5,46*2,64*4+1,53*2,18-0,15*2,7*4	m2	59,37300	5,00	296,87	15,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
78	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná chodba : 1.01 : (2,18*2+1,53*2)*3,07-0,84*2,4-1,53*2-0,9*2 1.07 : 3,07*(2,58*2+5,45*2)+3,07*0,3*2+0,15*3,07-0,9*2-0,95*2 2.01, 2.02 : 3,1*(5,46*2+2,67*2)-0,9*3-1,5*1,45 3.01, 3.02 : 3,17*(5,46*2+2,67*2)-0,9*2*3-1,5*1,45 4.01, 4.02 : 2,3*5,46+2,3*2,67-0,9*2 strop chodba : 5,46*2,64*3+1,53*2,18-0,15*2,7*3	m2	215,57290	17,00	3 664,74	15,00	4 214,45	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
79	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné chodba : 1.01 : (2,18*2+1,53*2)*3,07-0,84*2,4-1,53*2-0,9*2 1.07 : 3,07*(2,58*2+5,45*2)+3,07*0,3*2+0,15*3,07-0,9*2-0,95*2 2.01, 2.02 : 3,1*(5,46*2+2,67*2)-0,9*3-1,5*1,45 3.01, 3.02 : 3,17*(5,46*2+2,67*2)-0,9*2*3-1,5*1,45 4.01, 4.02 : 2,3*5,46+2,3*2,67-0,9*2 strop chodba : 5,46*2,64*3+1,53*2,18-0,15*2,7*3	m2	215,57290	50,00	10 778,65	15,00	12 395,45	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem																1 983 886,78

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R: 03	Vytápění - společné části domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				18 922,50		21 760,88	1,20	0,00					
1	612453551R00	Omlika rýh ve stěnách maltou cementovou o šířce rýhy do 150 mm, ocelí hlazenou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	21,75000	870,00	18 922,50	15,00	21 760,88	0,06	1,20	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.NP : 36,5*0,15													
		2.NP : 39*0,15													
		3.NP : 39*0,15													
		4.NP : 30,5*0,15													
Díl: 97		Prořezání otvorů				29 000,00		33 350,00	0,07	5,80					
2	974031164R00	Výsekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x005F do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	145,00000	200,00	29 000,00	15,00	33 350,00	0,00	0,07	0,04	5,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.NP : 36,5													
		2.NP : 39													
		3.NP : 39													
		4.NP : 30,5													
Díl: 733		Rozvod potrubí				167 916,16		193 103,58	0,37	0,59					
3	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návělková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 6 mm	m	179,00000	80,00	14 320,00	15,00	16 468,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.NP-č.v.2 : 6+2+2+4+2+4+9+5		34											
		2.NP-č.v.3 : 6+2+5+4+6+5+16		44											
		3.NP-č.v.4 : 44		44											
		4.NP-č.v.5 : 7+1+8+4+4+9+10+14		57											
4	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návělková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 6 mm	m	59,00000	80,00	4 720,00	15,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.NP-č.v.2 : 1+4+8		13											
		2.NP-č.v.3 : 8		8											
		3.NP-č.v.4 : 34		34											
		4.NP-č.v.5 : 1+1+1+1		4											
5	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návělková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	104,00000	90,00	9 360,00	15,00	10 764,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.PP : 30+22		52											
		1.NP : 26		26											
		2.NP : 26		26											
6	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návělková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	30,00000	100,00	3 000,00	15,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.PP : 30		30											
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	183,00000	20,00	3 660,00	15,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,59	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.PP : 1*82		82											
		1.NP : 5*6+6*2		42											
		2.NP : 5*6+6*2		42											
		3.NP : 6*2+5*1		17											
8	733161905R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm	kus	2,00000	160,00	320,00	15,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R:	03	Vytápění - společné části domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník / platnost	Cen. soustava	Cenová úroveň
9	733163102R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	179,00000	300,00	53 700,00	15,00	61 755,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí															
				34											
				44											
				44											
				57											
10	733163103R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	59,00000	300,00	17 700,00	15,00	20 355,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí															
				13											
				8											
				34											
				4											
11	733163104R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	104,00000	400,00	41 600,00	15,00	47 840,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí															
				52											
				26											
				26											
12	733163105R00	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,00000	550,00	16 500,00	15,00	18 975,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí															
				30											
13	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	372,00000	7,00	2 604,00	15,00	2 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
179+S9+104+30															
14	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,36013	1 200,00	432,16	15,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Armatury															
15	72222112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	12,00000	150,00	1 800,00	15,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	734221672RT2	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,	kus	45,00000	250,00	11 250,00	15,00	12 937,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
1.NP : 12															
				11											
				11											
				11											
				11											
17	734233122R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	12,00000	400,00	4 800,00	15,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	734263211R00	Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, DN EK 20 x 20, rohové, PN 10, mosaz	kus	45,00000	400,00	18 000,00	15,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
1.NP : 12															
				11											
				11											

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1803	BD Ostrava Přívoz
O: 01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivta projektu
R: 03	Vytápění - společné části domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00984	900,00	8,86	15,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
11														
Díl: 735						137 057,15	157 615,72							
20	735157161R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	15,00	5 750,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
21	735157162R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	15,00	14 375,00	0,01	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
1.NP : 2														
2.NP : 1														
3.NP : 1														
4.NP : 3														
22	735157262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	7,00000	2 800,00	19 600,00	15,00	22 540,00	0,01	0,09	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
2.NP : 3														
3.NP : 4														
23	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	6,00000	3 000,00	18 000,00	15,00	20 700,00	0,02	0,10	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
2.NP : 3														
3.NP : 3														
24	735157462R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	15,00	3 220,00	0,02	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
1														
1.NP : 1														
25	735157464R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00	15,00	13 800,00	0,02	0,08	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
4														
1.NP : 4														
26	735157466R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00	15,00	7 590,00	0,03	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
1.NP : 2														
27	735157541R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	3,00000	2 700,00	8 100,00	15,00	9 315,00	0,01	0,04	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
3														
4.NP : 3														
28	735157542R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní přípojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	15,00	6 900,00	0,02	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
2														
4.NP : 2														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	O1	Způsobilé výdaje - Hlavní aktiva projektu
R:	O3	Vytápění - společné části domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	73515754R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	15,00	8 050,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			4.NP : 2												
30	735157546R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	15,00	4 025,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			4.NP : 1												
31	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	15,00	3 450,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			1.NP : 1												
			2.NP : 1												
32	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00	15,00	7 590,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			1.NP : 1												
			2.NP : 1												
33	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	6,00000	3 600,00	21 600,00	15,00	24 840,00	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			2.NP : 3												
			3.NP : 3												
34	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	15,00	4 600,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			1.NP : 1												
35	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,75715	1 000,00	757,15	15,00	870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			1.NP : 1												

Celkem															388 754,67
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1803	BD Ostrava Přívoz
O:	01	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivita projektu
R:	04	Zdravotechnika - společné části domu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721			7 081,79												
Vnitřní kanalizace			8 144,06												
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			
										0,00		0,00			