
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Základní škola Panenský Týnec - stavební úpravy

Objekt:   Venkovní rampa

Objednatel:   ZŠ Panenský Týnec, č.p. 166, 439 05 Panenský Týnec JKSO:   

Zhotovitel:    Petr Laube Datum:  18. 4. 2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

Cena celkem s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSV Práce a dodávky HSV 58 745,57

1 Zemní práce 3 324,05

1 R 131201201

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 1,235 807,00 996,65 21,00 1 205,94

2 R 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3 m3 1,235 50,80 62,74 21,00 75,91

3 R 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 2,439 451,50 1 101,21 21,00 1 332,46

4 R 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3 m3 1,235 467,09 576,85 21,00 697,99

5 R 162501101

Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 

až 4 m3 1,235 129,49 159,92 21,00 193,50

6 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,235 15,50 19,14 21,00 23,16

7 R 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 2,470 165,00 407,55 21,00 493,14

2 Zakládání 7 103,20

8 R 272313511 Základové klenby z betonu tř. C 12/15 m3 2,439 2 912,34 7 103,20 21,00 8 594,87

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 575,00

9 R 311113212

Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 

bednění přírodní barvy včetně výplně z betonu m2 6,250 1 532,00 9 575,00 21,00 11 585,75

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 809,48

10 R 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,481 3 197,71 7 933,52 21,00 9 599,56

11 R 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 2,481 164,50 408,12 21,00 493,83

12 R 631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,481 82,31 204,21 21,00 247,10

13 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,081 32 440,00 2 627,64 21,00 3 179,44

14 R 635111241

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 

zhutněním m3 2,086 1 050,00 2 190,30 21,00 2 650,26

15 R 635321211 Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním m3 1,916 1 221,01 2 339,46 21,00 2 830,74

16 R 637211311

Povrch rampy z betonových vymývaných dlaždic tl 50 

mm na MC 10 m2 16,542 792,30 13 106,23 21,00 15 858,53

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 387,82

17 R 963042819

Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 

na místě m 7,200 195,49 1 407,53 21,00 1 703,11

18 R 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,160 316,00 682,56 21,00 825,90

19 R 979081121

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km t 10,800 15,60 168,48 21,00 203,86

20 R 979082111

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot do 10 m t 2,160 257,00 555,12 21,00 671,70

21 R 979082121

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot ZKD 5 m přes 10 m t 6,480 28,60 185,33 21,00 224,25

22 R 979098203

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 

materiálů na skládce (skládkovné) t 2,160 180,00 388,80 21,00 470,45

99 Přesun hmot 6 546,03

23 R 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 26,407 247,89 6 546,03 21,00 7 920,70

PSV Práce a dodávky PSV 48 166,87

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 933,99

24 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 4,065 10,70 43,50 21,00 52,63

25 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,001 27 280,00 27,28 21,00 33,01

26 R 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP m2 4,065 97,41 395,97 21,00 479,13

27 628 628311120 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35 m2 4,675 92,97 434,63 21,00 525,91
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28 R 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech v do 6 m % 8,469 3,85 32,61 21,00 39,45

767 Konstrukce zámečnické 47 232,88

29 R 767995102

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg kg 36,000 132,00 4 752,00 21,00 5 749,92

30 R Madlo Madlo rampa m 6,000 1 031,00 6 186,00 21,00 7 485,06

31 R 767995104

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg kg 225,000 47,11 10 599,75 21,00 12 825,70

32 Záb Zábradlí Zábradlí trubkové rampa celkem 12,5m

sou

b. 1,000 25 470,00 25 470,00 21,00 30 818,70

33 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v 

do 6 m t 0,263 856,00 225,13 21,00 272,40

Celkem 106 912,44
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