
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Základní škola Panenský Týnec - stavební úpravy

Objekt:   WC pro ZTP a plošina

Objednatel:   ZŠ Panenský Týnec, č.p. 166, 439 05 Panenský Týnec JKSO:   

Zhotovitel:   Petr Laube Datum:   18. 4. 2019

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

Cena celkem s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 420,95

469 Stavební práce při elektromontážích 325,11

1 R 388792200

Osazení trubních prostupů plastových do otvoru ve zdivu 

průměru do 15 cm s vysekáním a začištěním kus 1,000 300,00 300,00 21,00 363,00

2 286 286105250 trubka PVC odpadní rovná D 110 x 2,2 x 4000 mm m 0,500 50,22 25,11 21,00 30,38

99 Přesun hmot 95,84

3 R 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,326 294,00 95,84 21,00 115,97

PSV Práce a dodávky PSV 69 350,74

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 298,86

4 R 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 2,000 314,00 628,00 21,00 759,88

5 R 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 3,000 612,00 1 836,00 21,00 2 221,56

6 R 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 107,50 107,50 21,00 130,08

7 R spc k01 Zednické a ostatní přípomoci

sou

b. 1,000 5 620,00 5 620,00 21,00 6 800,20

8 R 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 5,000 20,50 102,50 21,00 124,03

9 R 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,008 608,00 4,86 21,00 5,89

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 682,56

10 R 722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm m 8,000 256,20 2 049,60 21,00 2 480,02

11 R 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 8,000 73,80 590,40 21,00 714,38

12 R 722290215

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100 m 8,000 101,00 808,00 21,00 977,68

13 R 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,000 27,10 216,80 21,00 262,33

14 R 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,032 555,00 17,76 21,00 21,49

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 730,55

15 R 725112173

Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním 

zvýšený odpad svislý

sou

bor 1,000 10 722,00 10 722,00 21,00 12 973,62

16 R 725211603

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé 

barvě bez krytu na sifon 600 mm

sou

bor 1,000 1 980,04 1 980,04 21,00 2 395,85

17 R 725291511

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 

tekutého mýdla na 350 ml

sou

bor 1,000 913,00 913,00 21,00 1 104,73

18 R 725291521

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 

toaletních papírů

sou

bor 1,000 936,00 936,00 21,00 1 132,56

19 R 725291531

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 

papírových ručníků

sou

bor 1,000 930,00 930,00 21,00 1 125,30

20 R 725291708

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 

rovné dl 1000 mm

sou

bor 1,000 980,00 980,00 21,00 1 185,80

21 R 725291722

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 

krakorcové sklopné dl 834 mm

sou

bor 1,000 1 055,00 1 055,00 21,00 1 276,55

22 R 725811115 Ventil výtokový nástěnný G1/2x80 mm

sou

bor 3,000 224,24 672,72 21,00 813,99

23 R 725821322

Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm

sou

bor 1,000 2 516,00 2 516,00 21,00 3 044,36

24 R 998725101

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 

m t 0,041 628,99 25,79 21,00 31,20

733 Ústřední vytápění - potrubí 2 636,38

25 R 733222102

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 m 8,500 297,00 2 524,50 21,00 3 054,65

26 R 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 8,500 12,30 104,55 21,00 126,51

27 R 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,006 1 222,00 7,33 21,00 8,87

734 Ústřední vytápění - armatury 951,63

28 R 734221682

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles VK kus 1,000 312,50 312,50 21,00 378,13
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29 R 734261406

Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK kus 1,000 638,20 638,20 21,00 772,22

30 R 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0,001 928,00 0,93 21,00 1,12

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 584,12

31 R 735152272

Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 

11 VK výška/délka 600/500 mm kus 1,000 2 452,00 2 452,00 21,00 2 966,92

32 R 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,120 1 101,01 132,12 21,00 159,87

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 15 818,06

33 R 763111314

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 

TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 14,630 809,99 11 850,15 21,00 14 338,69

34 R 763181311

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK 

příčka kus 1,000 1 534,00 1 534,00 21,00 1 856,14

35 553 553315220 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P kus 1,000 930,00 930,00 21,00 1 125,30

36 R 998763401

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech 

v do 6 m % 269,651 5,58 1 503,91 21,00 1 819,73

766 Konstrukce truhlářské 3 687,70

37 R 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 

do ocelové zárubně kus 1,000 870,00 870,00 21,00 1 052,70

38 611 611603260

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč 

mřížky hliníkové 80-90x197 cm kus 1,000 2 036,04 2 036,04 21,00 2 463,61

39 R 766660722 Montáž dveřního kování kus 1,000 185,20 185,20 21,00 224,09

40 549 549146240

klika včetně štítu a montážního materiálu Monte HR BB 

72 F4 kus 1,000 285,00 285,00 21,00 344,85

41 R 998766201

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 

m % 296,630 1,05 311,46 21,00 376,87

781 Dokončovací práce - obklady keramické 9 944,57

42 R 781473115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 12,060 355,00 4 281,30 21,00 5 180,37

43 R 781479191

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2 m2 12,060 54,50 657,27 21,00 795,30

44 597 597610370

obkládačky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i 

barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. m2 13,025 376,20 4 900,00 21,00 5 929,00

45 R 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,200 530,00 106,00 21,00 128,26

784 Dokončovací práce - malby 1 016,30

46 R 784453481

Malby směsi JUB tekuté disperzní tónované otěruvzdorné 

dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 22,190 45,80 1 016,30 21,00 1 229,73

M Práce a dodávky M 575 040,50

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 240,50

47 R 240010192

Montáž ventilátor nízkotlaký typ ELKO VHS -1S-21 v 

dílech kus 1,000 370,50 370,50 21,00 448,31

48 542 542331010

ventilátor radiální malý plastový CB 200 T časový spínač 

nastavitelný kus 1,000 1 870,00 1 870,00 21,00 2 262,70

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 572 800,00

49 R Vecom Dodávka a montáž schodišťové plošiny V65

sou

b. 1,000 572 800,00 572 800,00 21,00 693 088,00

Celkem 644 812,19
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