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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMi STAVBY

a) Zakladni popis stavby

Jednd se o roziifeni stavajici mechanicko-biologické COV, ktera kapacitné ji7 nevyhovuje natékajicimu
mnozstvi odpadnich vod. Ke stavajicim nadrzim COV bude pfistavéna jedna nova Zelezobetonova monolitickd
nadrz, kterd bude slouzit jako SBR reaktor. Nadrz bude zaloZena ve stejné hloubce jako stavajici nadrze a bude
ponechana odkrytd, opatfend zabradlim. Velikost a tvar samotné nadrze je dan technologii COV. Jednd se
o Zelezobetonovou podzemni stavbu o rozmérech 6,65 m x 7,6 m a celkové hloubce 4,1 m. Celkové pldorysné
rozméry rozéirené COV budou 12,65 x 7,6 m. Stévajici provozni objekt bude zdemolovén a na jeho misté bude
nainstalovan kontejner pro obsluhu COV. Odpadni vody na €OV natékaji z obce. Vy¢isténé odpadni vody budou
svedeny stavajicim gravita¢nim potrubi do vodniho toku Blinka (IDVT: 10185564), ve spravé Povodi Labe, s.p.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi, popis povodi, stavajici

soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi,

zaplavovému uzemi, feSeni ochrany pred povodni, zplUsob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich
apod.,

Stavba stavajici COV LibodFice se nachazi v obci Libodfice, ve Stftedogeském kraji na parc. € 1021 v k.u.
Libodfice [683094]. Jedna se o pozemek na okraji obce ve vlastnictvi obce Libodtice. Nadmorska vyska terénu se
v misté stavby pohybuje kolem 268,64 m n. m. Pozemky jsou rovinaté. Jihozapadné od COV protékd potok Blinka
(IDVT 10185564). Zajmova lokalita se z hlediska regionalni ochrany zdroji podzemnich vod nenachazi v chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod - CHOPAYV, neni ani soucasti ochranného pasma dle § 30 zdkona €. 254/2001, o
vodach ¢i pasem ochrany lazenskych a prirodnich |éCivych zdrojl a neleZi ve vyhlaseném inundacnim Gzemi Q100.
Stavba se nenachdzi v oblasti s vyskytem dilniho dila a poddolovani.

c) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatienimi nebo s cili a tkoly

uzemniho pldnovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a

urbanistickych hodnot v Uzemi,

Stavba je v souladu se schvdlenym Uzemnim planem obce. Stavba je v souladu s podminkami Uzemné
planovacich podkladd a v souladu se zakonem 283/2021 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

V tuto chvili neni stavajici COV kapacitni a technologie je z ¢asti ji7 zastarala. Investor se rozhodl Fesit
likvidaci odpadnich vod roziitenim a modernizaci stavajici COV, umisténé na pozemku parc. €. 1021. Natokové a
odtokové potrubi ze stavajici COV bude zachovano.

Samotna COV je umisténa na parc. €. 1021. Trasa natokové kanalizace na COV bude zachovéna. Vy¢isténé
odpadni vody budou vedeny stavajicim gravitatnim potrubim do stdvajiciho vyustniho objektu na toku Blinka.

d) Vvyeet a zdméry prazkumd

V ramci pfipravnych praci k projektu byl ovéren vyskyt pripadnych podzemnich vedeni. Dle presnosti
podkladl jednotlivych spravci jsou tato vedeni respektovana v projektu, tuto polohu je vSak nutno povaZzovat za
orientacni a pred zahajenim zemnich praci je tfeba zajistit vytycCeni siti jednotlivymi spravci.

Geodetické zaméreni bylo provedeno v systému S-JTSK, vyskovy systém BpV. Projekt wvychazel
z digitalizované katastralni mapy a polohopisného zaméreni terénu.

V ramci projektové dokumentace nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum, pro ucely dokumentace
byly pouzity zakladové podminky z pavodniho projektu stavajici COV. Novy inZenyrsko-geologicky priizkum bude



proveden v pfipadé potreby v rdmci projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby. Po provedeni
vykopovych praci bude provedeno prebrani zakladové spary geologem, ptipadné statikem.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z po7adavk( na vystavbu

Neni nutno resit.

f) Stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpis(, véetné rozsahu omezeni a podminek pro

ochranu

Navrhovana stavba se nenachdzi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV), nespada
do ochranného pasma vodnich zdroji ¢i ochranného pasma lécivych zdrojd. Lokalita lezi mimo vyhlasené
zaplavové Gzemi i mimo zvlasté chranéné izemi dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Stavba neni v rozporu se zdkladnimi pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi, ochranu vod ani ochranu
ovzdusi. Pfi osazovani COV mzZe dojit k do¢asnému zhorseni kvality Zivotniho prostfedi v prostoru stavenisté
zvySenym hlukem, pfipadné prasnosti a provozem mechanizace. Prace budou provddény s ohledem na zakladni
povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody. Pracovni pruh pro uloZeni potrubi bude
po dokonéeni stavby uveden do pUvodniho stavu. Samotna nadrz a potrubi bude vodotésné, takie nemlze
dochdzet k uniku odpadnich vod do podlozi.

Parametry vypousténych predcisténych vod musi pfi béZzném provozu splfiovat podminky natizeni vlady ¢.
401/2015 Sh., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi odpadnich vod a nélezitosti povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych. Stavba svym rozsahem kvalitu ani reZzim podzemnich vod
neovlivni.

Stavba je v souladu se zdkonem 283/2021 Sb.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi, poZadavky

na asanace, demolice a kdceni drevin

Stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérl v Uzemi, stejné tak nebudou negativné
ovlivnény okolni stavby a pozemky.

Vramci stavby dojde k demolici stavajiciho provozniho dfevéného domku. Domek bude nahrazen
kontejnerem, ve kterém bude umisténa technologie COV a ktery bude zérover slouzit jako zazemi pro obsluhu.

Stavbou nedojde ke kaceni dfevin. Pi provadéni vykopu pro osazeni COV bliZe ne# 2 m od budovy je potieba
provést statické zajiSténi budovy ze strany stavebni firmy. Stejné zajisténi je potreba provést i u vykopu
pro kanalizacni potrubi ve vzdalenosti mensi nez cca 0,5 m od budovy.

h) PoZadavky na maximélni doasné a trvalé zébory zemédélského pddniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa

Stavba si nevyZada zabor ZPF. Stavba se nenachazi na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa.

i) Navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist, véetné seznamu pozemkid podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo

bezpecnostni pasmo vznikne

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznice. Dile se trasa odtokové kanalizace nenachazi
v ochranném pasmu vedeni NN.

Na dotéeném pozemku parc. €. 1021 vznikne ochranné pasmo kanalizace vymezené vodorovnou vzdalenosti
od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu, a to ve vzdalenosti 1,5 m.



i) Navrhované parametry stavby v ndvaznosti na Géel vodniho dila - napt¥iklad obestavény prostor, zastavéna

plocha, vyska hrdze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, délka vzduti pfi maximalni

hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka Upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu

a bezpecénostnich prelivl, vyska vzduti a spad, ndvrhové pratoky, udaje o pratocich vody ve vodnim toku
podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky), mnozstvi ¢erpanych vod a predpokladané

kapacity provozu a vyroby

Samotnou COV tvofi 4 samostatné nadrze, jedna se o akumulaéni nddr?, SBR reaktor a dvé propojené nadrze

kalojemu.
LEGENDA NADRZI:
Cislo Nazev Plocha Objem Hladina
0.1 Akumulaéni nadrz 19,98 m? 59,94 m?3 3,0m
0.2 SBR reaktor 42,00 m? 126,00 m3 30m
0.3 Kalojem 1 7,50 m? 24,00 m3 3,2m
0.4 Kalojem2 7,80 m? 24,96 m? 3,2m

Natok na COV je sveden stavajicim gravitaénim potrubim do ¢erpaci stanice pred COV. Z Eerpaci stanice je
voda naderpavana na mechanické predcisténi — stirané valcové sito a nasledné do akumulaéni nadrze vlastni COV.
Cisténi probiha ve &tyfech samostatnych nadriich — akumulaéni nadrzi, SBR reaktoru a dvou propojenych
nadrzich kalojemu. Vy¢isténa voda z COV odtékd pies odtokovy/odbérny objekt a pres odtokovou $achtu
stavajicim gravitacnim potrubim do stdvajiciho vyustniho objektu na toku Blinka.

Havarijni prepad COV bude ponechdn stévajici, tj. stvajicim gravitaénim potrubim z éerpaci stanice
do vyustniho objektu.

Vypousténé vody maji splfiovat poZzadavky natizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., kterym jsou stanoveny ukazatele
a hodnoty pripustného stupné znecisténi povrchovych vod.

Obestavény prostor nové pFistavéné nadrie: 6,65 x 7,6 m. Zastavéna plocha nadrZe: 50,54 m?2. Obestavény
prostor celé COV: 12,65 x 7,6 m. Zastavéna plocha COV: 96,14 m2. Stavajici provozni objekt bude zdemolovan a
na jeho misté bude nainstalovén kontejner pro obsluhu COV.

Pozadavek je na likvidaci odpadnich vod (OV) z obce Libodfice. Navriena kapacita COV je 490 EO.

Produkce biologického znecisténi je 29,4 kg BSKs/d.

Nové napojené objekty na COV:

40 objektd k bydleni 21 m3/d (40x3,5x150 1)
Prodejna zemédélce* 2 m3/d
Pekdrna a kavarna** 3 m3/d
Kamenolom*** 1m3/d

Celkové navyseni pritoku 27 m3/d

Celkové navyseni EO 180 EO (27/150*1000)

Névrhové parametry Qu 73,5 m3/d (46,5 + 27)
EO 490 (310+180)

Z vypottu potfebné kapacity COV vychazi:

Navrh Cov Hydraulickd zaté? BSKs CHSKer Nerozpusténé latky
Q24 = 73,5 m3/d 400 mg/| 800 mg/I 367 mg/|
Qn=3,621/s 29,4 kg BSKs/d 58,8 kg CHSKe/d | 27,0 kg NL/d
Kapacita COV | 490 EO

Z vypoctu vychazi potfebna kapacita COV 490 EO.



Navrhované limity kvality odpadnich vod na odtoku pro vydani nakladani s vodami v souladu s platnou
legislativou, tj. pfilohy ¢. 7 nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sh., tedy nejlepsich dostupnych technologii pro kategorii
CoV do 500EO:

Kvalita vody na odtoku: p [mg/1] m [mg/ 1]
BSKs 30 50

NL 40 60
CHSKcr 110 170

Tyto hodnoty jsou navrienou technologii garantovany pfi dodrieni ndvrhové kapacity COV a dodrzeni
provozniho rfadu.

k) Limitni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srdikovou vodou, celkové

produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho

zUstatkového pratoku, definovdni neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkt na

zasobovani vodou, mnozZstvi odpadnich vod apod.

Technologické vystrojeni stavajici €S 1ks
Mechanické predcisténi — stirané valcové sito se zaloZnimi ru¢nimi eslemi 1ks
Zelezobetonova nadri SBR 1ks
Technologické vystrojeni COV 490 EO 1ks
Provozni objekt — kontejner 1ks
Vodovodni pfipojka PE 1" cca22,5m
Natokové potrubi PE 90 mm cca2l,0m
Odtokové potrubi PVC DN 160 stdvajici
Privodni kabel - ulozeni v chrani¢ce KOPOFLEX ccal1l0,0m

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména:
e zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.

Zhotovitel (pGvodce odpadu) bude odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nemd nebezpecné vlastnosti
a po celou dobu provadeéni stavby bude vést evidenci o mnozstvi odpadu na nakladani s nim az do doby predani
odpadu k Upravé nebo zneskodnéni opravnéné osobé (svozové firmé). Odpady musi zhotovitel shromazdovat
v odpovidajicich shromaZdovacich prostfedcich. Zhotovitel bude odpady likvidovat v pribéhu provadéni stavby
a skondijejich likvidaci pred jejim pfedanim do provozu. Hospodarenis odpady na stavenisti (na plochach zatizeni
stavenisté) bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy, v€etné manipulace s nebezpecnym odpadem.

Pti nakladani s nebezpecnymi odpady musi byt kontrolovany jejich vlastnosti a podle vysledkl je nutno
zvolit vhodny zplsob nakladani s nimi. Shromazdovaci prostfedky nebezpecnych odpadl musi byt vybaveny
identifikacnim listem pfislusného druhu nebezpeéného odpadu a oznacenim s grafickym symbolem oznacujicim
nebezpecnou vlastnost. Jedna se o skladovani ve specidlnim kontejneru a nasledny odvoz svozovou firmou
k likvidaci nebezpeénych odpadd.

Stavebni odpad bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech pfimo na stavenisti (ploSe zafizeni
stavenisté). Kontejnery budou zajistény proti pfipadnému tniku nebo znehodnoceni stavebniho odpadu (zakryti
plachtou). Stejné budou zajistény béhem prepravy. Jedna se o skladovani ve velkoobjemovych kontejnerech na
sut a smésny odpad a nasledny odvoz na skladku.

Odpady bez nebezpecnych vlastnosti vzniklé béhem vystavby budou tfidény a uklddany do sbérovych nadob
nebo kontejnerli a opravnénou svozovou firmou budou odvazeny k recyklaci. Odpady druhotné nevyuZitelné
budou odvazeny na skladku. Jedna se o vytfidéni a odvoz na recyklaci do sbérny nebo skladovani v kontejnerech
pro papir, sklo a plasty.



Veskeré zbytkové stavebni prvky (zdici materidl, dlazba, obklady, izolace, omitkoviny a natérové materialy)
budou po ukonceni provadéni stavby prevezeny do skladd stavebni vyroby k poufZiti na jiné stavbé.

Pfi provadéni stavby mohou vznikat nasledujici odpady:

¢. katalogu kategorie odpadu mnozstvi
120105 plast (0] 0,01t
170504  zemina a kameni o 10t
170506  vytézena hlusina 0] 2,5t
170904  smésny stavebni a/nebo demoli¢ni odpad (0] 0,01t

O — ostatni

V obdobi provadéni stavby bude dllezitd kontrola ze strany orgdnd statni spravy, zejména pokud se tyka
nakladani s odpady, vyttidéni, skladovani a zneskodrnovani odpadd s nebezpeénymi vlastnostmi.

S odpady ze stavebni ¢innosti se bude nakladat ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Katalogu
odpadt a dalsich relevantnich predpisli. MnoZstvi odpadu nebude prevySovat bézné objemy typické pro stavebni
¢innost. VytéZend zemina bude deponovana na vlastnim pozemku a bude opét pouZita na zasypy.

Stavba nepoZaduje zasobovani pitnou vodou. UZitkova voda pro oplach technologie COV je ¢erpana ze
stavajici studny v aredlu COV. V ramci rozsiteni bude z d@ivodu pfistavby nadrie provedena pouze prelozka
vodovodniho potrubi.

Diky automatické regulaci vykonu ¢istirny je schopna COV pracovat i na 20 % své navrzené kapacity. Detailni
popis automatického rezimu je v provoznim fadu v ¢asti 10 REGULACE VYKONU CISTIRNY V ZAVISLOSTI
NA MNOZSTVi ODPADNICH VOD.

Velikost COV byla na zakladé zadanych podkladd zvolena na COV pro 490 EO.

COV je navriena na zakladé natokovych parametr(, které jsou odvozeny z priimérného denniho pfitoku
odpadnich vod Qa4 = 73,5 m3/d, navrhovy priitok pfi daném koeficientu denni nerovnomérnosti ka =1,5 je Qmax =
106,9 m3/d. Ostatni ndvrhové parametry jsou udany v hydrotechnickych vypo&tech. Natokové parametry byly
ziskany z podklad( ziskanych od investora.

Technicko-technologické Gidaje COV jsou spoéitdny na zakladé téchto natokovych parametrd a zkuenosti
z projektovani a provozovani COV obdobnych velikosti.

MnoZstvi odpadnich vod

MnoZstvi odpadnich vod Qa4 73,5 m3/den
3,06 m3/h
0,85 I/s

Koeficient denni nerovhomérnosti kq 1,5

Denni maximum Qa4 106,91 m3/den
4,45 m3/h
1,24 I/s

Koeficient hodinové nerovnomérnosti kh 1,5

Hodinové maximum Qn 13,05 m3/h
3,62 I/s




Znedisténi

Pocet napojenych osob 490 osob

BSKs 400 mg/|
29,4 kg/den
882 kg/mésic
10,58 t/rok

NL 367 mg/!
26,97 kg/den
809,24 kg/meésic
9,71 t/rok

CHSK 800 mg/|
58,8 kg/den
1764 kg/meésic
21,17 t/rok

|) PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni

verejné komunikacni sité

Ptivodni kabel k CS — kabel AYKY 4x16 mm.
P¥ivodni kabel k COV pro 490 EO — kabel AYKY 4x16 mm.

m) Zakladni pfedpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy, vécné a &asové vazby

stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Planovany zacatek a konec realizace stavby: 03/2026 —09/2026

Clenéni na etapy se vzhledem k velikosti COV nepiedpoklada. Stavba bude koordinovéna se viemi
investicemi, které budou zndmy do zahdjeni stavebniho fizeni. Harmonogram prace bude fizen ze strany
dodavatele dle klimatickych podminek.

n) Zakladni poZadavky na pfed€asné uZivani staveb a zku3ebni provoz staveb, doba jejich trvéni ve vztahu
k dokonéeni a uZivani stavby

Pozadavek na predcasné uZivani stavby neni stanoven. ZkuSebni provoz bude stanoven dle povoleni
o nakladani s vodami.

0) Seznam vysledk(i zem&méfickych &innosti podle jiného pravniho predpisul), pokud maji podle projektu

vysledkd zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Neni feseno.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o stavbu podzemni Zelezobetonové nadrze a nadzemniho provozniho objektu - kontejneru.
Pozadavky na architektonické reseni nejsou stanoveny.



B.3 ZAKLADNI STAVEBE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Stavaijici stav

V soucasné dobé natékaji odpadni vody z obce na €OV dimenzovanou pro 310 EO a pritok 46,5 m3/den.
Stavajici COV svou kapacitou jiz nevyhovuje mnoZstvi natékajicich odpadnich vod, a proto je nezbytné jeji
rozSifeni na kapacitu pro 490 EO.

Natokova kanalizace
Odpadnivody budou z obce gravitacné natékat stavajicim potrubim PVC DN 200 do stavajici Cerpaci stanice.

Cerpaci stanice je provedena ze sedmi plastovych skruzi priméru 1,2 m a vysky 0,5, tedy hloubka ¢erpaci stanice
je 3,5 m. Z éerpaci stanice budou odpadni vody precerpavany novym vytlaénym potrubim PE 90 na COV. U &erpaci
stanice jsou ddle osazeny rucni Cesle pro svoz odpadnich vod ze Zump, které nebudou dale vyuZivany a budou
demontovany.

Monolitickd COV 490 EO
Odpadni vody budou z Cerpaci stanice precerpavany pres stirané valcové sito na flexibilni monoblokovou

&istirnu odpadnich vod, kterd zaruéuje vysokou kvalitu vody na odtoku, nitrifikaci a denitrifikaci. Cistirna je
tvorena ¢tyfmi nadrzemi — akumulaéni nadrzi, SBR reaktorem a dvéma propojenymi kalojemy.

Provozni objekt
Stavajici drevény domek bude nahrazen zateplenym kontejnerem pro umisténi technologie a se zazemim

pro obsluhu.

Odtokova kanalizace
Odpadni vody budou z prostoru COV odtékat pomoci stavajiciho gravitaéniho kanalizaéniho potrubi PVC DN

160 do stdvajiciho vyustniho objektu. Na konci trasy odtokové kanalizace bude na potrubi osazend zpétna klapka.
Zausténi odtokové kanalizace bude do recipientu, vodni tok Blinka (IDVT: 10185564), ve spravé Povodi Labe, s.p.

Havarijni obtok
Havarijni obtok COV bude ponechan stavajici, tj. stavajicim gravitaénim potrubim PVC DN 160 z erpaci

stanice do vyustniho objektu.

B.3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti

a) Celkové feseni pFistupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji poZadavkiim na pfistupnost,
vcetné dopadu predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

COV bude umisténa v podzemnich Zelezobetonovych nadriich. Nadrie budou ¢&asteéné zakryty
elezobetonovou deskou, ve které budou umistény poklopy pro pfistup k technologii COV. Cast akumulaéni
nadrze bude zakryta Zelezobetonovou deskou, ¢ast bude opatfena pouze zabradlim, které nahradi stdvajici
obloukové zakryti. Novy SBR reaktor bude otevieny a opatfeny zabradlim.

b) Popis navrienych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uZivéni
verejnosti

Pro pfijezd na stavbu budou vyuzivany stavajici komunikace. Stavbou nebude omezen provoz na stavajicich
komunikacich. Uzavirky komunikaci se neuvazuiji.



C) Popis dopad(i na ptistupnost z hlediska uplatnéni zdvanych GUzemné technickych nebo stavebné
technickych divodd nebo jinych verejnych zajmad

Stavba je v souladu s podminkami izemné planovacich podkladd a v souladu se zakonem 283/2021 Sb.

PFi stavbé nedojde ke kfiZeni inZenyrskych siti (nadzemni vedeni NN) a nedojde ke stfetu zajmu civilni
obrany a poZarni ochrany a ochrany pfirody a krajiny ani jinych celospolec¢enskych zajm.

PredloZena projektova dokumentace je vzhledem k rozsahu stavby vypracovand pfimérené dle novely
vyhladky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Navrhovana COV splfiuje podminky CSN 75 6402.

COoV je vodohospodéiska podzemni stavba podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. stavebnimu fizeni
vodnich dél urcenych pro cisténi odpadnich vod do kapacity 500 EO.

B.3.3  Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

PoZadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, tj. pfi uzivani, stanovi nafizeni vlady
¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.
o blizsich poZadavcich na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni ptistroji a naradi, nafizeni
vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpedim vybuchu a natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. o vzhledu a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signall ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavba bude radné zabezpecena proti neopravnénému vniknuti. Provozovatel musi zajistit, aby samotna
COV a jeji poklopy byly Fadné& uzavFeny, pti otevieni zabezpegeny proti padu osob.

B.3.4  Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stévajiciho stavu

Jedn4 se o rozsiteni stavajici COV.

b) Popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho Fesenf

Viz bod B.3.1.

C) Popis navrieného Fe$eni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a Géel, ndvrhova kapacita, kategorizace

vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Z hlediska hygienickych i vodohospodafskych Ize tuto &istirnu charakterizovat jako €istirnu podle normy CSN
75 6402. Tato norma plati pro domovni ¢istirny do 500 EO. Ostatni viz bod B.1.k.

B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) Popis stévajiciho stavu

Jedn4 se o rozsiteni stavajici COV.

b) Popis navrieného Fegeni

Viz bod B.3.1.

C) Energetické vypocty

Cerpadlo &erpaci stanice 1,50 kW 2 ks
Strojni valcové sito s vyhfivanim 1,08 kW 1ks
Cerpadlo surové vody 0,75 kW 2 ks



Cerpadlo ¢isté vody 0,75 kW 2 ks

Cerpadlo dekantéru 0,25 kW 1ks
Michadlo 3,50 kW 1ks
Cerpadlo prebyte¢ného kalu 0,40 kW 1ks
Cerpadlo odvodnéni kalojemu 0,55 kW 1 ks
Dmychadlo 4,00 kW 2ks
Davkovaci ¢erpadlo 0,03 kW 1ks
Axidlni ventilator provozniho objektu 0,06 kW 1ks
Axialni ventilator WC 0,03 kW 1ks
Bojler 5 | 2,00 kw 1ks
Pfimotop WC 0,50 kw 1ks
Osvétleni vnéjsi 0,50 kW 2 ks
Osvétleni vnitfni 0,50 kW 2 ks
Celkem 24,40 kW

B.3.6  Zasady pozarni bezpecnosti

Béhem vystavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodrZovat veskera pozarni opatreni, zejména tam,
kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeci. Za pozdarni bezpeénost odpovida zhotovitel stavby.
€OV je vodohospodarska podzemni stavba podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. ohldéeni vodnich dél
urcéenych pro ¢iSténi odpadnich vod do kapacity 500 EO.
Dle €SN 73 0804 se jedna o technické a technologické zafizeni dle ¢l. 12.1.b)1.
Podzemni objekt je dle ¢l. 8.3.1 €SN 73 0804 jako poZarni tsek bez poZarniho rizika zafazen do I. SPB:
1. nenizde Zadné mistné soustfedéné poZarni zatizeni
Pozadavky na konstrukce, unikové cesty a pozarni vodu za predpokladu provedeni stavby dle pfiloZzené
PD nejsou zadné.
K tomu, aby objekt splfioval pozadavky €SN a vyhovoval poZarnim predpistim je tieba, aby byly spinény
podminky dané touto technickou zpravou:
1. stavbu provést a provozovat dle schvalené PD
2. kzah3djeni provozu dolozit revizi elektro, v¢. oznaceni HJE
S ohledem na charakter stavby a jejiho stavebné technického feSeni nepodléhd tato stavba poZzarné
bezpecnostnimu posouzeni.
Stavba nebude slouzit jako zdroj pozarni vody.
V ramci projektu byl vypracovan dokument Pozarné bezpecnostni feSeni podle provadéci vyhlasky c.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci, vydané k zakonu €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (samostatna pfiloha E).

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o stavbu podzemni Zelezobetonové nadrze a nadzemniho provozniho objektu - kontejneru.
Pro provoz kanalizace nebude spotifebovana elektrickd energie, pouze pro provoz COV. V projektu jsou uplatnény
moderni technologie, které spliuji naroky na energetickou Uspornost.

B.3.8  Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Nafizeni vlady
€. 57/2016 Sh., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného znelisténi odpadnich vod a néleZitosti
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich.

Z hlediska hygienickych i vodohospodafskych Ize tuto &istirnu charakterizovat jako ¢istirnu podle normy €SN
75 6402. Tato norma plati pro domovni cistirny do 500 EO.

Cistirna je ¢astecné zakrytd, odkrytd bude pouze nové pfistavénd nadr? SBR reaktoru a ¢ast stavajici
akumulaéni nadrze. Ostatni nadrze jsou opatiené viky, ktera jsou nutnd pro obsluhu a kontrolu chodu COV.



Odbér vzork( bude probihat v plastovém objektu za samotnou COV. Pfi fadném provozu COV nezapacha,
protoZe neobsahuje anaerobni procesy a lze ji umistit i v blizkosti objektu.

Vlastni COV je provedena z 7elezobetonovych nadrii a je odzkou$ena na vodotésnost dodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajiStovat postup provadéni stavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivi stavebnich
a montaznich ¢innosti na Zivotni prostfedi minimalné. Provadéni stavby nenarusi Zivotni prostredi svého okoli za
predpokladu dodrZovani vsech platnych predpist pro oblast Zivotniho prostiedi a hospodareni s odpady, majici
celostatni platnost.

Pro minimalizaci nepfiznivych vlivi na Zivotni prostfedi na této stavbé vyplyvaji z ustanoveni predpist
pro ucastniky vystavby zejména nasledujici povinnosti:

Hluk

Pracovniky, ktefi pracuji se stroji, vybavi zhotovitel ochrannymi pomickami a bude pferusovat jejich prace
v hluéném prostredi ze zdravotnich divodl nezbytnymi pfestavkami. Navrh protihlukovych opatfeni (aby se
zabranilo obtéZovani okolnich provozl hlukem):

e zhotovitel zajisti stroje a mechanismy tak, aby byla dodrZzena pFipustna hladina hluku,

e na stavbé se pracovnici nebudou domlouvat akustickymi signaly.

Dmychadlo je umisténo v obsluzném kontejneru a chod Cistirny je tedy prakticky nehlu¢ny. Hluc¢nost
dmychadla je max. 67 dB (méfeno 1,5 m od dmychadla). Vyrobce COV garantuje, 7e nebudou prekroceny
hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude s ohledem na ochranu ovzdusi provadét zemni price, dopravu materidlu a prace ve vnéjsim
prostoru co nejopatrnéji.

Zhotovitel nebude provozovat dopravni prostfedky, které ve vyfukovych plynech prekracuji limit Skodlivin
stanoveny vyhlaskou o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Zhotovitel bude k zamezeni nepfiznivych Ucink( stavebnich strojl s vibracnimi Gcinky na budovy a zafizeni
umisténé v blizkosti stavby tyto stroje pouzivat pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni
statického stavu budov.

Prasnost
Navrh acinnych protiprasnych opatreni (aby bylo zabranéno obtéZzovani okolnich provozl prachem
ze stavebni ¢innosti):
e zhotovitel pfizpUsobi technologii provadéni praci podminkam na stavenisti,
e zhotovitel zajisti mozZnost kropeni a postfiku pfi provadéni praci, pfipadné zajisti ochranna technicka
opatfeni a bude pouZivat zachytnou sit a nebude skladovat prasny material na volném prostranstvi.

Odpady

S odpady ze stavebni ¢innosti se bude nakladat ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhlasky ¢.
8/2021 Sb., o katalogu odpad(l a posuzovani vlastnosti odpad( a dalsich relevantnich pfedpist. MnoZstvi odpadu
nebude prevySovat béziné objemy typické pro stavebni ¢innost. VytéZzend zemina bude deponovana na vlastnim
pozemku a bude opét pouzita na zasypy.

v ev s

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

NavrZena stavba nepatfi mezi stavby, které se posuzuji z hlediska rizika vyskytu radonu. Misto stavby se
nenachazi v Gzemi rizikovém z hlediska sesuvu pldy. V misté stavby se nevyskytuji bludné proudy, hlubinné doly,
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zdroje hluku, okoli stavby neni seizmicky rizikové. Zajmova lokalita je mimo zaplavové tzemi Q100 a aktivni zonu
zaplavového Uzemi. Stavba se nenachazi v poddolované oblasti ani v oblasti s vyskytem metanu.
B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.5 Dopravni feseni

Pro pfijezd na stavbu budou vyuzivany stdvajici komunikace. Stavbou nebude omezen provoz na stavajicich
komunikacich. Uzavirky komunikaci se neuvaZzuji.

Prijezd na stavbu bude mozny ze stdvajicich komunikaci. Doprava v klidu neni feSena. Pési a cyklistické
stezky nejsou resSeny.
B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

V blizkosti COV nebude provadéna péstitelska ¢innost. Povrchy budou uvedeny do pGvodniho stavu (oseto

travinou).

B.7 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi

Vystavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi. Realizaci COV dojde k likvidaci odpadnich vod z obce
Libodrice podle poZadavkd dnesni legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do Zivotniho
prostredi. Pracovni pruh pro uloZeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do plvodniho stavu.

Jiné nepopsané vlivy na Zivotni prostfedi se proti sou¢asnému stavu nezhorsi. Nepfedpoklada se
prekracovani soucasnych pravnich norem a predpisti. Nedojde k poskozovani fauny a fléry ani poruseni
ekologické stability Uzemi. Docasny negativni vliv na Zivotni prostfedi v pribéhu vystavby lze povaZovat
za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Stavba se nenachdazi v chranéném uzemi soustavy Natura 2000.

b) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Neni feseno.

c) Popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, bylo-li

zjistovaci fizeni ukonéeno se zadvérem, 7e zdmé&r nepodléhd dal§imu posuzovdni podle tohoto zdkona

Neni reSeno.

d) V pfipadé zdmérd spadajicich do refimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu

naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neni feseno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Viz bod B.3.1.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Z divodu vystavby neni nutné resit problematiku ochrany obyvatelstva. Stavba ani provoz nenarusi zajmy
civilni obrany.
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B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavbé je umozinén ze stavajicich komunikaci. Pro potfeby provadéni stavby bude elektricka
energie ziskavana ze stavajiciho rozvodu v objektu nebo z pfenosného zdroje el. energie.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
drevin apod.

Viz bod B.1.g.

c) Odvodnéni stavenisté

P¥i provadéni vykopovych praci, a zejména p¥i osazeni nadrzi COV, musi byt u¢inéna opatfeni ke snizenf
spodni vody tak, aby instalace probihala bez ovliviiovani spodni vodou (sniZit jeji hladinu pod Uroven montaze, a
to oddrendzovanim nebo zéerpavanim).

d) Upravy pro bezbariérové uzivani

Nepovolané osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni stavenisté vstup povolen. Vstup na stavenisté
a do zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada.

e) Maximalni dodasné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasny zabor bude proveden v souladu s vyhlaskou ¢. 271/2019 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zemédélského pidniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

- pfi vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev ptidy oddélenim drnu vcéetné ornice
od podloizi,

- po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovdani fyzikalnich, chemickych a biologickych
vlastnosti skryvky kulturnich vrstev pldy aZ do doby jejiho zpétného  poutZiti,

- pfizdhrnu budou ukladany zeminy v ptvodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni vrstvu pldniho
profilu,

- puda bude hutnéna po 20 cm,

- plochy dotéené stavbou budou uvedeny do fadného plvodniho plné funkéniho stavu, aby po ukonceni
realizace stavby dale plnily zemédélskou funkci.

Trvalé vynéti pozemku ze ZPF nebude provedeno.

Nedojde k zaboru pozemk uréenych k plnéni funkci lesa.

f)  Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami skodlivymi pro rostliny nebo plidu — napt. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

Z hlediska nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist, budou v pribéhu stavby veskeré odpady tfidény a shromazdovany podle jednotlivych druhl
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a kategorii. Bude vedena evidence o vzniklych odpadech, o jejich mnoZstvi a zplsobu nakladani. Zhotovitel bude
s nebezpeénymi odpady nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusSného organu.

g) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PoZadavky na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. pfi uZivani, stanovi nafizeni vlady ¢.
101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni vliady ¢. 378/2001 Sb.,
o blizsich poZadavcich na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni pristroji a naradi, nafizeni
vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu a nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signall ve znéni pozdéjsich predpist.

Béhem provadéni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zakon a pfislusné vyhlasky o obecné platnych
technickych pozadavcich na provadeéni stavby.

Pti provadéni stavby budou k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni ochrany
dodrzovany obecné platné pravni a ostatni predpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisténi bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s poZzadavky,

které uvadi:

— zédkon &. 88/2016, kterym se méni zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek ochrany a zdravi
pti praci,

— NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci,

— NV ¢ 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich,

— wvyhlaska ¢. 192/2005, kterou se méni vyhlaska 48/1982 Sh. Ceského uradu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafrizeni,

— stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb.

Ve smyslu obecnych technickych poZadavkl na vystavbu bude pfi provadéni praci za mimoradnych
podminek bezpecnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatfenimi. Tato opatfeni budou vyuZita i pro
zajisténi bezpecnosti prace pfi okolnim stavajicim provozu.

Na stavenistich budou pouZity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob, pfipadné pfenosna zabradli. Otvory, jdmy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou
zakryty nebo oploceny, pripadné budou z hlediska bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zplsobem.

PFi stavebnich a montdznich pracich v blizkosti elektrickych zafizeni pod napétim budou uéinéna opatfeni
proti dotyku pii pFiblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim, predeviim dle €SN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100).

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist pro provadéni
tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykondvan odborny stavebni dozor osobou s kvalifikaci dle zvlastnich
predpisud. Stavebni prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem osoby odpovédné za
vystavbu

h) Bilance zemnich praci

V rdmci vystavby se neuvaZuje s vybudovanim trvalé skladky (deponie) zeminy. Zemina bude zpétné pouZita
k pfipadnym terénnim tpravam kolem COV. Kontaminace zeminy se nepredpoklada.

i) Limity pro uZiti vySkové mechanizace

Jednad se o vystavbu nové podzemni nadrze COV a osazeni nadzemniho kontejneru pro obsluhu COV.
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j)  PoZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivéni), poZadavky na pribéh a zplsob pripravy a
realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky

Neni uvazovano.

k) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby budou zahdjeny dnem zahdjeni stavby a budou pribéiné provadény
vintervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V prfipadé potieby (zjisténi pochybeni pfi realizaci stavby apod.)
stavebni ufad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou
uskutecnovany v misté za Ucasti zastupce stavebniho Uradu a stavebnika. Dle potreby prizve stavebni drad
ke kontrolni prohlidce projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykondvajici stavebni dozor ¢i dalSi dotéené osoby a
organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provadéni stavby a v souladu se
stavebnim zakonem ¢. 83/2021 Sb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Kontrolni prohlidky budou probihat v téchto fazich vystavby:
1. Po vytyceni stavby.
2. Po provedeni vyztuzZe zelezobetonovych konstrukci.
3. Poosazeni technologie Cistirny odpadnich vod.
4. Zavérecna kontrolni prohlidka.

I) Docasné objekty

Neni uvaZzovano.
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