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1. Rozsah projektovaného zařízení 

 
Předmětem projektové dokumentace je elektroinstalace technologické části ČOV Libodřice. 

Vybudování tras a kabelového vedení k technologickému souboru ČOV. 
 
  

2. Základní technické údaje 

 
proudová soustava:  TN-S 3+N+PE 3x400/230V 50Hz 
 
instalovaný výkon technologie:                        19,81 kW 
 
maximální soudobý příkon technologické části: 10,58 kW 
 
 
 
3. Ochrana před úrazem el. proudem 

ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení je navržena dle ČSN 33 
2000- 4-41 samočinným odpojením od zdroje a zvýšená - pospojováním. Doplňková ochrana 
proudovými chrániči. 

 
ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení je dána jejich konstrukčním 
uspořádáním a provedením. 
Je řešena některou z těchto ochran: izolací, kryty nebo přepážkami, zábranou, polohou, doplňkovou 
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2a ČSN 33 2000-5-53 ed3. 

 
 
4. Stupeň důležitosti dodávky el. energie 

Podle ČSN 34 1610 je dodávka el. energie v kategorii č. 3. 
 
 
 
4. Silnoproudé rozvody 

 
4.1 Připojení na síť 

 
 Rozváděče technologie jsou napájeny z hlavního rozváděče objektu RS. 

 Technologické rozváděče jsou vybaveny jistícími spínacími a řídícími obvody jednotlivých strojů a 
zařízení technologie ČOV.  
 

4.2 Nouzové vypínání elektrických zařízení ČOV 
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V případě rizika havárie, ohrožení bezpečnosti osob nebo v případě požáru lze provést nouzové 
vypnutí hlavním jističem rozváděče RS, nouzovým tlačítkem u vchodu ČOV nebo hlavními vypínači 
jednotlivých technologických rozváděčů. 
  

 
4.3 Ochranné uzemnění, vyrovnání potenciálu 

 
 V prostoru technologických rozváděčů bude instalována svorkovnice vyrovnání potenciálu HOP. Do 
této svorkovnice budou připojeny všechny vodiče ochranného pospojování technologie a kovových 
hmot ve stanici vč. rozváděčů technologie.   

 .  
 

5. Provedení elektroinstalace 

 
Elektroinstalace bude provedena na povrchu plastovými kabely typu CYKY uloženými na drátěných 
kabelových roštech, MARS žlabech, pancéřových PVC trubkách a instalačních lištách. Přechod mezi 
kabely a šňůrami bude proveden v krabicových rozvodkách s IP56. Kabelová vedení k el. výzbroji 
mimo provozní objekt budou uložena v ochranných PE trubkách upevněných na kovové konstrukci 
nádrží (zábradlí, lávky …) 
 

 
6. Zajištění bezpečnosti, uvedení do provozu, revize 

 
Elektrická instalace bude provedena podle platných ČSN-EN, především ČSN 33 2000-4 
„ochrana před úrazem el. proudem.“ Na všechny použité prvky elektroinstalačního souboru musí 
být doloženo prohlášení o shodě dle platného zákona č.102. 

 
Instalaci smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle Nařízení 
vlády č. 194/2022 Sb.  

 
Před uvedením el. zařízení do provozu na něm musí být provedena výchozí revize dle předpisů  ČSN 
33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed.2 a norem souvisejících. 

 
  

Obsluhu a údržbu stanice musí provádět zaškolení pracovníci s odpovídající kvalifikací podle 
zpracovaného místního provozního řádu. 

 
Na elektrickém zařízení musí být prováděny pravidelné zkoušky a revize dle platných ČSN-EN a 
místního provozního předpisu provozovatele. 

             Periodické revize musí být prováděny v intervalu 1 rok (NV 190/2022 Sb.). 
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8 9 5 6 7

1 2

8 9 5 6 7

1 2

M1.1
8 9 5 6 7

1 2

8 9 5 6 7

1 2

M1.2
8 9 5 6 7

1 2

8 9 5 6 7

1 2

M1.3

RE1.2RE1.1

1RE 1.1

DC 24V AUTO

SEKCE 1L1, L2,L3 SEKCE 1L1, L2,L3

DC 24V
L1 ODD

L1, L2, L3

DC 24V AUTO

L2 ODD

N3 - za chráničem FI 3
N4 - za chráničem FI 4

hladinoznak

X2.2X2.1 X2.3 X2.4

sonda MIN SPOLEČNÁ sonda MAX 1 sonda MAX 2

ID - ŘJ IA - ŘJ IB - ŘJ

1RE1.2

IE - ZELIO

X3.1 X3.2

PLOVÁK SIGNALIZACE
MINIMÁLNÍ HLADINY

MINIMÁLNÍ HLADINA

napájení MAVE - FI3
PROUDOVÝ

CHRÁNIČ  

10A/0,01A

FI 4

DC 24V - 1. SEKCE DC 24V - 1. SEKCE

P3

ze
le

ná

M
IN

IM
Á

LN
Í 

H
LA

D
IN

A

 RS 2,5

 RS 2,5

hladinoznak hladinoznak



Název: List: 4
PŘEČERPÁVACÍ STANICE -  4.část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 6
3 5

Poslední změna: 13.09.2017
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV libodřice - DSP

Jméno souboru: PŘEČERPÁVACÍ STANICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 ODD

L2 ODD

L1, L2, L3

RE2.1
RE2.2

RE3.2 RE4.1

1RE 3.1 1RE4.1

1RE 2.1

DC 24V AUTO

SEKCE 1L1, L2,L3

L1 ODD

L1, L2, L3

DC 24V AUTO

L2 ODD

N5 - za chráničem FI 5

1RE2.2

IF - ZELIO

X4.1 X4.2

PLOVÁK SIGNALIZACE
MAXIMÁLNÍ HLADINY

MAXIMÁLNÍ HLADINA

DC-OV

I1 -ŘJ
čerpadlo Č1 =
ready/porucha

S
T

A
V

 Č
E

R
P

A
D

LA
 Č

1

P5 P6I4 - ŘJ
čerpadlo Č2 =
ready/porucha

napojeno paralelně na
definované vstupy jednotky ŘJ
pro indikaci stavu čepadel na
panelu ČS

S
T

A
V

 Č
E

R
P

A
D

LA
 Č

2

ru
dá

/z
el

en
á

se
pn

ut
o=

re
ad

y

ru
dá

/z
el

en
á

se
pn

ut
o=

re
ad

y

ze
le

ná

ze
le

ná

P4

ze
le

ná

M
A

X
IM

Á
LN

Í 
H

LA
D

IN
A

DC 24V - 1. SEKCE DC 24V - 1. SEKCE

DC 24V DC 24V

SEKCE 1L1, L2,L3

PROUDOVÝ
CHRÁNIČ  

10A/0,01A

FI 5

RE3.1 RE4.2

 RS 2,5



Název: List: 5
PŘEČERPÁVACÍ STANICE -   GSM modul

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 6
4 6

Poslední změna: 15.09.2017
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV libodřice - DSP

Jméno souboru: PŘEČERPÁVACÍ STANICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 ODD

L2 ODD L2 ODD

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF

1 2

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF

1 2

DC - 1. SEKCE

Řídící jednotka

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

 Č
1 

ch
o

d

M
A

X
.H

L
A

D
IN

A
 R

e2
.2

 (
p

lo
vá

k)

+-

24V DC

DC - OV

1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2

če
rp

ad
lo

 1
 -

 R
E

A
D

Y

če
rp

ad
lo

 1
 -

 A
U

T
O

M
A

T

če
rp

ad
lo

 1
 -

 C
H

O
D

če
rp

ad
lo

 2
 -

 R
E

A
D

Y

če
rp

ad
lo

 2
 -

 A
U

T
O

M
A

T

Č
2 

ch
o

d

če
rp

ad
lo

 2
 -

 C
H

O
D

M
A

X
.H

L
A

D
IN

A
 1

  
 M

1.
2

M
A

X
.H

L
A

D
IN

A
 2

  
 M

1.
3

M
IN

.H
L

A
D

IN
A

  
  

M
1.

1

IG

M
IN

.H
L

A
D

IN
A

 R
e1

.2
 (

p
lo

vá
k)

24 V DC

S
1

S
2



Název: List: 6
PŘEČERÁVACÍ STANICE  - panel rozváděče

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:2

 z 6
5

Poslední změna: 13.09.2017
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV libodřice - DSP

Jméno souboru: PŘEČERPÁVACÍ STANICE

S0

S1 S2

P1 P2

P6P5 P3 P4

MAX.Hadina
MAX.Hadina

PORUCHA Č2

PORUCHA Č1

CHOD Č1 CHOD Č2

ČERPADLO 1 ČERPADLO 2

REŽIM ČS1



Název: List: 1
PŘIVODNÍ ROZVÁDĚČ

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 4
2

Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Libodřice - DSP

Jméno souboru: RM-C přívod

Záložka / List Označení listu

R
M

-C
   

p
ří

vo
d

n
í r

o
zv

ád
ěč



Název: List: 2
PŘÍVODNÍ ROZVÁDĚČ - 1. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 4
1 3

Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Libodřice - DSP

Jméno souboru: RM-C přívod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 L1

L2 L2

L3 L3

F01

H
la

vn
í 

jis
tič

 s
 v

yp
ín

ac
í 

cí
vk

ou

SP01

př
ep

ě
ťo

vá
 o

ch
ra

na

PE
sběrnice PE

N

sběrnice N

F1

n
ap

áj
en

í 
R

M
-D

 S
B

R
 1

F2

fr
ek

ve
n

čn
í 

m
ěn

ič
 S

B
R

 1

F3

re
ze

rv
a

F4

fr
ek

ve
n

čn
í 

m
ěn

ič
 S

B
R

 2

PE
sběrnice PE

N

sběrnice Npřívodní kabel CYKY 5Jx6

jistič jistič jistič jistič



Název: List: 3
PŘÍVODNÍ ROZVÁDĚČ - 2. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 4
2 4

Změna (na listu): REAL Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Libodřice - DSP

Jméno souboru: RM-C přívod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1

L2

L3

F5

R
E

Z
E

R
V

A

F6

P
L

C

F7 F8

L1

L2

L3

16A/C/3

R
E

Z
E

R
V

A

jistič jistič jistič jistič

V
Á

L
C

O
V

É
 S

ÍT
O

 S
 O

H
Ř

E
V

E
M



Název: List: 4
PŘÍVODNÍ ROZVÁDĚČ - 3. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 4
3

Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Libodřice - DSP

Jméno souboru: RM-C přívod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F11 F12 F13

FI1

F01

S1
HL01

X1

6A/B/1

L1

L2

L3

6A/B/1 6A/B/1

K
Y

S
L

ÍK
O

V
Á

 S
O

N
D

A
  

3.
7.

1

N

LI1

LI2

LI3

NI

R
E

Z
E

R
V

A

př
ev

od
ní

k

proudový chránič

jistič jistič jistič

svorkovnice vnějších "CENTRAL STOP"

SÍŤ

CENTRAL STOP

 hlavního jističe

vypínací cívka 

LE
D

 k
on

tr
ol

ka
 2

30
V

/b
ílá

6A/B/1

F10

JISTIČ

25/0,03A

R
E

Z
E

R
V

A



Název: List: 1
REAKTOR SBR 1 - 1. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
2

Poslední změna: 26.05.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

Záložka / List Označení listu

R
M

-D
  r

ea
kt

o
r 

S
B

R
 



Název: List: 2
REAKTOR SBR1 - 2. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
1 3

Změna (na listu): 1.verze Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Sova

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F01

Hlavní
jistič

L1,L2,L3,N

PO1 -PO2

L
2

L
1

TR1 oddělovací
transformátor

PO3 PO4

RE02

2 XB R1

1 XQR1

L1
,L

2,
L3

,N

X2-5

kl
a

p
ka

 o
te

vř
e

n
a

kl
a

p
ka

 u
za

vř
e

n
a

4XBR1

0AUT MAN

0
A

U
T

M
A

N

01
 X

Q
R

1
02

 X
Q

R
1

6,3 A

6,3 A

6,3 A
6,3 A

6 A

REŽIM REAKTORU

N1

20 A/C

24 V

X2-4

X2-6

napětí je ready

6 XB R17 XB R1

24V

24 V

X1

FI1
25 A/0,03

L1L1

1. sekce L1,L2,L3,N1

1 XB R1
3 XB R1

L1 - ODD

PROUDOVÝ
CHRÁNIČ
Ir = 30mA

24V sekce 1

A1

A2

230V AC

230V

400V

S0

S0

napájení 24V z PC

automatický režim

klapka je ready

1RE02

1RE01

3 XB R1

01 XB R1

02 XB R1

RE01
24V DC

A1

A2

blokace 

RE 01 BLOKUJE POHONY PŘI 
AKTIVACI OCHRANY SÍTĚ

povel z rozváděče PLC = vypnutí RE01
při provozu je 1RE01 tvale sepnuto !

KONTROLA
NAPÁJENÍ

PROKLEMOVÁNÍM SVOREK 01XQR1 A 02XQR1
SE FUNKCE RUŠÍ!



Název: List: 3
REAKTOR SBR1 - 3 část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
2 4

Změna (na listu): PRO Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 XBR1

10 XBR1

KM1

4XQR1

F1

KM1
11 XBR1

13 XBR1

KM2

5XQR1

F2

KM2

1RE3 2RE3

MAN AUT0 MAN AUT0

9 
 X

B
 R

1

12
 X

B
R

1

HL1 HL2

M.SPOUŠTĚČ

ČERPADLO SUROVÉ VODY - 2.1.1
PLOVÁK HLADINY - 2.1.4

96
95

54
53

96
95

54
53

RE3

1. sekce L1,L2,L3,N1

plováky 1. sekce

L1 - ODD

24V

1. sekce L1,L2,L3,N1

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

L2 ODD

ČERPADLO SUROVÉ VODY - 2.1.2
3x400V  0,75 kW

M.SPOUŠTĚČ

3x400V  0,75 kW

PROVOZ PROVOZ

230V AC

F3

JISTIČ

6A

ready

chod

automat

ready

chod

automat

24V sekce 1 24V sekce 1

S1
S2



Název: List: 4
REAKTOR SBR1 - 4. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
3 5

Změna (na listu): PRO Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 XBR 1

16 XBR1

KM4

6XQR1

MAN AUT0

15
 X

B
R

1
17 XBR1

19 XBR1

KM5

7XQR1

MAN AUT0

X2-30

X2-29

18
 X

B
R

1KM5

M.SPOUŠTĚČ

96
95

54
53

2. sekce L1,L2,L3,N2

L1 - ODD

24V

1. sekce L1,L2,L3,N1

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

ČERPADLO DEKANTÉRU 3.4.1
230V  0,25kW

F4

KM4

ready

chod

automat

FI2

25 A

PROUDOVÝ
CHRÁNIČ
Ir = 30mA

2. sekce L1,L2,L3,N2

MÍCHADLO - 3.5.1

13
14

94
95

F5

1FI1

ochrana míchadla - Pt

24V sekce 1 24V sekce 2

3x400V, 3,5 kW

95
96

ready

chod

automat

S4 S5

plováky 1. sekce plováky 2. sekce

F6
Jistič 6A

M.SPOUŠTĚČ



Název: List: 5
REAKTOR SBR1 - 5. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
4 6

Změna (na listu): PRO Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 XBR1

21
 X

B
R

1
KM7

8XQR1

F7

KM7
23 XBR 1

25 XBR1

KM8

9XQR1

MAN AUT0 MAN AUT0

22 XBR1

24
 X

B
R

1

M.SPOUŠTĚČ

ČERPADLO PŘEBYTEČNÉHO KALU - 3.6.1

M.SPOUŠTĚČ

96
95

54
53

96
95

54
53

ČERPADLO ODVODNÉNÍ KALOJEMU - 4.1.1

2,5 A

2. sekce L1,L2,L3,N2

L1 - ODD

24V

2. sekce L1,L2,L3,N2

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

S8S7

1K
M

8

3x400V, 0,4 kW

( 1,6 - 2,5A )

1RE4

ready

ready

chod
chod

automat automat

24V sekce 2 24V sekce 2

1x230V, 0,55 kW

plováky 2. sekce plováky 2. sekce

F8

KM8

PLOVÁK HLADINY - 4.1.2

RE4



Název: List: 6
REAKTOR SBR 1  6. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
5 7

Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 XBR 1

28 XBR1

KM9

L2 ODD

10XQR1

MAN AUT0

27
 X

B
R

1

JISTIČ

96
95

24V

24V

2. sekce L1,L2,L3,N2

L1 - ODD

24V

2. sekce L1,L2,L3,N2

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

DÁVKOVACÍ  ČERPADLO SBR1.1 -  6.1.1

F9

KM9

S9

24V sekce 224V sekce 2

ready

chod
automat

230V, 0,38kW

plováky 2. sekce plováky 2. sekce

6A



Název: List: 7
REAKTOR SBR1 - 7. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
6 8

Změna (na listu): PRO Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11XQR1

1X
D

3

2X
D

3

3X
D

3

4X
D

3

31
 X

B
R

1

32
 X

B
R

1

33
 X

B
R

1

2 XQ31 XQ3

MAN AUT0

2. sekce L1,L2,L3,N3

L1 - ODD

2. sekce L1,L2,L3,N3

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

obvody napojené na deblokační skříň

dm
yc

ha
dl

o 
=

 A
U

T
dm

yc
ha

dl
o 

=
 A

U
T

C
H

O
D

R
E

A
D

Y

OVLÁDÁNÍ DMYCHADLA 5.1.1

KM10

S10

1 
K

M
10

24V sekce 224V sekce 2

plováky 2. sekce plováky 2. sekce



Název: List: 8
REAKTOR SBR1 - 8. část

Projekt: ČOV Libodřice

Měřítko: 1:1

 z 8
7

Změna (na listu): PRO Poslední změna: 05.12.2024
prosinec 2024Schválil: Vypracoval: Ing. Socha

Zakázka: ČOV Sázavka

Jméno souboru: Reaktor SBR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12XQR1

5X
D

3

6X
D

3

7X
D

3

8X
D

3

34
 X

B
R

1

35
 X

B
R

1

36
 X

B
R

1

2 XQ31 XQ3

MAN AUT0

2. sekce L1,L2,L3,N3

L1 - ODD

2. sekce L1,L2,L3,N3

L1 - ODD

L1,L2,L3 L1,L2,L3

obvody napojené na deblokační skříň

dm
yc

ha
dl

o 
=

 A
U

T
dm

yc
ha

dl
o 

=
 A

U
T

C
H

O
D

R
E

A
D

Y

OVLÁDÁNÍ DMYCHADLA 5.1.2

KM11

S11

1 
K

M
11

24V sekce 224V sekce 2

plováky 2. sekce plováky 2. sekce
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