
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: L092019

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 2357392

DIČ: CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 236 749,23

3 916 466,57

3 236 749,23

138 000,00

sdfsdf

Nádražní 955/11 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

679 717,34

0,00

0,00

556 536,30

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

BERKASTAV s.r.o.

Celkem

2 542 212,93
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 101 0,00 2 531 292,93 531 571,52 3 062 864,45 78

SO 101 0,00 2 531 292,93 531 571,52 3 062 864,45 78

SO 401 0,00 567 456,30 119 165,82 686 622,12 18

SO 401 0,00 567 456,30 119 165,82 686 622,12 18

VRN 0,00 138 000,00 28 980,00 166 980,00 4

VRN 0,00 138 000,00 28 980,00 166 980,00 4

0,00 3 236 749,23 679 717,34 3 916 466,57 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 10 920,00 0

1 HSV 633 536,26 20

5 HSV 1 503 714,54 46

8 HSV 43 300,00 1

91 HSV 344 142,13 11

96 HSV 6 600,00 0

M21 MON 366 094,80 11

M22 MON 48 300,00 1

M46 MON 142 141,50 4

VN VN 138 000,00 4

Cena celkem 3 236 749,23 100

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Zemní práce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Veřejné osvětlení

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

Nepřiřazený díl

Stavební objekt

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

Veřejné osvětlení
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 633 536,26 766 578,87

1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 66,30000 255,00 16 906,50 21,00 20 456,87 RTS 19/ II

uložení pžebytečné zeminy na skládku (odkop - obsypy) : 157-75-15,70 66,30000

2 014102OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 565,72400 140,00 219 201,36 21,00 265 233,65 RTS 19/ II

dlažba : 23,58*2,4 56,59200

podkladní vrstvy : 600,68*2,4 1 441,63200

chod. obruby : 0,25*0,1*330*2,4 19,80000

sil. obruby : 0,25*0,15*530*2,4 47,70000

3 113188OA0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 23,58000 740,00 17 449,20 21,00 21 113,53 RTS 19/ II

odstranění stav. zpevněných dlážděnách ploch : (330+63)*0,06 23,58000

4 113328OA0 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 600,67500 280,00 168 189,00 21,00 203 508,69 RTS 19/ II

odstranění stav. konstrukce pod zpevněnými plochami : (1515+424,25+63)*0,3 600,67500

5 113524OA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 860,00000 58,00 49 880,00 21,00 60 354,80 RTS 19/ II

chodníkové obruby : 330 330,00000

silniční obruby : 530 530,00000

6 11352BOA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 015,20000 5,00 5 076,00 21,00 6 141,96 RTS 19/ II

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Celková předpokládaná odvozová vzdálenost je 20 km. V případě větší vzdálensoti skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele nutno připočítat do položky.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

příplatek za dalších 15 km nad 15 km (celkem 20 km) : ((333*0,25*0,1*2,4)+(530*0,15*0,25*2,4))*15 1 015,20000

7 113728OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 151,50000 580,00 87 870,00 21,00 106 322,70 RTS 19/ II

féz. stav. asf. ploch do tl. 100 mm : 1515*0,1 151,50000

8 123738OA0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 157,00000 234,00 36 738,00 21,00 44 452,98 RTS 19/ II

odkop pro : 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

podélné stání : 280*0,5 140,00000

stání pro kontejnery : 34*0,5 17,00000

9 17110OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00000 45,00 3 375,00 21,00 4 083,75 RTS 19/ II

uložení vhodné zeminy z výkopku do zatravněných ploch : 250*2*0,15 75,00000

10 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 15,70000 166,00 2 606,20 21,00 3 153,50 RTS 19/ II

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

obsyp navržených objektů (10% vhodné zeminy z výkopku) : 157*0,1 15,70000

11 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 222,00000 10,00 22 220,00 21,00 26 886,20 RTS 19/ II

2222 2 222,00000

12 18241OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 201,25000 20,00 4 025,00 21,00 4 870,25 RTS 19/ II

402,50*0,5 201,25000

Díl: 5 Komunikace 1 503 714,54 1 819 494,59

13 56333OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 508,00000 84,00 294 672,00 21,00 356 553,12 RTS 19/ II

komunikace : 1600*2 3 200,00000

parkovací plochy : 308 308,00000

Podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/32   ČSN 736126)...............................tl. 150 mm     70 MPa

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/32   ČSN 736126)..............................tl. 150 mm    100 MPa

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

Stránka 7 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

14 56334OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 869,00000 115,00 99 935,00 21,00 120 921,35 RTS 19/ II

parkovací plochy : 308 308,00000

stání pro kontejnery : 36 36,00000

chodníky : 525 525,00000

15 572123OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 515,00000 14,00 21 210,00 21,00 25 664,10 RTS 19/ II

Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství asfaltu  0,5-0,7 kg/m2 : 1515 1 515,00000

16 572213OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 515,00000 9,00 13 635,00 21,00 16 498,35 RTS 19/ II

Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 : 1515 1 515,00000

17 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 515,00000 195,30 295 879,50 21,00 358 014,20 RTS 19/ II

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- úpravu napojení, ukončení

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

podsyp ze štěrkodrti (ŠDB 0/63    ČSN 736126)...............................tl. 200 mm    70MPa

Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1.......................................tl. 200 mm

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

1515 1 515,00000

18 574C66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 515,00000 306,60 464 499,00 21,00 562 043,79 RTS 19/ II

1515 1 515,00000

19 582611OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 481,16250 351,00 168 888,04 21,00 204 354,53 RTS 19/ II

chodníky a chodníkové plochy : 458,25*1,05 481,16250

20 582617OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 23,52000 548,00 12 888,96 21,00 15 595,64 RTS 19/ II

signální a varovné pásy : 17,50*1,05 18,37500

podélně drážkovaná : 12,25*1,05*0,4 5,14500

21 58400OA0 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 23,52000 5 602,00 131 759,04 21,00 159 428,44 RTS 19/ II

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 

jinak

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Ložná vrstva ACL 16+ 50/70; ČSN EN 13108-1..................................tl. 70 mm

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Obrusná vrstva ACO 11+  50/70;  ČSN EN 13108-1...........................tl. 40 mm

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

Betonová dlažba s distančními nálisky 200/200/80.........................tl.  80 mm : 280*1,05*0,08 23,52000

22 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 6,00000 58,00 348,00 21,00 421,08 RTS 19/ II

6 6,00000

Díl: 8 Trubní vedení 43 300,00 52 393,00
23 89712OA0 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,00000 5 500,00 33 000,00 21,00 39 930,00 RTS 19/ II

6 6,00000

24 89921OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,00000 1 210,00 4 840,00 21,00 5 856,40 RTS 19/ II

4 4,00000

25 89922OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,00000 1 210,00 3 630,00 21,00 4 392,30 RTS 19/ II

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

(do ceny jsou započítány i veškeré náklady na dodávku a montáž napojení vpustí na stav. kanalizaci tj. výkop, zásyp, lože, potrubí DN 150, zásyp, v dl. 5,0 m 

apod.)

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 

jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

3 3,00000

26 89923OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,00000 610,00 1 830,00 21,00 2 214,30 RTS 19/ II

3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 344 142,13 416 411,98

27 914141OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,00000 2 465,00 2 465,00 21,00 2 982,65 RTS 19/ II

1 1,00000

28 917223OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 422,62500 285,00 120 448,13 21,00 145 742,24 RTS 19/ II

chodníkové obruby : 402,50*1,05 422,62500

29 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 711,90000 310,00 220 689,00 21,00 267 033,69 RTS 19/ II

678*1,05 711,90000

30 919112OA0 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,00000 90,00 540,00 21,00 653,40 RTS 19/ II

6 6,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 600,00 7 986,00

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

(silniční obrubník 150/250/1000 a pojezdový obrubník 150/150/1000)

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

položka zahrnuje:
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S: L092019

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Stavební úpravy ul. Komneského

Stavební úpravy ul. Komenského

31 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 6,00000 1 100,00 6 600,00 21,00 7 986,00 RTS 19/ II

6 6,00000

Celkem 2 531 292,93

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- zahrnuje i poplatek za skládku nebo na recyklační dvůr s oprávněním, včetně nákladů na naložení a uložení a dopravu dle skládky a recyklačního dvora 

zhotovitele.
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S: L092019

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 0 Nepřiřazený díl 10 920,00 13 213,20
1 34571025R trubka ohebná, kovová, elektroinstalační; mat. pozinkovaná ocel.páska, vnitřní izolační vrstva; vnější 

pr.= 54,9 mm; vnitřní pr.= 48,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 90 °C; použití: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor

m 364,00000 30,00 10 920,00 21,00 13 213,20 SPCM RTS 19/ II

ochranná trubka pro napájecí kabel : 

délka výkopku : 280 280,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

Díl: M21 Elektromontáže 366 094,80 442 974,71

2 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 108,00000 6,90 745,20 21,00 901,69 M21 RTS 19/ II

veškeré ukončení vodičů a jejich demontáž 3x1,5 CYKY : 

sloupy : 54 54,00000

demontáž : 54 54,00000

3 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 72,00000 18,40 1 324,80 21,00 1 603,01 M21 RTS 19/ II

kompletní spoje včetně veškerých úkonů tímto spojených : 

nový vodič : 36 36,00000

demontáž : 36 36,00000

4 210120001R00 Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných 

kroužků a zapojení,  , E 27, do 25 A

kus 8,00000 862,50 6 900,00 21,00 8 349,00 M21 RTS 19/ II

ve stožárové svorkovnici : 8 8,00000

5 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb kus 8,00000 1 265,00 10 120,00 21,00 12 245,20 M21 RTS 19/ II

8 8,00000

6 210220002RT2 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových 

pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru

m 364,00000 97,75 35 581,00 21,00 43 053,01 M21 RTS 19/ II

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve slopu,výložníku,nulování sloupu, včetně nákladů na autojeřáb, 8m nad terén
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S: L092019

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

délka výkopku : 280 280,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

7 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 24,00000 86,25 2 070,00 21,00 2 504,70 M21 RTS 19/ II

na sloupy : 8 8,00000

odnočky : 16 16,00000

8 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 88,00000 27,60 2 428,80 21,00 2 938,85 M21 RTS 19/ II

rozvody ve sloupech : 

sloup 8 m : 88 88,00000

9 210800113RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 364,00000 115,00 41 860,00 21,00 50 650,60 M21 RTS 19/ II

délka výkopku : 280 280,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

10 210010046R00.1 Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 48 mm m 364,00000 28,75 10 465,00 21,00 12 662,65 Vlastní

ochranná trubka pro napájecí kabel, včetně protažení kabelu a uložení : 

délka výkopku : 280 280,00000

vývody : 54 54,00000

prořez : 30 30,00000

11 210040011R00.1 Stožár ocelový trubkový 9-12 m Demontáž kus 8,00000 4 025,00 32 200,00 21,00 38 962,00 Vlastní

kompletní demontáž včetně odvozu do sběrny, likvidace všech komponentů : 8 8,00000

12 210040011RZ5 Stožár ocelový trubkový 5-12 m kus 8,00000 8 625,00 69 000,00 21,00 83 490,00 Vlastní

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve slopu,výložníku,nulování sloupu, 

včetně nákladů na autojeřáb : 8

8,00000

uložení do výkopu a vyvedení na sloup

veškeré napojení hromosvodné, včetně izolace zemních spojů s dodávkou izolace, včetně napojení sloupů, včetně dokumentace provedení

napájecí kabel včetně kompletní manipulace a osazení

kompletní dopdávka a montáž slopů, včetně základových patek
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S: L092019

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

13 210200017RZ4.1 Svítidlo stávající Demontáž kus 8,00000 200,00 1 600,00 21,00 1 936,00 Vlastní

8 8,00000

14 210202111R00.1 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník, včetně dodávky dle spedifikace kus 8,00000 18 975,00 151 800,00 21,00 183 678,00 Vlastní

cena včetně recyklačních poplatků : 8 8,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 48 300,00 58 443,00
15 222301421R00 Svodič přepětí drátový kus 9,00000 3 450,00 31 050,00 21,00 37 570,50 RTS 19/ II

Svodič přepětí T2+T3 včetně dodávky svodiče : 9 9,00000

16 211290001RZ4 výchozí revize elektro ks    1,00000 17 250,00 17 250,00 21,00 20 872,50 Vlastní

1 1,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 142 141,50 171 991,22

17 460010022RT2 Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 500 m km 0,25000 28 750,00 7 187,50 21,00 8 696,88 RTS 19/ II

0,25 0,25000

18 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu kus 8,00000 3 227,50 25 820,00 21,00 31 242,20 RTS 19/ II

veškeré provedení osazení stožárů, výkop, osazení stožáru, pouzdrový základ, vycentrování, 

jeřáb,odvoz suti na skládku aj. : 8

8,00000

19 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu kus 8,00000 166,75 1 334,00 21,00 1 614,14 RTS 19/ II

zához jam pro sloupy včetně úpravy po demontovaných sloupech : 

8 8,00000

20 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 280,00000 210,00 58 800,00 21,00 71 148,00 RTS 19/ II

280 280,00000

dodávka a montáž svítidle a výložníku, včetně všech souvisjících prací a materiálů.

kompletní výchozí revize elektro, předání el.

cena zhrunje i náklady na měření svítivosti apod.

včetně odovzu a likvidace přebytečné zeminy na skládku (dle skládky nebo recyklačního dvora zhotovitele), včetně recyklačního poplatku nebo poplatku za skládku.

demontáž stávajících světel včetně jejich likvidace, odvoz atd.
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S: L092019

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

21 460420371RT1 Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 10 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku m 280,00000 60,00 16 800,00 21,00 20 328,00 RTS 19/ II

280 280,00000

22 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 280,00000 16,10 4 508,00 21,00 5 454,68 RTS 19/ II

280 280,00000

23 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 280,00000 47,15 13 202,00 21,00 15 974,42 RTS 19/ II

280 280,00000

24 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 20,00000 402,50 8 050,00 21,00 9 740,50 RTS 19/ II

25 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 20,00000 322,00 6 440,00 21,00 7 792,40 RTS 19/ II

Celkem 567 456,30
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S: L092019

O: VRN 

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 138 000,00 166 980,00

1 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 4,00000 3 500,00 14 000,00 21,00 16 940,00 RTS 19/ II

4 4,00000

2 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 RTS 19/ II

1 1,00000

3 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 19/ II

1 1,00000

4 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 RTS 19/ II

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

5 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 RTS 19/ II

1 1,00000

6 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 19/ II

1 1,00000

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace skutečného 

provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).

Cena zahrune i náklady na vypracování gemetrického plánu a jeho zanesení do katatsru nemovitostí.

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm v nové vrstvě vozovky z 

asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, mezerovitost akontroly spojení vrstvy s podkladem.

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky

-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.

Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.
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S: L092019

O: VRN 

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úprava ul. komenského ve městě Břidličná

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

7 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 RTS 19/ II

billborad včetně informační desky : 1 1,00000

8 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 RTS 19/ II

1 1,00000

Celkem 138 000,00

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením 

kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího

" Billboard - informace o stavbě !

"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 

úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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