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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 14-11-16

Stavba: PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

KSO: CC-CZ:

Místo: Skrbeň Datum: 22.2.2017

Zadavatel: IČ:

Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27802469

S.M. - Olomouc, s.r.o. DIČ: CZ27802469

Projektant: IČ:

ing.Markéta Gabrlíková, Jos.Fialy 9A, 78334 Skrbeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

3 094 090,00

3 094 090,00 649 758,90

3 743 848,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-11-16

Stavba: PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

Místo: Skrbeň Datum: 22.02.2017

Zadavatel: Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň Projektant: ing.Markéta Gabrlíková, Jos.Fial

Uchazeč: S.M. - Olomouc, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

14-11-16 STA

3 094 090,00 3 743 848,90

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, 
k.ú. SKRBEŇ

3 094 090,00 3 743 848,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

KSO: CC-CZ:

Místo: Skrbeň Datum: 22.02.2017

Zadavatel: IČ:

Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27802469

S.M. - Olomouc, s.r.o. DIČ: CZ27802469

Projektant: IČ:

ing.Markéta Gabrlíková, Jos.Fialy 9A, 78334 Skrbeň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

3 094 090,00

3 094 090,00 649 758,90

3 743 848,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

Místo: Skrbeň Datum: 22.02.2017

Zadavatel: Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň Projektant: ing.Markéta Gabrlíková, Jos.Fialy 9A, 78334 Skrbeň

Uchazeč: S.M. - Olomouc, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

      31 - Zdi pozemních staveb

      34 - Stěny a příčky

    4 - Vodorovné konstrukce

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

      62 - Úprava povrchů vnějších

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce

      64 - Osazování výplní otvorů

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

      96 - Bourání konstrukcí

      98 - Demolice a sanace

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    709 - Konstrukce plastové

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika 

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    731 - Ústřední vytápění 

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    798 - Požární zabezpečení stavby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

3 094 090,00

912 699,85

6 720,00

6 720,00

66 632,64

181 298,74

167 052,06

14 246,68

78 140,03

78 140,03

24 608,38

340 728,67

77 499,22

167 812,15

87 507,30

7 910,00

84 742,06

23 087,80

11 396,11

27 597,27

22 660,88

89 553,13

40 276,20

1 292 927,15

148 800,00

26 681,63

55 062,62

113 674,00

26 169,00

410 307,00

56 708,26

34 753,49

27 490,58

55 759,13

159 417,19

11 574,66

37 448,31

58 658,12

39 791,22

1 831,14

25 800,80

3 000,00

888 463,00

183 463,00

705 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA parc.č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

Místo: Skrbeň Datum: 22.02.2017

Zadavatel: Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň Projektant: ing.Markéta Gabrlíková, Jos.Fialy 9A, 78334 Skrbeň

Uchazeč: S.M. - Olomouc, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 24,000 51,00 CS ÚRS 2016 01

VV "cca"  24,00 24,000

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 24,000 229,00 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání

3 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 10,210 CS ÚRS 2016 01

VV (1,688+7,581+5,266+8,071)*0,60*0,50 6,782

VV 4,778*0,49*0,50 1,171

VV (5,266+1,593)*0,40*0,50 1,372

VV 1,45*0,50*1,22 0,885

VV Součet 10,210

4 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 46,858 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV (1,688+8,181+6,466+8,071)*0,50*2 24,406

VV (5,266+4,988)*2*0,50 10,254

VV (3,76+1,593)*2*0,50 5,353

VV (1,104+1,593)*2*0,50 2,697

VV (1,45*2+0,50)*1,22 4,148

VV Součet 46,858

5 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 46,858 45,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,080 CS ÚRS 2016 01

VV 0,90*0,60*1,00*2 1,080

7 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 6,000 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV (0,90+0,60)*2*1,00*2 6,000

8 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2016 01

9 K 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 3,530 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV (5,366+1,693)*0,50 3,530

10 K 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 13,447 CS ÚRS 2016 01

VV (8,081+5,366)*2*0,50 13,447

11 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,233 CS ÚRS 2016 01

VV "cca 30kg/m3"

VV (3,53*0,30+13,447*0,50)*30/1000 0,233

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D 31 Zdi pozemních staveb

12 K 311238144 m2 4,420 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV "2.NP"

VV 1,30*3,40 4,420

13 K 311238143 m2 134,414 790,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"

VV (7,615*2+6,165+5,685)*2,975 80,563

VV -(2,70*1,80+0,75*1,80*3+1,40*2,725) -12,725

VV 1,25*3,255 4,069

VV "2.NP"

VV (7,615*2+6,165+5,685)*2,35+(6,165*1,45)/2 68,108

VV -(0,75*1,45*8+1,405*2,35) -12,002

VV 128,013*0,05 6,401

VV Součet 134,414

14 K 311238142 m2 22,524 650,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"

VV "101"  5,685*3,225-0,90*1,97*2 14,788

VV "103"  1,90*3,225-0,90*2,00 4,328

VV "106"  1,065*3,20 3,408

VV Součet 22,524

15 K 31723119R Doplnění a úprava římsy v místě vybouraného komína m 0,900

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,900 CS ÚRS 2016 02

VV "P-02"

VV "1.NP"

3 094 090,00

912 699,85

6 720,00

6 720,00

1 224,00

5 496,00

66 632,64

2 270,00 23 176,70

9 371,60

2 108,61

2 270,00 2 451,60

1 200,00

3 141,70

1 390,00 18 691,33

26 700,00 6 221,10

181 298,74

167 052,06

Zdivo nosné vnitřní z cihelných tvarovek broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených 
tenkovrstvou maltou

4 331,60

Zdivo nosné z cihelných tvarovek broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou 
maltou

106 187,06

Zdivo nosné vnitřní z cihelnýchtvarovek broušených tl 175 mm pevnosti P10 lepených 
tenkovrstvou maltou

14 640,60

3 900,00 3 510,00

3 500,00 3 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,80*0,60*0,25 0,270

VV "2.NP"

VV 1,80*0,60*0,25 0,270

VV "P-03"

VV "1.NP"

VV 2,40*0,60*0,25 0,360

VV Součet 0,900

17 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,394 CS ÚRS 2016 02

VV "P-02"

VV "1.NP"

VV "3xI180 dl. 1800mm"  3*21,90*1,80/1000 0,118

VV "2.NP"

VV "3xI180 dl. 1800mm"  3*21,90*1,80/1000 0,118

VV "P-03"

VV "1.NP"

VV "3xI180 dl. 2400mm"  3*21,90*2,40/1000 0,158

VV Součet 0,394

18 K 317168162 Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 125 cm kus 4,000 290,00 CS ÚRS 2016 02

VV "překlady nad otvory v  příčkách tl. 175mm"  4 4,000

19 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 33,000 249,00 CS ÚRS 2016 02

VV "otvory š. 750mm"

VV "1.NP"  3*3 9,000

VV "2.NP"  8*3 24,000

VV Součet 33,000

20 K 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 3,000 840,00 CS ÚRS 2016 02

VV "otvory š. 2700mm"

VV "1.NP"  3 3,000

21 K 317231126 Zdivo římsové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10 m3 4,420 CS ÚRS 2016 01

D 34 Stěny a příčky

22 K 342248141 Příčky z cihelných tvarovek broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 17,832 540,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"

VV "103"  1,90*3,225 6,128

VV "106"  2,65*3,20-0,80*2,00 6,880

VV "107"  2,00*3,20-0,80*1,97 4,824

VV Součet 17,832

23 K 348101130 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2 kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2016 02

VV "posunutí vrat do dvora, včetně osazení"  1 1,000

24 K 34827805R Plotová zídka tl 290 mm z cihel pálených plných dl 290 mm P 20 na MC m3 0,690

VV "úprava části zídky"

VV (0,50+0,65)*2,00*0,30 0,690

25 K 348272615 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních m 1,200 447,00 536,40 CS ÚRS 2016 02

D 4 Vodorovné konstrukce

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

26 K 411168165 Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm m2 41,927 CS ÚRS 2016 01

VV 5,685*7,375 41,927

27 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 18,000 134,00 CS ÚRS 2016 02

VV "P-02"

VV "1.NP"  3*2 6,000

VV "2.NP"  3*2 6,000

VV "P-03"

VV "1.NP"  3*2 6,000

VV Součet 18,000

28 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,625 CS ÚRS 2016 01

VV (5,925+7,615)*2*0,24*0,25 1,625

29 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13,540 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV (5,925+7,615)*2*0,25*2 13,540

30 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13,540 45,00 609,30 CS ÚRS 2016 01

31 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,106 CS ÚRS 2016 01

VV "cca 65kg/m3"

VV 1,625*65/1000 0,106

D 5 Komunikace pozemní

32 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 47,760 105,00 CS ÚRS 2016 02

33 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm do 50m2 m2 47,760 230,00 CS ÚRS 2016 02

VV 32,76+15,00 47,760

34 M 592450400 dlažba zámková HBB 23x14x6 cm přírodní m2 49,193 175,00 CS ÚRS 2016 02

VV 47,76*1,03 49,193

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

35 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 59,190 195,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"

VV "101"  30,13 30,130

VV "102"  2,66 2,660

VV "103"  5,04 5,040

24 900,00 9 810,60

1 160,00

8 217,00

2 520,00

3 060,00 13 525,20

14 246,68

9 629,28

4 900,00 3 381,00

78 140,03

78 140,03

1 540,00 64 567,58

2 412,00

2 590,00 4 208,75

3 385,00

27 900,00 2 957,40

24 608,38

5 014,80

10 984,80

8 608,78

340 728,67

77 499,22

11 542,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "104"  3,92+3,84 7,760

VV "105"  5,20 5,200

VV "106"  5,20 5,200

VV "107"  3,20 3,200

VV Součet 59,190

36 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 59,190 39,00 CS ÚRS 2016 02

37 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 194,658 220,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"

VV "101"  (5,685+5,30)*2*3,00 65,910

VV -(2,70*1,80+0,75*1,80*2) -7,560

VV (2,70+1,80*2)*0,15+(0,75+1,80*2)*0,15 1,598

VV "102"  (1,40+1,90)*2*1,00 6,600

VV "103"  (2,65+1,90)*2*1,00 9,100

VV "104"  (2,14+1,40)*2*3,00 21,240

VV -(1,15*2,00+0,90*1,97+1,40*2,25+0,75*1,80) -8,573

VV (0,75+1,80*2)*0,15 0,653

VV "105"  (2,825*2+0,95+1,065)*3,00 22,995

VV -(0,80*1,97+0,80*2,00) -3,176

VV "106"  (2,65+0,95)*2*1,00 7,200

VV "107"  (1,75+2,00)*2*1,00 7,500

VV Mezisoučet 123,487

VV "2.NP"

VV "201"  (5,685+7,381)*2*2,295+(5,685*1,355)/2+1,30*1,355 65,586

VV -(0,75*1,45*7+0,90*1,97) -9,386

VV (0,75+1,45*2)*0,15*7 3,833

VV "202"  (1,405+1,40*2)*2,295+(1,405+1,40)*1,355 13,451

VV -(0,75*1,45+0,90*1,97) -2,861

VV (0,75+1,45*2)*0,15 0,548

VV Mezisoučet 71,171

VV Součet 194,658

38 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,300 174,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod keramické obklady"

VV 59,30 59,300

39 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 18,840 495,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV (1,40+2,25*2)*0,60 3,540

VV (0,95+2,25)*0,60 1,920

VV (1,00+2,10*2)*0,60 3,120

VV "2.NP"

VV (1,40+2,20*2)*0,60 3,480

VV (0,45+0,85*2)*0,60*4 5,160

VV (0,45*3)*0,60*2 1,620

VV Součet 18,840

40 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 4,000 295,00 CS ÚRS 2016 02

D 62 Úprava povrchů vnějších

41 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 126,547 480,00 CS ÚRS 2016 02

VV "sokl XPS tl. 140mm"

VV (1,70+8,181+6,49+8,021)*0,50 12,196

VV Mezisoučet 12,196

VV "stěny EPS tl. 160mm"

VV (1,70+8,181+6,49+8,021)*5,41 131,961

VV -2,70*1,80 -4,860

VV -0,75*1,80*3 -4,050

VV -0,75*1,45*8 -8,700

VV Mezisoučet 114,351

VV Součet 126,547

42 M 283760440 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 160 mm m2 116,638 250,00 CS ÚRS 2016 02

VV 114,351*1,02 116,638

43 M 283764240 deska z extrudovaného polystyrénu 140 mm m2 12,440 490,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12,196*1,02 12,440

44 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 22,692 68,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8,181+6,49+8,021 22,692

45 M 590516530 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 23,827 110,00 CS ÚRS 2016 01

VV 22,692*1,05 23,827

46 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 60,585 39,00 CS ÚRS 2016 01

47 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 16,230 11,00 178,53 CS ÚRS 2016 01

VV 5,41*3 16,230

48 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 50,978 18,00 917,60 CS ÚRS 2016 01

VV 48,55*1,05 50,978

49 M 590515020 profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 11,361 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10,82*1,05 11,361

50 M 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 11,498 29,00 333,44 CS ÚRS 2016 01

VV 10,95*1,05 11,498

51 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 12,196 480,00 CS ÚRS 2016 02

VV "sokl"

VV (1,70+8,181+6,49+8,021)*0,50 12,196

52 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 122,119 245,00 CS ÚRS 2016 02

2 308,41

42 824,76

10 318,20

9 325,80

1 180,00

167 812,15

60 742,56

29 159,50

6 095,60

1 543,06

2 620,97

2 362,82

1 420,13

5 854,08

29 919,16
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VV "stěny"

VV (1,70+8,181+6,49+8,021)*5,41 131,961

VV -2,70*1,80 -4,860

VV -0,75*1,80*3 -4,050

VV -0,75*1,45*8 -8,700

VV "ostění"

VV (2,70+1,80*2)*0,16 1,008

VV (0,75+1,80*2)*0,16*3 2,088

VV (0,75+1,45*2)*0,16*8 4,672

VV Součet 122,119

53 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 18,900 25,00 472,50 CS ÚRS 2016 02

54 K 62299022R D+M šambrány z EPS prvku mech. kotveného do 150x180mm m 21,690

VV "opatřeno minerálním zat. systémem (omítkou)"

VV 6,69+7,50*2 21,690

55 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 6,400 229,00 CS ÚRS 2016 02

VV "úprava části zídky"

VV (0,50*2+0,30)*2,00 2,600

VV (0,65+0,30)*2*2,00 3,800

VV Součet 6,400

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

56 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,103 CS ÚRS 2016 01

VV "podkladní beton pod základy"

VV (1,688+7,581+5,266+8,071)*0,70*0,05 0,791

VV 4,778*0,59*0,05 0,141

VV (5,266+1,593)*0,50*0,05 0,171

VV Součet 1,103

57 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,634 CS ÚRS 2016 02

VV "2.NP - P2"

VV "201"  39,60*0,062 2,455

VV "202"  1,405*2,06*0,062 0,179

VV Součet 2,634

58 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,634 190,00 500,46 CS ÚRS 2016 02

59 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,155 CS ÚRS 2016 01

VV "2.NP - P2"

VV "201"  39,60*1,20*3,03/1000 0,144

VV "202"  1,405*2,06*1,20*3,03/1000 0,011

VV Součet 0,155

60 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,150 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP - P1"

VV (30,13+2,66+5,04+3,92+3,84+5,20+5,20+3,20)*0,087 5,150

61 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,150 95,00 489,25 CS ÚRS 2016 01

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,215 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP - P1"

VV (30,13+2,66+5,04+3,92+3,84+5,20+5,20+3,20)*1,20*3,03/1000 0,215

63 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,717 CS ÚRS 2016 01

VV "základová deska"

VV 6,366*8,081*0,15 7,717

64 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 15,434 49,00 756,27 CS ÚRS 2016 01

VV 7,717*2 15,434

65 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,616 235,00 849,76 CS ÚRS 2016 01

VV (1,638+8,081+6,366+8,021)*0,15 3,616

66 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,616 45,00 162,72 CS ÚRS 2016 01

67 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,374 CS ÚRS 2016 01

VV "kari síť 6/150/150mm při obou površích"

VV 6,366*8,081*3,03*2*1,2/1000 0,374

68 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,588 790,00 CS ÚRS 2016 01

VV (5,366*5,088+3,86*1,693+1,204*1,693)*0,10 3,588

69 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,513 CS ÚRS 2016 01

VV (5,685*5,30+1,40*1,90+2,65*1,90+1,345*1,90)*0,087 3,513

70 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 40,381 95,00 CS ÚRS 2016 01

71 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,147 CS ÚRS 2016 01

VV "kari síť 6/150/150mm"

VV (5,685*5,3+1,4*1,9+2,65*1,9+1,345*1,9)*3,03*1,20/1000 0,147

D 64 Osazování výplní otvorů

72 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 6,000 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"  5 5,000

VV "2.NP"  1 1,000

VV Součet 6,000

73 M 553312240 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P kus 3,000 860,00 CS ÚRS 2016 01

74 M 553312010 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P kus 2,000 740,00 CS ÚRS 2016 01

1 140,00 24 726,60

1 465,60

87 507,30

2 720,00 3 000,16

2 890,00 7 612,26

24 900,00 3 859,50

2 790,00 14 368,50

24 900,00 5 353,50

2 690,00 20 758,73

24 900,00 9 312,60

2 834,52

2 890,00 10 152,57

3 836,20

24 900,00 3 660,30

7 910,00

2 700,00

2 580,00

1 480,00
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75 M 553312030 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

76 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2016 02

VV "1.NP"  2 2,000

77 M 553414100 průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

78 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 175,773 39,00 CS ÚRS 2016 01

VV (2,60+9,981+8,29+8,921)*5,90 175,773

79 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1,50 CS ÚRS 2016 01

VV "cca 30 dní"

VV 175,773*30

80 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 175,773 26,00 CS ÚRS 2016 01

81 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 175,773 12,00 CS ÚRS 2016 01

82 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 175,773 0,35 61,52 CS ÚRS 2016 01

83 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 175,773 9,00 CS ÚRS 2016 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

84 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 117,174 59,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"  7,80*6,49+5,40*2,95 66,552

VV "2.NP"  7,80*6,49 50,622

VV Součet 117,174

85 K 953312115 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 50 mm m2 33,454 134,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dilatace mezi stávajícím objektem a přístavbou"

VV 4,75*5,943+(4,75*1,10) 33,454

D 96 Bourání konstrukcí

86 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 9,700 42,00 407,40 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP v místě záchodů"

VV 4,85*2,00 9,700

87 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 23,400 59,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP v místě záchodů"

VV (4,85*2+2,00)*2,00 23,400

88 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 18,000 184,00 CS ÚRS 2016 01

VV "P-02"

VV "1.NP"

VV "3xI180 dl. 1800mm"  3*1,80 5,400

VV "2.NP"

VV "3xI180 dl. 1800mm"  3*1,80 5,400

VV "P-03"

VV "1.NP"

VV "3xI180 dl. 2400mm"  3*2,40 7,200

VV Součet 18,000

89 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 34,140 48,00 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č. 105,106,107"

VV (4,69*2+2,00)*3,00 34,140

90 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 190,00 342,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vstupní dveře do dvora"

VV 0,90*2,00 1,800

91 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 13,133 CS ÚRS 2016 02

VV "základy pod demolovaným objektem"

VV (8,40+4,79+8,00+5,00)*0,45*0,70 8,250

VV "podkladní beton"

VV 4,20*7,75*0,15 4,883

VV Součet 13,133

92 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 7,371 490,00 CS ÚRS 2016 02

VV "komín"

VV 0,90*0,90*9,10 7,371

93 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,560 460,00 717,60 CS ÚRS 2016 02

VV "odbourání zděné zídky"

VV 2,60*0,30*2,00 1,560

94 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 3,563 120,00 427,56 CS ÚRS 2016 02

VV 1,25*2,85 3,563

D 98 Demolice a sanace

95 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním m3 128,755 176,00 CS ÚRS 2016 02

VV "demolovaný objekt v místě přístavby"

VV 8,40*4,79*3,20 128,755

D 997 Přesun sutě

96 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 105,518 250,00 CS ÚRS 2016 01

97 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 105,518 170,00 CS ÚRS 2016 01

98 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (cca 20km) t 7,30 CS ÚRS 2016 01

VV 105,518*19 'Přepočtené koeficientem množství

84 742,06

23 087,80

6 855,15

5 273,190 7 909,79

5 273,190

4 570,10

2 109,28

1 581,96

11 396,11

6 913,27

4 482,84

27 597,27

1 380,60

3 312,00

1 638,72

1 200,00 15 759,60

3 611,79

22 660,88

22 660,88

89 553,13

26 379,50

17 938,06

2 004,842 14 635,35

2 004,842
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99 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 105,518 290,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot

100 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 211,980 190,00 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 709 Konstrukce plastové

101 K 70900001R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí + fix, 750x1450mm, ozn. 01/O kus 7,000

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "fix - zasklení bezpečnostním sklem

VV "vnitřní žaluzie

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "2.NP"  7 7,000

102 K 70900002R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí + fix, 2700x1800mm, ozn. 02/O kus 1,000

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "vnější sklo s bezpečnostní folií

VV "vnitřní žaluzie

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "1.NP"  1 1,000

103 K 70900003R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí, 750x850mm, ozn. 03/O kus 1,000

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "fix - zasklení bezpečnostním sklem

VV "vnitřní žaluzie

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "2.NP"  1 1,000

104 K 70900004R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí + fix, 750x1800mm, ozn. 04/O kus 3,000

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "vnitřní žaluzie

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "1.NP"  3 3,000

105 K 70900005R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí + fix, 1250x2850mm kus 1,000

VV "výměna stávajícího okna na schodišti

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček, horní díl zasklení mléčné

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "2.NP"  1 1,000

106 K 70900006R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí, 450x850mm kus 4,000

VV "výměna stávajících oken v hyg. zařízení 1.NP+2.NP hoši

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "1.NP"  2 2,000

VV "2.NP"  2 2,000

VV Součet 4,000

107 K 70900007R D+M okno plastové otvíravé a sklápěcí, 450x450mm kus 2,000

VV "výměna stávajících oken v hyg. zařízení 2.NP dívky

VV "mikroventilace

VV "Uokna=1,0 W/m2K

VV "osazené pomocí polyuretanové pěny, těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo, teplý rámeček

VV "barva rámu, exterier bílá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "2.NP"  2 2,000

108 K 70900008R D+M vnější dveře plastové jednokřídlové otočné, 900x1970mm kus 1,000

30 600,22

40 276,20

40 276,20

1 292 927,15

148 800,00

5 800,00 40 600,00

22 400,00 22 400,00

3 750,00 3 750,00

6 290,00 18 870,00

10 540,00 10 540,00

2 790,00 11 160,00

2 370,00 4 740,00

36 740,00 36 740,00
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VV "částečně prosklené, včetně zárubně

VV "Udveří=1,4 W/m2K

VV "těsnění připojovací spáry systém "3i"

VV "zasklení: izolační trojsklo

VV "kování panikové, vč. vložk.bezp. zámku na klíč, kování klika/klika, madlo

VV "barva rámu, exterier hnědá, interier bílá

VV "včetně dopravy, přesunu a manipulace"

VV "-----"

VV "1.NP" 

VV "P"  1 1,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

109 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 48,426 7,00 338,98 CS ÚRS 2016 01

VV 6,165*7,855 48,426

110 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 9,814 15,00 147,21 CS ÚRS 2016 01

VV (6,165+7,855)*2*0,35 9,814

111 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,018 702,00 CS ÚRS 2016 01

VV 48,426*0,0003 0,015

VV 9,814*0,00035 0,003

VV Součet 0,018

112 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 96,852 69,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6,165*7,855*2 96,852

113 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 19,628 79,00 CS ÚRS 2016 01

VV (6,165+7,855)*2*0,35*2 19,628

114 M 62852264R pás s modifikovaným asfaltem Glastek 40 Special mineral m2 134,934 105,00

VV 48,426*2*1,15 111,380

VV 9,814*2*1,20 23,554

VV Součet 134,934

115 K 71141311R Izolace proti vodě za studena vodorovné - hydroizolační stěrka tl. 5mm m2 5,200 450,00

VV "1.NP"

VV "106"  5,20 5,200

116 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 259,300 2,90 751,97 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné

117 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 82,875 39,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV 5,685*5,30+1,40*1,90+2,65*1,90+1,345*1,90 40,381

VV Mezisoučet 40,381

VV "2.NP"

VV 39,60+(1,405*2,06) 42,494

VV Mezisoučet 42,494

VV Součet 82,875

118 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 84,025 185,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV 40,381*2*1,02 82,377

VV 82,377*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 84,025

119 M 283756750 deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm m2 86,688 62,00 CS ÚRS 2016 02

VV "2.NP"

VV 42,494*2*1,02 86,688

120 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 82,875 6,50 538,69 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV 5,685*5,30+1,40*1,90+2,65*1,90+1,345*1,90 40,381

VV "2.NP"

VV 39,60+(1,405*2,06) 42,494

VV Součet 82,875

121 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 91,163 8,00 729,30 CS ÚRS 2016 01

VV 82,875*1,10 91,163

122 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,750 136,00 CS ÚRS 2016 01

VV "izolace základů"

VV (8,181+6,49+8,021)*0,65 14,750

123 M 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu tl. 50 mm m2 15,045 189,00 CS ÚRS 2016 01

VV 14,75*1,02 15,045

124 K 71315121R Montáž difúzní folie nad krokvemi šikmých střech s difúzní spojovací páskou m2 64,152 36,00

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

VV Součet 64,152

125 M 283292680 folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2 m2 70,567 39,00 CS ÚRS 2016 01

VV 64,152*1,10 70,567

126 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 64,152 29,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

VV Součet 64,152

127 M 631507980 plsť skelná Isover UNIROL PLUS 5000 x 1200 tl.180 mm m2 65,435 184,00 CS ÚRS 2016 01

VV 64,152*1,02 65,435

128 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 64,152 29,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

26 681,63

39 000,00

6 682,79

1 550,61

14 168,07

2 340,00

55 062,62

3 232,13

15 544,63

5 374,66

2 006,00

2 843,51

2 309,47

2 752,11

1 860,41

12 040,04

1 860,41
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VV Součet 64,152

129 M 631481000 deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 40 mm m2 65,435 45,00 CS ÚRS 2016 01

VV 64,152*1,02 65,435

130 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 540,360 1,90 CS ÚRS 2016 01

D 721 Zdravotechnika 

131 K 721100001 Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací) kpl 1,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

132 K 723100001 Plynovod (samostatný rozpočet a soupis prací) kpl 1,000

D 731 Ústřední vytápění 

133 K 731100001 Ústřední vytápění (samostatný rozpočet a soupis prací) kpl 1,000

D 762 Konstrukce tesařské

134 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 84,360 130,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pozednice 120/120"

VV 7,50*2+6,00 21,000

VV "krokve 120/180"

VV 3,96*8*2 63,360

VV Součet 84,360

135 M 60512011R řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,838

VV "barevná impregnace mimo kleštin"

VV "pozednice 120/120"

VV (7,50*2+6,00)*0,12*0,12*1,10 0,333

VV "krokve 120/180"

VV (3,96*8*2)*0,12*0,18*1,10 1,505

VV Součet 1,838

136 K 762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 68,220 124,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kleštiny 60/180"

VV 5,685*2*6 68,220

137 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,810 CS ÚRS 2016 01

VV "kleštiny 60/180"

VV (5,685*2*6)*0,06*0,18*1,10 0,810

138 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,810 972,00 CS ÚRS 2016 01

139 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 64,152 76,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

VV Součet 64,152

140 M 605110710 řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 1,764 CS ÚRS 2016 01

VV 64,152*0,025*1,10 1,764

141 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,412 674,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,838+0,81+1,764 4,412

142 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 547,420 3,90 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby

143 K 763161721 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 m2 52,658 565,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7,375*3,40*2*1,05 52,658

144 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 64,152 25,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

VV Součet 64,152

145 M 283292760 folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 m2 70,567 24,00 CS ÚRS 2016 01

VV 64,152*1,10 70,567

146 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 2,120 395,00 837,40 CS ÚRS 2016 02

VV "odkouření plyn. kotlů"

VV "1.NP"  0,20*2*3,00 1,200

VV "2.NP"  0,20*2*2,30 0,920

VV Součet 2,120

147 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 346,765 2,50 866,91 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské

148 K 764246304 m 11,550 339,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1/K"  0,80*11 8,800

VV "2/K"  2,75*1 2,750

VV Součet 11,550

149 K 764246365 kus 24,000 40,00 960,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1/K"  11*2 22,000

VV "2/K"  1*2 2,000

VV Součet 24,000

150 K 764548324 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm, ozn. 3/K m 12,000 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV "3/K"  12,00 12,000

2 944,58

1 026,68

113 674,00

113 674,00 113 674,00

26 169,00

26 169,00 26 169,00

410 307,00

410 307,00 410 307,00

56 708,26

10 966,80

6 800,00 12 498,40

8 459,28

6 400,00 5 184,00

1 200,00

4 875,55

4 900,00 8 643,60

2 973,69

2 134,94

34 753,49

29 751,77

1 603,80

1 693,61

27 490,58

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 330 mm (270mm), 
ozn. 1/K, 2/K

3 915,45

Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm, ozn. 1/K, 
2/K

9 120,00
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151 K 764541325 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, ozn. 4/K kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV "4/K"  2 2,000

152 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, ozn. 5/K m 24,000 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV "5/K"  24,00 24,000

153 K 764541347 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm, ozn. 5/K kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ozn. 5/K"  2 2,000

154 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 276,755 1,50 415,13 CS ÚRS 2016 01

D 765 Krytina skládaná

155 K 765133003 Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břidličným m2 64,152 580,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*3,96*2-(2,50*3,96)/2*2 51,480

VV (6,40*3,96)/2 12,672

VV Součet 64,152

156 K 765133013 Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí s povrchem břidličným m 21,900 230,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,75*2+6,40 21,900

157 K 765133029 Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem m 9,600 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,80*2 9,600

158 K 765133035 Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem m 5,250 780,00 CS ÚRS 2016 01

159 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 544,352 3,90 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské

160 K 76612001R D+M přepážky na WC z laminátu na nožkách 950x2300mm, vč. dveří 700x2030mm kus 1,000

161 K 76666001R D+M dveře vnitřní jednokřídlové 800x2000mm, ozn. 01/T kus 1,000

VV "bez polodrážky, posuvné po stěně

VV "včetně úprav pro pojezd v ocelové zárubni

VV "kování matná nerez, vč. vložkového bezp. zámku

VV "svislé úchopové madlo

VV "kovová větrací mřížka 475x80mm z obou stran

VV "mechanicky a chemicky odolné

VV "prahová lišta s těsnícím kartáčkem

VV "povrchová úprava HPL laminát v dekoru dřeva, matná nerez

VV "1.NP"

VV "P"  1 1,000

162 K 76666002R D+M dveře vnitřní jednokřídlové 900x2000mm, ozn. 02/T kus 1,000

VV "bez polodrážky, posuvné po stěně

VV "včetně úprav pro pojezd v ocelové zárubni

VV "kování matná nerez, vč. vložkového bezp. zámku

VV "svislé úchopové madlo

VV "kovová větrací mřížka 475x80mm z obou stran

VV "mechanicky a chemicky odolné

VV "prahová lišta s těsnícím kartáčkem

VV "povrchová úprava HPL laminát v dekoru dřeva, matná nerez

VV "1.NP"

VV "L"  1 1,000

163 K 76666003R D+M dveře vnitřní jednokřídlové, otočné, plné  800x1970mm kus 1,000

VV "kování matná nerez, vč. vložkového bezp. zámku

VV "úchopové madlo z matné nerezi

VV "kovová větrací mřížka 475x80mm z obou stran

VV "mechanicky a chemicky odolné

VV "prahová lišta s těsnícím kartáčkem

VV "konstr. dveří plnostěnná do v. 500mm nad úrovní podlahy

VV "povrchová úprava HPL laminát v dekoru dřeva, matná nerez

VV "1.NP"

VV "P"  1 1,000

164 K 76666004R D+M dveře vnitřní jednokřídlové, otočné, plné  900x1970mm kus 1,000

VV "kování matná nerez, vč. vložkového bezp. zámku

VV "úchopové madlo z matné nerezi

VV "mechanicky a chemicky odolné

VV "prahová lišta s těsnícím kartáčkem

VV "povrchová úprava HPL laminát v dekoru dřeva, matná nerez

VV "1.NP"

VV "P"  1 1,000

165 K 76666005R D+M dveře vnitřní jednokřídlové, otočné, zasklené 2/3,  900x1970mm kus 2,000

VV "zasklení bezpečnostní sklo

VV "kování matná nerez, vč. vložkového bezp. zámku

VV "mechanicky a chemicky odolné

VV "prahová lišta s těsnícím kartáčkem

VV "konstr. dveří plnostěnná do v. 700mm nad úrovní podlahy

VV "povrchová úprava HPL laminát v dekoru dřeva, matná nerez

VV "1.NP"

VV "P"  1 1,000

VV "L"  1 1,000

VV Součet 2,000

166 K 76699006R D+M vnitřní parapetní deska s okapním nosem 780x230mm kus 11,000 430,00

VV "vč. osazení, kotvení, zapravení a bočních plastových krytek

VV "konstrukce z DTD desek, laminovaná HPL

VV "1.NP"  3 3,000

VV "2.NP"  8 8,000

11 520,00

55 759,13

37 208,16

5 037,00

7 296,00

4 095,00

2 122,97

159 417,19

8 950,00 8 950,00

11 000,00 11 000,00

11 000,00 11 000,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00

9 000,00 18 000,00

4 730,00
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VV Součet 11,000

167 K 76699007R D+M vnitřní parapetní deska s okapním nosem 2730x230mm kus 1,000

VV "vč. osazení, kotvení, zapravení a bočních plastových krytek

VV "konstrukce z DTD desek, laminovaná HPL

VV "1.NP"  1 1,000

168 K 76667145R kus 5,000

VV "vnitřní žaluzie"

VV "1x ovládací tyč pro všechna okna"

VV 5 5,000

169 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,000 18,80 18,80 CS ÚRS 2016 01

170 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,00 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické

171 K 767691832 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 1,000 74,00 74,00 CS ÚRS 2016 02

VV "vrata v bourané zídce"  1 1,000

172 K 76799001R D+M zastřešení vstupu do dvora 2000x1200mm, v 2300mm (polykarbonát) kus 1,000

VV "polykarbonátové zastřešení vstupu včetně nosné konstrukce"

VV 1 1,000

173 K 76799002R D+M kovových dilatačních lišt kus 7,200 180,00

VV "mezi přístavbou a stávajícím objektem"

VV "podlaha, stěny, strop"

VV 1,40*2+2,20*2 7,200

174 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 113,700 1,80 204,66 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic

175 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 29,060 34,00 988,04 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV "102"  2,66 2,660

VV "103"  5,04 5,040

VV "104"  3,92+3,84 7,760

VV "105"  5,20 5,200

VV "106"  5,20 5,200

VV "107"  3,20 3,200

VV Součet 29,060

176 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 29,060 159,00 CS ÚRS 2016 01

177 K 771474141 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm m 40,550 79,00

VV "1.NP"

VV "102"  (1,40+1,90)*2-0,90 5,700

VV "103"  (2,65+1,90)*2-0,90 8,200

VV "104"  (1,40+1,90*2)*2-0,90*2 8,600

VV "105"  (2,95*2+0,95)-0,80*2 5,250

VV "106"  (2,65+0,95)*2-0,80 6,400

VV "107"  (1,60+2,00)*2-0,80 6,400

VV Součet 40,550

178 M 597614170 dlaždice keramické sokl s požlábkem v.60mm m 44,605 184,00

VV 40,55*1,1 44,605

179 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 29,060 305,00

VV "1.NP"

VV "102"  2,66 2,660

VV "103"  5,04 5,040

VV "104"  3,92+3,84 7,760

VV "105"  5,20 5,200

VV "106"  5,20 5,200

VV "107"  3,20 3,200

VV Součet 29,060

180 M 597611201 dlaždice keramické protiskluzné tl. 0,9cm (dle výběru investora) m2 30,513 290,00

VV 29,06*1,05 30,513

181 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 29,060 9,00 261,54

182 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 29,060 29,00 842,74

183 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 358,357 4,50 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové

184 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 72,624 29,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV "101"  30,13 30,130

VV "2.NP"

VV "201"  39,60 39,600

VV "202"  1,405*2,06 2,894

VV Součet 72,624

185 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 72,624 129,00 CS ÚRS 2016 01

VV "1.NP"

VV "101"  30,13 30,130

VV "2.NP"

VV "201"  39,60 39,600

VV "202"  1,405*2,06 2,894

VV Součet 72,624

1 340,00 1 340,00

Střešní okna VELUX typ CGU 0366, 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do 
krytiny ploché

17 360,00 86 800,00

1 578,390 1 578,39

11 574,66

10 000,00 10 000,00

1 296,00

37 448,31

4 620,54

3 203,45

8 207,32

8 863,30

8 848,77

1 612,61

58 658,12

2 106,10

9 368,50
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186 K 77623111R D+M vinylové podlahy lepením m2 72,624 640,00

VV "včetně vytažení soklíku na stěny s ukončovací lištou a zatmelením"

VV "1.NP"

VV "101"  30,13 30,130

VV "2.NP"

VV "201"  39,60 39,600

VV "202"  1,405*2,06 2,894

VV Součet 72,624

187 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 586,802 1,20 704,16 CS ÚRS 2016 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

188 K 78147511R Obklad vnitřní keramický do tmele, d+m, včetně penetrace, spárování a lišt (ukončující a rohové) m2 59,500 650,00

VV "1.NP"

VV "101"  1,80*2,00 3,600

VV "102"  (1,40+1,90)*2*2,00-0,90*2,00 11,400

VV "103"  (2,65+1,90)*2*2,00-1,15*2,00 15,900

VV "106"  (2,65+0,95)*2*2,00-0,80*2,00 12,800

VV "107"  (1,75+2,00)*2*2,00-0,80*2,00 13,400

VV Mezisoučet 57,100

VV "2.NP"

VV "201"  1,20*2,00 2,400

VV Mezisoučet 2,400

VV Součet 59,500

189 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 398,650 2,80 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

190 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 6,782 90,00 610,38 CS ÚRS 2016 01

VV "ocelové zárubně"

VV (0,80+1,97*2)*0,21*2 1,991

VV (0,90+1,97*2)*0,21 1,016

VV (0,90+1,97*2)*0,26*3 3,775

VV Součet 6,782

191 K 783317101 m2 6,782 180,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ocelové zárubně"

VV (0,80+1,97*2)*0,21*2 1,991

VV (0,90+1,97*2)*0,21 1,016

VV (0,90+1,97*2)*0,26*3 3,775

VV Součet 6,782

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

192 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 505,898 12,00 CS ÚRS 2016 02

VV "stropy"  59,19 59,190

VV "stěny"  249,05 249,050

VV "SDK"  52,658 52,658

VV "schodiště"  145,00 145,000

VV Součet 505,898

193 K 784211111 m2 505,898 39,00 CS ÚRS 2016 02

D 798 Požární zabezpečení stavby

194 K HPPr D+M Hasící přístroj práškový, hasící schopnost 34A kus 2,000

VV "dle Požárně bezpečnostního řešení stavby" 

VV "včetně revize a štítku"

VV 2 2,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

195 K 210100001 Elektroinstalace (samostatný rozpočet a soupis prací) kpl 1,000 CS ÚRS 2012 02

196 K 210100002 Revize elektro (samostatný rozpočet a soupis prací) kpl 1,000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

197 K 330100001 D+M plošiny pro invalidy IPM 300 ks 1,000

VV "včetně dopravy na místo a montáže plošiny"  1 1,000

198 K 330100002 D+M plošiny pro invalidy CPM 300 ks 1,000

VV "včetně pomocných sloupků, dopravy na místo a montáže plošiny"  1 1,000

199 K 330100003 D+M plošiny pro invalidy CPM 300 ks 1,000

VV "včetně pomocných sloupků, dopravy na místo a montáže plošiny"  1 1,000

46 479,36

39 791,22

38 675,00

1 116,22

1 831,14

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (dle dop.výrobce nát. 
systémů)

1 220,76

25 800,80

6 070,78

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

19 730,02

3 000,00

1 500,00 3 000,00

888 463,00

183 463,00

178 713,00 178 713,00

4 750,00 4 750,00

705 000,00

225 000,00 225 000,00

245 000,00 245 000,00

235 000,00 235 000,00



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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