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12/2016 1 Krycí list

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JksO

Název objektu SO 01 - PŘÍSTAVBA          EČO

Název části Zařízení silnoproudé elektrotech. místo

IČO DRČ

Objednávatel OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEŇ

Projektant Vician Milan

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

0 Vician Milan 12/2016

                                      Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1M.j. Počet Náklady/1M.j. Počet Náklady/1m.j.

                                     Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1

ELEKTRO

Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

2 montáž 9 Bez pevné podlahy 14 Mimostav.doprava

3

ZEMNÍ PRÁCE

Dodávky 0 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

4 montáž 0 11 16 Provozní vlivy 0

5

HROMOSVOD

Dodávky 0 17 Ostatní

6 montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř.1-6) 12 DN (ř.8-11) 0 19 NUS (ř.13-18)

20 HZS-komp.zkoušky 0 21 Kompl.činnost 0 22 Revize

Projektant Vician Milan

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22

Datum a podpis
24 21% DPH

Objednatel

Razítko

25 0% 0 DPH 0

26 Cena s DPH (ř.23-25)

Datum a podpis
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel

Razítko

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis 12/2016 29 Zvýhodnění + -

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, 
k.ú. SKRBEŇ

29 837 4 119

137 578

7 179

174 594 4 119

4 750

183 463

183 463 38 527

221 990
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 2 Rekapitulace

Stavba Soubor Zařízení silnoproudé elektrotech. 

E L E K T R O M O N T Á Ž N Í  P R Á C E Nosný materiál Montáž

Kč Kč

201 Nosný materiál - součet

202 Montáž - součet

203 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)

204 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0 0,0

205 Materiál celkem: (201+203+204)

206 Montáž celkem: 

Celkem montáž+nosný mater.

208 Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 Množství hod Jednotková cena Celkem

Vyhotovení revizí zprávy. 10 300

                                   HODINOVÉ  ZÚČTOVACÍ  SAZBY

209 Popis: Množství Jednotková cena Celkem

1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku H Z S

Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem 2 250 500

210 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz 0 0

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. 
SKRBEŇ

80 053,5

46 592,0

2 401,6

82 455,1

46 592,0

129 047,1

3 000
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 2 Rekapitulace

Investor: OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEProj.stup: DPS

Stavba:  Vypracoval: Vician Milan

Objekt: SO 01 - PŘÍSTAVBA          Datum:  12/2016

Soubor: Zařízení silnoproudé elektrotech. Dodavatel:  

REKAPITULACE 

Pol. Náklady % z pol. 1-dodávka 2-montáž

 1. Dodávka a montážní práce

 2. Mimostav. doprava dodávek 2,0 1/1

 3. Přesun dodávek 2 1/1 288,0

 4. Podíl přidružených výkonů PPV 6,0 1/2

 5. Zednická výpomoc

 6. Základna pro DRN

 7. Obstarání a zajištění materiálu 0,0

 8. Hodinové zúčtovací sazby 500,0

 9. Dodávka a montáž celkem

 10. Základní rozpočtové náklady - ZRN

 2.   Mimořádně ztížená doprava

 3.   Doprava zaměstnanců

 11.  4.   Práce přesčas

 5.   Práce v neobvyklé výšce

 6.   Mimostaveništní doprava

       Dopňkové náklady celkem

 12. Rozpočtové náklady  hlava II - hlava III

 13. Základna pro VRN

 1.   Zařízení staveniště 2,9

 2.   Přesun stavebních kapacit

 3.   Území se ztíž. výr. podmínkami

 14.  4.   Horská oblast

 5.   Provoz investora 0,0 0,0

 6.   Silniční provoz

 7.   Železniční a kolejový provoz

 8.   Oborová přirážka

 Vedlejší náklady celkem

 15. Stroje, zařízení, nářadí, inventář Hlava IV

 16. Ostatní náklady Hlava VII

 17. Jiné investice Hlava IX

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA 
PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ

28 800,0 129 047,1

1 036,8

7 742,8

29 837 137 578

167 415

167 414,7

3 975,3

3 975,3
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 18. Výchozí revize Hlava XI

 19. Repr. hodnota stávajících str.

3 000,0
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 3 Materiál+dodávky

Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž
čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem
Součást rozpočtu a výkazu výměr je textová a výkresová část PD

Nosný materiál 

1 CYKY-O 2(3)*1.5(A) m 89 9,00 801,0

2 CYKY-J 3*1.5(C) m 174 12

3 kabel CYKY-J 3x2,5 m 384 19,5

4 kabel CYKY-J 5x1,5 m 33 20,00 660,0

5 kabel CYKY-J 5x2,5 m 13 32,00 416,0

6 kabel CYKY-J 5x6 m 60 79,00

7 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 11 115,00

8 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 6 120,00 720,0

9 Sporáková přípojka - kombinace 400V/25A ks 2 290,00 580,0

10 Zvonkové tlačítko ks 1 65,00 65,0

11 Zvonek 8-12V ks 1 490,00 490,0

12 B Zářivkové svítidlo 2x36W, 12-013/236/CB  el předřadník, ks 16 480,00

T8, IP20, vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°),vč.zdroje

13 A Stropní a nástěnné svítidlo s vyšším krytím IP65. Těleso vyrobeno z termoplastu ks 14 1780

v bílé barvě, Luna 06-104/226/C, 2x26W vč.zdroje

14 Zásuvka  domovní  16A/250V + rám Bí ks 6 95,00 570,0

15 Zásuvka dvoj  16A/250V ,s natoč.duť + rám Bí ks 16 105,00

16 Zásuvka dvoj  16A/250V ,s natoč.duť + rám Bordo ks 27 125,00

17 Zásuvka dvoj  16A/250V přep + rám Bordo ks 8 740,00

18 Krabice přístrojová pr.68, univ ks 45 3,50 157,5

19 Krabice přístrojová pr.68, do parapetu ks 40 32,00

20 Krabice odbočná pr.68, univ, vč.svorkovnice a víčka ks 38 32,00

21 RECYKLACE SVÍTIDEL ks 30 8,00 240,0

22 RECYKLACE ZDROJŮ ks 60 5,00 300,0

23 kabelovy stitek ks 29 2,00 58,0

24 Jistič 3fáz 10A ks 1 260,00 260,0

25 Jistič 3fáz 20A char.B ks 2 264,00 528,0

26 Parapetní kanál PK 140x70D m 14 250,00

27 Stínící kanál SK 40x20 m 14 154,00

28 Příslušenství pro parapetní kanál ks 1 400,00 400,0

Sada nouzového volání WC-invalidé

29 Napáječ do rozváděče - volací sada WC ks 1 2800,00

30 Tlačítko nouzového volání TL-07 ks 1 500,00 500,0

31 Táhlo nouzového volání TH-07 ks 1 500,00 500,0

32 Signalizace-zvukové, akustická ks 1 500,00 500,0

33 Potvrzovací tlačítko - služební jednotka ks 1 700,00 700,0

34 Kabeláž - sada ks 1 900,00 900,0

35 Venkovní pohybové čidlo s doběhem ks 1 600,00 600,0

2 088,0

7 488,0

4 740,0

1 265,0

7 680,0

24 920,0

1 680,0

3 375,0

5 920,0

1 280,0

1 216,0

3 500,0

2 156,0

2 800,0
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Součet dle C21M 0,0
Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž
čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

Montáže

36 743411111 Montáž krabice zap kruhová typ KU68/2-1902, KO125 ks 38 19,00 722,0
37 743412121 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná KP21 ks 40 24,00 960,0
38 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná KP,KU68/2-1901 ks 45 24,00

39 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg CYKY 3Cx1,5 m 174 18,00

40 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg CYKY 3(2)Ax1,5 m 89 18,00

41 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg CYKY 5Cx1,5 m 33 18,00 594,0
42 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk,1 -0,4kg CYKY 3Cx2,5 m 384 18,00

43 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 5*2.5(C) m 13 20,00 260,0
44 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně Cu-J 5*6  (C) m 60 20,00

45 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem ks 16 200,00

46 748121214 Montáž sv. zářivkové bytové nástěnné přisaz 2 zdroje kompaktní ks 14 200,00

47 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 57 125,00

48 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou  bez letování ks 25 30,00 750,0
49 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 1 30,00 30,0
50 Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 4 30,00 120,0
51 747112011 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový ks 11 105,00

52 747112032 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý ks 6 120,00 720,0
53 747131400 Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů ks 2 150,00 300,0
54 742894220 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená ks 29 20,00 580,0
55 747233110 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu ks 3 50,00 150,0
56 360020612 Montáž upevňovací bod hmoždinky+ šroub HM 8-12 ks 38 20,00 760,0
57 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová běžná do 50 kg ks 2 300,00 600,0
58 R-2002 Montáž sady nouzového volání - WC invalidé ks 1 1250,00

vč.seřízení

59 13254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1 500,00 500,0
60 742991110 Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg ks 2 500,00

61 580105061 Měření zemního odporu do 2 svodů měření 1,00 600,00 600,0
62 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 180 mm s víčkem m 14 35,00 490,0
63 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem m 14 35,00 490,0
64 Montáž zvonek domovní střídavý se zapojením vodičů ks 1 250,00 250,0
65 460680615 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 15 cm m 30 50,00

66 460710005 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 30 70,00

67 460680401 Vysekání kapesve zdivu z lehkých betonů, tvárnic pro krabice 7x7x5 cm ks 83 40,00

68 460600041 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 0,200 450,00 90,0
69 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,200 500,00 100,0
70 sp747112011 Montáž pohybového čidla ks 1 150,00 150,0

80 053,5

1 080,0
3 132,0
1 602,0

6 912,0

1 200,0
748 121 114 3 200,0

2 800,0
747 161 230 7 125,0

746 413 560

746 413 570

1 155,0

1 250,0

1 000,0

743 312 160

743 312 120

747 512 112

1 500,0
2 100,0
3 320,0
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Součet dle C21M 0,0 46 592,0
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 3 Materiál+dodávky

Poř. Položka Popis položky M.J. Množství Jednotková Dodávka
čísl DODÁVKA cena celkem

(bez DPH)

1 ROZVADĚČ R1.1 ks 1
viz.výkresová dokumentace

2 ROZVADĚČ R2.1 ks 1

viz.výkresová dokumentace

12 900 12 900,0

15 900 15 900,0
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Součet dle C21M 28 800,0



Excel 2000

Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís Svítidla DPH cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem



Excel 2000

Součet dle C21M 0,0 0,0
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 4 Rekapitulace-hromosvod

Stavba PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. stSoubor SO 01 - PŘÍSTAVBA          Investor:

E L E K T R O M O N T Á Ž N Í  P R Á C E Nosný materiál Montáž Stavba:  

Kč Kč Objekt:: 

201 Nosný materiál - součet Soubor: 

REKAPITULACE 

202 Montáž - součet Pol.

 1.

203 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) 81,2  2.

 3.

204 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : 0,0  4.

 5.

205 Materiál celkem: (201+203+204)  6.

 7.

206 Montáž celkem:  8.

 9.

Celkem montáž+nosný mater.  10.

 11.

208 Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 Množství hod Jednotková cena Celkem

Vyhotovení revizí zprávy. 7 250

 12.

 13.

                                   HODINOVÉ  ZÚČTOVACÍ  SAZBY

209 Popis: Množství Jednotková cena Celkem

1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku H Z S  14.

0

210 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz 0

 15.

 16.

 17.

 18.

2 706,0

4 251,0

2 787,2

4 251,0

7 038,2

1 750
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 4 Rekapitulace-hromosvod

OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKR Proj.stup: DPS

PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NVypracoval: Vician Milan

SO 01 - PŘÍSTAVBA          Datum:  12/2016

Zařízení silnoproudé elektrotech. Dodavatel:  0

REKAPITULACE 

Náklady % z pol. 1-dodávka 2-montáž

Dodávka a montážní práce 0,0

Mimostav. doprava dodávek 8 1/1 0,0

Přesun dodávek 1 1/1 0,0

Podíl přidružených výkonů PPV 2 1/2 140,8

Zednická výpomoc

Základna pro DRN

Obstarání a zajištění materiálu 0,0

Hodinové zúčtovací sazby 0,0

Dodávka a montáž celkem 0

Základní rozpočtové náklady - ZRN

 2.   Mimořádně ztížená doprava

 3.   Doprava zaměstnanců

 4.   Práce přesčas

 5.   Práce v neobvyklé výšce

 6.   Mimostaveništní doprava

       Dopňkové náklady celkem

Rozpočtové náklady  hlava II - hlava III

Základna pro VRN

 1.   Zařízení staveniště 2,0 143,6

 2.   Přesun stavebních kapacit

 3.   Území se ztíž. výr. podmínkami

 4.   Horská oblast

 5.   Provoz investora 0,8 0,0

 6.   Silniční provoz

 7.   Železniční a kolejový provoz

 8.   Oborová přirážka

 Vedlejší náklady celkem 143,6

Stroje, zařízení, nářadí, inventář Hlava IV

Ostatní náklady Hlava VII

Jiné investice Hlava IX

Výchozí revize Hlava XI

7 038,2

7 179

7 179

7 178,9

1 750,0
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 19.
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Repr. hodnota stávajících str.
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 5 Hromosvod

Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž
čís Hromosvod cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem (bez DPH)

Nosný materiál

1 FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin kg 27,00 29,00 783,00
2 drat FeZn 8mm 0.4kg=m,1kg=2,5m kg 4,00 29,00 116,00
3 drat FeZn10mm 0.7kg=m,1kg=1,6m kg 28,00 29,00 812,00
4 OU 2.0 ochranny uhelnik - ochranná trubka ks 2 129,00 258,00
5 podpera vedeni do zdiva ks 8 28,00 224,00
6 PV - střecha ks 15 19,00 285,00
7 SK svorka krizova ks 1 18,00 18,00
8 SO svorka okapova mala ks 2 11,00 22,00
9 SS svorka spojovaci ks 14 7,00 98,00
10 SZ svorka zkusebni litina ks 2 35,00 70,00
11 Označovací štítek ks 4 5,00 20,00
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TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 5 Hromosvod

Součet dle C21M 0,0
Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž
čís Hromosvod cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem (bez DPH)

Montáže

12 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v betonu m 30 39,00
13 743612121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm m 10 39,00 390,0

14 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 35 39,00
15 743622100 Montáž svorka hrom. typ SS, SR 03 se 2 šrouby ks 14 49,00 686,0

16 743622200 Montáž svorka hrom. typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby ks 5 49,00 245,0

17 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 2 39,00 78,0

18 743624300 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku ks 1 49,00 49,0

19 743629100 Montáž vedení hromosvodné-olověná vložka ks 2 94,00 188,0

20 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu ks 4 20,00 80,0

2 706,0

1 170,0

1 365,0
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Součet dle C21M 0,0 4 251,0



22 / 27

TPS_g_elektro_Škola_Skrbeň_soupis prací.xls 6 rekapitulace-zemní práce

Stavba PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. stSoubor SO 01 - PŘÍSTAVBA          

E L E K T R O M O N T Á Ž N Í  P R Á C E Nosný materiál Montáž

Kč Kč

201 Nosný materiál - součet 0,0

202 Montáž - součet 0,0

203 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) 0,0

204 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) : 0,0

205 Materiál celkem: (201+203+204) 0,0

206 Montáž celkem: 0,0

Celkem montáž+nosný mater. 0,0

208 Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 Množství Jednotková cena Celkem

Vyhotovení revizí zprávy. 0 400 0

                                   HODINOVÉ  ZÚČTOVACÍ  SAZBY

209 Popis: Množství Jednotková cena Celkem

1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku H Z S

0 350 0

210 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz 0 400 0
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Investor: OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEŇ Proj.stup: DPS

Stavba:  PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ Vypracoval: Vician Milan

Objekt: SO 01 - PŘÍSTAVBA          Datum:  12/2016

Soubor: Zařízení silnoproudé elektrotech. Dodavatel:  0

REKAPITULACE 

Pol. Náklady % z pol. 1-dodávka 2-montáž

 1. Dodávka a montážní práce 0,0 0,0

 2. Mimostav. doprava dodávek 8 1/1 0,0

 3. Přesun dodávek 1 1/1 0,0

 4. Podíl přidružených výkonů PPV 0 1/2 0,0

 5. Zednická výpomoc

 6. Základna pro DRN

 7. Obstarání a zajištění materiálu 0,0

 8. Hodinové zúčtovací sazby 0,0

 9. Dodávka a montáž celkem 0 0

 10. Základní rozpočtové náklady - ZRN 0

 2.   Mimořádně ztížená doprava

 3.   Doprava zaměstnanců

 11.  4.   Práce přesčas

 5.   Práce v neobvyklé výšce

 6.   Mimostaveništní doprava

       Dopňkové náklady celkem

 12. Rozpočtové náklady  hlava II - hlava III

 13. Základna pro VRN 0,0

 1.   Zařízení staveniště 0,0 0,0

 2.   Přesun stavebních kapacit

 3.   Území se ztíž. výr. podmínkami

 14.  4.   Horská oblast

 5.   Provoz investora 0,0 0,0

 6.   Silniční provoz

 7.   Železniční a kolejový provoz

 8.   Oborová přirážka

 Vedlejší náklady celkem 0,0

 15. Stroje, zařízení, nářadí, inventář Hlava IV

 16. Ostatní náklady Hlava VII

 17. Jiné investice Hlava IX

 18. Výchozí revize Hlava XI 0,0
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 19. Repr. hodnota stávajících str.
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Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množ. Jednotková Nosný Montáž
čís Zemní práce cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem
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Součet dle C46M 0,0 0,0
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