

OBJEDNÁVKA č. 202/2025

Datum: 22.07.2025

Vyřizuje: Ing. Ladislav Cabadaj

Termín dodání: **do 31.08.2025**

Dodavatel:

Název:	MK Hydroizol s.r.o.
Sídlo:	Dukelská 1257/12, 790 01 Jeseník
IČO:	093 53 658
DIČ:	CZ09353658

Objednáváme:

Objednáváme u Vás opravy chodníků ev. č. 2.01.d - Jesenický I., a ev. č. 2.02d - Jesenický II po povodni v září 2024. Jedná se o odstranění stávajících poškozených obrub a dlažby, odstranění podkladních vrstev, výkop pro patky pro autobusové přístřešky, a pokládka nových obrub a dlažby včetně betonáže patek pro autobusové přístřešky. Obruby a dlažbu Vám dodá obec (mimo speciálních zastávkových obrub, které si musíte objednat). Předmětem prací nejsou vlastní autobusové přístřešky. Zahájení prací - ihned po obdržení objednávky.

Práce budou prováděny dle Vámi naceněného soupisu prací, který tvoří nedílnou součást této objednávky a dále dle pokynů zaměstnance obce Ing. Ladislava Cabadaje.

Práce budou ukončeny nejpozději do 15.09.2025.

Délka záruky je 60 měsíců.

Předpokládaná cena prací činí max. **3.299.264,63 Kč bez DPH** (3.992.110,20 Kč vč. DPH).

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací, součástí fakturace bude podrobný rozpis výdajů.



Ing. Petr Mudra
 starosta



Upozornění pro dodavatele:

Obec Česká Ves je plátcem DPH. **Při fakturaci uvádějte naše DIČ: CZ00636037 a číslo objednávky! Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.**

Pro plátce DPH: Obec Česká Ves poskytuje své DIČ při přijetí stavebních a montážních prací a je v pozici plátce, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

Prodávající (poskytovatel plnění) se zavazuje uvést na daňovém dokladu - faktuře, na základě které požaduje úhradu smluvně dohodnuté částky vč. DPH za jím uskutečněné plnění, tuzemský bankovní účet, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců. V opačném případě je Obec Česká Ves oprávněna použít při úhradě smluvně dohodnuté částky zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH.

Telefon: +420 584 459 090
 E-mail: info@cves.cz
 www.cves.cz

Bankovní spojení:
 Česká spořitelna, a.s.
 č. ú.: 1905668309/0800

IČO: 006 36 037
 DIČ: CZ00636037
 IDDS: dy5aqbf

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/02a1
Stavba: Obnova chodníků v Obci Česká Ves

KSO:
Místo: Česká Ves

CC-CZ:
Datum: 08.07.2025

Zadavatel:
Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves

IČ: 638037
DIČ: CZ00636037

Uchazeč:
MK HYDROIZOL s.r.o.

IČ: 09353658
DIČ: CZ09353658

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 299 264,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 299 264,63	Výše daně 692 845,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 992 110,20



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků v Obci Česká Ves

Objekt:

02 - Chodník - Šafrán - Myčka (300m)

KSO:

Místo: Česká Ves

Zadavatel:

Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves

Uchazeč:

MK HYDROIZOL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.07.2025

IČ:

636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

09353658

DIČ:

CZ09353658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 996 681,25

DPH základní
snižená

Základ daně
1 996 681,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
419 303,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 415 984,31



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků v Obci Česká Ves

Objekt:

02 - Chodník - Šafrán - Myčka (300m)

Místo:

Česká Ves

Datum:

08.07.2025

Zadavatel:

Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves

Projektant:

Uchazeč:

MK HYDROIZOL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 996 681,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 982 181,25	
D 1 Zemní práce							580 556,40	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	580,000	108,00	62 640,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	600,000	74,42	44 652,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	139911121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	180,000	598,00	107 640,00	CS ÚRS 2025 01
vv			chodník					
vv			300,0*2,0*0,3				180,000	
vv			Součet				180,000	
5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	180,000	72,30	13 014,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	180,000	337,00	60 660,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,000	25,80	4 644,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	324,000	415,00	134 460,00	CS ÚRS 2025 01
vv			180*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				324,000	
9	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhrutněných strojně	m3	180,000	201,00	36 180,00	CS ÚRS 2025 01
vv			chodník					
vv			300,0*2,0*0,3				180,000	
vv			Součet				180,000	
10	M	58344197	Štěrkodř frakce 0/63	t	183,600	424,00	77 846,40	CS ÚRS 2025 01
vv			180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				183,600	
11	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhrutněním ručně	m2	600,000	57,00	34 200,00	CS ÚRS 2025 01
vv			chodník					
vv			300,0*2,0				600,000	
vv			Součet				600,000	
D 2 Zakládání							21 600,00	
12	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000	2 447,00	4 894,00	CS ÚRS 2025 01
vv			zastávka					
vv			8*0,5*0,5*1,0				2,000	
vv			Součet				2,000	
13	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,600	415,00	1 494,00	CS ÚRS 2025 01
vv			2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				3,600	
18	K	274353102	Bednění kotevnicích otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	8,000	307,00	2 456,00	CS ÚRS 2025 01
vv			zastávka					
vv			8				8,000	
vv			Součet				8,000	
19	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,000	4 373,00	8 746,00	CS ÚRS 2025 01
vv			zastávka					
vv			8*0,5*0,5*1,0				2,000	
vv			Součet				2,000	
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
vv			2*2 'Přepočtené koeficientem množství				4,000	
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2025 01
vv			2*2 'Přepočtené koeficientem množství				4,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků v Obci Česká Ves

Objekt:

01 - Chodník - Most - Auto-hobby (180m)

KSO:

Místo:

Česká Ves

Zadavatel:

Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves

Uchazeč:

MK HYDROIZOL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.07.2025

IC:

DIČ:

636037

CZ00636037

IC:

DIČ:

09353658

CZ09353658

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 302 583,38

DPH základní
snížená

Základ daně
1 302 583,38
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
273 542,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 576 125,89



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků v Obci Česká Ves

Objekt:

01 - Chodník - Most - Auto-hobby (180m)

Místo:

Česká Ves

Datum: 08.07.2025

Zadavatel:

Obec Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves

Projektant:

Uchazeč:

MK HYDROIZOL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 302 583,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 288 083,38	
D	1	Zemní práce					349 317,84	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	340,000	108,00	36 720,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	360,000	74,42	26 791,20	CS ÚRS 2025 01
3	K	139911121	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	108,000	598,00	64 584,00	CS ÚRS 2025 01
ww			chodník 180,0*2,0*0,3					
ww			Součet		108,000			
5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	108,000	72,30	7 808,40	CS ÚRS 2025 01
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	108,000	337,00	36 396,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,000	25,80	2 786,40	CS ÚRS 2025 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	194,400	415,00	80 676,00	CS ÚRS 2025 01
ww			108*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			194,400		
9	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých strojně	m3	108,000	201,00	21 708,00	CS ÚRS 2025 01
ww			chodník 180,0*2,0*0,3			108,000		
ww			Součet		108,000			
10	M	58344197	Štěrkodř frakce 0/63	t	110,160	424,00	46 707,84	CS ÚRS 2025 01
ww			108*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			110,160		
11	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se ztuhlým ručně	m2	360,000	57,00	20 520,00	CS ÚRS 2025 01
ww			chodník 180,0*2,0			360,000		
ww			Součet		360,000			
D	2	Zakládání					21 600,00	
12	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000	2 447,00	4 894,00	CS ÚRS 2025 01
ww			zastávka 8*0,5*0,5*1,0			2,000		
ww			Součet		2,000			
13	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,600	415,00	1 494,00	CS ÚRS 2025 01
ww			2*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			3,600		
18	K	274353102	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	8,000	307,00	2 456,00	CS ÚRS 2025 01
ww			zastávka 8			8,000		
ww			Součet		8,000			
19	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,000	4 373,00	8 746,00	CS ÚRS 2025 01
ww			zastávka 8*0,5*0,5*1,0			2,000		
ww			Součet		2,000			
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
ww			2*2 *Přepočtené koeficientem množství			4,000		
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2025 01
ww			2*2 *Přepočtené koeficientem množství			4,000		