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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vyšší Brod,
se sídlem Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 298905274/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Milan Zálešák, starosta města Vyšší Brod
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Milan Zálešák, starosta města, tel. č. 724 190 333
Bc. Jan Straka, místostarosta města, tel. č. 725 483 043
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn/a vystupovat a jednat:
Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ, tel. č. 720 367 636
Josef Vetrák, vedoucí odboru vedlejšího hospodářství, tel. 727 820 437
K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 3505231/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci tel. č. 602 596 308
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci tel. č. 602 596 308
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula tel. č. 777 822 563
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Jan Křížovský, tel. č. 602 567 986
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner, tel. č. 602 157 631
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel. č. 606 726 209
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Fr. Stráský – Atelier SIS,
U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO: 60642581 zavazuje k provedení díla:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

jmenovitě těchto stavebních objektů:
SO 02 – požadavky objednatele - 50% nákladů objektu
SO 102 – místní komunikace
SO 103 – parkoviště
SO 104 – chodníky
SO 301 - vodovod
SO 302 – vodovodní přípojky
SO 303 – kanalizace dešťová - 66% nákladů objektu
SO 304 – přípojky dešťové kanalizace
SO 305 – kanalizace jednotná
SO 306 – přípojky jednotné kanalizace
SO 401 – veřejné osvětlení

Místo stavby: silnice II/161 a II/163 ve Vyšším Brodě.
3. Druh výstavby: stavební objekty financované Městem Vyšší Brod jsou neinvestičního charakteru.
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány
jako vady a nedodělky.

5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

6. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků,
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení
veškerých potřebných geodetických prací.

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce
provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: srpen 2022,
nedohodnou-li se strany písemně jinak.
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 351
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka),
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným
dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo
zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů,
které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
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c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části
objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány,
protokoly o zkouškách, měření hluku apod.., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud
nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku
smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních
dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak,
aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp.
vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou,
je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek
stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany,
např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho
splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z
důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny
se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla
známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se
takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné
práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění
díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem
na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě
odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na
základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého
hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele
z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo
předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví
na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické
podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních
nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického
dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění
díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 36.140.372,48 Kč
DPH 21% 7.589.478,22 Kč
Cena celkem včetně DPH 43.729.850,70 Kč



Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

Stránka 4 z 14

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat
zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení.
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním
cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá
nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou
po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Města Vyšší Brod).
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo

odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Města
Vyšší Brod).

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí,
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení;
v případě víceprací před jejich provedením.

7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku
stavebních konstrukcí a prací (resp. ÚRS) staveb pozemních komunikací pro to období, ve
kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude
provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce
budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
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7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce
spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Městského úřadu Vyšší Brod, která převzetí
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet
č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 60838744 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez

odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek

stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 %
z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí
stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako
celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní
prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad,
který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako
celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 %
pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření,
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se
stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro
kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a
pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách
musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
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VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně.
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi,
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první
průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést
elektronický stavební deník.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho
oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření,
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele
- stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části
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díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data,
kdy ji obdržel.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123,
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu
provádění nedošlo k jejich poškození.

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím
řízení na realizaci tohoto díla.

20. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku,
na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:

a) Hlavní stavbyvedoucí: „Jan Křížovský“
b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: „Ladislav Honner“

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem
(dále jen jednotlivě „člen realizačního týmu“ nebo společně „členové realizačního týmu“).

Jméno a příjmení jednotlivých členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením smlouvy
na základě údajů obsažených v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku.

21. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:

a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo
uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu
zdraví při práci nebo

b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo

c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka nebo
autorského dozoru projektanta vydané podle smlouvy.

22. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů
pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy, zašle zhotoviteli
písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu
konkrétního člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy s odůvodněním
daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 21
písm. a) až c) této smlouvy.

23. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu
plnění smlouvy zjistí u téhož člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro



Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

Stránka 8 z 14

změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy, objednatel je oprávněn
požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu.

24. Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od
doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na
jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním členem realizačního týmu
kvalifikaci, nový člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena
realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je
uzavřena tato smlouva. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem
postupem obdobným postupu podle odstavce 25 této smlouvy.

25. Zhotovitel je oprávněn změnit člena, resp. členy realizačního týmu z důvodů na straně
zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas
se změnou nevydá, pokud:

a)
prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový
člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního
týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena
tato smlouva nebo
b)
prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci
a zkušenosti tohoto člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen
realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena
realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož
základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností
(splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako
nahrazovaný člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli, až smlouva nabude účinnosti během měsíce srpna 2022,
pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o
předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění
prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné
a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání
staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to
z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk
a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak

zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla
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1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a
převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem
zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím
třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému
datu:
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících
nákladů.

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na
věci.

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které
má dílo v době předání.

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného
řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.



Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

Stránka 10 z 14

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku,
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy)
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednám se zástupcem objednatele ve
věci provádění stavby. Od roku 2023 bude skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném
formátu pro potřeby digitální technické mapy.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu,
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie
vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 96 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady,
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný
a podepsaný statutárním zástupcem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci

prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
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5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli
vznikne.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů).

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze)
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy,
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a
zákona o daních z příjmů.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel požádal o podporu z programu opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022, a zavazuje se při provádění díla
k dodržování podmínek poskytovatele podpory v souladu s pravidly pro program opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopní pohybu nebo orientace pro rok 2022. Kompletní soubor podmínek je
uveřejněn na webových stránkách poskytovatele podpory SFDI ( https://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé,
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/
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jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné,
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních
ustanovení), a to ve výši 1 500 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl.
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 600 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši
platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího
úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 30 000 000,- Kč,
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí
objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve
výši 50. 000,-- Kč.
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2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši
15. 000,-- Kč.

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu
ve výši 15. 000,-- Kč.

4. Platby uvedené v odst. 1 – 3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 25, čl. IX odst. 6 a 7 a dále
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 15. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
15. 000,-- Kč za každý den prodlení.

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně
objednatele.

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla
včetně DPH.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby,

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám,
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení
oběma stranami formou číslovaných dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Vyšší Brod č. 2022.96.10.1. ze dne
26.05.2022.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.

Ve Vyšším Brodě dne ………………… V Českých Budějovicích dne ……………….

z a  o b j e d n a t e l e : z a  z h o t o v i t e l e :

……………………………… ………………………………….
Ing. Milan Zálešák Jan Michalec

starosta města Vyšší Brod technický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
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………………………………….
Václav Beran

vedoucí OTÚ oblasti,
na základě plné moci

KolarMic
Textové pole
za zhotovitelepřezkoumal:



Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 36 140 372,48
Celková cena s DPH: 43 729 850,70

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
00-SO 02 Požadavky objednatele 958 666,47 201 319,96 1 159 986,43
01-DIO-et.1 Dopravně inženýrské opatření - 1.etapa 264 065,40 55 453,73 319 519,13
02-DIO-et.2 Dopravně inženýrské opatření - 2.etapa 19 045,23 3 999,50 23 044,73
03-DIO-et.3 Dopravně inženýrské opatření - 3.etapa 17 908,25 3 760,73 21 668,98
04-DIO-et.4 Dopravně inženýrské opatření - 4.etapa 16 036,54 3 367,67 19 404,21
05-DIO-et.5 Dopravně inženýrské opatření - 5.etapa 9 634,34 2 023,21 11 657,55
06-DIO-et.6 Dopravně inženýrské opatření - 6.etapa 25 481,91 5 351,20 30 833,11
07-DIO-et.7 Dopravně inženýrské opatření - 7.etapa 10 596,12 2 225,19 12 821,31
08-DIO-et.8 Dopravně inženýrské opatření - 8.etapa 9 410,27 1 976,16 11 386,43
09-DIO-et.9 Dopravně inženýrské opatření - 9.etapa 11 433,75 2 401,09 13 834,84
10-DIO-et.10 Dopravně inženýrské opatření - 10.etapa 14 083,25 2 957,48 17 040,73
11-DIO-et.11 Dopravně inženýrské opatření - 11.etapa 32 496,08 6 824,18 39 320,26
12-DIO-et.12 Dopravně inženýrské opatření - 12.etapa 16 153,87 3 392,31 19 546,18
13-DIO-et.13 Dopravně inženýrské opatření - 13.etapa 22 293,98 4 681,74 26 975,72
14-DIO-et.14 Dopravně inženýrské opatření - 14.etapa 27 921,15 5 863,44 33 784,59
SO 102 Místní komunikace 3 312 541,03 695 633,62 4 008 174,65
SO 103 Parkoviště 4 044 345,44 849 312,54 4 893 657,98
SO 104 Chodníky 10 208 596,58 2 143 805,28 12 352 401,86
SO 301 Vodovod 4 153 027,28 872 135,73 5 025 163,01
SO 302 Vodovodní přípojky 1 577 679,36 331 312,67 1 908 992,03
SO 303 Kanalizace dešťová 4 416 914,17 927 551,98 5 344 466,15
SO 304 Přípojky dešťové kanalizace 1 411 700,51 296 457,11 1 708 157,62
SO 305 Kanalizace jednotná 780 465,19 163 897,69 944 362,88
SO 306 Přípojky jednotné kanalizace 64 809,31 13 609,96 78 419,27
SO 401 Veřejné osvětlení 4 715 067,00 990 164,07 5 705 231,07

Rekapitulace ceny
Stavba: 21025-18001-2 - Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 00-SO 02 958 666,47
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Požadavky objednatele

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 517 630,58
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 0,500 2 459,05 1 229,53

zajištění vybavených prostor pro konání providelných a mimořádných kontrolních dnů
stavby
dle ZOV předpoklad trvání stavby 12 měsíců

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,500 11 065,74 5 532,87
Zatřídění vyfrézovaných asfaltových směsí (upřesňující) vč. následného provedení
zkoušek RSCA na výluhy (TP 208).

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 0,500 36 885,79 18 442,90
Zajištění stavby ve smyslu BOZP, potřebná oplocení, lávky se zábradlím, zajištění
přístupů do objektů

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 0,500 49 181,05 24 590,53
aktualizace a projednání DIO, zajištění DIR

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,500 24 590,52 12 295,26
Vytýčení inženýrských sítí jejich správci a jeho zajištění proti poškození

6 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 0,500 6 147,63 3 073,82
Pasportizace objektů při trase komunikace před a po výstavbě

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 0,500 27 049,58 13 524,79
geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,500 405 743,65 202 871,83

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,500 295 086,29 147 543,15
vč. tištěné formy ve 4 paré

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 0,500 54 099,15 27 049,58
POZN.: Zahrnuje vypracování GP, vč. vložení nových ploch do KN.

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,500 6 147,63 3 073,82
dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení
podloží a materiálů pro upřesnění bilance zemin dle skutečnosti

12 02990 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 0,500 3 688,58 1 844,29
Označení stavby dle požadavku zadavatele

13 02990 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 0,500 2 459,05 1 229,53
Označení stavby dle zásad BOZP

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,500 110 657,36 55 328,68
- projednání, zřízení ploch ZS, jejich napojení na sítě, provoz, údržba, příp. přesuny a
likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu
- zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště a
vybavení
dle ZOV předpoklad trvání stavby 12 měsíců

1 Zemní práce 61 859,29
15 113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 54,750 1 129,85 61 859,29

vč. odvozu a uložení na skládku SÚS JčK (2km). Položka bude čerpána se souhlasem
investora.

Oprava objízdné trasy na náměstí - frézování plochy tl. 50mm: 2190*0,05=109,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=54,750 [B]

5 Komunikace 379 176,60
16 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 095,000 15,84 17 344,80

Položka bude čerpána se souhlasem investora.
Oprava objízdné trasy na náměstí: 2190=2 190,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 095,000 [B]

17 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 095,000 330,44 361 831,80
ACO 11+ 50/70 ; tl. 50mm
POZN.: Zálivky / zaříznutí asfaltových ploch vykázány v rámci ostatních SO.
Položka bude čerpána se souhlasem investora.
Oprava objízdné trasy na náměstí: 2190=2 190,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 095,000 [B]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

00-SO 02
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 01-DIO-et.1 264 065,40
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 1.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 222 213,60
1 58300.R PROVIZORNÍ KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) VČETNĚ PODKLADU M2 180,000 1 234,52 222 213,60

V 1. etapě bude vozovka zpevněna silničními panely 3x2m. Délka panelů 120 m (počet
60 ks). Panely budou osazeny na vrstvě ŠD. tl. 0,2m.
Položka zahrnuje dodávku a osazení panelů vč. podkladu, opravy během provozu,
následnou demontáž a odvoz panelů vč. podkladu a uvedení ploch do původního stavu.
Materiál provizorního krytu je v majetku zhotovitele.

Povrch panelů: 120,0*3,0=360,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=180,000 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce 41 851,80
2 914001.R ZHOTOVENÍ POLEPU ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI KUS 6,500 92,21 599,37

Provizorní značení v majetku zhotovitele
E13: 3=3,000 [A]
IS11b: 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=13,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,500 [D]

3 914002.R ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY KUS 6,000 154,92 929,52
Provizorní značení v majetku zhotovitele
IP22: 6=6,000 [A]
IS11a: 6=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,000 [D]

4 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 28,000 44,26 1 239,28
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A9: 1=1,000 [A]
A15: 4=4,000 [B]
A10: 4=4,000 [C]
B2: 1=1,000 [D]
B4: 1=1,000 [E]
B24a: 2=2,000 [F]
B24b: 1=1,000 [G]
C4a: 1=1,000 [H]
C4b: 1=1,000 [I]
E9: 2=2,000 [J]
E7b: 2=2,000 [K]
E13: 3=3,000 [L]
IP4b: 1=1,000 [M]
IP10a: 1=1,000 [N]
IP10b: 1=1,000 [O]
IS11b: 10=10,000 [P]
IS11c: 20=20,000 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=56,000 [R]
Koeficient podílu investora: R*0,5=28,000 [S]

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 980,000 9,84 9 643,20
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
56*35=1 960,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=980,000 [B]

6 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 6,000 44,26 265,56
Provizorní značení v majetku zhotovitele
IP22: 6=6,000 [A]
IS11a: 6=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,000 [D]

7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 5,90 1 239,00
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*35=420,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=210,000 [B]

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 40,000 29,51 1 180,40
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ (na velkoplošné DZ počítány 2 sloupky / ks): 80=80,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=40,000 [B]

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 1 400,000 1,48 2 072,00
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
80*35=2 800,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 400,000 [B]

10 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 6,500 307,38 1 997,97

V5 (0,5m): 6,5=6,500 [A]
obnova během etapy: 6,5=6,500 [B]
Celkem: A+B=13,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,500 [D]

11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 98,36 196,72
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 70,000 30,74 2 151,80
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*35=140,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=70,000 [B]

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 147,54 221,31
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 52,500 73,77 3 872,93
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
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01-DIO-et.1
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



3*35=105,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=52,500 [B]

16 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 35,000 295,09 10 328,15
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*35=70,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=35,000 [B]

18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 44,26 66,39
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 29,51 29,51
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

20 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 52,500 4,43 232,58
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*35=105,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=52,500 [B]

21 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 14,000 29,51 413,14
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 20=20,000 [A]
Z4b: 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=28,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=14,000 [D]

22 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 14,75 206,50

28=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

23 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 490,000 2,21 1 082,90
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
28*35=980,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=490,000 [B]

24 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 52,000 14,75 767,00
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
104=104,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=52,000 [B]

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 4,000 7,38 29,52
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 820,000 1,48 2 693,60
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
104*35=3 640,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 820,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 02-DIO-et.2 19 045,23
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 2.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 19 045,23

1 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 29,51 88,53
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
6=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

2 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 588,000 2,95 1 734,60
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
56*21=1 176,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=588,000 [B]

3 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 5,90 743,40
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*21=252,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=126,000 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 29,51 29,51
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 14,75 44,25
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
6=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 1,48 1 243,20
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
80*21=1 680,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=840,000 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 3,250 307,38 998,99

V5 (0,5m) - obnova: 6,5=6,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,250 [B]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 3,250 270,50 879,13

V5 (0,5m): 6,5=6,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,250 [B]

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 30,74 1 291,08
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*21=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,500 98,36 147,54

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 31,500 73,77 2 323,76
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*21=63,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=31,500 [B]

13 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 0,500 221,31 110,66
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 295,09 6 196,89
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

17 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 31,500 4,43 139,55
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*21=63,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=31,500 [B]

18 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,500 29,51 368,88
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 17=17,000 [A]
Z4b: 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=12,500 [D]

19 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,500 14,75 184,38

25=25,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=12,500 [B]

20 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 262,500 2,21 580,13
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
25*21=525,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=262,500 [B]

21 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 4,000 14,75 59,00
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele

MJ Množství Jednotková cena
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8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

22 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 4,000 7,38 29,52
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

23 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 092,000 1,48 1 616,16
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
104*21=2 184,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 092,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 03-DIO-et.3 17 908,25
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 3.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 17 908,25
1 914001.R ZHOTOVENÍ POLEPU ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI KUS 0,500 92,21 46,11

Provizorní značení v majetku zhotovitele
E13: 1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 44,26 88,52
Provizorní značení v majetku zhotovitele
B1: 1=1,000 [A]
B24b: 1=1,000 [B]
E9: 1=1,000 [C]
E13: 1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]
Koeficient podílu investora: E*0,5=2,000 [F]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,500 29,51 132,80
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 567,000 2,95 1 672,65
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
54*21=1 134,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=567,000 [B]

5 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 5,90 743,40
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*21=252,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=126,000 [B]

6 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 29,51 59,02
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,500 14,75 66,38
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

8 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 819,000 1,48 1 212,12
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
78*21=1 638,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=819,000 [B]

9 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 3,250 307,38 998,99

V5 (0,5m): 6,5=6,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,250 [B]

10 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 3,250 270,50 879,13

V5 (0,5m): 6,5=6,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,250 [B]

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 0,500 49,18 24,59
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 30,74 1 291,08
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*21=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 73,77 1 549,17
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

16 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0,500 295,09 147,55
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

17 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

18 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 295,09 6 196,89
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

19 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

20 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

21 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 31,500 4,43 139,55
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě

MJ Množství Jednotková cena
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



3*21=63,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=31,500 [B]

22 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,500 29,51 132,80
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

23 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,500 14,75 66,38

9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

24 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 94,500 2,21 208,85
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
9*21=189,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=94,500 [B]

25 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 3,500 14,75 51,63
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

26 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 6,000 7,38 44,28
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
12=12,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,000 [B]

27 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 081,500 1,48 1 600,62
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
103*21=2 163,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 081,500 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 04-DIO-et.4 16 036,54
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 4.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 16 036,54
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 12,000 29,51 354,12

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,500 44,26 154,91
Provizorní značení v majetku zhotovitele
B1: 1=1,000 [A]
B24a: 1=1,000 [B]
B24b: 1=1,000 [C]
E13: 1=1,000 [D]
IP10a: 1=1,000 [E]
IP10b: 1=1,000 [F]
IJ4b: 1=1,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]
Koeficient podílu investora: H*0,5=3,500 [I]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 26,000 29,51 767,26
demontáž celého DIO - zimní přestávka
52=52,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=26,000 [B]

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 364,000 2,95 1 073,80
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
52*14=728,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=364,000 [B]

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 29,51 177,06
demontáž celého DIO - zimní přestávka
12=12,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,000 [B]

6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 5,90 495,60
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*14=168,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=84,000 [B]

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,500 29,51 103,29
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 38,000 14,75 560,50
demontáž celého DIO - zimní přestávka
76=76,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=38,000 [B]

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 532,000 1,48 787,36
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
76*14=1 064,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=532,000 [B]

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 5,000 307,38 1 536,90
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V5: 5=5,000 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=5,000 [D]

11 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5,000 270,50 1 352,50

V5: 5=5,000 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=5,000 [D]

12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,500 49,18 73,77
demontáž celého DIO - zimní přestávka
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 30,74 645,54
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36
demontáž celého DIO - zimní přestávka
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 73,77 1 032,78
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*14=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

17 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

18 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31
demontáž celého DIO - zimní přestávka
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

19 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 295,09 4 131,26
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*14=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

20 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 44,26 88,52

MJ Množství Jednotková cena
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Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

21 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 29,51 59,02
demontáž celého DIO - zimní přestávka
4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

22 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 4,43 124,04
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*14=56,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=28,000 [B]

23 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,500 29,51 103,29
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

24 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,500 14,75 51,63
demontáž celého DIO - zimní přestávka
7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

25 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 49,000 2,21 108,29
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
7*14=98,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=49,000 [B]

26 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 14,75 73,75
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
10=10,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,000 [B]

27 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 50,500 7,38 372,69
demontáž celého DIO - zimní přestávka
101=101,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=50,500 [B]

28 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 707,000 1,48 1 046,36
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
101*14=1 414,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=707,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 05-DIO-et.5 9 634,34
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 5.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 9 634,34

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,500 44,26 199,17
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A10: 3=3,000 [A]
A15: 3=3,000 [B]
B1: 1=1,000 [C]
C4a: 1=1,000 [D]
C4b: 1=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]
Koeficient podílu investora: F*0,5=4,500 [G]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,500 29,51 103,29
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 63,000 2,95 185,85
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
9*14=126,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=63,000 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,500 29,51 132,80
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,500 14,75 51,63
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 63,000 1,48 93,24
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
9*14=126,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=63,000 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 2,250 307,38 691,61

V5 (0,5m): 4,5=4,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,250 [B]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,250 270,50 608,63

V5 (0,5m): 4,5=4,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,250 [B]

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 98,36 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,500 49,18 73,77

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 30,74 645,54
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 73,77 1 032,78
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*14=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 295,09 4 131,26
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*14=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 44,26 66,39
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

20 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 4,43 93,03
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

21 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 29,51 118,04
Provizorní značení v majetku zhotovitele

MJ Množství Jednotková cena
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Z4a: 8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

22 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 14,75 59,00

8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

23 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 2,21 123,76
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
8*14=112,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=56,000 [B]

24 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 6,000 14,75 88,50
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
12=12,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,000 [B]

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 5,000 7,38 36,90
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
10=10,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,000 [B]

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 98,000 1,48 145,04
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*14=196,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=98,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 06-DIO-et.6 25 481,91
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 6.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 25 481,91

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,500 44,26 199,17
Provizorní značení v majetku zhotovitele
B2: 3=3,000 [A]
C3a: 1=1,000 [B]
E7b: 2=2,000 [C]
IP4b: 2=2,000 [D]
P6: 1=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]
Koeficient podílu investora: F*0,5=4,500 [G]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 269,500 2,95 795,03
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*49=539,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=269,500 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,500 29,51 132,80
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,500 14,75 22,13
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 269,500 1,48 398,86
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*49=539,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=269,500 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 4,000 307,38 1 229,52

V10a: 4,0=4,000 [A]
obnova během etapy: 4,0=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=4,000 [D]

8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 98,36 98,36
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 49,000 30,74 1 506,26
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*49=98,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=49,000 [B]

10 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 13,000 29,51 383,63
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 26=26,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=13,000 [B]

11 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 14,75 191,75

26=26,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=13,000 [B]

12 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 637,000 2,21 1 407,77
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
26*49=1 274,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=637,000 [B]

13 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 55,000 154,92 8 520,60
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle PD: 110=110,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=55,000 [B]

14 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 2 695,000 3,69 9 944,55
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
110*49=5 390,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2 695,000 [B]

15 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 6,000 14,75 88,50
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
12=12,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,000 [B]

16 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 1,500 7,38 11,07
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

17 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 343,000 1,48 507,64
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*49=686,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=343,000 [B]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

06-DIO-et.6
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 07-DIO-et.7 10 596,12
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 7.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 10 596,12
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 2,000 29,51 59,02

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 44,26 88,52
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A15: 1=1,000 [A]
B2: 2=2,000 [B]
C4a: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]
Koeficient podílu investora: D*0,5=2,000 [E]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,500 29,51 73,78
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 2,95 371,70
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*21=252,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=126,000 [B]

5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 29,51 59,02
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,500 14,75 36,88
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 105,000 1,48 155,40
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
10*21=210,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=105,000 [B]

8 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 2,000 307,38 614,76

V10a - obnova: 4,0=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

9 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,000 270,50 541,00

V10a: 4,0=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 49,18 49,18

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 30,74 645,54
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 73,77 1 549,17
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 29,51 29,51

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 4,43 93,03
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

18 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,500 29,51 457,41
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4b: 31=31,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=15,500 [B]

19 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,500 14,75 228,63

31=31,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=15,500 [B]

20 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 325,500 2,21 719,36
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
31*21=651,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=325,500 [B]

21 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 1 155,000 3,69 4 261,95
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
110*21=2 310,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1 155,000 [B]

22 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 3,000 14,75 44,25

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

07-DIO-et.7
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
6=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 3,500 7,38 25,83
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 136,500 1,48 202,02
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
13*21=273,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=136,500 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 08-DIO-et.8 9 410,27
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 8.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 9 410,27
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 2,000 29,51 59,02

2 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,500 44,26 199,17
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A15: 3=3,000 [A]
B2: 2=2,000 [B]
C3a: 1=1,000 [C]
E7b: 1=1,000 [D]
IP4b: 1=1,000 [E]
IJ4b: 1=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G]
Koeficient podílu investora: G*0,5=4,500 [H]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,500 29,51 162,31
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
11=11,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,500 [B]

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 112,000 2,95 330,40
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
16*14=224,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=112,000 [B]

5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,500 29,51 132,80
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,500 14,75 81,13
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
11=11,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,500 [B]

7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 91,000 1,48 134,68
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
13*14=182,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=91,000 [B]

8 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 5,500 307,38 1 690,59
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V1a: 6,0=6,000 [A]
V11a: 5,0=5,000 [B]
Celkem: A+B=11,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=5,500 [D]

9 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5,500 270,50 1 487,75

V1a: 6,0=6,000 [A]
V11a: 5,0=5,000 [B]
Celkem: A+B=11,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=5,500 [D]

10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,500 98,36 245,90
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,500 49,18 122,95

5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 35,000 30,74 1 075,90
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
5*14=70,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=35,000 [B]

13 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 29,51 206,57
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 14=14,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=7,000 [B]

14 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 14,75 103,25

14=14,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=7,000 [B]

15 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 98,000 2,21 216,58
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*14=196,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=98,000 [B]

16 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 770,000 3,69 2 841,30
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
110*14=1 540,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=770,000 [B]

17 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 6,000 14,75 88,50
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
12=12,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,000 [B]

18 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 7,500 7,38 55,35
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
15=15,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=7,500 [B]

19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 119,000 1,48 176,12
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
17*14=238,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=119,000 [B]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

08-DIO-et.8
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 09-DIO-et.9 11 433,75
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 9.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 11 433,75

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,500 44,26 154,91
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A10: 3=3,000 [A]
A15: 1=1,000 [B]
C4a: 2=2,000 [C]
C4b: 1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]
Koeficient podílu investora: E*0,5=3,500 [F]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 0,500 29,51 14,76
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 2,95 247,80
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*14=168,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=84,000 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,500 29,51 103,29
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 7=7,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,500 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 0,500 14,75 7,38
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 77,000 1,48 113,96
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*14=154,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=77,000 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 4,750 307,38 1 460,06
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V5: 4,5=4,500 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=9,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=4,750 [D]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 4,750 270,50 1 284,88

V5: 4,5=4,500 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=9,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=4,750 [D]

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 98,36 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,500 49,18 73,77

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 30,74 645,54
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 147,54 221,31
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,500 98,36 147,54

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 73,77 1 549,17
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 295,09 4 131,26
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*14=28,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=14,000 [B]

18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 44,26 66,39
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

20 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 4,43 93,03
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
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3*14=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

21 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,500 29,51 73,78
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

22 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,500 14,75 36,88

5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

23 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 35,000 2,21 77,35
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
5*14=70,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=35,000 [B]

24 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 5,000 14,75 73,75
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
10=10,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,000 [B]

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 0,500 7,38 3,69
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 98,000 1,48 145,04
Doba trvání DIO dle ZOV = 14 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*14=196,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=98,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 10-DIO-et.10 14 083,25
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 10.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 14 083,25

1 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

2 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 115,500 2,95 340,73
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*21=231,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=115,500 [B]

3 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 29,51 29,51
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,500 14,75 36,88
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

5 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 115,500 1,48 170,94
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*21=231,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=115,500 [B]

6 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 4,750 307,38 1 460,06
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V5: 4,5=4,500 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=9,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=4,750 [D]

7 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 4,750 270,50 1 284,88

V5: 4,5=4,500 [A]
V11a: 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=9,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=4,750 [D]

8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 98,36 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,500 49,18 73,77

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 31,500 30,74 968,31
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*21=63,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=31,500 [B]

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 73,77 1 549,17
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

14 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

16 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 295,09 6 196,89
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

17 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

18 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 29,51 29,51

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

19 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 4,43 93,03
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

20 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,500 29,51 191,82
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 13=13,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,500 [B]

21 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,500 14,75 95,88

13=13,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=6,500 [B]
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22 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 136,500 2,21 301,67
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
13*21=273,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=136,500 [B]

23 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 1,500 14,75 22,13
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 3,000 7,38 22,14
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
6=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 147,000 1,48 217,56
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*21=294,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=147,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 11-DIO-et.11 32 496,08
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 11.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 32 496,08

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 44,26 132,78
Provizorní značení v majetku zhotovitele
A10: 2=2,000 [A]
A15: 2=2,000 [B]
C4b: 1=1,000 [C]
E7b: 1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]
Koeficient podílu investora: E*0,5=3,000 [F]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 245,000 2,95 722,75
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*35=490,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=245,000 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 29,51 88,53
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 6=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,500 14,75 22,13
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 227,500 1,48 336,70
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
13*35=455,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=227,500 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 9,000 307,38 2 766,42

V5 (0,5m): 9=9,000 [A]
obnova během etapy: 9=9,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=9,000 [D]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 4,500 270,50 1 217,25

V5 (0,5m): 9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,500 98,36 245,90
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,500 49,18 122,95

5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 87,500 30,74 2 689,75
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
5*35=175,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=87,500 [B]

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 147,54 295,08
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 98,36 196,72

4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 70,000 73,77 5 163,90
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*35=140,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=70,000 [B]

15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 295,09 442,64
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,500 221,31 331,97

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 52,500 295,09 15 492,23
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*35=105,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=52,500 [B]

18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 44,26 88,52
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 29,51 59,02

4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

20 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 70,000 4,43 310,10
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*35=140,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=70,000 [B]

21 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 29,51 295,10

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

11-DIO-et.11
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 20=20,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=10,000 [B]

22 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 14,75 147,50

20=20,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=10,000 [B]

23 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 350,000 2,21 773,50
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
20*35=700,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=350,000 [B]

24 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 4,000 14,75 59,00
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
8=8,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,000 [B]

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 1,500 7,38 11,07
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 297,500 1,48 440,30
Doba trvání DIO dle ZOV = 35 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
17*35=595,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=297,500 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 12-DIO-et.12 16 153,87
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 12.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 16 153,87

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
B1: 1=1,000 [A]
E13: 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=1,000 [D]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 29,51 59,02
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 136,500 2,95 402,68
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
13*21=273,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=136,500 [B]

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 29,51 29,51
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 14,75 29,50
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 115,500 1,48 170,94
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*21=231,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=115,500 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 3,000 307,38 922,14

V5 (0,5m): 6,0=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 3,000 270,50 811,50

V5 (0,5m): 6,0=6,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=3,000 [B]

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 98,36 196,72
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 49,18 98,36

4=4,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,000 [B]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 30,74 1 291,08
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
4*21=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 147,54 221,31
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,500 98,36 147,54

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 31,500 73,77 2 323,76
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*21=63,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=31,500 [B]

15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0,500 147,54 73,77

S5+Z2: 1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 0,500 98,36 49,18

1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

17 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 10,500 98,36 1 032,78
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
1*21=21,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=10,500 [B]

18 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

19 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

20 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 295,09 6 196,89
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*21=42,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=21,000 [B]

21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,500 44,26 110,65
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,500 29,51 73,78

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

12-DIO-et.12
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

23 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 52,500 4,43 232,58
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
5*21=105,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=52,500 [B]

24 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,500 29,51 280,35
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 15=15,000 [A]
Z4b: 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=9,500 [D]

25 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 9,500 14,75 140,13

19=19,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=9,500 [B]

26 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 199,500 2,21 440,90
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
19*21=399,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=199,500 [B]

27 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 1,500 14,75 22,13
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

28 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 2,500 7,38 18,45
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
5=5,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,500 [B]

29 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 147,000 1,48 217,56
Doba trvání DIO dle ZOV = 21 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*21=294,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=147,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 13-DIO-et.13 22 293,98
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 13.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 22 293,98

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 0,500 44,26 22,13
Provizorní značení v majetku zhotovitele
B21a: 1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 0,500 29,51 14,76
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 2,95 619,50
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
10*42=420,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=210,000 [B]

4 914232
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,500 44,26 66,39
Provizorní značení v majetku zhotovitele
DZ na zvýrazněném podkladu
A15: 1=1,000 [A]
B20a: 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=1,500 [D]

5 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 63,000 5,90 371,70
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*42=126,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=63,000 [B]

6 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0,500 29,51 14,76
Provizorní značení v majetku zhotovitele
dle počtu DZ: 1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 0,500 14,75 7,38
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
1=1,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=0,500 [B]

8 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 1,48 372,96
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
12*42=504,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=252,000 [B]

9 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 6,750 307,38 2 074,82
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V5: 4,5=4,500 [A]
V5 - obnova (2x): 2*4,5=9,000 [B]
Celkem: A+B=13,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,750 [D]

10 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,250 270,50 608,63

V5: 4,5=4,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,250 [B]

11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 98,36 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S1+A15: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 63,000 30,74 1 936,62
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*42=126,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=63,000 [B]

13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 73,77 3 098,34
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*42=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

16 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 295,09 295,09
Provizorní značení v majetku zhotovitele
souprava = 2ks semaforů
SSZ: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 221,31 9 295,02
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*42=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,500 44,26 66,39
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

20 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 63,000 4,43 279,09
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*42=126,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=63,000 [B]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

13-DIO-et.13
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



21 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,000 29,51 472,16
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 32=32,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=16,000 [B]

22 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 14,75 236,00

32=32,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=16,000 [B]

23 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 672,000 2,21 1 485,12
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
32*42=1 344,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=672,000 [B]

24 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 1,000 14,75 14,75
Počet podkladních desek dle počtu sloupků + min. 30%rezerva
Provizorní značení v majetku zhotovitele
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 1,000 7,38 7,38
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 1,48 497,28
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
16*42=672,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=336,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod 14-DIO-et.14 27 921,15
Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření - 14.etapa

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 27 921,15

1 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,500 29,51 132,80

9=9,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=4,500 [B]

2 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 220,500 2,95 650,48
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
9*49=441,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=220,500 [B]

3 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,500 29,51 44,27

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

4 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 73,500 5,90 433,65
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*49=147,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=73,500 [B]

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,500 14,75 81,13

11=11,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=5,500 [B]

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 269,500 1,48 398,86
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
11*49=539,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=269,500 [B]

7 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 6,750 307,38 2 074,82
V11a vč. příp. úprav pro vyznačení provizorní autobusové zastávky!
V5: 4,5=4,500 [A]
V5 - obnova (2x): 2*4,5=9,000 [B]
Celkem: A+B=13,500 [C]
Koeficient podílu investora: C*0,5=6,750 [D]

8 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,250 270,50 608,63

V5: 4,5=4,500 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=2,250 [B]

9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,500 49,18 73,77

3=3,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,500 [B]

10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 73,500 30,74 2 259,39
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
3*49=147,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=73,500 [B]

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 147,54 147,54
Provizorní značení v majetku zhotovitele
S3+Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 98,36 98,36

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 73,77 3 098,34
Doba trvání DIO dle ZOV = 42 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*42=84,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=42,000 [B]

14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 221,31 221,31

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 49,000 295,09 14 459,41
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*49=98,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=49,000 [B]

16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 44,26 44,26
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z2: 2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 29,51 29,51

2=2,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=1,000 [B]

18 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 49,000 4,43 217,07
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
2*49=98,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=49,000 [B]

19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 29,51 442,65
Provizorní značení v majetku zhotovitele
Z4a: 30=30,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=15,000 [B]

20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 14,75 221,25

30=30,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=15,000 [B]

21 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 735,000 2,21 1 624,35
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
30*49=1 470,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=735,000 [B]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 02

14-DIO-et.14
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



22 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 7,000 7,38 51,66
demontováno v dané etapě, ostatní DZ ponecháno pro následující etapu
14=14,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=7,000 [B]

23 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 343,000 1,48 507,64
Doba trvání DIO dle ZOV = 49 KD
pronájem DZ používaných v dané etapě
14*49=686,000 [A]
Koeficient podílu investora: A*0,5=343,000 [B]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 102 3 312 541,03
Rozpočet: Místní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 299 086,86
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,445 184,43 2 848,52

prostý, příp. železový beton - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku

dle pol. 11352: 25*0,205=5,125 [A]
dle pol. 96654: 17*0,15*2,4=6,120 [B]
dle pol. 96657: 7*0,25*2,4=4,200 [C]
Celkem: A+B+C=15,445 [D]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 238,970 12,30 2 939,33
živice - poplatek za uložení na obalovnu / recyklační středisko
dle pol. 113338: 51,3*2,3=117,990 [A]
dle pol. 113728: 52,6*2,3=120,980 [B]
Celkem: A+B=238,970 [C]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 961,843 142,63 279 817,67
zemina, kamenivo - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku
dle pol. 11130: 27*0,1*1,8=4,860 [A]
dle pol. 113328: 210,165*2,1=441,347 [B]
dle pol. 122738: 811,77*1,8=1 461,186 [C]
dle pol. 131738: 2*1,8=3,600 [D]
dle pol. 132738: 28,25*1,8=50,850 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 961,843 [F]

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 26,820 502,66 13 481,34
pořízení zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51*0,1=5,100 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98*0,1=9,800 [B]
Celkem: (A+B)*1,8=26,820 [C]

1 Zemní práce 1 043 991,25
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 27,000 61,41 1 658,07

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Sejmutí drnu / ornice (degradované): 27=27,000 [A]

6 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 19,930 496,73 9 899,83
rozebrání s očištěním a tříděním
vč. odvozu a složení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně - následné použití na SO 103 a SO 104
drobné kostky 100/100
Demolice konstrukčních vrstev dlážděné vozovky - kamenné kostky 100x100 mm pod
asfaltem: 193*0,1=19,300 [A]
Vybourání kamenného žlabu podél silnice II/161 vpravo, šířka žlabu 0,7m:
9*0,7*0,1=0,630 [B]
Celkem: A+B=19,930 [C]

7 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 210,165 506,56 106 461,18
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně

Demolice konstrukčních vrstev vozovky - štěrk: 200,2=200,200 [A]
Odvoz lože a spar očištěných kostek -
- drobné kostky (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm): (193+9*0,7)*0,05=9,965 [B]
Celkem: A+B=210,165 [C]

8 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM M3 51,300 615,12 31 555,66

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Demolice konstrukčních vrstev vozovky - dobourání podkladních živičných vrstev
průměrné -
tl. 50mm: 102*0,05=5,100 [A]
tl. 300mm: 154*0,3=46,200 [B]
Celkem: A+B=51,300 [C]

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 25,000 87,67 2 191,75
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Vybourání silničního betonového obrubníku včetně demolice betonového lože:
25=25,000 [A]

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 52,600 1 716,13 90 268,44

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Frézování obrusné a ložní vrstvy celk. tl. 100mm -
- demolice konstrukčních vrstev vozovky: 526*0,1=52,600 [A]

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 811,770 420,33 341 211,28
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop v zemině tř. I. (vč. výkopu pro výměnu podloží): 811,77=811,770 [A]

12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 14,900 388,88 5 794,31
vč. dopravy zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51*0,1=5,100 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98*0,1=9,800 [B]
Celkem: A+B=14,900 [C]

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 581,14 1 162,28
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop jámy v zemině tř.I pro uliční vpustě a horské vpustě: 2,0=2,000 [A]

14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,250 568,42 16 057,87
vykázání zvětšeného výkopu rýhy (0,25 m3 / m) zvlášť
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Podélná drenáž: 113*0,25=28,250 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 842,020 17,35 14 609,05

dle pol. 122738: 811,77=811,770 [A]
dle pol. 131738: 2=2,000 [B]
dle pol. 132738: 28,25=28,250 [C]
Celkem: A+B+C=842,020 [D]

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 426,480 898,75 383 298,90
zemina / ŠD vhodná do násypů (aktivní zóna vozovky)
Výměna podloží v aktivní zóně vozovky v tl. 500 mm vhodnou zeminou:
426,48=426,480 [A]

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,840 905,12 7 096,14
zemina / ŠD vhodná do násypů
Násyp: 4,28=4,280 [A]
Dodatečný násyp: 3,56=3,560 [B]
Celkem: A+B=7,840 [C]

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,300 900,86 10 179,72
zásyp drtí fr. 8-16 mm v množství 0,1 m3 / m (zvětšený zásyp nad 0,15 m3 / m)
Podélná drenáž: 113*0,1=11,300 [A]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 762,000 15,32 11 673,84
Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa

20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 163,900 10,88 1 783,23
příprava pláně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51=51,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98=98,000 [B]
Celkem: (A+B)*1,1=163,900 [C]

21 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 51,000 31,80 1 621,80

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51=51,000 [A]
22 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 98,000 30,53 2 991,94

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98=98,000 [A]
23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 149,000 19,59 2 918,91

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51=51,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98=98,000 [B]
Celkem: A+B=149,000 [C]

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 149,000 10,45 1 557,05

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 51=51,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 98=98,000 [B]
Celkem: A+B=149,000 [C]

2 Základy 15 945,51
25 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 113,000 94,87 10 720,31

zvětšený výkop rýhy (0,25 m3 / m) vykázán zvlášť
drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm
lože a zásyp drtí fr. 8-16 mm v množství 0,25 m3 /m (zvětšený zásyp nad 0,15 m3 / m
vykázán zvlášť)
Podélná drenáž: 113=113,000 [A]

26 26163
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO
150MM M 1,000 5 225,20 5 225,20
Vodorovný vývrt prům. 110 mm v betonu na hl. 200 mm
Podélná drenáž - zaústění (5ks): 5*0,2=1,000 [A]

5 Komunikace 1 073 614,26

27 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO
150MM M2 698,000 329,91 230 277,18
MZK ; tl. 150mm
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 698=698,000 [A]

28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 762,000 317,74 242 117,88
ŠD 0/63 ; tl. min. 200mm
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 762=762,000 [A]

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 698,000 17,16 11 977,68
PI-EK ; 0,6 kg/m2
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 698=698,000 [A]

30 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 698,000 15,84 11 056,32
PS-A ; 0,35 kg/m2
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 698=698,000 [A]

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 698,000 353,16 246 505,68
ACO 11+ 50/70 ; tl. 40mm
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 698=698,000 [A]

32 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 698,000 465,76 325 100,48
ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm
Konstrukce nové vozovky -
- místní komunikace: 698=698,000 [A]

33 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 52,000 126,52 6 579,04
Asfaltová zálivka

8 Potrubí 67 894,50
34 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 34,000 433,14 14 726,76

kompletní provedení vč. příp. zemních prací, podsypu a obsypu potrubí, napojení vpustí

Přípojky UV, DN 150 mm: 34=34,000 [A]
35 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 62,000 207,72 12 878,64

PVC ; DN 110mm
Rezervní dvojité chráničky: 2*31,0=62,000 [A]

36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 8 662,68 34 650,72

Uliční vpusť - skladba viz příl.č.8.: 4=4,000 [A]
37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 247,42 2 247,42

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet

38 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 1 130,32 3 390,96
Výšková úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu

9 Ostatní konstrukce a práce 812 008,65
39 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 132,79 265,58

Z11g: 2=2,000 [A]
40 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 3,000 62,71 188,13

Přemístění sloupku Z11g: 3=3,000 [A]

41 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 5,000 424,19 2 120,95
Dodávka a osazení svislých značek velikosti základní, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový
rámeček s dvojitým ohybem
B2-2ks, IP4b-2ks, E2b-1ks: 5=5,000 [A]

42 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 29,51 29,51



vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Odstranění stávajícího DZ: 1=1,000 [A]

43 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 734,03 1 468,06
sloupek ocel. pozink prům. 70mm
betonový základ 0,4x0,4x0,8 z C16/20-XF2
sloupky nových SDZ: 2=2,000 [A]

44 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 29,51 59,02
Přemístění DZ (odstranění stávajícího sloupku a osazení na jiném místě)

45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 14,75 29,50
Přemístění DZ (odstranění stávajícího sloupku a osazení na jiném místě)

46 915610.R VODÍCÍ PÁS PŘECHODU M 19,000 461,07 8 760,33
VDZ předformovaným termoplastem - vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

47 917425.R
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - MONTÁŽ S
PŘESUNEM M 64,000 1 004,93 64 315,52
Položka zahrnuje dopravu (z meziskládky / skladu města) a ukládku kamenných
obrubníků, betonové lože i boční betonovou opěrku.
obruby š. 200mm (z předešlé rekonstrukce tř. Míru): 64=64,000 [A]

48 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 134,000 1 461,58 195 851,72

Kamenné krajníky 110x250 - nové: 134=134,000 [A]
49 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 34,000 137,52 4 675,68

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 150 mm

50 93557.R
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČETNĚ VPUSŤOVÝCH
MŘÍŽÍ M 27,000 18 799,12 507 576,24
Žlaby š. 500mm vč. mříží 500/500mm pro UV, kompletní vč. zemních prací a lože,
obetonování, vpustí a napojení na řad.
Příčný odvodňovací žlab š. 0,5m: 27=27,000 [A]

51 96654 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 250MM M 17,000 1 008,17 17 138,89
Odstranění stavajících odvodňovacích žlabů s betonovým ložem (typ acodrain, mříže
předány investorovi)
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele

52 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 7,000 1 361,36 9 529,52
Odstranění stavajících odvodňovacích žlabů s betonovým ložem (typ vpustě, mříže
předány investorovi)
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 103 4 044 345,44
Rozpočet: Parkoviště

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 301 656,75
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,520 184,43 2 124,63

prostý, příp. železový beton - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku

dle pol. 966158: 4,8*2,4=11,520 [A]
2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 266,225 12,30 3 274,57

živice - poplatek za uložení na obalovnu / recyklační středisko
dle pol. 113338: 35,95*2,3=82,685 [A]
dle pol. 113728: 79,8*2,3=183,540 [B]
Celkem: A+B=266,225 [C]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 907,166 142,63 272 019,09
zemina, kamenivo - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku
dle pol. 11130: 148*0,1*1,8=26,640 [A]
dle pol. 113328: 214,6*2,1=450,660 [B]
dle pol. 122738: 787,62*1,8=1 417,716 [C]
dle pol. 131738: 1,5*1,8=2,700 [D]
dle pol. 132738: 5,25*1,8=9,450 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 907,166 [F]

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 23,760 502,66 11 943,20
pořízení zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47*0,1=4,700 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85*0,1=8,500 [B]
Celkem: (A+B)*1,8=23,760 [C]

5 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 12 295,26 12 295,26
Statický průzkum přilehlé budovy včetně vyhodnocení před a po stavbě OZ

1 Zemní práce 1 175 629,66
6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 148,000 61,41 9 088,68

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Sejmutí drnu / ornice (degradované): 148=148,000 [A]

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1 938,93 1 938,93
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Kácení stromu prům. 0,2m - Škumpa: 1=1,000 [A]

8 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 6,100 496,73 3 030,05
rozebrání s očištěním a tříděním
vč. odvozu a složení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně - následné použití na SO 103 a SO 104
drobné kostky 100/100
Demolice konstrukčních vrstev dlážděné vozovky - kamenné kostky 100x100 mm pod
asfaltem: 61*0,1=6,100 [A]

9 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 214,600 506,56 108 707,78
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice konstrukčních vrstev vozovky - štěrk: 211,55=211,550 [A]
Odvoz lože a spar očištěných kostek -
- drobné kostky (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm): 61*0,05=3,050 [B]
Celkem: A+B=214,600 [C]

10 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM M3 35,950 615,12 22 113,56

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Demolice konstrukčních vrstev vozovky - dobourání podkladních živičných vrstev
průměrné tl. 50mm: 719*0,05=35,950 [A]

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 79,800 1 413,68 112 811,66

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Frézování obrusné a ložní vrstvy celk. tl. 100mm -
- demolice konstrukčních vrstev vozovky: 798*0,1=79,800 [A]

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 787,620 420,33 331 060,31
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop v zemině tř. I. (vč. výkopu pro výměnu podloží): 787,62=787,620 [A]

13 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,200 388,88 5 133,22
vč. dopravy zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47*0,1=4,700 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85*0,1=8,500 [B]
Celkem: A+B=13,200 [C]

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,500 581,14 871,71
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop jámy v zemině tř.I pro uliční vpustě a horské vpustě: 1,5=1,500 [A]

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,250 568,42 2 984,21
vykázání zvětšeného výkopu rýhy (0,25 m3 / m) zvlášť
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Podélná drenáž: 21*0,25=5,250 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 794,370 17,35 13 782,32

dle pol. 122738: 787,62=787,620 [A]
dle pol. 131738: 1,5=1,500 [B]
dle pol. 132738: 5,25=5,250 [C]
Celkem: A+B+C=794,370 [D]

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 593,070 898,75 533 021,66
zemina / ŠD vhodná do násypů (aktivní zóna vozovky)
Výměna podloží v aktivní zóně vozovky v tl. 500 mm vhodnou zeminou:
593,07=593,070 [A]

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,720 905,12 2 461,93
zemina / ŠD vhodná do násypů
Dodatečný násyp: 2,72=2,720 [A]

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,100 900,86 1 891,81

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 103

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



zásyp drtí fr. 8-16 mm v množství 0,1 m3 / m (zvětšený zásyp nad 0,15 m3 / m)
Podélná drenáž: 21*0,1=2,100 [A]

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 116,000 15,32 17 097,12
Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa

21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 145,200 10,88 1 579,78
příprava pláně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47=47,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85=85,000 [B]
Celkem: (A+B)*1,1=145,200 [C]

22 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 47,000 31,80 1 494,60

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47=47,000 [A]
23 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 85,000 30,53 2 595,05

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85=85,000 [A]
24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 132,000 19,59 2 585,88

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47=47,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85=85,000 [B]
Celkem: A+B=132,000 [C]

25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 132,000 10,45 1 379,40

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 47=47,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 85=85,000 [B]
Celkem: A+B=132,000 [C]

2 Základy 4 082,35
26 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 21,000 94,87 1 992,27

zvětšený výkop rýhy (0,25 m3 / m) vykázán zvlášť
drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm
lože a zásyp drtí fr. 8-16 mm v množství 0,25 m3 /m (zvětšený zásyp nad 0,15 m3 / m
vykázán zvlášť)
Podélná drenáž: 21=21,000 [A]

27 26163
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO
150MM M 0,400 5 225,20 2 090,08
Vodorovný vývrt prům. 110 mm v betonu na hl. 200 mm
Podélná drenáž - zaústění (2ks): 2*0,2=0,400 [A]

3 Svislé konstrukce 244 941,93
28 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 7,700 19 752,34 152 093,02

Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 5,7m: 7,7=7,700 [A]
29 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,160 80 042,16 92 848,91

Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 5,7m: 1,16=1,160 [A]
4 Vodorovné konstrukce 2 649,92

30 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,500 1 766,61 2 649,92
podkladní ŠD tl. 0,1m
Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 5,7m: 1,5=1,500 [A]

5 Komunikace 1 841 848,83

31 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO
150MM M2 1 031,000 329,91 340 137,21
MZK ; tl. 150mm
Konstrukce nové vozovky -
- parkoviště: 1031=1 031,000 [A]

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 116,000 276,36 308 417,76
ŠD 0/63 ; tl. min. 150mm
Konstrukce nové vozovky -
- parkoviště: 1116=1 116,000 [A]

33 58222.R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - MONTÁŽ S
PŘESUNEM M2 946,000 1 261,41 1 193 293,86
Položka zahrnuje dopravu (z meziskládky / skladu města) a ukládku drobných
kamenných kostek, spárování, betonové lože (SC 20/25nXF3 tl. 50mm)
Konstrukce nové vozovky -
- parkoviště: 946=946,000 [A]

8 Potrubí 47 842,48
34 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 27,000 433,14 11 694,78

kompletní provedení vč. příp. zemních prací, podsypu a obsypu potrubí, napojení vpustí

Přípojky UV, DN 150 mm: 27=27,000 [A]
35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 8 662,68 25 988,04

Uliční vpusť - skladba viz příl.č.8.: 3=3,000 [A]
36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 247,42 2 247,42

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet

37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 7,000 1 130,32 7 912,24
Výšková úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu

9 Ostatní konstrukce a práce 425 693,52
38 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,000 295,09 3 541,08

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Vybourání bet. opěrné zdi - zábradlí: 12=12,000 [A]

39 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,700 4 352,52 24 809,36
Zábradlí mostního typu - kotveno do OZ ; trubkové pozinkované v. 1,1m
Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 5,7m: 5,7=5,700 [A]

40 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 6,000 1 659,86 9 959,16

41 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 7,000 424,19 2 969,33
Dodávka a osazení svislých značek velikosti základní, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový
rámeček s dvojitým ohybem

IP12=1ks, E13=1ks, IP12+O1=2ks, IP13c=1ks, IP11b=1ks, IP11c=1ks: 7=7,000 [A]

42 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 29,51 59,02
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Odstranění stávajícího DZ: 2=2,000 [A]

43 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 734,03 3 670,15
sloupek ocel. pozink prům. 70mm
betonový základ 0,4x0,4x0,8 z C16/20-XF2
sloupky nových SDZ: 5=5,000 [A]

44 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 29,51 118,04
Přemístění DZ (odstranění stávajícího sloupku a osazení na jiném místě)

45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 14,75 59,00



Přemístění DZ (odstranění stávajícího sloupku a osazení na jiném místě)

46 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A
POKLÁDKA M2 40,875 473,37 19 349,00
vč. předznačení
V10b (0.125): 258*0,125=32,250 [A]
V10c (0,125): 22*0,125=2,750 [B]
V10a (0,125): 23*0,125=2,875 [C]
Symbol O1: 2*1,5=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=40,875 [E]

47 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 1,000 678,70 678,70
Zahrazovací sloupek červenobílý v. 0,7 m

48 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 2,250 22 021,87 49 549,21

Betonové palisády v. 1,0-1,5 m (pro výpočet v. 1,5m), š. 20 cm do bet. lože:
7,5*0,2*1,5=2,250 [A]

49 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 197,000 1 435,43 282 779,71

Kamenné krajníky 110x250 - nové: 197=197,000 [A]
50 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,800 5 864,95 28 151,76

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně

Vybourání bet (příp.ŽB). opěrné zdi tl. 0,4m, výška cca 1,0m: 12,0*0,4*1=4,800 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 104 10 208 596,58
Rozpočet: Chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 647 807,14
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 101,095 184,43 18 644,95

prostý, příp. železový beton - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku

dle pol. 113158: 3,8*2,4=9,120 [A]
dle pol. 11352.a: 67*0,205=13,735 [B]
dle pol. 11352.b: 276*0,15=41,400 [C]
dle pol. 113348: 15,35*2,4=36,840 [D]
Celkem: A+B+C+D=101,095 [E]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 373,520 12,30 4 594,30
živice - poplatek za uložení na obalovnu / recyklační středisko
dle pol. 113338: 44,9*2,3=103,270 [A]
dle pol. 113728: 117,5*2,3=270,250 [B]
Celkem: A+B=373,520 [C]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 997,895 142,63 284 959,76
zemina, kamenivo - poplatek za uložení na recyklační středisko / skládku
dle pol. 11130: 486*0,1*1,8=87,480 [A]
dle pol. 113328: 574,15*2,1=1 205,715 [B]
dle pol. 122738: 389,0*1,8=700,200 [C]
dle pol. 131738: 2,5*1,8=4,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 997,895 [E]

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 59,220 502,66 29 767,53
pořízení zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34*0,1=3,400 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295*0,1=29,500 [B]
Celkem: (A+B)*1,8=59,220 [C]

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 309 840,60 309 840,60
Pasportizace vybouraných historických kamenných prvků (obruby, žlábky, plotny v
chodníku)
- vykreslení plánu stávajícího umístění, očíslování jednotlivých prvků před odvozem (na
příp. meziskládku k uložení / dílnu k provedení oprav)
- fotodokumentace stávajícho stavu a umístění prvků, následně očištěných prvků a
nového osazení
Zahrnuje i vypracování TP pro zpětnou ukládku, vč. projednání se zástupci investora a
památkové péče.
Práce bude provádět odborná kamenická firma!

1 Zemní práce 1 360 991,79
6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 486,000 61,41 29 845,26

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Sejmutí drnu / ornice (degradované): 486=486,000 [A]

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 1 938,93 3 877,86
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Kácení stromu prům. 0,3m - Jasan: 2=2,000 [A]

8 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 3,800 3 401,55 12 925,89
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice konstrukčních vrstev betonového chodníku prům. tl. 100 mm: 38*0,1=3,800
[A]

9 113171 a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 25,000 496,73 12 418,25
rozebrání s očištěním a tříděním
vč. odvozu a složení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně - následné použití na SO 103 a SO 104
var. a - drobné kostky 100/100
Demolice konstrukčních vrstev dlážděné vozovky a chodníku - kamenné kostky
100x100 mm: 250*0,1=25,000 [A]

10 113171 b ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 8,400 496,73 4 172,53
rozebrání s očištěním a tříděním
vč. odvozu a složení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně - následné použití na SO 104
var. b - mozaika 60/60
Demolice konstrukčních vrstev dlážděné chodníku - kamenná mozaika 60x60 mm:
140*0,06=8,400 [A]

11 113172 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3 11,550 496,73 5 737,23
vybourání s očištěním
vč. odvozu a složení na skládku Města Vyšší Brod (2 km), bez poplatku
Demolice konstrukčních vrstev vozovky před hotelem Šumava - kamenné kostky
150/150 (pod asfaltem): 77*0,15=11,550 [A]

12 11318.R
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNÝCH VELKOPLOŠNÝCH
DLAŽDIC A ŽLÁBKŮ M2 598,500 498,38 298 280,43
Šetrné (ruční) rozebrání a očištění, přemístění na příp. meziskládku, vč. veškeré svislé a
vodorovné dopravy, uskladnění.
Práce bude provádět odborná kamenická firma!
Rozebrání konstrukčních vrstev chodníku z kamenných ploten tl. 100mm:
576=576,000 [A]
Rozebrání kamenných žlábků (korýtek) odvodňujících dešťové svody chodníkem,
prům. š. 0,5m: 45*0,5=22,500 [B]
Celkem: A+B=598,500 [C]

13 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 52,860 1 496,23 79 090,72
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně

Demolice konstrukčních vrstev dlážděné chodníku z betonových dlaždic tl. do 60mm -
- 500x500: 181=181,000 [A]
- 400x400: 9=9,000 [B]
- 300x300: 77=77,000 [C]
- zámk. dl.: 614=614,000 [D]
Celkem: (A+B+C+D)*0,06=52,860 [E]

14 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 574,150 506,56 290 841,42
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně

MJ Množství Jednotková cena
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Demolice konstrukčních vrstev vozovky - štěrk: 148=148,000 [A]
Odvoz lože a spar očištěných / vybouraných kostek a vybourání podkladních štěrků -
- drobné kostky (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm) + podkladní štěrk prům. tl.
150mm: 250*(0,05+0,15)=50,000 [B]
- mozaika (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm) + podkladní štěrk prům. tl. 200mm:
140*(0,05+0,20)=35,000 [C]
- zámková dlažba (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm) + podkladní štěrk prům. tl.
200mm: 614*(0,05+0,20)=153,500 [D]
- kamenné plotny (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm) + podkladní štěrk prům. tl.
150mm: 576*(0,05+0,15)=115,200 [E]
- betonová dlažba (předpokládaná vrstva vč. spar 50mm) + podkladní štěrk prům. tl.
200mm: (181+9+77)*(0,05+0,20)=66,750 [F]
- podkladní štěrk betonového chodníku prům. tl. 150mm: 38*0,15=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=574,150 [H]

15 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM M3 44,900 615,12 27 618,89

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Demolice konstrukčních vrstev vozovky - dobourání podkladních živičných vrstev
průměrné -
tl. 50mm: 388*0,05=19,400 [A]
tl. 150mm: 170*0,15=25,500 [B]
Celkem: A+B=44,900 [C]

16 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 15,350 1 375,07 21 107,32
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně

lože obrub - dle pol. 113531 (průměrná hodnotota 0,05m3/m): 307*0,05=15,350 [A]

17 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 67,000 88,17 5 907,39
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Vybourání silničního betonového obrubníku včetně demolice betonového lože:
67=67,000 [A]

18 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 276,000 88,17 24 334,92
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele
Vybourání chodníkového betonového obrubníku včetně demolice betonového lože:
276=276,000 [A]

19 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 307,000 96,48 29 619,36
rozebrání s očištěním a tříděním
vč. odvozu a složení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně

Vybourání kamenného obrubníku š. 200mm včetně demolice betonového lože (bude
použito zpět - !!! historický obrubník nutno zachovat ve stejném místě (pouze v km
0,307 60 - 0,345 40 bude obrubník posunut o 0,50 m)): 295=295,000 [A]
Vybourání kamenného obrubníku š. 200mm včetně demolice betonového lože (bude
použito zpět): 12=12,000 [B]
Celkem: A+B=307,000 [C]

20 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 117,500 1 244,94 146 280,45

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Dle provedeného zatřídění PAU veškerý materiál do ZAS-T3 včetně, není odpadem!

Frézování obrusné vrstvy celk. tl. 50mm -
- demolice konstrukčních vrstev vozovky: 308*0,05=15,400 [A]
Frézování obrusné a ložní vrstvy celk. tl. 100mm -
- demolice konstrukčních vrstev vozovky: 930*0,1=93,000 [B]
- v místě před hotelem Šumava: 91*0,1=9,100 [C]
Celkem: A+B+C=117,500 [D]

21 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 389,000 420,33 163 508,37
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop v zemině tř. I. (vč. výkopu pro výměnu podloží): 389=389,000 [A]

22 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 32,900 388,88 12 794,15
vč. dopravy zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34*0,1=3,400 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295*0,1=29,500 [B]
Celkem: A+B=32,900 [C]

23 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,500 581,14 1 452,85
vč. odvozu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně
Výkop jámy v zemině tř.I pro dvorní vpusť a uliční vpustě: 0,5+2,0=2,500 [A]

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 391,500 17,35 6 792,53

dle pol. 122738: 389,0=389,000 [A]
dle pol. 131738: 2,5=2,500 [B]
Celkem: A+B=391,500 [C]

25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 127,030 905,12 114 977,39
zemina / ŠD vhodná do násypů
Násyp: 122,54=122,540 [A]
Dodatečný násyp: 4,49=4,490 [B]
Celkem: A+B=127,030 [C]

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 970,000 15,32 45 500,40
Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 361,900 10,88 3 937,47
příprava pláně
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34=34,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295=295,000 [B]
Celkem: (A+B)*1,1=361,900 [C]

28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 34,000 31,80 1 081,20

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34=34,000 [A]
29 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 295,000 30,53 9 006,35

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295=295,000 [A]
30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 329,000 19,59 6 445,11

Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34=34,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295=295,000 [B]
Celkem: A+B=329,000 [C]

31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 329,000 10,45 3 438,05



Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění ve svahu: 34=34,000 [A]
Ohumusování tl. 100 mm a zatravnění v rovině: 295=295,000 [B]
Celkem: A+B=329,000 [C]

3 Svislé konstrukce 290 204,47
32 32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 9,100 19 752,34 179 746,29

Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 7m: 9,1=9,100 [A]
33 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,380 80 042,16 110 458,18

Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 7m: 1,38=1,380 [A]
4 Vodorovné konstrukce 167 102,66

34 44819.R OPRAVA KAMENNÉ VELKOPLOŠNÉ DLAŽBY M2 115,200 1 338,95 154 247,04
Kamenická oprava poškozených / rozlomených kamenných ploten tl. 100mm
spojkováním na trny a chemickou kotvu, vč. veškeré manipulace, postup opravy bude
odsouhlasen zástupci památkové péče.
Práce bude provádět odborná kamenická firma!
Rozebrání konstrukčních vrstev chodníku z kamenných ploten tl. 100mm - predikce
20% z celkové plochy: 576*0,2=115,200 [A]

35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,800 5 375,40 9 675,72
lože a opěrka žlabů
Odvodňovací žlaby s mřížkou š. 100mm (typu acodrain) do bet. lože: 15*0,12=1,800
[A]

36 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,800 1 766,61 3 179,90
podkladní ŠD tl. 0,1m
Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 7m: 1,8=1,800 [A]

5 Komunikace 5 263 613,80
37 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 337,000 661,89 223 056,93

tl. 100mm (doplnění konstrukce ve vjezdech)
Konstrukce nového vjezdu z dlažby betonové: 180+31=211,000 [A]
Konstrukce nového vjezdu z dlažby kamenné: 103+23=126,000 [B]
Celkem: A+B=337,000 [C]

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3 134,500 317,74 995 956,03
ŠD 0/63 ; tl. min. 200mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové: 891+148+22+31=1 092,000 [A]
Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné: 576+471+112+625+103+68+23=1
978,000 [B]
Kontrastní pruh z kamených desek š. 0,3 m kolem dlažby z umělého kamene:
(57+158)*0,3=64,500 [C]
Celkem: A+B+C=3 134,500 [D]

39 572211 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 91,000 15,84 1 441,44
PS-A ; 0,35 kg/m2
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

40 572211 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 91,000 15,84 1 441,44
PS-A ; 0,5 kg/m2
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

41 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 91,000 17,16 1 561,56
PS-A ; 0,7 kg/m2
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 91,000 353,16 32 137,56
ACO 11+ 50/70 ; tl. 40mm
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 91,000 489,33 44 529,03
ACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

44 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 91,000 611,57 55 652,87
ACP 16+ 50/70 ; tl. 80mm
Konstrukce nové vozovky v místě před hotelem Šumava: 91=91,000 [A]

45 58221.R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - MONTÁŽ S
PŘESUNEM M2 112,000 769,06 86 134,72
Položka zahrnuje dopravu (z meziskládky / skladu města) a ukládku drobných
kamenných kostek, spárování, lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné: 112=112,000 [A]

46 582311
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z
KAMENIVA M2 485,000 1 431,16 694 112,60

Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné (nové): 625-140=485,000 [A]

47 582311.R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z
KAMENIVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 140,000 1 027,26 143 816,40
Položka zahrnuje dopravu (z meziskládky / skladu města) a ukládku mozaikových
kostek, spárování, lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné (výzisk): 140=140,000 [A]

48 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 64,500 3 514,40 226 678,80
tl. 60mm
Kontrastní pruh z kamených desek š. 0,3 m kolem dlažby z umělého kamene
(chodníky + vjezdy): (158+57)*0,3=64,500 [A]

49 58241.R ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ Z KAMENNÝCH VELKOPLOŠNÝCH DLAŽDIC A ŽLÁBKŮ M2 608,500 2 109,84 1 283 837,64
vč. veškeré manipulace z příp. meziskládky / dílny, vč. přípravy a případného zpevnění
lože.
Práce bude provádět odborná kamenická firma!
Zpětné uložení původních kamenných ploten tl. 100 na původní místo (dle
pasportizace): 576=576,000 [A]
Zpětné uložení kamenných žlábků (korýtek) odvodňujících dešťové svody chodníkem,
prům. š. 0,5m: 45*0,5=22,500 [B]
Doplnění kamenných žlábků (korýtek) odvodňujících dešťové svody chodníkem, prům.
š. 0,5m (dle původních): 20*0,5=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=608,500 [D]

50 58251 R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VELKOPLOŠNÝCH DO LOŽE Z
KAMENIVA M2 471,000 978,89 461 057,19
dlažba typu ELEGIA, tl. 60mm do lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné: 471=471,000 [A]

51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 948,000 545,19 516 840,12
dlažba tl. 60mm do lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové (mimo vjezdy): 891=891,000 [A]
Nahrazení asfal. povrchu chodníku betonovou dlažbou: 57=57,000 [B]
Celkem: A+B=948,000 [C]

52 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z
KAM M2 22,000 791,45 17 411,90
dlažba červená pro nevidomé tl. 60mm do lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové (mimo vjezdy): 22=22,000 [A]

53 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z
KAM M2 31,000 822,98 25 512,38
dlažba červená pro nevidomé tl. 80mm do lože z HDK tl. 40mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové (vjezdy): 31=31,000 [A]

54 58271 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 68,000 4 611,75 313 599,00
Plocha dlažby pro nevidomé, dl. umělý kámen tl. 30 mm



Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné (mimo vjezdy): 68=68,000 [A]

55 58271.R b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 23,000 4 611,75 106 070,25
Plocha dlažby pro nevidomé, dl. umělý kámen tl. 60 mm
Konstrukce nového chodníku z dlažby kamenné ( vjezdy): 23=23,000 [A]

56 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 58,000 564,93 32 765,94

Rozebrání a zpětné předláždění chodníku - dlažba betonová stávající + lože z HDK tl.
40mm: 58=58,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 62 635,41
57 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 4,500 257,58 1 159,11

Izolace proti vlhkosti na fasádě objektu - Nopova fólie š. 0,5m: 9*0,5=4,500 [A]
58 75O85X PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT - MONTÁŽ KUS 2,000 18 442,89 36 885,78

Stávající parkovací automat bude výškově upraven dle nové nivelety chodníku
vč. vyzvednutí ze skladu zhotovitele

59 75O85Y PARKOVACÍ SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT - DEMONTÁŽ KUS 2,000 12 295,26 24 590,52
Stávající parkovací automat bude výškově upraven dle nové nivelety chodníku
vč. uložení na sklad zhotovitele

8 Potrubí 87 169,85
60 87427.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 34,000 231,58 7 873,72

kompletní provedení vč. příp. zemních prací, podsypu a obsypu potrubí, napojení vpustí

Přípojka DV, DN 100 mm: 9=9,000 [A]
Přípojka k odvodňovacím žlabům, DN 100 mm: 25=25,000 [B]
Celkem: A+B=34,000 [C]

61 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 25,000 433,14 10 828,50

kompletní provedení vč. příp. zemních prací, podsypu a obsypu potrubí, napojení vpustí

Přípojky UV, DN 150 mm: 25=25,000 [A]
62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 8 662,68 25 988,04

Uliční vpusť - skladba viz příl.č.8.: 3=3,000 [A]
63 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 7 804,09 7 804,09

Dvorní vpusť

64 897521 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 3,000 3 682,86 11 048,58
vč. napojení
Odvodňovací žlaby s mřížkou š. 100mm (typu acodrain) do bet. lože - vpustě vč.
napojení: 3=3,000 [A]

65 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 1,000 7 828,88 7 828,88

Poklop pro UV s bočním vtokem (po provedení výškové úpravy): 1=1,000 [A]
66 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 247,42 4 494,84

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet: 1=1,000 [A]
Výšková úprava poklopů (příprava pro poklop s bočním vtokem): 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

67 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 1 130,32 11 303,20
Výšková úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu

9 Ostatní konstrukce a práce 2 329 071,46
68 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 47,700 2 176,26 103 807,60

Trubkové zábradlí v= 1,1 m -
- před školou: 41=41,000 [A]
- prodloužení zábradlí před opěrnou zdí v km 0,837 vlevo: 6,7=6,700 [B]
Celkem: A+B=47,700 [C]

69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 42,000 147,54 6 196,68
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
Odstranění zábradlí před školou: 42=42,000 [A]

70 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7,000 2 176,26 15 233,82
Zábradlí mostního typu - kotveno do OZ ; trubkové pozinkované v. 1,1m
Opěrná železobet. zídka  se zábradlím, dl. 7m: 7=7,000 [A]

71 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 5,000 678,70 3 393,50
Zahrazovací sloupek červenobílý v. 0,7 m

72 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 4,048 28 747,90 116 371,50

Betonové palisády v. 1,0m, š. 16 cm do bet. lože: 7,7*0,16*1,0=1,232 [A]
Betonové palisády v. 0,8m, š. 16 cm do bet. lože: 22*0,16*0,8=2,816 [B]
Celkem: A+B=4,048 [C]

73 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 395,000 355,32 140 351,40

Betonové obrubníky typu Park: 395=395,000 [A]
74 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 15,000 485,28 7 279,20

Betonové obrubníky typu Linea: 15=15,000 [A]

75 917425.R
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - MONTÁŽ S
PŘESUNEM M 528,000 1 004,93 530 603,04
Položka zahrnuje dopravu (z meziskládky / skladu města) a ukládku kamenných
obrubníků, betonové lože i boční betonovou opěrku.
Práce bude provádět odborná kamenická firma (min. ukládku historických obrub)!
Kamenné obrubníky š.200mm -
- doplnění historického obrubníku (budou použity obruby vyzískané obruby š.
150mm/200mm, resp. obruby získané při rekonstrukci tř. Míru): 26=26,000 [A]
- historický obrubník - mezi křižovatkami tř. Míru a Martínkovská ; budou použity
stávající obruby - !!! historický obrubník nutno zachovat ve stejném místě (pouze v km
0,307 60 - 0,345 40 bude obrubník posunut o 0,50 m)): 280=280,000 [B]
- ul. Kaplická ; budou použity stávající obruby: 164=164,000 [C]
- v křižovatce sil. II/161 a II/163 + na začátku sil. II/161 vlevo (roh parkoviště) ; budou
použity obruby získané při rekonstrukci tř. Míru: 58=58,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=528,000 [E]

76 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 854,000 1 461,58 1 248 189,32

Kamenné krajníky 110x250 - nové: 854=854,000 [A]
77 9185C2.R REPLIKA KAMENNÝCH ŽLABKŮ V CHODNÍKU M 20,000 5 254,53 105 090,60

Výroba a doprava na místo stavby
Práce bude provádět odborná kamenická firma!
Doplnění kamenných žlábků (korýtek) odvodňujících dešťové svody chodníkem, prům.
š. 0,5m (dle původních): 20=20,000 [A]

78 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1,500 137,52 206,28
Zaříznutí hrany asfaltového chodníku v tl. 100 mm

79 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 54,000 151,27 8 168,58



Zaříznutí hrany asfaltového chodníku v tl. 250 mm

80 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 13,500 2 809,87 37 933,25
vč. příp. zemních prací, odečteny vpustě
Odvodňovací žlaby s mřížkou š. 100mm (typu acodrain) do bet. lože: 15-3*0,5=13,500
[A]

81 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 2,750 1 123,32 3 089,13

Úžlabí ze 2 řad kamenných kostek drobných do bet. lože před hotelem Šumava:
11,0*0,25=2,750 [A]

82 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 3,500 902,16 3 157,56
vč. likvidace (malé množství)
Vybourání žlabu (typu acodrain) s mříží: 3,5=3,500 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 301 4 153 027,28
Rozpočet: Vodovod

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 153 027,28
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 4 153 027,28 4 153 027,28

Provedení SO 301 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 301 - Vodovod

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 302 1 577 679,36
Rozpočet: Vodovodní přípojky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 577 679,36
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 577 679,36 1 577 679,36

Provedení SO 302 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 302 - Vodovodní přípojky

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 303 4 416 914,17
Rozpočet: Kanalizace dešťová

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 416 914,17
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,660 6 692 294,19 4 416 914,17

Provedení SO 303 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 303 - Kanalizace dešťová

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 303

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 304 1 411 700,51
Rozpočet: Přípojky dešťové kanalizace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 411 700,51
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 411 700,51 1 411 700,51

Provedení SO 304 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 304 - Přípojky dešťové kanalizace

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 304

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 305 780 465,19
Rozpočet: Kanalizace jednotná

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 780 465,19
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 780 465,19 780 465,19

Provedení SO 305 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 305 - Kanalizace jednotná

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 305

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 306 64 809,31
Rozpočet: Přípojky jednotné kanalizace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 64 809,31
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 64 809,31 64 809,31

Provedení SO 306 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 301-306_příloha_SP.xlsx
- k uvedení celková Cena bez DPH z listu SO 306 - Přípojky jednotné kanalizace

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 306

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod - část Město Vyšší Brod SO 401 4 715 067,00
Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 715 067,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 4 715 067,00 4 715 067,00

Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy SO 401_příloha_SP.xls
- k uvedení celková Cena bez DPH (rekapitulace)

MJ Množství Jednotková cena

21025-18001-2
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

M-2021-26
Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

12 404 595,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

15 009 560,94CZK

21,00% 12 404 595,82 2 604 965,12
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: M-2021-26

Stavba:

Místo: Vyšší Brod Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

10. 5. 2022
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská projekce

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

5 025 163,01SO 301 4 153 027,28Vodovod
1 908 992,031 577 679,36

Kanalizace dešťová 4 416 914,17SO 303 5 344 466,15

78 419,2764 809,31SO 306 Přípojky jednotné kanalizace

12 404 595,82 15 009 560,94

1 708 157,621 411 700,51Přípojky dešťové kanalizaceSO 304
944 362,88780 465,19SO 305 Kanalizace jednotná

Vodovodní přípojkySO 302
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 153 027,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 153 027,28 21,00% 872 135,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 025 163,01

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 301 - Vodovod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 153 027,28
HSV - Práce a dodávky HSV 4 153 027,28
    1 - Zemní práce 1 777 399,18
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 30 967,06
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 581 571,91
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 9 267,59
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 352 979,01
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 766 408,92
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 36 204,69
    4 - Vodorovné konstrukce 142 526,23
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 142 526,23
    8 - Trubní vedení 2 070 683,46
      85 - Potrubí z trub litinových 376 301,35
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 876 356,11
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 818 026,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 670,56
      96 - Bourání konstrukcí 122 670,56
    99 - Přesuny hmot a sutí 39 747,85

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 301 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 153 027,28

D HSV Práce a dodávky HSV 4 153 027,28

D 1 Zemní práce 1 777 399,18

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 30 967,06
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 56,000 87,48 4 898,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV "odhad"
VV "řad A" 5*8 40,000
VV "řady A1,2,3,4,B" 2*8 16,000
VV Součet 56,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 7,000 48,23 337,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV "odhad"
VV "řad A" 5 5,000
VV "řady A1,2,3,4,B" 2 2,000
VV Součet 7,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 58,200 316,04 18 393,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "řad A"
VV "km 0,01709 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,02578 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,03293 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,03401 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,04040 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,05078 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,05578 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,06410 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,07918 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,08680 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,08741 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,09808 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,10947 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,12557 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,12615 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,14496 - přípojka DK" 1,1 1,100

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 301 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,14777 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,15017 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,16690 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,16738 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,19209 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,21687 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,23022 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,23590 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,24169 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,24696 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,24973 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,26806 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,28425 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,29409 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,30851 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,31081 - STL plynovod" 1,1 1,100
VV "km 0,33357 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,34352 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,35528 - STL Plynovod" 1,1 1,100
VV "km 0,36462 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,36507 - SPL plynovod" 1,1 1,100
VV "km 0,38064 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,41759 - st. kanalizace" 1,1 1,100
VV "km 0,43815 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,44387 - STL plynovod" 1,1 1,100
VV "km 0,45874 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,47955 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,49003 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,60498 - STL plynovod" 1,1 1,100
VV "km 0,61650 - st. kanalizace" 1,1 1,100
VV "km 0,64423 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV "km 0,64757 - přípojka DK" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 52,800
VV "řad A1"
VV "km 0,01191 - STL plynovod"  1,1 1,100
VV "km 0,01361 - vodovod" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 2,200
VV "řad A2"
VV "km 0,01408 - STL plynovod" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV "řad A3"
VV "km 0,01499 - STL plynovod" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV "řad A4"
VV "km 0,00788 - st vodovod" 1,0 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 58,200

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 24,000 305,71 7 337,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "řad A"
VV "km 0,00300 - kabelovod" 1,1 1,100
VV "km 0,02349 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV "km 0,04009 - kabel NN 3x" 1,1 1,100
VV "km 0,26025 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
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VV "km 0,30223 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,34024 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,37227 - kabel VO" 1,1 1,100
VV "km 0,46204 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,46270 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,53834 - kabel VO" 1,1 1,100
VV "km 0,62090 - kabel VO" 1,1 1,100
VV "km 0,62124 - kabel NN" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 13,200
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV "km 0,01554 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,01665 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 2,200
VV "řad A3"
VV "km 0,01526 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV "km 0,01568 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,01603 - kabel NN" 1,1 1,100
VV "km 0,01641 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 4,400
VV "řad A4"
VV "km 0,00932 - kabel VO " 1,0 1,000
VV "km 0,01001 - kabel NN" 1,0 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad B"
VV "km 0,00274 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV "km 0,01496 - kabel sdělovací" 1,1 1,100
VV Mezisoučet 2,200
VV Součet 24,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 581 571,91
5 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 87,936 563,91 49 587,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
VV "potrubí do DN 200"
VV "řad A"52,8*0,7*1,5 55,440
VV "řad A1" 2,20*0,84*1,5 2,772
VV "řad A2" 1,1*0,75*1,5 1,238
VV "řad A3" 1,1*0,75*1,5 1,238
VV "řad A4"1*0,64*1,5 0,960
VV "řad B" 0 0,000
VV Mezisoučet 61,648
VV "kabely"
VV "řad A"13,2*0,7*1,5 13,860
VV "řad A1" 0 0,000
VV "řad A2" 2,2*0,75*1,5 2,475
VV "řad A3" 4,40*0,75*1,5 4,950
VV "řad A4"2,0*0,65*1,5 1,950
VV "řad B" 2,20*(1,20+0,65)*0,5*1,5 3,053
VV Mezisoučet 26,288
VV Součet 87,936

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 515,089 443,07 228 220,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205
VV "řad A"
VV "km 0,000 - 0,00300 HTU chodník" 1,1*(1,75+1,59)*0,5*(3,00-0,00) 5,511
VV "km 0,00300 - 0,00503 HTU kom." 1,1*(0,72+0,68)*0,5*(5,03-3,00) 1,563
VV "km 0,00300 - 0,02085 HTU kom." 1,1*(0,68+0,75)*0,5*(20,85-5,03) 12,442
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VV "km 0,02085 - 0,03496 HTU kom." 1,1*(0,75+0,75)*0,5*(34,96-20,85) 11,641
VV "km 0,03496 - 0,04009 HTU kom." 1,1*(0,75+0,77)*0,5*(40,09-34,96) 4,289
VV "km 0,04009 - 0,05116 HTU kom." 1,1*(0,77+0,77)*0,5*(51,16-40,09) 9,376
VV "km 0,05116 - 0,05930 HTU kom." 1,1*(0,77+0,76)*0,5*(59,30-51,16) 6,850
VV "km 0,05930 - 0,06440 HTU kom." 1,1*(0,76+0,75)*0,5*(64,40-59,30) 4,236
VV "km 0,06440 - 0,07918 HTU kom." 1,1*(0,75+0,77)*0,5*(79,18-64,40) 12,356
VV "km 0,07918 - 0,09037 HTU kom." 1,1*(0,77+0,77)*0,5*(90,37-79,18) 9,478
VV "km 0,09037 - 0,10525 HTU kom." 1,1*(0,77+0,75)*0,5*(105,25-90,37) 12,440
VV "km 0,10525 - 0,11823 HTU kom." 1,1*(0,75+0,66)*0,5*(118,23-105,25) 10,066
VV "km 0,11823 - 0,13635 HTU kom." 1,1*(0,66+0,76)*0,5*(136,35-118,23) 14,152
VV "km 0,13635 - 0,14496 HTU kom." 1,1*(0,76+0,75)*0,5*(144,96-136,35) 7,151
VV "km 0,14496 - 0,15173 HTU kom." 1,1*(0,75+0,75)*0,5*(151,73-144,96) 5,585
VV "km 0,15173 - 0,16690 HTU kom." 1,1*(0,75+0,73)*0,5*(166,90-151,73) 12,348
VV "km 0,16690 - 0,17966 HTU kom." 1,1*(0,73+0,71)*0,5*(179,66-166,90) 10,106
VV "km 0,17966 - 0,19610 HTU kom." 1,1*(0,71+0,69)*0,5*(196,10-179,66) 12,659
VV "km 0,19610 - 0,21212 HTU kom." 1,1*(0,69+0,75)*0,5*(212,12-196,10) 12,688
VV "km 0,20112 - 0,22587 HTU kom." 1,1*(0,75+0,79)*0,5*(225,87-212,12) 11,646
VV "km 0,22587 - 0,23149 HTU kom." 1,1*(0,79+0,79)*0,5*(231,49-225,87) 4,884
VV "km 0,23149 - 0,24935 HTU kom." 1,1*(0,79+0,75)*0,5*(249,35-231,49) 15,127
VV "km 0,24935 - 0,25458 HTU kom." 1,1*(0,75+0,77)*0,5*(254,58-249,35) 4,372
VV "km 0,25458 - 0,26660 HTU kom." 1,1*(0,77+0,79)*0,5*(266,60-254,58) 10,313
VV "km 0,26660 - 0,26889 HTU kom." 1,1*(0,79+0,79)*0,5*(268,89-266,60) 1,990
VV "km 0,26889 - 0,27879 HTU kom." 1,1*(0,79+0,75)*0,5*(278,79-268,89) 8,385
VV "km 0,27879 - 0,29179 HTU kom." 1,1*(0,75+0,81)*0,5*(291,79-278,79) 11,154
VV "km 0,29179 - 0,29902 HTU kom." 1,1*(0,81+0,75)*0,5*(299,02-291,79) 6,203
VV "km 0,29902 - 0,31293 HTU kom." 1,1*(0,75+0,70)*0,5*(312,93-299,02) 11,093
VV "km 0,31293 - 0,33222 HTU kom." 1,1*(0,70+0,46)*0,5*(332,22-312,93) 12,307
VV "km 0,33222 - 0,34352 HTU kom." 1,1*(0,46+0,44)*0,5*(343,52-332,22) 5,594
VV "km 0,34352 - 0,35426 HTU kom." 1,1*(0,44+0,49)*0,5*(354,26-343,52) 5,494
VV "km 0,35426 - 0,37227 HTU kom." 1,1*(0,49+0,57)*0,5*(372,27-354,26) 10,500
VV "km 0,37227 - 0,37926 HTU kom." 1,1*(0,57+0,65)*0,5*(379,26-372,27) 4,690
VV "km 0,37926 - 0,39669 HTU kom." 1,1*(0,65+0,62)*0,5*(396,69-379,26) 12,175
VV "km 0,39669 - 0,41110 HTU kom." 1,1*(0,62+0,63)*0,5*(411,10-396,69) 9,907
VV "km 0,41110 - 0,42266 HTU kom." 1,1*(0,63+0,65)*0,5*(422,66-411,10) 8,138
VV "km 0,42266 - 0,43921 HTU kom." 1,1*(0,65+0,65)*0,5*(439,21-422,66) 11,833
VV "km 0,43921 - 0,44387 HTU kom." 1,1*(0,65+0,66)*0,5*(443,87-439,21) 3,358
VV "km 0,44387 - 0,45874 HTU kom." 1,1*(0,66+0,62)*0,5*(458,74-443,87) 10,468
VV "km 0,45874 - 0,46436 HTU kom." 1,1*(0,62+0,60)*0,5*(464,36-458,74) 3,771
VV "km 0,46436 - 0,46922 HTU kom." 1,1*(0,60+0,65)*0,5*(469,22-464,36) 3,341
VV "km 0,46922 - 0,47955 HTU kom." 1,1*(0,65+0,63)*0,5*(479,55-469,22) 7,272
VV "km 0,47955 - 0,50174 HTU kom." 1,1*(0,63+0,65)*0,5*(501,74-479,55) 15,622
VV "km 0,50174 - 0,52187 HTU kom." 1,1*(0,65+0,61)*0,5*(521,87-501,74) 13,950
VV "km 0,52187 - 0,53184 HTU kom." 1,1*(0,61+0,65)*0,5*(531,84-521,87) 6,909
VV "km 0,53184 - 0,53677 HTU kom." 1,1*(0,65+0,61)*0,5*(536,77-531,84) 3,416
VV "km 0,53677 - 0,56784 HTU kom." 1,1*(0,61+0,65)*0,5*(567,84-536,77) 21,532
VV "km 0,56784 - 0,59140 HTU kom." 1,1*(0,65+0,64)*0,5*(591,40-567,84) 16,716
VV "km 0,59140 - 0,61650 HTU kom." 1,1*(0,64+0,66)*0,5*(615,50-591,40) 17,232
VV "km 0,61550 - 0,62748 HTU kom." 1,1*(0,66+0,66)*0,5*(627,48-615,50) 8,697
VV "km 0,62748 - 0,63103 HTU kom." 1,1*(0,66+0,65)*0,5*(631,03-627,48) 2,558
VV "km 0,63103 - 0,64423 HTU kom." 1,1*(0,65+0,68)*0,5*(644,23-631,03) 9,656
VV "km 0,64423 - 0,65504 HTU kom." 1,1*(0,68+0,73)*0,5*(655,04-644,23) 8,383
VV "km 0,65504 - 0,65879 HTU kom." 1,1*(0,73+0,65)*0,5*(658,79-655,04) 2,846
VV " přípojka k HP3" 0,75*0,8*5,03 3,018
VV Mezisoučet 499,487
VV "řad A1"
VV "km 0,000 - 0,00331 HTU kom" 1,1*(0,75+0,70)*0,5*(3,31-0,00) 2,640
VV "km 0,00331 - 0,00697 HTU kom" 1,1*(0,70+0,68)*0,5*(6,97-3,31) 2,778
VV "km 0,00697 - 0,00833 HTU kom" 1,1*(0,68+0,81)*0,5*(8,33-6,97) 1,115
VV "km 0,00833 - 0,01133 HTU kom" 1,1*(0,81+0,84)*0,5*(11,33-8,33) 2,723
VV "km 0,01133 - 0,01361 HTU kom" 1,1*(0,84+0,83)*0,5*(13,61-11,33) 2,094

Strana 8 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,01361 - 0,01856 HTU kom" 1,1*(0,83+0,79)*0,5*(18,56-13,61) 4,410
VV "km 0,01856 - 0,02167 HTU kom" 1,1*(0,79+0,75)*0,5*(21,67-18,56) 2,634
VV Mezisoučet 18,394
VV "řad A2"
VV "km 0,000 - 0,00667 HTU kom" 1,1*(0,77+0,76)*0,5*(6,67-0,00) 5,613
VV "km 0,00667 - 0,01408 HTU kom" 1,1*(0,76+0,75)*0,5*(14,08-6,67) 6,154
VV "km 0,01408 - 0,01703 HTU kom" 1,1*(0,75+0,75)*0,5*(17,03-14,08) 2,434
VV Mezisoučet 14,201
VV "řad A3"
VV "km 0,000 - 0,00662 HTU kom" 1,1*(0,75+0,75)*0,5*(6,62-0,00) 5,462
VV "km 0,00662 - 0,01703 HTU kom" 1,1*(0,75+0,75)*0,5*(17,03-6,62) 8,588
VV Mezisoučet 14,050
VV "řad A4"
VV "km 0,000 - 0,00293 HTU kom" 1,0*(0,49+0,62)*0,5*(2,93-0,00) 1,626
VV "km 0,00293 - 0,00654 HTU kom" 1,0*(0,62+0,68)*0,5*(6,54-2,93) 2,347
VV "km 0,00654 - 0,01222 HTU kom" 1,0*(0,68+0,65)*0,5*(12,22-6,54) 3,777
VV Mezisoučet 7,750
VV "řad B"
VV "km 0,000 - 0,00420 HTU chodník" 1,1*(1,20+1,20)*0,5*(4,20-0,00) 5,544
VV "km 0,00420 - 0,01036 HTU chodník" 1,1*(1,20+1,50)*0,5*(10,36-4,20) 9,148
VV "km 0,01036 -  0,01258 HTU chodník" 1,1*(1,50+1,34)*0,5*(12,58-10,36) 3,468
VV "km 0,01258 -  0,01528 HTU kom" 1,1*(0,67+0,66)*0,5*(15,28-12,58) 1,975
VV "km 0,01528 -  0,01667 HTU kom" 1,1*(0,66+0,67)*0,5*(16,67-15,28) 1,017
VV "km 0,01667 -  0,02034 HTU kom" 1,1*(0,67+0,65)*0,5*(20,34-16,67) 2,664
VV Mezisoučet 23,816
VV "celkem 577,698 m3"
VV "hloubení rýh po výkop stávajícího potrubí"
VV "Li 80" 340,0*0,8*0,7 190,400
VV "Li 100" 171,0*0,8*0,7 95,760
VV "Li 125" 297,0*0,8*0,7 166,320
VV Mezisoučet 452,480
VV "celkem 577,698+452,48=1030,178 m3
VV "odpočet podílu výkopu v hor tř II skup.4" -1030,178*0,5 -515,089
VV Součet 515,089

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 515,089 589,73 303 763,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205
VV "výkop rýh v hor. tř. II sk. 4" 515,089 515,089
VV Součet 515,089

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 9 267,59
8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 43,037 138,40 5 956,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "řad A"
VV "km 0,000 - 0,00300 HTU chodník" 2*(1,75+1,59)*0,5*(3,00-0,00) 10,020
VV Mezisoučet 10,020
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"

Strana 9 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,000 - 0,00420 HTU chodník" 2*(1,20+1,20)*0,5*(4,20-0,00) 10,080
VV "km 0,00420 - 0,01036 HTU chodník" 2*(1,20+1,50)*0,5*(10,36-4,20) 16,632
VV "km 0,01036 -  0,01258 HTU chodník" 2*(1,50+1,34)*0,5*(12,58-10,36) 6,305
VV Mezisoučet 33,017
VV Součet 43,037

9 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 43,037 76,94 3 311,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 43,037 43,037
VV Součet 43,037

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 352 979,01

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 214,543 307,78 66 032,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop ve tř. I. sk.3" 577,698*0,5 288,849
VV "výkop vybouraných vodovodů" 452,48*0,5 226,240
VV Mezisoučet 515,089
VV "zásyp" -148,612*0,5 -74,306
VV "zasyp vybouraných vodovodů" -452,48*0,5 -226,240
VV Součet 214,543

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 076,317 23,75 96 812,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "odvoz hor.tř. I. sk. 3" 214,543*19 4 076,317
VV Součet 4 076,317

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 214,543 356,32 76 445,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "výkop ve tř. II. sk.4" 577,698*0,5 288,849
VV "výkop vybouraných vodovodů tř. II. sk.4" 452,48*0,5 226,240
VV Mezisoučet 515,089
VV "zásyp" -148,612*0,5 -74,306
VV "zasyp vybouraných vodovodů" -452,48*0,5 -226,240
VV Mezisoučet -300,546
VV Součet 214,543

13 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 076,317 27,89 113 688,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV "odvoz hor.tř. I. sk. 4" 214,543*19 4 076,317
VV Součet 4 076,317

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 766 408,92
14 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 716,574 303,64 217 580,53 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV "odvoz" 2*214,543*1,67 716,574
VV Součet 716,574

15 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 601,092 147,69 88 775,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 577,698 577,698
VV Mezisoučet 577,698
VV "šp. lože" -82,458 -82,458
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obsyp" -335,423 -335,423
VV Mezisoučet -417,881
VV "potrubí"
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*354,26 -7,119
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*304,53 -2,893
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*21,67 -0,206
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*17,03 -0,342
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*17,03 -0,342
VV "potrubí" -3,14*0,045*0,045*12,22 -0,078
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*20,34 -0,193
VV "potrubí" -3,14*0,045*0,045*5,03 -0,032
VV Mezisoučet -11,205
VV "zásyp nového potrubí celkem 148,612 m3"
VV "zásyp rýh po vybouraném potrubí"
VV "Li 80" 340,0*0,8*0,7 190,400
VV "Li 100" 171,0*0,8*0,7 95,760
VV "Li 125" 297,0*0,8*0,7 166,320
VV Mezisoučet 452,480
VV Součet 601,092

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 335,423 572,17 191 918,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "řad A"
VV 354,26*1,1*0,46+304,53*0,41 304,113
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*354,26 -7,119
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*304,53 -2,893
VV Mezisoučet 294,101
VV "řad A1"
VV 21,67*1,1*0,41 9,773
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*21,67 -0,206
VV Mezisoučet 9,567
VV "řad A2"
VV 17,03*1,1*0,46 8,617
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*17,03 -0,342
VV Mezisoučet 8,275
VV "řad A3"
VV 17,03*1,1*0,46 8,617
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*17,03 -0,342
VV Mezisoučet 8,275
VV "řad A4"
VV 12,22*1,0*0,39 4,766
VV "potrubí" -3,14*0,045*0,045*12,22 -0,078
VV Mezisoučet 4,688
VV "řad B"
VV 20,34*1,1*0,41 9,173
VV "potrubí" -3,14*0,055*0,055*20,34 -0,193
VV Mezisoučet 8,980
VV "přípojka k HP3" 0,39*0,8*5,03 1,569
VV "potrubí" -3,14*0,045*0,045*5,03 -0,032
VV Mezisoučet 1,537
VV Součet 335,423

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 721,159 371,81 268 134,13 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 335,423*2,15 721,159
VV Součet 721,159

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 36 204,69
18 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 820,968 44,10 36 204,69

VV "řad A"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 658,79*1,1 724,669
VV Mezisoučet 724,669
VV "řad A1"
VV 21,67*1,1 23,837
VV Mezisoučet 23,837
VV "řad A2"
VV 17,03*1,1 18,733
VV Mezisoučet 18,733
VV "řad A3"
VV 17,03*1,1 18,733
VV Mezisoučet 18,733
VV "řad A4"
VV 12,22*1,0 12,220
VV Mezisoučet 12,220
VV "řad B"
VV 20,34*1,1 22,374
VV Mezisoučet 22,374
VV " přípojka k HP3" 0,1*0,8*5,03 0,402
VV Součet 820,968

D 4 Vodorovné konstrukce 142 526,23

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 142 526,23
19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 82,458 1 476,91 121 783,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "řad A"
VV 658,79*1,1*0,1 72,467
VV Mezisoučet 72,467
VV "řad A1"
VV 21,67*1,1*0,1 2,384
VV Mezisoučet 2,384
VV "řad A2"
VV 17,03*1,1*0,1 1,873
VV Mezisoučet 1,873
VV "řad A3"
VV 17,03*1,1*0,1 1,873
VV Mezisoučet 1,873
VV "řad A4"
VV 12,22*1,0*0,1 1,222
VV Mezisoučet 1,222
VV "řad B"
VV 20,34*1,1*0,1 2,237
VV Mezisoučet 2,237
VV "přípojka k HP3" 0,1*0,8*5,03 0,402
VV Mezisoučet 0,402
VV Součet 82,458

20 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
12/15 m3 3,900 3 243,00 12 647,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313131
VV " lomy, odbočení, křížení,napojení
VV "řad A" 0,5*0,5*0,3*17 1,275
VV "řad A1" 0,5*0,5*0,3*2 0,150
VV "řad A2"0,5*0,5*0,3*1 0,075
VV "řad A3" 0,5*0,5*0,3*1 0,075
VV "řad A4"0,5*0,5*0,3*1 0,075
VV "řad B" 0,5*0,5*03*3 2,250
VV Součet 3,900

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 13,800 586,63 8 095,49 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Viz pol zřízení" 0,3*0,5*4*23 13,800
VV Součet 13,800

D 8 Trubní vedení 2 070 683,46

D 85 Potrubí z trub litinových 376 301,35
22 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 1,000 3 459,89 3 459,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850245121
VV "řad A4" 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 8,000 3 501,20 28 009,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850265121
VV "řad A"
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A1"
VV "VB10"1 1,000
VV "VB23"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A2" 0 0,000
VV "řad A3" 0 0,000
VV "řad A4"0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "VB27" 1 1,000
VV "VB28"1 1,000
VV "P39"1 1,000
VV "P40"1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 8,000

24 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 kus 5,000 3 759,40 18 797,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850315121
VV "řad A"
VV "VB1 Li 125" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV "VB8" 1 1,000
VV "VB24" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A3"
VV "VB9" 1 1,000
VV "VB 25" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A4"0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 5,000

25 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 12,000 1 383,95 16 607,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122
VV "spojka 80 hrdlo- příruba viz po dodávky" 2 2,000
VV "spojka Synoflex hrdlo-hrdlo viz pol dodávky" 2 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "koleno s patkou N-kus - viz pol dodávky" 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 7,000
VV "redukce FFR 100/80 příruba viz pol dodávky" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 12,000

26 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 2,000 8 444,45 16 888,90 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV "VB26" 1 1,000
VV "VB 28" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

27 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 7,000 2 514,87 17 604,09 CS ÚRS 2021 02
VV "hydranty"
VV "řad A"
VV "HP1,2,3,4,5" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "řad A1"
VV "HP6" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV "HP7" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 7,000

28 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,000 2 059,15 2 059,15 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB21- HP5"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1,000

29 M HWL.797408000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) kus 2,000 10 025,93 20 051,86

VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

30 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 673,14 1 673,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122
VV "T- kus 80/80 viz pol dodávky" 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,000 3 418,57 3 418,57 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV "HP7" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1,000

32 K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 5,000 1 445,92 7 229,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122
VV "spojka 100 hrdlo- příruba viz pol dodávky" 3 3,000
VV "spojka 100 Synoflex hrdlo-hrdlo viz pol dodávky" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000
33 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 3,000 10 025,93 30 077,79 CS ÚRS 2021 02

VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "km 0,01024" 1 1,000
VV "VB 28"1+1 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

34 M HWL.797410000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 2,000 10 359,00 20 718,00

VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV "VB23" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "VB27" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

35 K 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 6,000 1 776,42 10 658,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122
VV "T - kus 100/80 - viz pol dodávky" 2 2,000
VV "T - kus 100/100 - viz pol dodávky" 4 4,000
VV Součet 6,000

36 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 2,000 4 087,31 8 174,62 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "HP4" 1 1,000
VV "HP5" 0 0,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1"
VV "HP6" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

37 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 4,000 3 955,63 15 822,52 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB20" 1 1,000
VV "VB21" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "VB28" 1 1,000
VV "P39 km 0,01024" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

38 K 857312122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 5,000 1 260,02 6 300,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122
VV "spojka 125 hrdlo - příruba viz po dodávky" 1 1,000
VV "spojka 150 hrdlo - hrdlo  viz po dodávky" 2 2,000
VV " redukce 150/100 viz pol dodávky"1 1,000
VV " redukce 150/125 viz pol dodávky" 1 1,000
VV Součet 5,000

39 M 31951005 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 125 kus 1,000 15 169,28 15 169,28 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "HP1" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1,000

40 M HWL.797415000
016 SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192) kus 2,000 17 885,55 35 771,10

VV "řad A"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV "VB24" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A3"
VV "VB25" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

41 M DKT.FFR150E10
0P16 Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 150/100,  PN 10/16 kus 1,000 6 373,68 6 373,68

VV "řad A"
VV "VB10" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1,000

42 M DKT.FFR150E12
5P16 Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 150/125,  PN 10/16 kus 1,000 8 734,92 8 734,92

VV "řad A"
VV "VB1" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
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VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 1,000

43 K 857314122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 10,000 1 982,98 19 829,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122
VV "T - kus 150/80 - viz pol dodávky" 6 6,000
VV "T - kus 150/100 - viz pol dodávky" 2 2,000
VV "T - kus 150/150 - viz pol dodávky" 2 2,000
VV Součet 10,000

44 M 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 kus 6,000 6 155,50 36 933,00 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB1" 1 1,000
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV "HP2" 1 1,000
VV "HP3" 1 1,000
VV "VB10" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 6,000

45 M 55253528 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100 kus 2,000 6 373,68 12 747,36 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB7" 1 1,000
VV "VB10" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000
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46 M 55253530 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150 kus 2,000 6 595,73 13 191,46 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB8"1 1,000
VV "VB9"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 876 356,11
47 K 871241141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR

11/PN16 D 90 x 8,2 mm m 17,250 141,49 2 440,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141
VV "řad A"
VV "přípojka k HP3" 5,03 5,030
VV Mezisoučet 5,030
VV "řad A4"
VV 12,22 12,220
VV Mezisoučet 12,220
VV Součet 17,250

48 M 28613115 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm m 17,250 274,98 4 743,41 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "přípojka k HP3" 5,03 5,030
VV Mezisoučet 5,030
VV "řad A4"
VV 12,22 12,220
VV Mezisoučet 12,220
VV Součet 17,250

49 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 5,000 326,62 1 633,10 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "přípojka k HP3" 2 2,000
VV "řad A4"
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

50 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 5,000 720,38 3 601,90 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "přípojka k HP3" 2 2,000
VV "řad A4"
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

51 K 871251141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 110 x 10,0 mm m 346,540 149,76 51 897,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141
VV "řad A"
VV 304,53 304,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 304,530
VV "řad A1"
VV 21,67 21,670
VV Mezisoučet 21,670
VV "řad B"
VV 20,34 20,340
VV Mezisoučet 20,340
VV Součet 346,540

52 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 346,540 464,76 161 057,93 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV 304,53 304,530
VV Mezisoučet 304,530
VV "řad A1"
VV 21,67 21,670
VV Mezisoučet 21,670
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 20,34 20,340
VV Mezisoučet 20,340
VV Součet 346,540

53 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 12,000 406,67 4 880,04 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB 10" 1 1,000
VV "VB 20" 1+1 2,000
VV "VB 21" 1+1 2,000
VV "VB 22" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "řad A1"
VV "VB7" 1 1,000
VV "HP6" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "VB28" 1 1,000
VV "VB28" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 12,000

54 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 12,000 885,63 10 627,56 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB 10" 1 1,000
VV "VB 20" 1+1 2,000
VV "VB 21" 1+1 2,000
VV "VB 22" 1 1,000
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VV Mezisoučet 6,000
VV "řad A1"
VV "VB7" 1 1,000
VV "HP6" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV "VB28" 1 1,000
VV "VB28" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 12,000

55 K 871321141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 160 x 14,6 mm m 388,320 167,31 64 969,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321141
VV "řad A"
VV 354,26 354,260
VV Mezisoučet 354,260
VV "řad A2"
VV 17,03 17,030
VV Mezisoučet 17,030
VV "řad A3"
VV 17,03 17,030
VV Mezisoučet 17,030
VV Součet 388,320

56 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 388,320 982,45 381 504,98 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV 354,26 354,260
VV Mezisoučet 354,260
VV "řad A2"
VV 17,03 17,030
VV Mezisoučet 17,030
VV "řad A3"
VV 17,03 17,030
VV Mezisoučet 17,030
VV Součet 388,320

57 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 16,000 730,71 11 691,36 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV " VB1" 1 1,000
VV " P1" 1+1 2,000
VV " P4" 1+1 2,000
VV " VB7" 1+1 2,000
VV " HP3" 1+1 2,000
VV " VB8" 1+1 2,000
VV " VB9" 1+1 2,000
VV " VB10" 1 1,000
VV Mezisoučet 14,000
VV "řad A2"
VV "VB8" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A3"
VV "VB9"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 16,000

58 M WVN.PRI160XX
XXX VOLNÁ PŘÍRUBA D 160 (K LEMOVÉMU NÁKRUŽKU) kus 16,000 1 430,43 22 886,88

VV "řad A"
VV " VB1" 1 1,000
VV " P1" 1+1 2,000
VV " P4" 1+1 2,000
VV " VB7" 1+1 2,000
VV " HP3" 1+1 2,000
VV " VB8" 1+1 2,000
VV " VB9" 1+1 2,000
VV " VB10" 1 1,000
VV Mezisoučet 14,000
VV "řad A2"
VV "VB8" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A3"
VV "VB9"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 16,000

59 M R30108901
Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN
160 - 30 ks, DN 125 - 1 ks, DN100 - 32 ks, DN 80 - 24 ks  přírubových spojení) a nátěry kompletační. kpl 1,000 55 513,11 55 513,11

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 877261201 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16
oblouků nebo redukcí d 110 kus 5,000 670,29 3 351,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261201
VV "oblouk 100 - 11°viz pol dodávky" 5 5,000
VV Součet 5,000

61 M WVN.FFD91014
W Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110 kus 5,000 1 829,35 9 146,75

VV "řad A"
VV "VB11" 1 1,000
VV "VB12" 1 1,000
VV "VB14" 1 1,000
VV "VB15" 1 1,000
VV "VB16" 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 5,000

62 K 877321201 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16
oblouků nebo redukcí d 160 kus 6,000 1 363,30 8 179,80 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321201
VV "oblouk 160 - 11°viz pol dodávky" 4 4,000
VV "oblouk 160 - 30°viz pol dodávky" 2 2,000
VV Součet 6,000

63 M WVN.FFD91017
W Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160 kus 4,000 4 714,74 18 858,96

VV "řad A"
VV "VB1" 1 1,000
VV "VB2" 1 1,000
VV "VB3" 1 1,000
VV "VB5" 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 4,000

64 M WVN.FFD61017
W Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160 kus 2,000 4 739,27 9 478,54

VV "řad A"
VV "VB1" 1 1,000
VV "VB2" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 2,000

65 K R30108901 Suchovod z PE DN 100 mtž, údržba a dmtž m 20,340 2 452,90 49 891,99
VV " v ul. Kaplická ř.B" 20,34 20,340
VV Součet 20,340

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 818 026,00
66 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 8,000 1 621,50 12 972,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112
VV "viz pol dodávky" 8 8,000
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VV Součet 8,000
67 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 8,000 6 412,41 51 299,28 CS ÚRS 2021 02

VV "řad A"
VV " HP 1" 1 1,000
VV " HP 2" 1 1,000
VV "přípojka k HP3" 1 1,000
VV " HP 4"1 1,000
VV " HP5"1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "řad A1"
VV "HP6" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV "VB10" 1 1,000
VV "HP7" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 8,000

68 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 8,000 2 065,60 16 524,80 CS ÚRS 2021 02
VV "šoupátka Š 80" 8 8,000
VV Součet 8,000

69 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 7,000 1 105,10 7 735,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111
VV "hydranty"
VV "řad A"
VV "HP1,2,3,4,5" 5 5,000
VV "řad A1"
VV "HP6" 1 1,000
VV "řad A4"
VV "HP7" 1 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

70 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 7,000 33 198,13 232 386,91 CS ÚRS 2021 02
VV "hydranty"
VV "řad A"
VV "HP1,2,3,4,5" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "řad A1"
VV "HP6" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV "HP7" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad B"
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VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 7,000

71 K 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 10,000 1 786,75 17 867,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112
VV "viz pol dodávky" 10 10,000
VV Součet 10,000

72 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 10,000 7 330,31 73 303,10 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV "VB10" 1 1,000
VV "VB 20" 1 1,000
VV "VB22" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "řad A1"
VV "VB7" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A3"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A4"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV " VB 28" 3 3,000
VV " st.vodovod km 0,01024" 3 3,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 10,000

73 M 42291062 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m kus 18,000 2 137,90 38 482,20 CS ÚRS 2021 02
VV "šoupátka Š 100" 10 10,000
VV "šoupátka Š 150" 8 8,000
VV Součet 18,000

74 K 891311112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 kus 8,000 1 538,88 12 311,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891311112
VV "viz pol dodávky" 8 8,000
VV Součet 8,000

75 M 42221306 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 8,000 13 419,97 107 359,76 CS ÚRS 2021 02
VV "řad A"
VV " P1 " 1 1,000
VV " P4" 1 1,000
VV "VB 7" 1 1,000
VV "VB 8"2 2,000
VV "VB 9"1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "řad A1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad A2"
VV "VB8" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A3"
VV "VB9" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A4"
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VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "řad B"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 8,000

76 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 17,250 19,93 343,79 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111
VV "Potrubí DN 80"
VV "řad A"
VV "přípojka k HP3" 5,03 5,030
VV Mezisoučet 5,030
VV "řad A4"
VV 12,22 12,220
VV Mezisoučet 12,220
VV Součet 17,250

77 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 346,540 20,04 6 944,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111
VV "potrubí DN 100" 346,540 346,540
VV Součet 346,540

78 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 363,790 38,32 13 940,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122
VV "potrubí DN 80" 17,25 17,250
VV "potrubí DN 100" 346,540 346,540
VV Součet 363,790

79 K 892273129.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 9 682,52 9 682,52

P Poznámka k položce:
Odběr vzorků a laboratorní rozbor vody certifikovanou laboratoří dle platných technických norem a předpisů.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 388,320 26,13 10 146,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111
VV "potrubí DN 150" 388,320 388,320
VV Součet 388,320

81 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 11,000 7 735,69 85 092,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111
VV "řad A"
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "řad A1"
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A2"
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A3"
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad A4"
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "řad B"
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV " přípojka k HP3" 1 1,000
VV Součet 11,000

82 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 26,000 529,83 13 775,58 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
VV "šoupátka Š 80" 8 8,000
VV "šoupátka Š 100" 10 10,000
VV "šoupátka Š 150" 8 8,000
VV Součet 26,000

83 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 26,000 849,48 22 086,48 CS ÚRS 2021 02
VV "šoupátka Š 80" 8 8,000
VV "šoupátka Š 100" 10 10,000
VV "šoupátka Š 150" 8 8,000
VV Součet 26,000

84 M HWL.348100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 26,000 210,43 5 471,18

VV "šoupátka Š 80" 8 8,000
VV "šoupátka Š 100" 10 10,000
VV "šoupátka Š 150" 8 8,000
VV Součet 26,000

85 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 7,000 1 032,80 7 229,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113
VV "viz pol hydranty" 7 7,000
VV Součet 7,000

86 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 7,000 1 928,76 13 501,32 CS ÚRS 2021 02
VV "viz pol hydranty" 7 7,000
VV Součet 7,000

87 M HWL.348200000
000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 7,000 326,62 2 286,34

VV "viz pol hydranty" 7 7,000
VV Součet 7,000

88 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 752,110 41,31 31 069,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721112
VV "potrubí DN 80" 17,25 17,250
VV "potrubí DN 100" 346,540 346,540
VV "potrubí DN 150" 388,320 388,320
VV Součet 752,110

89 K 899721119.1 Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC kpl 1,000 12 622,13 12 622,13
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 752,110 18,07 13 590,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "potrubí DN 80" 17,25 17,250
VV "potrubí DN 100" 346,540 346,540
VV "potrubí DN 150" 388,320 388,320
VV Součet 752,110

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 670,56

D 96 Bourání konstrukcí 122 670,56
91 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 808,000 151,82 122 670,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850311811

P
Poznámka k položce:
Vybourání kanalizačního potrubí BE DN 500 vč. bet lože a sedla kompletně v místech nově budované kanalizace.
Délka je stanovena orientačně dle zákresu v PD - nutno upřesnit po vytýčení trasy a dispozic investora.

VV "Li 80" 340 340,000
VV "Li 100" 171 171,000
VV "Li 125" 297 297,000
VV Součet 808,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Přesuny hmot a sutí 39 747,85
92 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

vzdálenost do 1 km t 35,552 55,05 1 957,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

93 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 995,456 14,98 14 911,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 35,552*28 995,456
VV Součet 995,456

94 K 997223890 Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do výkupu) t 35,552 0,10 3,56

95 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 20,895 1 094,77 22 875,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 577 679,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 577 679,36 21,00% 331 312,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 908 992,03

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 302 - Vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 577 679,36
HSV - Práce a dodávky HSV 1 577 679,36
    1 - Zemní práce 753 017,82
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 42 740,86
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 254 194,38
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 118 368,52
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 103 422,69
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 221 622,32
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 669,05
    4 - Vodorovné konstrukce 43 619,08
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 43 619,08
    8 - Trubní vedení 750 253,67
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 56 465,32
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 693 788,35
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 429,87
      96 - Bourání konstrukcí 16 429,87
    99 - Přesuny hmot a sutí 14 358,92

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 302 - Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 577 679,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 577 679,36

D 1 Zemní práce 753 017,82

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 42 740,86
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 40,000 87,48 3 499,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV "odhad" 5*8 40,000
VV Součet 40,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 5,000 48,23 241,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV "odhad" 5 5,000
VV Součet 5,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 88,000 316,04 27 811,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "křížení s potrubím do DN 200"
VV "P1" 0 0,000
VV "P2"4*0,8 3,200
VV "P3"4*0,8 3,200
VV "P4"0 0,000
VV "P5"4*0,8 3,200
VV "P6"4*0,8 3,200
VV "P7"4*0,8 3,200
VV "P8"4*0,8 3,200
VV "P9"4*0,8 3,200
VV "P10"4*0,8 3,200
VV "P11"0 0,000
VV "P12"4*0,8 3,200
VV "P13"4*0,8 3,200
VV "P14"4*0,8 3,200
VV "P15"4*0,8 3,200
VV "P16"0 0,000
VV "P17"4*0,8 3,200
VV "P18"4*0,8 3,200
VV "P19"4*0,8 3,200
VV "P20"4*0,8 3,200

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 302 - Vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P21"3*0,8 2,400
VV "P22"3*0,8 2,400
VV "P23"4*0,8 3,200
VV "P24"3*0,8 2,400
VV "P25"2*0,8 1,600
VV "P26"0 0,000
VV "P27"3*0,8 2,400
VV "P28"3*0,8 2,400
VV "P29"0*0,8 0,000
VV "P30"0 0,000
VV "P31"3*0,8 2,400
VV "P32"0 0,000
VV "P33"4*0,8 3,200
VV "P34"4*0,8 3,200
VV "P35"4*0,8 3,200
VV "P36"4*0,8 3,200
VV "P37"1*0,8 0,800
VV "P38"0 0,000
VV "P39"1*0,8 0,800
VV "P40"4*0,8 3,200
VV Součet 88,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 36,600 305,71 11 188,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "křížení s kabely"
VV "P1"2*1,0 2,000
VV "P2"1*0,8 0,800
VV "P3"1*0,8 0,800
VV "P4"1*1,0 1,000
VV "P5"1*0,8 0,800
VV "P6"1*0,8 0,800
VV "P7"1*0,8 0,800
VV "P8"1*0,8 0,800
VV "P9"1*0,8 0,800
VV "P10"1*0,8 0,800
VV "P11"1*0,8 0,800
VV "P12"1*0,8 0,800
VV "P13"1*0,8 0,800
VV "P14"1*0,8 0,800
VV "P15"1*0,8 0,800
VV "P16"1*0,8 0,800
VV "P17"1*0,8 0,800
VV "P18"1*0,8 0,800
VV "P19"1*0,8 0,800
VV "P20"1*0,8 0,800
VV "P21"2*0,8 1,600
VV "P22"2*0,8 1,600
VV "P23"1*0,8 0,800
VV "P24"2*0,8 1,600
VV "P25"2*0,8 1,600
VV "P26"1*0,8 0,800
VV "P27"0 0,000
VV "P28"0 0,000
VV "P29"1*0,8 0,800
VV "P30"1*0,8 0,800
VV "P31"0 0,000
VV "P32"1*0,8 0,800
VV "P33"2*0,8 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P34"2*0,8 1,600
VV "P35"2*0,8 1,600
VV "P36"2*0,8 1,600
VV "P37"0 0,000
VV "P38"1*0,8 0,800
VV "P39"1*0,8 0,800
VV "P40"1*0,8 0,800
VV Součet 36,600

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 254 194,38
5 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 130,830 563,91 73 776,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
VV "potrubí" 88,00*0,7*1,5 92,400
VV "kabely" 36,60*0,7*1,5 38,430
VV Součet 130,830

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 151,114 507,11 76 631,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204
VV "výkop rýh"
VV "P1"1,0*0,75*5,0+1,0*(1,50+1,0)*0,5*(20,0-5,0) 22,500
VV "P2"0,8*0,77*1,5+0,8*(1,52+1,0)*0,5*(7,8-1,5) 7,274
VV "P3"0,8*0,76*1,5+0,8*(1,53+1,0)*0,5*(9,4-1,5) 8,907
VV "P4"1,0*0,76*6,0+1,0*(1,51+1,0)*0,5*(9,4-6,0) 8,827
VV "P5"0,8*0,77*1,0+0,8*(1,52+1,0)*0,5*(11,4-1,0) 11,099
VV "P6"0,8*0,77*1,0+0,8*(1,52+1,0)*0,5*(10,0-1,0) 9,688
VV "P7"0,8*0,73*1,0+0,8*(1,48+1,0)*0,5*(9,2-1,0) 8,718
VV "P8"0,8*0,70*1,0+0,8*(1,45+1,0)*0,5*(8,7-1,0) 8,106
VV "P9"0,8*0,72*1,0+0,8*(1,47+1,0)*0,5*(5,6-1,0) 5,121
VV "P10"0,8*0,75*1,0+0,8*(1,50+1,0)*0,5*(4,1-1,0) 3,700
VV "P11"0,8*0,71*1,0+0,8*(1,46+1,0)*0,5*(7,1-1,0) 6,570
VV "P12"0,8*0,71*1,0+0,8*(1,46+1,0)*0,5*(4,1-1,0) 3,618
VV "P13"0,8*0,70*1,0+0,8*(1,45+1,0)*0,5*(4,4-1,0) 3,892
VV "P14"0,8*0,69*1,0+0,8*(1,44+1,0)*0,5*(6,4-1,0) 5,822
VV "P15"0,8*0,79*2,5+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(8,3-2,5) 7,473
VV "P16"0,8*0,79*5,0+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(6,1-5,0) 4,278
VV "P17"0,8*0,79*2,5+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(8,7-2,5) 7,879
VV "P18"0,8*0,75*1,5+0,8*(1,50+1,0)*0,5*(9,6-1,5) 9,000
VV "P19"0,8*0,77*1,5+0,8*(1,52+1,0)*0,5*(9,7-1,5) 9,190
VV "P20"0,8*0,79*1,0+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(12,1-1,0) 11,910
VV "P21"0,8*0,79*5,0+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(14,5-5,0) 12,812
VV "P22"0,8*0,79*5,0+0,8*(1,54+1,0)*0,5*(14,5-5,0) 12,812
VV "P23"0,8*0,78*1,0+0,8*(1,53+1,0)*0,5*(13,4-1,0) 13,173
VV "P24"0,8*0,80*5,5+0,8*(1,55+1,0)*0,5*(13,2-5,5) 11,374
VV "P25"0,8*0,70*19,9 11,144
VV "P26"0,8*0,51*8,0 3,264
VV "P27"0,8*0,54*1,0+0,8*(1,29+1,0)*0,5*(2,8-1,0) 2,081
VV "P28" 0,8*0,56*1,0+0,8*(1,31+1,0)*0,5*(2,2-1,0) 1,557
VV "P29"0,8*0,62*5,0+0,8*(1,37+1,0)*0,5*(6,6-5,0) 3,997
VV "P30"0,8*0,63*5,0+0,8*(1,38+1,0)*0,5*(6,3-5,0) 3,758
VV "P31"0,8*0,65*1,0+0,8*(1,40+1,0)*0,5*(2,3-1,0) 1,768
VV "P32"0,8*0,64*5,0+0,8*(1,39+1,0)*0,5*(8,0-5,0) 5,428
VV "P33"0,8*0,62*4,0+0,8*(1,37+1,0)*0,5*(9,5-4,0) 7,198
VV "P34"0,8*0,64*4,5+0,8*(1,39+1,0)*0,5*(9,1-4,5) 6,702
VV "P35"0,8*0,66*4,5+0,8*(1,41+1,0)*0,5*(8,0-4,5) 5,750
VV "P36"0,8*0,68*4,5+0,8*(1,43+1,0)*0,5*(9,3-4,5) 7,114
VV "P37"0,8*0,69*1,0+0,8*(1,74+1,0)*0,5*(2,2-1,0) 1,867
VV "P38"0,8*0,45*5,0+0,8*(1,50+1,0)*0,5*(7,0-1,0) 7,800
VV "P39"0,8*0,45*5,0+0,8*(1,66+1,0)*0,5*(13,1-5,0) 10,418
VV "P40"0,8*1,20*9,0 8,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 302,229
VV "celkem 302,229 m3"
VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř.II sk.4" -302,229*0,5 -151,115
VV Mezisoučet -151,115
VV Součet 151,114

7 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 151,114 686,81 103 786,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204
VV "výkop rýh v hor. tř.II.sk.4" 151,1135 151,114
VV Součet 151,114

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 118 368,52
8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 549,682 138,40 76 075,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "výkop rýh"
VV "P1"2,0*(1,50+1,0)*0,5*(20,0-5,0) 37,500
VV "P2"2*(1,52+1,0)*0,5*(7,8-1,5) 15,876
VV "P3"2*(1,53+1,0)*0,5*(9,4-1,5) 19,987
VV "P4"2*(1,51+1,0)*0,5*(9,4-6,0) 8,534
VV "P5"2*(1,52+1,0)*0,5*(11,4-1,0) 26,208
VV "P6"2*(1,52+1,0)*0,5*(10,0-1,0) 22,680
VV "P7"2*(1,48+1,0)*0,5*(9,2-1,0) 20,336
VV "P8"2*(1,45+1,0)*0,5*(8,7-1,0) 18,865
VV "P9"2*(1,47+1,0)*0,5*(5,6-1,0) 11,362
VV "P10"2*(1,50+1,0)*0,5*(4,1-1,0) 7,750
VV "P11"2*(1,46+1,0)*0,5*(7,1-1,0) 15,006
VV "P12"2*(1,46+1,0)*0,5*(4,1-1,0) 7,626
VV "P13"2*(1,45+1,0)*0,5*(4,4-1,0) 8,330
VV "P14"2*(1,44+1,0)*0,5*(6,4-1,0) 13,176
VV "P15"2*(1,54+1,0)*0,5*(8,3-2,5) 14,732
VV "P16"2*(1,54+1,0)*0,5*(6,1-5,0) 2,794
VV "P17"2*(1,54+1,0)*0,5*(8,7-2,5) 15,748
VV "P18"2*(1,50+1,0)*0,5*(9,6-1,5) 20,250
VV "P19"2*(1,52+1,0)*0,5*(9,7-1,5) 20,664
VV "P20"2*(1,54+1,0)*0,5*(12,1-1,0) 28,194
VV "P21"2*(1,54+1,0)*0,5*(14,5-5,0) 24,130
VV "P22"2*(1,54+1,0)*0,5*(14,5-5,0) 24,130
VV "P23"2*(1,53+1,0)*0,5*(13,4-1,0) 31,372
VV "P24"2*(1,55+1,0)*0,5*(13,2-5,5) 19,635
VV "P25"0 0,000
VV "P26"0 0,000
VV "P27"2*(1,29+1,0)*0,5*(2,8-1,0) 4,122
VV "P28"2*(1,31+1,0)*0,5*(2,2-1,0) 2,772
VV "P29"2*(1,37+1,0)*0,5*(6,6-5,0) 3,792
VV "P30"2*(1,38+1,0)*0,5*(6,3-5,0) 3,094
VV "P31"2*(1,40+1,0)*0,5*(2,3-1,0) 3,120
VV "P32"2*(1,39+1,0)*0,5*(8,0-5,0) 7,170
VV "P33"2*(1,37+1,0*0,5*(9,5-4,0)
VV "P34"2*(1,39+1,0)*0,5*(9,1-4,5) 10,994
VV "P35"2*(1,41+1,0)*0,5*(8,0-4,5) 8,435
VV "P36"2*(1,43+1,0)*0,5*(9,3-4,5) 11,664
VV "P37"2*(1,74+1,0)*0,5*(2,2-1,0) 3,288
VV "P38"2*(1,50+1,0)*0,5*(7,0-1,0) 15,000
VV "P39"2*(1,66+1,0)*0,5*(13,1-5,0) 21,546
VV "P40"2*(1,20+1,0)*0,5*9,0 19,800
VV Mezisoučet 549,682
VV Součet 549,682

9 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 549,682 76,94 42 292,53 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 549,682 549,682
VV Součet 549,682

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 103 422,69

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 62,861 307,78 19 347,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop tř.I sk. 3" 151,1135 151,114
VV "zásyp" -176,506*0,5 -88,253
VV Součet 62,861

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 194,359 23,75 28 366,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV 62,861*19 1 194,359
VV Součet 1 194,359

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 62,861 356,32 22 398,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "výkop tř.II sk.4" 173,320 173,320
VV "zásyp" -220,917*0,5 -110,459
VV Součet 62,861

13 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 194,359 27,89 33 310,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV 62,861*19 1 194,359
VV Součet 1 194,359

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 221 622,32
14 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 209,956 303,64 63 751,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV 2*62,861*1,67 209,956
VV Součet 209,956

15 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 176,506 147,69 26 068,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 302,229 302,229
VV "šp lože" -28,728 -28,728
VV "obsyp" -96,097 -96,097
VV "potrubí" -0,898 -0,898
VV Součet 176,506

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 96,097 572,17 54 983,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "P1"20,2*1,0*0,39 7,878
VV "P2"7,8*0,8*0,33 2,059
VV "P3"9,4*0,8*0,33 2,482
VV "P4"9,8*1,0*0,39 3,822
VV "P5"11,4*0,8*0,33 3,010
VV "P6"10,0*0,8*0,33 2,640
VV "P7"9,2*0,8*0,33 2,429
VV "P8"8,7*0,8*0,33 2,297
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VV "P9"5,6*0,8*0,33 1,478
VV "P10"4,1*0,8*0,33 1,082
VV "P11"7,1*0,8*0,33 1,874
VV "P12"4,1*0,8*0,33 1,082
VV "P13"4,4*0,8*0,33 1,162
VV "P14"6,4*0,8*0,33 1,690
VV "P15"8,3*0,8*0,33 2,191
VV "P16"6,1*0,8*0,33 1,610
VV "P17"8,7*0,8*0,33 2,297
VV "P18"9,6*0,8*0,33 2,534
VV "P19"9,7*0,8*0,33 2,561
VV "P20"12,1*0,8*0,33 3,194
VV "P21"14,5*0,8*0,34 3,944
VV "P22"14,5*0,8*0,34 3,944
VV "P23"13,4*0,8*0,33 3,538
VV "P24"13,2*0,8*0,33 3,485
VV "P25"19,9*0,8*0,33 5,254
VV "P26"8,0*0,8*0,33 2,112
VV "P27"2,8*0,8*0,37 0,829
VV "P28"2,2*0,8*0,33 0,581
VV "P29"6,6*0,8*0,33 1,742
VV "P30"6,3*0,8*0,33 1,663
VV "P31"2,3*0,8*0,33 0,607
VV "P32"8,0*0,8*0,33 2,112
VV "P33"9,5*0,8*0,33 2,508
VV "P34"9,1*0,8*0,33 2,402
VV "P35"8,0*0,8*0,33 2,112
VV "P36"9,3*0,8*0,33 2,455
VV "P37"2,2*0,8*0,33 0,581
VV "P38"7,0*0,8*0,33 1,848
VV "P39"13,1*0,8*0,33 3,458
VV "P40"9,0*0,8*0,34 2,448
VV Mezisoučet 96,995
VV "potrubí"
VV -3,14*0,045*0,145*(20,2+9,8) -0,615
VV -3,14*0,0315*0,0315*2,8 -0,009
VV -3,14*0,02*0,02*(14,5+14,5+9,0) -0,048
VV -3,14*0,016*0,016*(351,6-30,0-2,8-38,0) -0,226
VV Mezisoučet -0,898
VV Součet 96,097

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 206,609 371,81 76 819,29 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 96,097*2,15 206,609
VV Součet 206,609

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 669,05
18 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 287,280 44,10 12 669,05

VV "P1"20,2*1,0 20,200
VV "P2"7,8*0,8 6,240
VV "P3"9,4*0,8 7,520
VV "P4"9,8*1,0 9,800
VV "P5"11,4*0,8 9,120
VV "P6"10,0*0,8 8,000
VV "P7"9,2*0,8 7,360
VV "P8"8,7*0,8 6,960
VV "P9"5,6*0,8 4,480
VV "P10"4,1*0,8 3,280
VV "P11"7,1*0,8 5,680
VV "P12"4,1*0,8 3,280
VV "P13"4,4*0,8 3,520
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VV "P14"6,4*0,8 5,120
VV "P15"8,3*0,8 6,640
VV "P16"6,1*0,8 4,880
VV "P17"8,7*0,8 6,960
VV "P18"9,6*0,8 7,680
VV "P19"9,7*0,8 7,760
VV "P20"12,1*0,8 9,680
VV "P21"14,5*0,8 11,600
VV "P22"14,5*0,8 11,600
VV "P23"13,4*0,8 10,720
VV "P24"13,2*0,8 10,560
VV "P25"19,9*0,8 15,920
VV "P26"8,0*0,8 6,400
VV "P27"2,8*0,8 2,240
VV "P28"2,2*0,8 1,760
VV "P29"6,6*0,8 5,280
VV "P30"6,3*0,8 5,040
VV "P31"2,3*0,8 1,840
VV "P32"8,0*0,8 6,400
VV "P33"9,5*0,8 7,600
VV "P34"9,1*0,8 7,280
VV "P35"8,0*0,8 6,400
VV "P36"9,3*0,8 7,440
VV "P37"2,2*0,8 1,760
VV "P38"7,0*0,8 5,600
VV "P39"13,1*0,8 10,480
VV "P40"9,0*0,8 7,200
VV Součet 287,280

D 4 Vodorovné konstrukce 43 619,08

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 43 619,08
19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 28,728 1 476,91 42 428,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "P1"20,2*1,0*0,1 2,020
VV "P2"7,8*0,8*0,1 0,624
VV "P3"9,4*0,8*0,1 0,752
VV "P4"9,8*1,0*0,1 0,980
VV "P5"11,4*0,8*0,1 0,912
VV "P6"10,0*0,8*0,1 0,800
VV "P7"9,2*0,8*0,1 0,736
VV "P8"8,7*0,8*0,1 0,696
VV "P9"5,6*0,8*0,1 0,448
VV "P10"4,1*0,8*0,1 0,328
VV "P11"7,1*0,8*0,1 0,568
VV "P12"4,1*0,8*0,1 0,328
VV "P13"4,4*0,8*0,1 0,352
VV "P14"6,4*0,8*0,1 0,512
VV "P15"8,3*0,8*0,1 0,664
VV "P16"6,1*0,8*0,1 0,488
VV "P17"8,7*0,8*0,1 0,696
VV "P18"9,6*0,8*0,1 0,768
VV "P19"9,7*0,8*0,1 0,776
VV "P20"12,1*0,8*0,1 0,968
VV "P21"14,5*0,8*0,1 1,160
VV "P22"14,5*0,8*0,1 1,160
VV "P23"13,4*0,8*0,1 1,072
VV "P24"13,2*0,8*0,1 1,056
VV "P25"19,9*0,8*0,1 1,592
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VV "P26"8,0*0,8*0,1 0,640
VV "P27"2,8*0,8*0,1 0,224
VV "P28"2,2*0,8*0,1 0,176
VV "P29"6,6*0,8*0,1 0,528
VV "P30"6,3*0,8*0,1 0,504
VV "P31"2,3*0,8*0,1 0,184
VV "P32"8,0*0,8*0,1 0,640
VV "P33"9,5*0,8*0,1 0,760
VV "P34"9,1*0,8*0,1 0,728
VV "P35"8,0*0,8*0,1 0,640
VV "P36"9,3*0,8*0,1 0,744
VV "P37"2,2*0,8*0,1 0,176
VV "P38"7,0*0,8*0,1 0,560
VV "P39"13,1*0,8*0,1 1,048
VV "P40"9,0*0,8*0,1 0,720
VV Součet 28,728

20 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C
12/15 m3 0,150 3 243,00 486,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313131
VV " lomy, odbočení, křížení,napojení
VV "P1" 0,5*0,5*0,3*1 0,075
VV "P4" 0,5*0,5*0,3*1 0,075
VV Součet 0,150

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,200 586,63 703,96 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101
VV "viz pol zřízení" 0,5*0,3*4*2 1,200
VV Součet 1,200

D 8 Trubní vedení 750 253,67

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 56 465,32
22 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR

11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 280,800 56,39 15 834,31 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141
VV "viz pol dodávky" 280,80 280,800
VV Součet 280,800

23 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 285,012 50,35 14 350,35 CS ÚRS 2021 02
VV "P2"7,8 7,800
VV "P3"9,4 9,400
VV "P5"11,4 11,400
VV "P6"10,0 10,000
VV "P7"9,2 9,200
VV "P8"8,7 8,700
VV "P9"5,6 5,600
VV "P10"4,1 4,100
VV "P11"7,1 7,100
VV "P12"4,1 4,100
VV "P13"4,4 4,400
VV "P14"6,4 6,400
VV "P15"8,3 8,300
VV "P16"6,1 6,100
VV "P17"8,7 8,700
VV "P18"9,6 9,600
VV "P19"9,7 9,700
VV "P20"12,1 12,100
VV "P23"13,4 13,400
VV "P24"13,2 13,200
VV "P25"19,9 19,900
VV "P26"8,0 8,000
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VV "P28"2,2 2,200
VV "P29"6,6 6,600
VV "P30"6,3 6,300
VV "P31"2,3 2,300
VV "P32"8,0 8,000
VV "P33"9,5 9,500
VV "P34"9,1 9,100
VV "P35"8,0 8,000
VV "P36"9,3 9,300
VV "P37"2,2 2,200
VV "P38"7,0 7,000
VV "P39"13,1 13,100
VV Součet 280,800
VV 280,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 285,012

24 K 871171141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 40 x 3,7 mm m 38,000 70,23 2 668,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141
VV "viz pol dodávky" 38,0 38,000
VV Součet 38,000

25 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 38,000 76,17 2 894,46 CS ÚRS 2021 02
VV "P21"14,5 14,500
VV "P22"14,5 14,500
VV "P40"9,0 9,000
VV Součet 38,000

26 K 871211141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 63 x 5,8 mm m 2,800 105,35 294,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211141
VV "viz pol dodávky" 2,8 2,800
VV Součet 2,800

27 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 2,842 178,16 506,33 CS ÚRS 2021 02
VV "P27"2,8 2,800
VV Součet 2,800
VV 2,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,842

28 K 871241141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 90 x 8,2 mm m 30,000 141,49 4 244,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141
VV "viz pol dodávky" 30,0 30,000
VV Součet 30,000

29 M 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 30,000 335,66 10 069,80 CS ÚRS 2020 01
VV "P1"20,2 20,200
VV "P4"9,8 9,800
VV Součet 30,000

30 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 326,62 653,24 CS ÚRS 2021 02
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Součet 2,000

31 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 2,000 720,38 1 440,76 CS ÚRS 2021 02
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Součet 2,000

32 M R30208901
Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN
80 - 6 ks  přírubových spojení) a nátěry kompletační. kpl 1,000 3 507,65 3 507,65

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 693 788,35

Strana 40 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 37,000 865,49 32 023,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891181112
VV "Š 1 -viz pol dodávky" 34 34,000
VV "Š 10 - viz pol dodávky" 3 3,000
VV Součet 37,000

34 M HWL.250000100
016 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1" kus 34,000 4 864,50 165 393,00

VV "P2"1 1,000
VV "P3"1 1,000
VV "P5"1 1,000
VV "P6"1 1,000
VV "P7"1 1,000
VV "P8"1 1,000
VV "P9"1 1,000
VV "P10"1 1,000
VV "P11"1 1,000
VV "P12"1 1,000
VV "P13"1 1,000
VV "P14"1 1,000
VV "P15"1 1,000
VV "P16"1 1,000
VV "P17"1 1,000
VV "P18"1 1,000
VV "P19"1 1,000
VV "P20"1 1,000
VV "P23"1 1,000
VV "P24"1 1,000
VV "P25"1 1,000
VV "P26"1 1,000
VV "P28"1 1,000
VV "P29"1 1,000
VV "P30"1 1,000
VV "P31"1 1,000
VV "P32"1 1,000
VV "P33"1 1,000
VV "P34"1 1,000
VV "P35"1 1,000
VV "P36"1 1,000
VV "P37"1 1,000
VV "P38"1 1,000
VV "P39"1 1,000
VV Součet 34,000

35 M 42221300 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm kus 3,000 8 084,26 24 252,78 CS ÚRS 2021 02
VV "P21" 1 1,000
VV "P22" 1 1,000
VV "P40" 1 1,000
VV Součet 3,000

36 K 891211112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 kus 1,000 898,54 898,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112
VV "viz pol dodávky" 1 1,000
VV Součet 1,000

37 M 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm kus 1,000 6 012,20 6 012,20 CS ÚRS 2021 02
VV "P27" 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 2,000 1 621,50 3 243,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112
VV "Š80 - viz pol dodávky" 2 2,000
VV Součet 2,000

39 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 2,000 6 412,41 12 824,82 CS ÚRS 2021 02
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Součet 2,000

40 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 38,000 3 254,62 123 675,56 CS ÚRS 2021 02
VV "Š 32" 34 34,000
VV "Š 40" 3 3,000
VV "Š 63" 1 1,000
VV Součet 38,000

41 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 2,000 3 254,62 6 509,24 CS ÚRS 2021 02
VV "Š 90" 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 891269111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových,
ocelových nebo plastických hmot DN 100 kus 38,000 1 218,71 46 310,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111
VV "přípojky P2,3,5 - 40" 38 38,000
VV Součet 38,000

43 M 42271414 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 38,000 3 217,18 122 252,84 CS ÚRS 2021 02
VV "přípojky P2,3,5 - 40" 38 38,000
VV Součet 38,000

44 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 321,600 28,40 9 133,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122
VV "potrubí PE 32" 280,8 280,800
VV "potrubí PE 40" 38,0 38,000
VV "potrubí PE 63" 2,8 2,800
VV Součet 321,600

45 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 351,600 19,93 7 007,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111
VV "potrubí PE 32" 280,8 280,800
VV "potrubí PE 40" 38,0 38,000
VV "potrubí PE 63" 2,8 2,800
VV "potrubí PE 90" 30,0 30,000
VV Součet 351,600

46 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 30,000 38,32 1 149,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122
VV "potrubí PE 90" 30,0 30,000
VV Součet 30,000

47 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 7 735,69 15 471,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111
VV "P1" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV Součet 2,000

48 K 899273192.1 Laboratorní rozbor vody kpl 1,000 9 682,52 9 682,52
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 40,000 529,83 21 193,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
VV "viz pol dodávky" 40 40,000
VV Součet 40,000

50 M 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 40,000 645,50 25 820,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Š 1" 34 34,000
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VV "Š 40" 3 3,000
VV "Š 50" 1 1,000
VV "Š 80" 2 2,000
VV Součet 40,000

51 M HWL.348100000
000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 40,000 224,63 8 985,20

VV "Š 1" 34 34,000
VV "Š 40" 3 3,000
VV "Š 50" 1 1,000
VV "Š 80" 2 2,000
VV Součet 40,000

52 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 15,000 361,48 5 422,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111
VV "Odbočení šoupata, hydranty - odhad"
VV "řad A" 12 12,000
VV "řad A1" 1 1,000
VV "řad A4" 1 1,000
VV "řad B" 1 1,000
VV Součet 15,000

53 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 351,600 41,31 14 524,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111
VV "potrubí PE 32" 280,8 280,800
VV "potrubí PE 40" 38,0 38,000
VV "potrubí PE 63" 2,8 2,800
VV "potrubí PE 90" 30,0 30,000
VV Součet 351,600

54 K 899721119.1 Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC kpl 1,000 5 901,17 5 901,17
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 31942666 vsuvka mosaz 1"x1" kus 34,000 92,56 3 147,04 CS ÚRS 2021 02
VV "viz Š 32 " 34 34,000
VV Součet 34,000

56 M 31942667 vsuvka mosaz 5/4"x5/4" kus 3,000 149,76 449,28 CS ÚRS 2021 02
VV "vi Š40" 3 3,000
VV Součet 3,000

57 M 31942669 vsuvka mosaz 2"x2" kus 1,000 331,79 331,79 CS ÚRS 2021 02
VV "viz Š 63" 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M 319424950 spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1" kus 34,000 382,14 12 992,76 CS ÚRS 2021 02
VV "viz Š 32 " 34 34,000
VV Součet 34,000

59 M 31942497 spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 40x1 1/4" kus 3,000 584,82 1 754,46 CS ÚRS 2021 02
VV "vi Š40" 3 3,000
VV Součet 3,000

60 M 31942500 spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 63x2" kus 1,000 1 072,82 1 072,82 CS ÚRS 2021 02
VV "viz Š 63" 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 351,600 18,07 6 353,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "potrubí PE 32" 280,8 280,800
VV "potrubí PE 40" 38,0 38,000
VV "potrubí PE 63" 2,8 2,800
VV "potrubí PE 90" 30,0 30,000
VV Součet 351,600
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 429,87

D 96 Bourání konstrukcí 16 429,87
64 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 30,000 151,82 4 554,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850311811

P
Poznámka k položce:
Vybourání kanalizačního potrubí BE DN 500 vč. bet lože a sedla kompletně v místech nově budované kanalizace.
Délka je stanovena orientačně dle zákresu v PD - nutno upřesnit po vytýčení trasy a dispozic investora.

VV "P1 - Li 80" 20,20 20,200
VV "P4 - Li 80" 9,80 9,800
VV Součet 30,000

62 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 318,800 36,77 11 722,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211811
VV "potrubí PE 32" 280,8 280,800
VV "potrubí PE 40" 38,0 38,000
VV Součet 318,800

63 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm m 2,800 54,64 152,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251811
VV "potrubí PE 63" 2,8 2,800
VV Součet 2,800

D 99 Přesuny hmot a sutí 14 358,92
67 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,230 2 499,38 574,86 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813
VV "suť PE" 0,007+0,223 0,230
VV Součet 0,230

65 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 1,550 55,05 85,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

66 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 43,540 14,98 652,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 1,555*28 43,540
VV Součet 43,540

68 K 997223890 Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do výkupu) t 1,320 0,10 0,13
VV "suť Li" 1,320 1,320
VV Součet 1,320

69 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 11,917 1 094,77 13 046,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 416 914,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 416 914,17 21,00% 927 551,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 344 466,15

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 303 - Kanalizace dešťová
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 416 914,17
HSV - Práce a dodávky HSV 4 416 914,17
    1 - Zemní práce 1 527 428,84
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 760,82
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 459 099,20
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 65 648,17
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 190 346,50
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 785 935,60
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 18 642,26
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 993,66
      32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 3 979,44
      35 - Stoky 26 014,22
    4 - Vodorovné konstrukce 103 322,65
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 103 322,65
    8 - Trubní vedení 2 751 399,53
      81 - Potrubí z trub betonových 1 415,59
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 2 114 414,40
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 635 569,54
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 676,24
      96 - Bourání konstrukcí 1 676,24
    99 - Přesuny hmot a sutí 3 089,54

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 303 - Kanalizace dešťová
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 416 914,17

D HSV Práce a dodávky HSV 4 416 914,17

D 1 Zemní práce 1 527 428,84

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 760,82
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 26,400 47,70 1 259,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV "odhad" 5*8 40,000
VV Součet 40,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 3,300 63,60 209,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV "odhad" 5 5,000
VV Součet 5,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 37,356 126,03 4 707,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "řad D"
VV "km 0,00992 - STL plyvovod" 1,4 1,400
VV "km 0,05075 - STL plyvovod" 1,4 1,400
VV "km 0,09409 - STL plyvovod" 1,4 1,400
VV "km 0,11528 - přípojka SK" 1,4 1,400
VV "km 0,11583 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,12891 - STL plynovod" 1,4 1,400
VV "km 0,12956 - vodovod DN 100" 1,4 1,400
VV "km 0,13720 - Kanalizace DN 200" 1,4 1,400
VV "km 0,18542 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,18633 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,22361 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,34393 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,39172 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,41517 - vodovod DN 100" 1,4 1,400
VV "km 0,43267 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,43287 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,45281 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,46022 - vodovod" 1,4 1,400
VV "km 0,46281 - vodovod" 1,4 1,400
VV "km 0,47476 - STL plynovod" 1,4 1,400

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 303 - Kanalizace dešťová
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VV "km 0,47689 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,49224 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,51379 - kanalizace st." 1,4 1,400
VV "km 0,51833 - vodovod DN 80" 1,4 1,400
VV "km 0,51939 - STL plynovod" 1,4 1,400
VV "km 0,52904 - STL plynovod" 1,4 1,400
VV "km 0,53196 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,56804 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,57543 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,58189 - kanalizace" 1,4 1,400
VV "km 0,58651 - přípojka vodovodu" 1,4 1,400
VV "km 0,60792 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,63904 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,71781 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,74212 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,76821 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,7781 - kanalizace st." 1,2 1,200
VV "km 0,78791 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,80901 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,81177 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,81551 - vodovod DN 100" 1,2 1,200
VV "km 0,83581 - kanalzace st " 1,2 1,200
VV Mezisoučet 56,600
VV "řad D1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 56,600

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 15,708 100,82 1 583,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "řad D"
VV "km 0,12176 - kabel VO" 1,4 1,400
VV "km 0,12447 - kabel sdělovací VO" 1,4 1,400
VV "km 0,12483 - kabel NN" 1,4 1,400
VV "km 0,13068 - kabel sdělovací"  1,4 1,400
VV "km 0,13898 - kabel sdělovací"  1,4 1,400
VV "km 0,18791 - kabel sdělovací" 1,4 1,400
VV "km 0,20497 - kabel NN3x VO" 1,4 1,400
VV "km 0,42441 - kabel sdělovací" 1,4 1,400
VV "km 0,46620 - kabel NN" 1,4 1,400
VV "km 0,50395 - kabel NN" 1,4 1,400
VV "km 0,53635 - kabel VO" 1,4 1,400
VV "km 0,62628 - kabel NN" 1,2 1,200
VV "km 0,62694 - kabel NN" 1,2 1,200
VV "km 0,70179 - kabel VO" 1,2 1,200
VV "km 0,78406 - kabel VO" 1,2 1,200
VV "km 0,78443 - kabel NN" 1,2 1,200
VV "km 0,84427 - kabel sdělovací" 1,2 1,200
VV Mezisoučet 22,600
VV "řad B "
VV "km 0,00098 - kabel sdělovací" 1,2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 23,800

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 459 099,20
5 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 122,453 152,65 18 692,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
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VV "potrubí do DN 200" 56,00*1,55*1,5 130,200
VV "kabely" 23,80*1,55*1,5 55,335
VV Součet 185,535

6 K 132251256 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 706,550 305,30 215 709,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251256
VV "řad D"
VV "km 0,000 - 0,00248 Zeleň" 1,4*(3,54+3,43)*0,5*2,48 12,100
VV "km 0,00248 - 0,00587 HTU chodník" 1,4*(3,27+2,85)*0,5*(5,87-2,48) 14,523
VV "km 0,00587 - 0,00884 HTU kom " 1,4*(1,98+1,55)*0,5*(8,84-5,87) 7,339
VV "km 0,00884 - 0,01806 HTU kom" 1,4*(1,55+1,55)*0,5*(18,06-8,84) 20,007
VV "km 0,01806 - 0,03184 HTU kom" 1,4*(1,55+1,58)*0,5*(31,84-18,06) 30,192
VV "km 0,03184 - 0,05469 HTU kom" 1,4*(1,58+1,58)*0,5*(54,69-31,84) 50,544
VV "km 0,05469 - 0,06462 HTU kom" 1,4*(1,58+1,54)*0,5*(64,52-54,69) 21,469
VV "km 0,06462 - 0,06785 HTU kom" 1,4*(1,54+1,54)*0,5*(67,85-64,52) 7,179
VV "km 0,06785 - 0,07751 HTU kom" 1,4*(1,54+1,57)*0,5*(77,51-67,85) 21,030
VV "km 0,07751 - 0,08587 HTU kom" 1,4*(1,57+1,55)*0,5*(85,87-77,51) 18,258
VV "km 0,08587 - 0,10684 HTU kom" 1,4*(1,55+1,55)*0,5*(106,84-85,87) 45,505
VV "km 0,10684 - 0,11261HTU kom" 1,4*(1,55+1,52)*0,5*(112,61-106,84) 12,400
VV "km 0,11261 - 0,11770 HTU kom" 1,4*(1,52+1,54)*0,5*(117,70-112,61) 10,903
VV "km 0,11770 - 0,14845 HTU kom" 1,4*(1,54+1,54)*0,5*(148,45-117,70) 66,297
VV "km 0,14845 - 0,15345 HTU kom" 1,4*(1,54+1,58)*0,5*(153,45-148,45) 10,920
VV "km 0,15345 - 0,15982 HTU kom" 1,4*(1,58+1,55)*0,5*(159,82-153,45) 13,957
VV "km 0,15982 - 0,18542 HTU kom" 1,4*(1,55+1,59)*0,5*(185,42-159,82) 56,269
VV "km 0,18542 - 0,18902 HTU kom" 1,4*(1,59+1,58)*0,5*(189,02-185,42) 7,988
VV "km 0,18902 - 0,19863 HTU kom" 1,4*(1,58+1,55)*0,5*(198,63-189,02) 21,056
VV "km 0,19863 - 0,21457 HTU kom" 1,4*(1,55+1,57)*0,5*(214,50-198,63) 34,660
VV "km 0,21457 - 0,22673 HTU kom" 1,4*(1,57+1,55)*0,5*(226,73-214,50) 26,710
VV "km 0,22673 - 0,24341 HTU kom" 1,4*(1,55+1,53)*0,5*(243,41-226,73) 35,962
VV "km 0,24341 - 0,26950 HTU kom" 1,4*(1,53+1,50)*0,5*(269,05-243,41) 54,382
VV "km 0,26950 - 0,27630 HTU kom" 1,4*(1,50+1,55)*0,5*(276,30-269,50) 14,518
VV "km 0,27630 - 0,28244 HTU kom" 1,4*(1,55+1,53)*0,5*(282,44-276,30) 13,238
VV "km 0,28244 - 0,28984 HTU kom" 1,4*(1,53+1,57)*0,5*(289,84-282,44) 16,058
VV "km 0,28984 - 0,30082 HTU kom" 1,4*(1,57+1,63)*0,5*(300,82-289,84) 24,595
VV "km 0,30082 - 0,30922 HTU kom" 1,4*(1,63+1,61)*0,5*(309,22-300,82) 19,051
VV "km 0,30922 - 0,32103 HTU kom" 1,4*(1,61+1,59)*0,5*(321,03-309,22) 26,454
VV "km 0,32103 - 0,32643 HTU kom" 1,4*(1,59+1,55)*0,5*(326,43-321,03) 11,869
VV "km 0,32643 - 0,34868 HTU kom" 1,4*(1,55+1,53)*0,5*(348,68-326,43) 47,971
VV "km 0,34868 - 0,36017 HTU kom" 1,4*(1,53+1,51)*0,5*(360,17-348,68) 24,451
VV "km 0,36017 - 0,37167 HTU kom" 1,4*(1,51+1,54)*0,5*(371,67-360,17) 24,553
VV "km 0,37167 - 0,37629 HTU kom" 1,4*(1,54+1,55)*0,5*(379,29-371,67) 16,482
VV "km 0,37629 - 0,38321 HTU kom" 1,4*(1,55+1,79)*0,5*(383,21-379,29) 9,165
VV "km 0,38321 - 0,38950 HTU kom" 1,4*(1,79+2,00)*0,5*(389,50-383,21) 16,687
VV "km 0,38950 - 0,39408 HTU kom" 1,4*(2,0+2,16)*0,5*(394,08-389,50) 13,337
VV "km 0,39408 - 0,39997 HTU kom" 1,4*(2,16+2,34)*0,5*(399,97-394,08) 18,554
VV "km 0,39997 - 0,40676 HTU kom" 1,4*(2,34+2,55)*0,5*(406,76-399,97) 23,242
VV "km 0,40676 - 0,41864 HTU kom" 1,4*(2,55+2,90)*0,5*(418,64-406,76) 45,322
VV "km 0,41864 - 0,43154 HTU kom" 1,4*(2,90+3,03)*0,5*(431,54-418,64) 53,548
VV "km 0,43154 - 0,43287 HTU kom" 1,4*(3,03+3,03)*0,5*(432,87-431,54) 5,642
VV "km 0,43287 - 0,44821 HTU kom" 1,4*(3,03+2,77)*0,5*(448,21-432,87) 62,280
VV "km 0,44821 - 0,45805 HTU kom" 1,4*(2,77+2,46)*0,5*(458,05-448,21) 36,024
VV "km 0,45805 - 0,46307 HTU kom" 1,4*(2,46+2,27)*0,5*(463,07-458,05) 16,621
VV "km 0,46307 - 0,46820 HTU kom" 1,4*(2,27+2,00)*0,5*(468,20-463,07) 15,334
VV "km 0,46820 - 0,47689 HTU kom" 1,4*(2,00+1,83)*0,5*(476,89-468,20) 23,298
VV "km 0,47689 - 0,49754 HTU kom" 1,4*(1,83+1,26)*0,5*(497,54-476,89) 44,666
VV "km 0,49754 - 0,50686 HTU kom" 1,4*(1,26+1,11)*0,5*(506,86-497,54) 15,462
VV "km 0,50686 - 0,51269 HTU kom" 1,4*(1,11+1,05)*0,5*(512,69-506,86) 8,815
VV "km 0,51269 - 0,52586 HTU kom" 1,4*(1,05+1,01)*0,5*(525,86-512,69) 18,991
VV "km 0,52586 - 0,54340 HTU kom" 1,4*(1,01+1,10)*0,5*(543,40-525,86) 25,907
VV "km 0,54340 - 0,55040 HTU kom" 1,4*(1,10+1,14)*0,5*(550,40-543,40) 10,976
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VV "km 0,55040 - 0,55980 HTU kom" 1,4*(1,14+1,22)*0,5*(559,80-550,40) 15,529
VV "km 0,55980 - 0,57543 HTU kom" 1,4*(1,22+1,40)*0,5*(575,43-559,80) 28,665
VV "km 0,57543 - 0,58189 HTU kom" 1,4*(1,40+1,47)*0,5*(581,89-575,43) 12,978
VV "km 0,58189 - 0,58787 HTU kom" 1,4*(1,47+1,55)*0,5*(587,87-581,89) 12,642
VV "km 0,58787 - 0,60240 HTU kom" 1,2*(1,55+1,53)*0,5*(602,40-587,87) 26,851
VV "km 0,60240 - 0,60792 HTU kom" 1,2*(1,53+1,52)*0,5*(607,92-602,40) 10,102
VV "km 0,60792 - 0,61938 HTU kom" 1,2*(1,52+1,47)*0,5*(619,38-607,92) 20,559
VV "km 0,61938 - 0,62694 HTU kom" 1,2*(1,47+1,51)*0,5*(626,94-619,38) 13,517
VV "km 0,62694 - 0,63335 HTU kom" 1,2*(1,51+1,55)*0,5*(633,35-626,94) 11,769
VV "km 0,63335 - 0,65372 HTU kom" 1,2*(1,55+1,52)*0,5*(653,72-633,35) 37,522
VV "km 0,65372 - 0,66560 HTU kom" 1,2*(1,52+1,55)*0,5*(665,60-653,72) 21,883
VV "km 0,66560 - 0,68186 HTU kom" 1,2*(1,55+1,52)*0,5*(681,86-665,60) 29,951
VV "km 0,68186 - 0,69542 HTU kom" 1,2*(1,52+1,55)*0,5*(695,42-681,86) 24,978
VV "km 0,69542 - 0,70179 HTU kom" 1,2*(1,55+1,51)*0,5*(701,79-695,42) 11,695
VV "km 0,70179 - 0,71356 HTU kom" 1,2*(1,51+1,49)*0,5*(713,56-701,79) 21,186
VV "km 0,71356 - 0,73310 HTU kom" 1,2*(1,49+1,55)*0,5*(733,10-713,56) 35,641
VV "km 0,73310 - 0,75480 HTU kom" 1,2*(1,55+1,54)*0,5*(754,80-733,10) 40,232
VV "km 0,75480 - 0,76593 HTU kom" 1,2*(1,54+1,54)*0,5*(765,93-754,80) 20,568
VV "km 0,76593 - 0,77781 HTU kom" 1,2*(1,54+1,57)*0,5*(777,81-765,93) 22,168
VV "km 0,77781 - 0,79030 HTU kom" 1,2*(1,57+1,57)*0,5*(790,30-777,81) 23,531
VV "km 0,79030 - 0,80631 HTU kom" 1,2*(1,57+1,52)*0,5*(806,31-790,30) 29,683
VV "km 0,80631 - 0,81551 HTU kom" 1,2*(1,52+1,49)*0,5*(815,51-806,31) 16,615
VV "km 0,81551 - 0,83037 HTU kom" 1,2*(1,49+1,48)*0,5*(830,37-815,51) 26,481
VV "km 0,83037 - 0,84210 HTU kom" 1,2*(1,48+1,55)*0,5*(842,10-830,37) 21,325
VV "km 0,84210 - 0,85569 HTU kom" 1,2*(1,55+1,48)*0,5*(855,69-842,10) 24,707
VV "km 0,85569 - 0,87177 HTU kom" 1,2*(1,48+1,55)*0,5*(871,77-855,69) 29,233
VV "km 0,87177 - 0,88242 HTU kom" 1,2*(1,55+1,48)*0,5*(882,42-871,77) 19,362
VV "km 0,88242 - 0,89965 HTU kom" 1,2*(1,48+1,55)*0,5*(899,65-882,42) 31,324
VV "rozšíření pro šachty"
VV 2*2,5*0,55*(3,54+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+2,77+2,24+1,05+1,0+1,10+1,55+17*0,25) 90,750
VV 2*2,5*0,65*(1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+9*0,25) 52,650
VV "ZU - Š1 zeleň "
VV 1,4*(2,64+3,65)*0,5*(7,33-1,96) 23,644
VV 1,4*(3,65+3,54)*0,5*(1,96-0,00) 9,865
VV Mezisoučet 2 120,367
VV "řad D1"
VV "km 0,000 - 0,00209 HTÚ kom" 1,2*(1,55+1,56)*0,5*(2,09-0,00) 3,900
VV "km 0,00209 - 0,00520 HTÚ kom" 1,2*(1,56+1,58)*0,5*(5,20-2,09) 5,859
VV "km 0,00520 - 0,00783 HTÚ kom" 1,2*(1,58+1,58)*0,5*(7,83-5,20) 4,986
VV "rozšíření pro šachtu" 2*2,5*0,65*(1,58+0,25) 5,948
VV Mezisoučet 20,693
VV " celkem 2141,060 m3"
VV "odpočet výkop v hor tř. II sk.4" -2141,060*0,5 -1 070,530
VV Součet 1 070,530

7 K 132354206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 706,550 318,02 224 697,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354206
VV "výkop rýh v hor. tř.II. sk.4" 1070,530 1 070,530
VV Součet 1 070,530

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 65 648,17
8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 639,893 23,59 38 685,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "řad D"
VV "ZU - Š1 zeleň "
VV 2*(2,64+3,65)*0,5*(7,33-1,96)*0 0,000
VV 2*(3,65+3,54)*0,5*(1,96-0,00)*0 0,000
VV "km 0,000 - 0,00248 Zeleň" 1,4*(3,54+3,43)*0,5*2,48*0 0,000
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VV "km 0,00248 - 0,00587 HTU chodník" 2*(3,27+2,85)*0,5*(5,87-2,48)*0 0,000
VV "km 0,00587 - 0,00884 HTU kom " 2*(1,98+1,55)*0,5*(8,84-5,87) 10,484
VV "km 0,00884 - 0,01806 HTU kom" 2*(1,55+1,55)*0,5*(18,06-8,84) 28,582
VV "km 0,01806 - 0,03184 HTU kom" 2*(1,55+1,58)*0,5*(31,84-18,06) 43,131
VV "km 0,03184 - 0,05469 HTU kom" 2*(1,58+1,58)*0,5*(54,69-31,84) 72,206
VV "km 0,05469 - 0,06462 HTU kom" 2*(1,58+1,54)*0,5*(64,52-54,69) 30,670
VV "km 0,06462 - 0,06785 HTU kom" 2*(1,54+1,54)*0,5*(67,85-64,52) 10,256
VV "km 0,06785 - 0,07751 HTU kom" 2*(1,54+1,57)*0,5*(77,51-67,85) 30,043
VV "km 0,07751 - 0,08587 HTU kom" 2*(1,57+1,55)*0,5*(85,87-77,51) 26,083
VV "km 0,08587 - 0,10684 HTU kom" 2*(1,55+1,55)*0,5*(106,84-85,87) 65,007
VV "km 0,10684 - 0,11261HTU kom" 2*(1,55+1,52)*0,5*(112,61-106,84) 17,714
VV "km 0,11261 - 0,11770 HTU kom" 2*(1,52+1,54)*0,5*(117,70-112,61) 15,575
VV "km 0,11770 - 0,14845 HTU kom" 2*(1,54+1,54)*0,5*(148,45-117,70) 94,710
VV "km 0,14845 - 0,15345 HTU kom" 2*(1,54+1,58)*0,5*(153,45-148,45) 15,600
VV "km 0,15345 - 0,15982 HTU kom" 2*(1,58+1,55)*0,5*(159,82-153,45) 19,938
VV "km 0,15982 - 0,18542 HTU kom" 2*(1,55+1,59)*0,5*(185,42-159,82) 80,384
VV "km 0,18542 - 0,18902 HTU kom" 2*(1,59+1,58)*0,5*(189,02-185,42) 11,412
VV "km 0,18902 - 0,19863 HTU kom" 2*(1,58+1,55)*0,5*(198,63-189,02) 30,079
VV "km 0,19863 - 0,21457 HTU kom" 2*(1,55+1,57)*0,5*(214,50-198,63) 49,514
VV "km 0,21457 - 0,22673 HTU kom" 2*(1,57+1,55)*0,5*(226,73-214,50) 38,158
VV "km 0,22673 - 0,24341 HTU kom" 2*(1,55+1,53)*0,5*(243,41-226,73) 51,374
VV "km 0,24341 - 0,26950 HTU kom" 2*(1,53+1,50)*0,5*(269,05-243,41) 77,689
VV "km 0,26950 - 0,27630 HTU kom" 2*(1,50+1,55)*0,5*(276,30-269,50) 20,740
VV "km 0,27630 - 0,28244 HTU kom" 2*(1,55+1,53)*0,5*(282,44-276,30) 18,911
VV "km 0,28244 - 0,28984 HTU kom" 2*(1,53+1,57)*0,5*(289,84-282,44) 22,940
VV "km 0,28984 - 0,30082 HTU kom" 2*(1,57+1,63)*0,5*(300,82-289,84) 35,136
VV "km 0,30082 - 0,30922 HTU kom" 2*(1,63+1,61)*0,5*(309,22-300,82) 27,216
VV "km 0,30922 - 0,32103 HTU kom" 2*(1,61+1,59)*0,5*(321,03-309,22) 37,792
VV "km 0,32103 - 0,32643 HTU kom" 2*(1,59+1,55)*0,5*(326,43-321,03) 16,956
VV "km 0,32643 - 0,34868 HTU kom" 2*(1,55+1,53)*0,5*(348,68-326,43) 68,530
VV "km 0,34868 - 0,36017 HTU kom" 2*(1,53+1,51)*0,5*(360,17-348,68) 34,930
VV "km 0,36017 - 0,37167 HTU kom" 2*(1,51+1,54)*0,5*(371,67-360,17) 35,075
VV "km 0,37167 - 0,37629 HTU kom" 2*(1,54+1,55)*0,5*(379,29-371,67) 23,546
VV "km 0,37629 - 0,38321 HTU kom" 2*(1,55+1,79)*0,5*(383,21-379,29) 13,093
VV "km 0,38321 - 0,38950 HTU kom" 2*(1,79+2,00)*0,5*(389,50-383,21) 23,839
VV "km 0,38950 - 0,39408 HTU kom" 2*(2,0+2,16)*0,5*(394,08-389,50)*0 0,000
VV "km 0,39408 - 0,39997 HTU kom" 2*(2,16+2,34)*0,5*(399,97-394,08)*0 0,000
VV "km 0,39997 - 0,40676 HTU kom" 2*(2,34+2,55)*0,5*(406,76-399,97)*0 0,000
VV "km 0,40676 - 0,41864 HTU kom" 2*(2,55+2,90)*0,5*(418,64-406,76)*0 0,000
VV "km 0,41864 - 0,43154 HTU kom" 2*(2,90+3,03)*0,5*(431,54-418,64)*0 0,000
VV "km 0,43154 - 0,43287 HTU kom" 2*(3,03+3,03)*0,5*(432,87-431,54)*0 0,000
VV "km 0,43287 - 0,44821 HTU kom" 2*(3,03+2,77)*0,5*(448,21-432,87)*0 0,000
VV "km 0,44821 - 0,45805 HTU kom" 2*(2,77+2,46)*0,5*(458,05-448,21)*0 0,000
VV "km 0,45805 - 0,46307 HTU kom" 2*(2,46+2,27)*0,5*(463,07-458,05)*0 0,000
VV "km 0,46307 - 0,46820 HTU kom" 2*(2,27+2,00)*0,5*(468,20-463,07)*0 0,000
VV "km 0,46820 - 0,47689 HTU kom" 2*(2,00+1,83)*0,5*(476,89-468,20) 33,283
VV "km 0,47689 - 0,49754 HTU kom" 2*(1,83+1,26)*0,5*(497,54-476,89) 63,809
VV "km 0,49754 - 0,50686 HTU kom" 2*(1,26+1,11)*0,5*(506,86-497,54) 22,088
VV "km 0,50686 - 0,51269 HTU kom" 2*(1,11+1,05)*0,5*(512,69-506,86) 12,593
VV "km 0,51269 - 0,52586 HTU kom" 2*(1,05+1,01)*0,5*(525,86-512,69) 27,130
VV "km 0,52586 - 0,54340 HTU kom" 2*(1,01+1,10)*0,5*(543,40-525,86) 37,009
VV "km 0,54340 - 0,55040 HTU kom" 2*(1,10+1,14)*0,5*(550,40-543,40) 15,680
VV "km 0,55040 - 0,55980 HTU kom" 2*(1,14+1,22)*0,5*(559,80-550,40) 22,184
VV "km 0,55980 - 0,57543 HTU kom" 2*(1,22+1,40)*0,5*(575,43-559,80) 40,951
VV "km 0,57543 - 0,58189 HTU kom" 2*(1,40+1,47)*0,5*(581,89-575,43) 18,540
VV "km 0,58189 - 0,58787 HTU kom" 2*(1,47+1,55)*0,5*(587,87-581,89) 18,060
VV "km 0,58787 - 0,60240 HTU kom" 2*(1,55+1,53)*0,5*(602,40-587,87) 44,752
VV "km 0,60240 - 0,60792 HTU kom" 2*(1,53+1,52)*0,5*(607,92-602,40) 16,836
VV "km 0,60792 - 0,61938 HTU kom" 2*(1,52+1,47)*0,5*(619,38-607,92) 34,265
VV "km 0,61938 - 0,62694 HTU kom" 2*(1,47+1,51)*0,5*(626,94-619,38) 22,529
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VV "km 0,62694 - 0,63335 HTU kom" 2*(1,51+1,55)*0,5*(633,35-626,94) 19,615
VV "km 0,63335 - 0,65372 HTU kom" 2*(1,55+1,52)*0,5*(653,72-633,35) 62,536
VV "km 0,65372 - 0,66560 HTU kom" 2*(1,52+1,55)*0,5*(665,60-653,72) 36,472
VV "km 0,66560 - 0,68186 HTU kom" 2*(1,55+1,52)*0,5*(681,86-665,60) 49,918
VV "km 0,68186 - 0,69542 HTU kom" 2*(1,52+1,55)*0,5*(695,42-681,86) 41,629
VV "km 0,69542 - 0,70179 HTU kom" 2*(1,55+1,51)*0,5*(701,79-695,42) 19,492
VV "km 0,70179 - 0,71356 HTU kom" 2*(1,51+1,49)*0,5*(713,56-701,79) 35,310
VV "km 0,71356 - 0,73310 HTU kom" 2*(1,49+1,55)*0,5*(733,10-713,56) 59,402
VV "km 0,73310 - 0,75480 HTU kom" 2*(1,55+1,54)*0,5*(754,80-733,10) 67,053
VV "km 0,75480 - 0,76593 HTU kom" 2*(1,54+1,54)*0,5*(765,93-754,80) 34,280
VV "km 0,76593 - 0,77781 HTU kom" 2*(1,54+1,57)*0,5*(777,81-765,93) 36,947
VV "km 0,77781 - 0,79030 HTU kom" 2*(1,57+1,57)*0,5*(790,30-777,81) 39,219
VV "km 0,79030 - 0,80631 HTU kom" 2*(1,57+1,52)*0,5*(806,31-790,30) 49,471
VV "km 0,80631 - 0,81551 HTU kom" 2*(1,52+1,49)*0,5*(815,51-806,31) 27,692
VV "km 0,81551 - 0,83037 HTU kom" 2*(1,49+1,48)*0,5*(830,37-815,51) 44,134
VV "km 0,83037 - 0,84210 HTU kom" 2*(1,48+1,55)*0,5*(842,10-830,37) 35,542
VV "km 0,84210 - 0,85569 HTU kom" 2*(1,55+1,48)*0,5*(855,69-842,10) 41,178
VV "km 0,85569 - 0,87177 HTU kom" 2*(1,48+1,55)*0,5*(871,77-855,69) 48,722
VV "km 0,87177 - 0,88242 HTU kom" 2*(1,55+1,48)*0,5*(882,42-871,77) 32,270
VV "km 0,88242 - 0,89965 HTU kom" 2*(1,48+1,55)*0,5*(899,65-882,42) 52,207
VV Mezisoučet 2 460,111
VV "řad D1"
VV "km 0,000 - 0,00209 HTÚ kom" 2*(1,55+1,56)*0,5*(2,09-0,00) 6,500
VV "km 0,00209 - 0,00520 HTÚ kom" 2*(1,56+1,58)*0,5*(5,20-2,09) 9,765
VV "km 0,00520 - 0,00783 HTÚ kom" 2*(1,58+1,58)*0,5*(7,83-5,20) 8,311
VV Mezisoučet 24,576
VV Součet 2 484,687

9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2
do 4 m m2 326,611 27,51 8 985,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102
VV "řad D"
VV "ZU - Š1 zeleň "
VV 2*(2,64+3,65)*0,5*(7,33-1,96) 33,777
VV 2*(3,65+3,54)*0,5*(1,96-0,00) 14,092
VV "km 0,000 - 0,00248 Zeleň" 1,4*(3,54+3,43)*0,5*2,48 12,100
VV "km 0,00248 - 0,00587 HTU chodník" 2*(3,27+2,85)*0,5*(5,87-2,48) 20,747
VV "km 0,38950 - 0,39408 HTU kom" 2*(2,0+2,16)*0,5*(394,08-389,50) 19,053
VV "km 0,39408 - 0,39997 HTU kom" 2*(2,16+2,34)*0,5*(399,97-394,08) 26,505
VV "km 0,39997 - 0,40676 HTU kom" 2*(2,34+2,55)*0,5*(406,76-399,97) 33,203
VV "km 0,40676 - 0,41864 HTU kom" 2*(2,55+2,90)*0,5*(418,64-406,76) 64,746
VV "km 0,41864 - 0,43154 HTU kom" 2*(2,90+3,03)*0,5*(431,54-418,64) 76,497
VV "km 0,43154 - 0,43287 HTU kom" 2*(3,03+3,03)*0,5*(432,87-431,54) 8,060
VV "km 0,43287 - 0,44821 HTU kom" 2*(3,03+2,77)*0,5*(448,21-432,87) 88,972
VV "km 0,44821 - 0,45805 HTU kom" 2*(2,77+2,46)*0,5*(458,05-448,21) 51,463
VV "km 0,45805 - 0,46307 HTU kom" 2*(2,46+2,27)*0,5*(463,07-458,05) 23,745
VV "km 0,46307 - 0,46820 HTU kom" 2*(2,27+2,00)*0,5*(468,20-463,07) 21,905
VV Mezisoučet 494,865
VV "řad D1"
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 494,865

10 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 1 639,893 7,84 12 856,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 2484,687 2 484,687
VV Součet 2 484,687

11 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 326,611 15,68 5 121,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112
VV "viz pol zřízení" 494,865 494,865
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VV Součet 494,865

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 190 346,50

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 329,342 172,13 56 689,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop" 2141,060*0,5 1 070,530
VV "zásyp" -1143,053*0,5 -571,527
VV Součet 499,003

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 257,498 6,15 38 483,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "odvoz" 499,003*19 9 481,057
VV Součet 9 481,057

14 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 329,342 172,13 56 689,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "výkop" 2141,060*0,5 1 070,530
VV "zásyp" -1143,053*0,5 -571,527
VV Součet 499,003

15 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 257,498 6,15 38 483,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV "odvoz" 499,003*19 9 481,057
VV Součet 9 481,057

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 785 935,60
16 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 100,002 184,43 202 873,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV "odvoz" 2*499,003*1,67 1 666,670
VV Součet 1 666,670

17 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 754,415 190,81 143 949,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 2141,060 2 141,060
VV "šp lože" -121,854 -121,854
VV "obsyp" -717,076 -717,076
VV Mezisoučet 1 302,130
VV "potrubí"
VV "potrubí" -3,14*0,2*0,2*(587,87+8,43) -74,895
VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*311,87 -22,034
VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*7,83 -0,553
VV Mezisoučet -97,482
VV "šachty"

VV -3,14*0,62*0,62*(3,54+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+2,77+2,24+1,05+1,0+1,10+1,55+17*0,25) -39,832

VV -3,14*0,62*0,62*(1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+9*0,25) -19,554
VV -3,14*0,62*0,62*(1,58+0,25) -2,209
VV Mezisoučet -61,595
VV Součet 1 143,053
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18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 473,270 200,86 95 061,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "řad D"
VV "DN 400" 1,4*587,87*0,7+1,4*8,43*0,7 584,374
VV "potrubí" -3,14*0,2*0,2*587,87-3,14*0,2*0,2*8,43 -74,895
VV "DN 300" 1,2*0,6*311,87 224,546
VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*311,87 -22,034
VV Mezisoučet 711,991
VV "řad D1"
VV "DN 300" 1,2*7,83*0,6 5,638
VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*7,83 -0,553
VV Mezisoučet 5,085
VV Součet 717,076

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 017,531 338,12 344 051,29 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 717,076*2,15 1 541,713
VV Součet 1 541,713

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 18 642,26
20 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 804,239 23,18 18 642,26

VV "řad D" 1,4*587,87+1,2*311,87+1,4*8,43 1 209,064
VV "řad D1" 1,2*7,90 9,480
VV Součet 1 218,544

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 993,66

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 3 979,44
21 K 326214711 Montáž zdiva z drátokamenných (gabionových) matrací s vyplněním lomovým neupraveným kamenem na

sucho (materiál ve specifikaci) ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované m3 0,802 4 918,10 3 944,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/326214711
VV "opěrná zídka při vyústění sběrače D km -0,00843 - použit vybouraný materiál + doplnění -odhad"
VV 0,45*1,5*1,8 1,215
VV Součet 1,215

22 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 0,120 292,63 35,12 CS ÚRS 2021 02
VV "opěrná zídka při vyústění sběrače D km -0,00843 doplnění kamene - odhad 15%"
VV 0,45*1,5*1,8*0,15 0,182
VV Součet 0,182

D 35 Stoky 26 014,22
23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 604,560 43,03 26 014,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211
VV "DN 300" 319,70 319,700
VV "DN 400" 587,87+8,43 596,300
VV Součet 916,000

D 4 Vodorovné konstrukce 103 322,65

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 103 322,65
24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 80,424 867,05 69 731,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "řad D" 1,4*587,87*0,1+1,2*311,87*0,1+8,43*1,4*0,1 120,906
VV "řad D1" 1,2*7,90*0,1 0,948
VV Součet 121,854

25 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 25,080 254,42 6 380,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111
VV " v 4 cm" 13 13,000
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VV " v 6 cm" 10 10,000
VV " v 8 cm" 11 11,000
VV " v 10 cm" 4 4,000
VV Součet 38,000

26 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 8,666 303,32 2 628,57 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1-27" 13*1,01 13,130
VV Součet 13,130

27 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 6,666 329,27 2 194,91 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1-27" 10*1,01 10,100
VV Součet 10,100

28 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 7,333 374,38 2 745,33 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1-27" 11*1,01 11,110
VV Součet 11,110

29 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,666 429,03 1 143,79 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1-27" 4*1,01 4,040
VV Součet 4,040

30 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 4,009 3 480,51 13 953,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131
VV "podkl.desky šachet Š1-27" 1,5*1,5*0,1*27 6,075
VV Součet 6,075

31 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty m2 10,692 425,01 4 544,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101
VV "podkl.desky šachet Š1-27" 1,5*4*0,1*27 16,200
VV Součet 16,200

D 8 Trubní vedení 2 751 399,53

D 81 Potrubí z trub betonových 1 415,59
32 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 5,564 254,42 1 415,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810391811
VV "ZU - Š1 DN 400" 8,43 8,430
VV Součet 8,430

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 2 114 414,40
33 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 211,002 171,72 36 233,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370330
VV "řad D"
VV "DN 300" 311,87 311,870
VV "řad D1"
VV "DN 300" 7,83 7,830
VV Součet 319,700

34 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 211,002 1 870,55 394 689,79 CS ÚRS 2021 02
VV "řad D"
VV "DN 300" 311,87 311,870
VV "řad D1"
VV "DN 300" 7,83 7,830
VV Součet 319,700

35 K 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400 m 393,558 183,98 72 406,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390330
VV "řad D"
VV "ZU - Š1 DN 400" 8,43 8,430
VV "DN 400" 587,87 587,870
VV Součet 596,300

36 M 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 393,558 3 031,34 1 193 008,11 CS ÚRS 2021 02
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VV "řad D"
VV "ZU - Š1 DN 400" 8,43 8,430
VV "DN 400" 587,87 587,870
VV Součet 596,300

37 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN
300 kus 11,880 858,59 10 200,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320
VV "odbočky 300/150  pro domovní přípojky P41,42,43,44" 4 4,000
VV "odbočky 300/150  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 10 10,000
VV "odbočky 300/200  pro domovní přípojky " 0 0,000
VV "odbočky 300/200  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 4 4,000
VV Součet 18,000

38 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 9,240 2 357,47 21 783,02 CS ÚRS 2021 02
VV "odbočky 300/150  pro domovní přípojky P41,42,43,44" 4 4,000
VV "odbočky 300/150  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 10 10,000
VV Součet 14,000

39 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 2,640 2 468,74 6 517,47 CS ÚRS 2021 02
VV "odbočky 300/200  pro domovní přípojky " 0 0,000
VV "odbočky 300/200  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 877390320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN
400 kus 45,540 1 030,31 46 920,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877390320
VV "odbočky 400/150  pro domovní přípojky P1-40 mimo P12 a P32" 38 38,000
VV "odbočky 400/150  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 31 31,000
VV Součet 69,000

41 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 45,540 7 304,69 332 655,58 CS ÚRS 2021 02
VV "odbočky 400/150  pro domovní přípojky P1-40 mimo P12 a P32" 38 38,000
VV "odbočky 400/150  pro uliční vpusti a liniová odvodnění" 31 31,000
VV Součet 69,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 635 569,54
42 K 892351111.2 Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kotrola průtočnosti a geometrické přesnosti

dke čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422. m 211,002 24,59 5 188,54
VV "řad D"
VV "DN 300" 311,87 311,870
VV "řad D1"
VV "DN 300" 7,83 7,830
VV Součet 319,700

43 K 892351111.3 Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 350 nebo 400 kotrola průtočnosti a geometrické přesnosti
dke čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422. m 387,994 27,05 10 495,24

VV "řad D"
VV "DN 400" 587,87 587,870
VV Součet 587,870

44 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 35,640 1 170,81 41 727,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311
VV "viz pol dodávky" 3+23+28 54,000
VV Součet 54,000

45 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 2,000 1 310,92 2 621,84 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet" 3*1,01 3,030
VV Součet 3,030

46 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 15,332 1 922,02 29 468,41 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet" 23*1,01 23,230
VV Součet 23,230

47 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 18,665 3 244,20 60 552,99 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet" 28*1,01 28,280
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VV Součet 28,280
48 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 53,460 359,35 19 210,85 CS ÚRS 2021 02

VV "viz tabulka šachet" 81 81,000
VV Součet 81,000

49 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,980 1 287,89 2 550,02 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411
VV " konus TBR-Q100-63/58" 3 3,000
VV Součet 3,000

50 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 329,43 4 658,86 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet" 3*1,01 3,030
VV Součet 3,030

51 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 17,820 1 430,98 25 500,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111
VV "dno KPMPAKT viz pol dodávky" 9+18 27,000
VV Součet 27,000

52 M PFB.1135101 Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 kus 5,999 11 998,16 71 976,96
VV "viz tabulka šachet" 9*1,01 9,090
VV Součet 9,090

53 M PFB.1135103 Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 kus 11,999 11 879,37 142 540,56
VV "viz tabulka šachet" 18*1,01 18,180
VV Součet 18,180

54 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 15,840 858,59 13 600,07 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211
VV "desla zákrytová TZK Q1-100-63/17 vi pol dodávky" 24" 24,000
VV Součet 24,000

55 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 15,998 5 987,26 95 784,19 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet" 24*1,01 24,240
VV Součet 24,240

56 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,820 1 717,18 30 600,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112
VV "šachty Š1 - Š 27" 27 27,000
VV Součet 27,000

57 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 17,820 4 115,42 73 336,78 CS ÚRS 2021 02
VV "šachty Š1 - Š 27" 27 27,000
VV Součet 27,000

58 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 598,996 9,61 5 756,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "DN 300" 319,70 319,700
VV "DN 400" 587,87 587,870
VV Součet 907,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 676,24

D 96 Bourání konstrukcí 1 676,24
59 K 962022691.1 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného drátokamenných konstrukcí

(gabionů) přes 1 m3 - pro další použití. m3 0,802 2 090,08 1 676,24
VV "opěrná zídka při vyústění sběrače D km -0,00843 - odhad"
VV 0,45*1,5*1,8 1,215
VV Součet 1,215

D 99 Přesuny hmot a sutí 3 089,54
60 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 1,781 122,95 218,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861
VV "suť beton trouby" 2,698 2,698
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,698

61 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost
do 50 m t 3,689 504,11 1 859,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221151
VV "suť gabion na meziskládku a zpět" 2,795*2 5,590
VV Součet 5,590

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 1,781 118,85 211,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561
VV "suť beton trouby" 2,698 2,698
VV Součet 2,698

63 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 49,859 2,97 148,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV "suť beton trouby" 2,698*28 75,544
VV Součet 75,544

64 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 25,278 25,76 651,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 411 700,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 411 700,51 21,00% 296 457,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 708 157,62

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 411 700,51
HSV - Práce a dodávky HSV 1 056 095,68
    1 - Zemní práce 751 908,18
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 24 045,67
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 270 797,27
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 48 962,63
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 67 717,84
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 333 810,92
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 573,85
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 254,14

    4 - Vodorovné konstrukce 28 730,57
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 28 730,57
    8 - Trubní vedení 259 953,86
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 248 702,02
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 11 251,84
    99 - Přesuny hmot a sutí 248,93

PSV - Práce a dodávky PSV 355 604,83
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 344 921,88

    764 - Konstrukce klempířské 10 682,95

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 304 - Přípojky dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 411 700,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 056 095,68

D 1 Zemní práce 751 908,18

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 24 045,67
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 24,000 47,70 1 144,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV "odhad" 3*8 24,000
VV Součet 24,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 3,000 63,60 190,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV "odhad" 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 73,000 126,03 9 200,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 2 2,000
VV "P2"1 1,000
VV "P3"2 2,000
VV "P4"2 2,000
VV "P5"1 1,000
VV "P6"2 2,000
VV "P7"2 2,000
VV "P8"1 1,000
VV "P9"2 2,000
VV "P10"1 1,000
VV "P11"2 2,000
VV "P12"1 1,000
VV "P13"2 2,000
VV "P14"2 2,000
VV "P15"2 2,000
VV "P16"2 2,000
VV "P17"2 2,000
VV "P18"2 2,000
VV "P19"2 2,000
VV "P20"2 2,000

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 304 - Přípojky dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P21"2 2,000
VV "P22"2 2,000
VV "P23"2 2,000
VV "P24"2 2,000
VV "P25"2 2,000
VV "P26"2 2,000
VV "P27"2 2,000
VV "P28"2 2,000
VV "P29"2 2,000
VV "P30"2 2,000
VV "P31"2 2,000
VV "P32"2 2,000
VV "P33"1 1,000
VV "P34"2 2,000
VV "P35"1 1,000
VV "P36"2 2,000
VV "P37"2 2,000
VV "P38"1 1,000
VV "P39"2 2,000
VV "P40"1 1,000
VV "P41"1 1,000
VV "P42"1 1,000
VV "P43"0 0,000
VV "P44"0 0,000
VV Součet 73,000

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 134,000 100,82 13 509,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "Domovní přípojky"
VV "P1"3 3,000
VV "P2"0 0,000
VV "P3"3 3,000
VV "P4"3 3,000
VV "P5"0 0,000
VV "P6"3 3,000
VV "P7"3 3,000
VV "P8"2 2,000
VV "P9"3 3,000
VV "P10"4 4,000
VV "P11"4 4,000
VV "P12"3 3,000
VV "P13"4 4,000
VV "P14"4 4,000
VV "P15"4 4,000
VV "P16"5 5,000
VV "P17"4 4,000
VV "P18"4 4,000
VV "P19"4 4,000
VV "P20"4 4,000
VV "P21"4 4,000
VV "P22"4 4,000
VV "P23"4 4,000
VV "P24"4 4,000
VV "P25"4 4,000
VV "P26"4 4,000
VV "P27"3 3,000
VV "P28"3 3,000
VV "P29"3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P30"3 3,000
VV "P31"3 3,000
VV "P32"3 3,000
VV "P33"2 2,000
VV "P34"3 3,000
VV "P35"3 3,000
VV "P36"3 3,000
VV "P37"1 1,000
VV "P38"3 3,000
VV "P39"5 5,000
VV "P40"4 4,000
VV "P41"3 3,000
VV "P42"1 1,000
VV "P43"0 0,000
VV "P44"0 0,000
VV Součet 134,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 270 797,27
5 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 481,275 152,65 73 466,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
VV "potrubí do DN 200" 73*1,55*1,5 169,725
VV "kabely" 134*1,55*1,5 311,550
VV Součet 481,275

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 316,580 305,30 96 651,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 0,8*1,58*4,5+0,8*(2,33+1,0)*0,5*(6,9-4,5) 8,885
VV "P2"0,8*1,58*1,0+0,8*(2,33+1,0)*0,5*(2,6-1,0) 3,395
VV "P3"0,8*1,57*4,0+0,8*(2,32+1,0)*0,5*(6,6-4,0) 8,477
VV "P4"0,8*1,54*4,0+0,8*(2,29+1,0)*0,5*(6,6-4,0) 8,350
VV "P5"0,8*1,54*1,5+0,8*(2,28+1,0)*0,5*(2,7-1,5) 3,422
VV "P6"0,8*1,57*4,5+0,8*(2,32+1,0)*0,5*(6,6-4,5) 8,441
VV "P7"0,8*1,56*4,0+0,8*(2,31+1,0)*0,5*(6,4-4,0) 8,170
VV "P8"0,8*1,55*1,0+0,8*(2,30+1,0)*0,5*(2,3-1,0) 2,956
VV "P9"0,8*1,55*4,0+0,8*(2,30+1,0)*0,5*(7,0-4,0) 8,920
VV "P10"0,8*1,53*1,0+0,8*(2,28+1,0)*0,5*(3,1-1,0) 3,979
VV "P11"0,8*1,54*4,0+0,8*(2,29+1,0)*0,5*(6,3-4,0) 7,955
VV "P12"0,8*1,55*5,0+0,8*(2,30+1,0)*0,5*(9,6-5,0) 12,272
VV "P13"0,8*1,55*2,0+0,8*(2,3+1,0)*0,5*(9,3-2,0) 12,116
VV "P14"0,8*1,57*2,0+0,8*(2,32+1,0)*0,5*(8,5-2,0) 11,144
VV "P15"0,8*1,55*2,0+0,8*(2,30+1,0)*0,5*(8,2-2,0) 10,664
VV "P16"0,8*1,56*2,0+0,8*(2,31+1,0)*0,5*(8,8-2,0) 11,499
VV "P17"0,8*1,57*2,0+0,8*(2,32+1,0)*0,5*(9,9-2,0) 13,003
VV "P18"0,8*1,55*2,0+0,8*(2,30+1,0)*0,5*(11,8-2,0) 15,416
VV "P19"0,8*1,52*1,5+0,8*(2,27+1,0)*0,5*(12,5-1,5) 16,212
VV "P20"0,8*1,51*1,5+0,8*(2,26+1,0)*0,5*(11,1-1,5) 14,330
VV "P21"0,8*1,53*1,5+0,8*(2,28+1,0)*0,5*(9,5-1,5) 12,332
VV "P22"0,8*1,57*1,5+0,8*(2,32+1,0)*0,5*(7,1-1,5) 9,321
VV "P23"0,8*1,61*1,5+0,8*(2,36+1,0)*0,5*(5,1-1,5) 6,770
VV "P24"0,8*1,60*1,5+0,8*(2,35+1,0)*0,5*(4,9-1,5) 6,476
VV "P25"0,8*1,54*1,5+0,8*(2,29+1,0)*0,5*(3,9-1,5) 5,006
VV "P26"0,8*1,51*1,5+0,8*(2,26+1,0)*0,5*(6,8-1,5) 8,723
VV "P27"0,8*1,71*2,5+0,8*(2,46+1,0)*0,5*(8,2-2,5) 11,309
VV "P28"1,0*2,16*3,0+1,0*(2,91+1,0)*0,5*(9,3-3,0) 18,797
VV "P29"1,0*2,34*3,0+1,0*(3,09+1,0)*0,5*(9,7-3,0) 20,722
VV "P30"1,2*2,52*2,5+1,2*(3,27+1,0)*0,5*(9,9-2,5) 26,519
VV "P31"1,2*2,69*2,5+1,2*(3,44+1,0)*0,5*(10,1-2,5) 28,316
VV "P32"1,2*2,77*2,0+1,2*(3,52+1,0)*0,5*(10,3-2,0) 29,158
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VV "P33"1,2*2,93*4,0+1,2*(3,68+1,0)*0,5*(14,3-4,0) 42,986
VV "P34"1,2*3,03*1,5+1,2*(3,78+1,0)*0,5*(13,3-1,5) 39,296
VV "P35"1,2*2,86*4,0+1,2*(2,61+1,0)*0,5*(11,7-4,0) 30,406
VV "P36"1,2*2,77*1,5+1,2*(3,52+1,0)*0,5*(15,4-1,5) 42,683
VV "P37"1,0*2,46*1,5+1,0*(3,21+1,0)*0,5*(18,2-1,5) 38,844
VV "P38"1,0*2,27*4,0+1,0*(3,02+1,0)*0,5*(11,6-4,0) 24,356
VV "P39"0,8*1,26*1,5+0,8*(2,01+1,0)*0,5*(7,9-1,5) 9,218
VV "P40"0,8*1,07*4,5+0,8*(1,82+1,0)*0,5*(8,3-4,5) 8,138
VV "P41"0,8*1,53*2,5+0,8*(2,28+1,0)*0,5*(4,3-2,5) 5,422
VV "P42"0,8*1,51*2,5+0,8*(2,56+1,0)*0,5*(3,2+2,5) 11,137
VV "P43"0,8*1,53*1,5+0,8*(2,58+1,0)*0,5*(2,1-1,5) 2,695
VV "P44"0,8*1,50*1,5+0,8*(2,55+1,0)*(2,6-1,5) 4,924
VV Mezisoučet 633,160
VV "odpočet výkopu v hor. tř. II.sk.4" -633,160*0,5 -316,580
VV Mezisoučet -316,580
VV Součet 316,580

7 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 316,580 318,02 100 678,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204
VV "výkop rýh v hor. tř II. sk.4" 316,580 316,580
VV Součet 316,580

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 48 962,63
8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 727,693 23,59 17 166,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 2*1,58*4,5+2*(2,33+1,0)*0,5*(6,9-4,5) 22,212
VV "P2"2*1,58*1,0+2*(2,33+1,0)*0,5*(2,6-1,0) 8,488
VV "P3"2*1,57*4,0+2*(2,32+1,0)*0,5*(6,6-4,0) 21,192
VV "P4"2*1,54*4,0+2*(2,29+1,0)*0,5*(6,6-4,0) 20,874
VV "P5"2*1,54*1,5+2*(2,28+1,0)*0,5*(2,7-1,5) 8,556
VV "P6"2*1,57*4,5+2*(2,32+1,0)*0,5*(6,6-4,5) 21,102
VV "P7"2*1,56*4,0+2*(2,31+1,0)*0,5*(6,4-4,0) 20,424
VV "P8"2*1,55*1,0+2*(2,30+1,0)*0,5*(2,3-1,0) 7,390
VV "P9"2*1,55*4,0+2*(2,30+1,0)*0,5*(7,0-4,0) 22,300
VV "P10"2*1,53*1,0+2*(2,28+1,0)*0,5*(3,1-1,0) 9,948
VV "P11"2*1,54*4,0+2*(2,29+1,0)*0,5*(6,3-4,0) 19,887
VV "P12"2*1,55*5,0+2*(2,30+1,0)*0,5*(9,6-5,0) 30,680
VV "P13"2*1,55*2,0+2*(2,3+1,0)*0,5*(9,3-2,0) 30,290
VV "P14"2*1,57*2,0+2*(2,32+1,0)*0,5*(8,5-2,0) 27,860
VV "P15"2*1,55*2,0+2*(2,30+1,0)*0,5*(8,2-2,0) 26,660
VV "P16" 2*1,56*2,0+2*(2,31+1,0)*0,5*(8,8-2,0) 28,748
VV "P17" 2*1,57*2,0+2*(2,32+1,0)*0,5*(9,9-2,0) 32,508
VV "P18" 2*1,55*2,0+2*(2,30+1,0)*0,5*(11,8-2,0) 38,540
VV "P19" 2*1,52*1,5+2*(2,27+1,0)*0,5*(12,5-1,5) 40,530
VV "P20"2*1,51*1,5+2*(2,26+1,0)*0,5*(11,1-1,5) 35,826
VV "P21" 2*1,53*1,5+2*(2,28+1,0)*0,5*(9,5-1,5) 30,830
VV "P22"2*1,57*1,5+2*(2,32+1,0)*0,5*(7,1-1,5) 23,302
VV "P23" 2*1,61*1,5+2*(2,36+1,0)*0,5*(5,1-1,5) 16,926
VV "P24" 2*1,60*1,5+2*(2,35+1,0)*0,5*(4,9-1,5) 16,190
VV "P25" 2*1,54*1,5+2*(2,29+1,0)*0,5*(3,9-1,5) 12,516
VV "P26" 2*1,51*1,5+ 2*(2,26+1,0)*0,5*(6,8-1,5) 21,808
VV "P27" 2*1,71*2,5+ 2*(2,46+1,0)*0,5*(8,2-2,5) 28,272
VV "P28"2*2,16*3,0*0+2*(2,91+1,0)*0,5*(9,3-3,0)*0 0,000
VV "P29" 2*2,34*3,0*0+2*(3,09+1,0)*0,5*(9,7-3,0)*0 0,000
VV "P30" 2*2,52*2,5*0+2*(3,27+1,0)*0,5*(9,9-2,5)*0 0,000
VV "P31" 2*2,69*2,5*0+2*(3,44+1,0)*0,5*(10,1-2,5)*0 0,000
VV "P32" 2*2,77*2,0*0+2*(3,52+1,0)*0,5*(10,3-2,0)*0 0,000
VV "P33" 2*2,93*4,0*0+2*(3,68+1,0)*0,5*(14,3-4,0)*0 0,000
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VV "P34" 2*3,03*1,5*0+2*(3,78+1,0)*0,5*(13,3-1,5)*0 0,000
VV "P35" 2*2,86*4,0*0+2*(2,61+1,0)*0,5*(11,7-4,0)*0 0,000
VV "P36" 2*2,77*1,5*0+ 2*(3,52+1,0)*0,5*(15,4-1,5)*0 0,000
VV "P37" 2*2,46*1,5*0+2*(3,21+1,0)*0,5*(18,2-1,5)*0 0,000
VV "P38" 2*2,27*4,0*0+2*(3,02+1,0)*0,5*(11,6-4,0)*0 0,000
VV "P39" 2*1,26*1,5+2*(2,01+1,0)*0,5*(7,9-1,5) 23,044
VV "P40" 2*1,07*4,5+2*(1,82+1,0)*0,5*(8,3-4,5) 20,346
VV "P41" 2*1,53*2,5+2*(2,28+1,0)*0,5*(4,3-2,5) 13,554
VV "P42" 2*1,51*2,5+2*(2,56+1,0)*0,5*(3,2+2,5) 27,842
VV "P43" 2*1,53*1,5+2*(2,58+1,0)*0,5*(2,1-1,5) 6,738
VV "P44"2*1,50*1,5+2*(2,55+1,0)*(2,6-1,5) 12,310
VV Mezisoučet 727,693
VV Součet 727,693

9 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2
do 4 m m2 604,376 27,51 16 626,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102
VV "Domovní přípojky"
VV "P28"2*2,16*3,0+2*(2,91+1,0)*0,5*(9,3-3,0) 37,593
VV "P29" 2*2,34*3,0+2*(3,09+1,0)*0,5*(9,7-3,0) 41,443
VV "P30" 2*2,52*2,5+2*(3,27+1,0)*0,5*(9,9-2,5) 44,198
VV "P31" 2*2,69*2,5+2*(3,44+1,0)*0,5*(10,1-2,5) 47,194
VV "P32" 2*2,77*2,0+2*(3,52+1,0)*0,5*(10,3-2,0) 48,596
VV "P33" 2*2,93*4,0+2*(3,68+1,0)*0,5*(14,3-4,0) 71,644
VV "P34" 2*3,03*1,5+2*(3,78+1,0)*0,5*(13,3-1,5) 65,494
VV "P35" 2*2,86*4,0+2*(2,61+1,0)*0,5*(11,7-4,0) 50,677
VV "P36" 2*2,77*1,5+ 2*(3,52+1,0)*0,5*(15,4-1,5) 71,138
VV "P37" 2*2,46*1,5+2*(3,21+1,0)*0,5*(18,2-1,5) 77,687
VV "P38" 2*2,27*4,0+2*(3,02+1,0)*0,5*(11,6-4,0) 48,712
VV Mezisoučet 604,376
VV Součet 604,376

10 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 726,193 7,84 5 693,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 726,193 726,193
VV Součet 726,193

11 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 604,376 15,68 9 476,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112
VV "viz pol zřízení" 604,376 604,376
VV Součet 604,376

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 67 717,84

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 117,167 172,13 20 167,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop v hor tř .těž. I." 633,160*0,5 316,580
VV "dtto zásyp" -398,826*0,5 -199,413
VV Součet 117,167

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 226,173 6,15 13 690,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "odvoz" 117,167*19 2 226,173
VV Součet 2 226,173

14 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 117,167 172,13 20 167,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

Strana 65 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop v hor tř .těž. II." 633,160*0,5 316,580
VV "dtto zásyp" -398,826*0,5 -199,413
VV Součet 117,167

15 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 226,173 6,15 13 690,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV "odvoz" 117,167*19 2 226,173
VV Součet 2 226,173

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 333 810,92
16 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 391,338 184,43 72 174,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV "odvoz" (2*117,167)*1,67 391,338
VV Součet 391,338

17 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 398,926 190,81 76 119,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 633,160 633,160
VV "šp lože" -33,160 -33,160
VV "obsyp" -199,950 -199,950
VV "potrubí" -1,124 -1,124
VV Součet 398,926

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 199,950 200,86 40 161,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 0,8*0,46*4,5+0,8*0,46*(6,9-4,5) 2,539
VV "P2"0,8*0,46*1,0+0,8*0,46*(2,6-1,0) 0,957
VV "P3"0,8*0,46*4,0+0,8*0,46*(6,6-4,0) 2,429
VV "P4"0,8*0,46*4,0+0,8*0,46*(6,6-4,0) 2,429
VV "P5"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(2,7-1,5) 0,994
VV "P6"0,8*0,46*4,5+0,8*0,46*(6,6-4,5) 2,429
VV "P7"0,8*0,46*4,0+0,8*0,46*(6,4-4,0) 2,355
VV "P8"0,8*0,46*1,0+0,8*0,46*(2,3-1,0) 0,846
VV "P9"0,8*0,46*4,0+0,8*0,46*(7,0-4,0) 2,576
VV "P10"0,8*0,46*1,0+0,8*0,46*(3,1-1,0) 1,141
VV "P11"0,8*0,46*4,0+0,8*0,46*(6,3-4,0) 2,318
VV "P12"0,8*0,46*5,0+0,8*0,46*(9,6-5,0) 3,533
VV "P13"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(9,3-2,0) 3,422
VV "P14"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(8,5-2,0) 3,128
VV "P15"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(8,2-2,0) 3,018
VV "P16"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(8,8-2,0) 3,238
VV "P17"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(9,9-2,0) 3,643
VV "P18"0,8*0,46*2,0+0,8*0,46*(11,8-2,0) 4,342
VV "P19"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(12,5-1,5) 4,600
VV "P20"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(11,1-1,5) 4,085
VV "P21"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(9,5-1,5) 3,496
VV "P22"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(7,1-1,5) 2,613
VV "P23"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(5,1-1,5) 1,877
VV "P24"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(4,9-1,5) 1,803
VV "P25"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(3,9-1,5) 1,435
VV "P26"0,8*046*1,5+0,8*0,46*(6,8-1,5) 57,150
VV "P27"0,8*0,46*2,5+0,8*0,46*(8,2-2,5) 3,018
VV "P28"1,0*0,46*3,0+1,0*0,46*(9,3-3,0) 4,278
VV "P29"1,0*0,46*3,0+1,0*0,46*(9,7-3,0) 4,462
VV "P30"1,2*0,46*2,5+1,2*0,46*(9,9-2,5) 5,465
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VV "P31"1,2*0,46*2,5+1,2*0,46*(10,1-2,5) 5,575
VV "P32"1,2*0,46*2,0+1,2*0,46*(10,3-2,0) 5,686
VV "P33"1,2*0,46*4,0+1,2*0,46*(14,3-4,0) 7,894
VV "P34"1,2*0,46*1,5+1,2*0,46*(13,3-1,5) 7,342
VV "P35"1,2*0,46*4,0+1,2*0,46*(11,7-4,0) 6,458
VV "P36"1,2*0,46*1,5+1,2*0,46*(15,4-1,5) 8,501
VV "P37"1,0*0,46*1,5+1,0*0,46*(18,2-1,5) 8,372
VV "P38"1,0*0,46*4,0+1,0*0,46*(11,6-4,0) 5,336
VV "P39"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(7,9-1,5) 2,907
VV "P40"0,8*0,46*4,5+0,8*0,46*(8,3-4,5) 3,054
VV "P41"0,8*0,46*2,5+0,8*0,46*(4,3-2,5) 1,582
VV "P42"0,8*0,46*2,5+0,8*0,46*(3,2+2,5) 3,018
VV "P43"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(2,1-1,5) 0,773
VV "P44"0,8*0,46*1,5+0,8*0,46*(2,6-1,5) 0,957
VV Mezisoučet 207,074
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*354,5 -7,124
VV Mezisoučet -7,124
VV Součet 199,950

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 429,893 338,12 145 355,42 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 199,950*2,15 429,893
VV Součet 429,893

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 573,85
20 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 283,600 23,18 6 573,85

VV "přípojky P1 - P44" 354,5*0,8 283,600
VV Součet 283,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 254,14
21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 354,500 43,03 15 254,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211
VV "viz pol dodávky potrubí" 354,50 354,500
VV Součet 354,500

D 4 Vodorovné konstrukce 28 730,57

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 28 730,57
22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 33,136 867,05 28 730,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 0,8*0,1*4,5+0,8*0,1*(6,9-4,5) 0,552
VV "P2"0,8*0,1*1,0+0,8*0,1*(2,6-1,0) 0,208
VV "P3"0,8*0,1*4,0+0,8*0,1*(6,6-4,0) 0,528
VV "P4"0,8*0,1*4,0+0,8*0,1*(6,6-4,0) 0,528
VV "P5"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(2,7-1,5) 0,216
VV "P6"0,8*0,1*4,5+0,8*0,1*(6,6-4,5) 0,528
VV "P7"0,8*0,1*4,0+0,8*0,1*(6,4-4,0) 0,512
VV "P8"0,8*0,1*1,0+0,8*0,1*(2,3-1,0) 0,184
VV "P9"0,8*0,1*4,0+0,8*0,1*(7,0-4,0) 0,560
VV "P10"0,8*0,1*1,0+0,8*0,1*(3,1-1,0) 0,248
VV "P11"0,8*0,1*4,0+0,8*0,1*(6,3-4,0) 0,504
VV "P12"0,8*0,1*5,0+0,8*0,1*(9,6-5,0) 0,768
VV "P13"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(9,3-2,0) 0,744
VV "P14"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(8,5-2,0) 0,680
VV "P15"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(8,2-2,0) 0,656
VV "P16"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(8,8-2,0) 0,704
VV "P17"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(9,9-2,0) 0,792
VV "P18"0,8*0,1*2,0+0,8*0,1*(11,8-2,0) 0,944
VV "P19"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(12,5-1,5) 1,000
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VV "P20"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(11,1-1,5) 0,888
VV "P21"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(9,5-1,5) 0,760
VV "P22"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(7,1-1,5) 0,568
VV "P23"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(5,1-1,5) 0,408
VV "P24"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(4,9-1,5) 0,392
VV "P25"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(3,9-1,5) 0,312
VV "P26"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(6,8-1,5) 0,544
VV "P27"0,8*0,1*2,5+0,8*0,1*(8,2-2,5) 0,656
VV "P28"1,0*0,1*3,0+1,0*0,1*(9,3-3,0) 0,930
VV "P29"1,0*0,1*3,0+1,0*0,1*(9,7-3,0) 0,970
VV "P30"1,2*0,1*2,5+1,2*0,1*(9,9-2,5) 1,188
VV "P31"1,2*0,1*2,5+1,2*0,1*(10,1-2,5) 1,212
VV "P32"1,2*0,1*2,0+1,2*0,1*(10,3-2,0) 1,236
VV "P33"1,2*0,1*4,0+1,2*0,1*(14,3-4,0) 1,716
VV "P34"1,2*0,1*1,5+1,2*0,1*(13,3-1,5) 1,596
VV "P35"1,2*0,1*4,0+1,2*0,1*(11,7-4,0) 1,404
VV "P36"1,2*0,1*1,5+1,2*0,1*(15,4-1,5) 1,848
VV "P37"1,0*0,1*1,5+1,0*0,1*(18,2-1,5) 1,820
VV "P38"1,0*0,1*4,0+1,0*0,1*(11,6-4,0) 1,160
VV "P39"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(7,9-1,5) 0,632
VV "P40"0,8*0,1*4,5+0,8*0,1*(8,3-4,5) 0,664
VV "P41"0,8*0,1*2,5+0,8*0,1*(4,3-2,5) 0,344
VV "P42"0,8*0,1*2,5+0,8*0,1*(3,2+2,5) 0,656
VV "P43"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(2,1-1,5) 0,168
VV "P44"0,8*0,1*1,5+0,8*0,1*(2,6-1,5) 0,208
VV Mezisoučet 33,136
VV Součet 33,136

D 8 Trubní vedení 259 953,86

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 248 702,02
23 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 m 354,500 128,79 45 656,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310330
VV "viz pol dodávky" 354,50 354,500
VV Součet 354,500

24 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 354,500 305,93 108 452,19 CS ÚRS 2021 02
VV "Domovní přípojky"
VV "P1" 6,9 6,900
VV "P2"2,6 2,600
VV "P3"6,6 6,600
VV "P4"6,6 6,600
VV "P5"2,7 2,700
VV "P6"6,6 6,600
VV "P7"6,4 6,400
VV "P8"2,3 2,300
VV "P9"7,0 7,000
VV "P10"3,1 3,100
VV "P11"6,3 6,300
VV "P12"9,6 9,600
VV "P13"9,3 9,300
VV "P14"8,5 8,500
VV "P15"8,2 8,200
VV "P16"8,8 8,800
VV "P17"9,9 9,900
VV "P18"11,8 11,800
VV "P19"12,5 12,500
VV "P20"11,1 11,100
VV "P21"9,5 9,500
VV "P22"7,1 7,100
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VV "P23"5,1 5,100
VV "P24"4,9 4,900
VV "P25"3,9 3,900
VV "P26"6,8 6,800
VV "P27"8,2 8,200
VV "P28"9,3 9,300
VV "P29"9,7 9,700
VV "P30"9,9 9,900
VV "P31"10,1 10,100
VV "P32"10,3 10,300
VV "P33"14,3 14,300
VV "P34"13,3 13,300
VV "P35"11,7 11,700
VV "P36"15,4 15,400
VV "P37"18,2 18,200
VV "P38"11,6 11,600
VV "P39"7,9 7,900
VV "P40"8,3 8,300
VV "P41"4,3 4,300
VV "P42"3,2 3,200
VV "P43"2,1 2,100
VV "P44"2,6 2,600
VV Součet 354,500

25 K 877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 110 kus 17,000 515,15 8 757,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877265211
VV "koleno 110- 87°"
VV " napojení přípojek " 44-27 17,000
VV Součet 17,000

26 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 17,000 53,15 903,55 CS ÚRS 2021 02
VV "ostatní" 44-27 17,000
VV Součet 17,000

27 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 160 kus 132,000 525,67 69 388,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211
VV "koleno 150*45° "
VV "Výškově" 44 44,000
VV "směrově" 44 44,000
VV Mezisoučet 88,000
VV "koleno 150 - 87°
VV "napojení geigrů" 27 27,000
VV Mezisoučet 27,000
VV "redukce 150/110 přímá "
VV " napojení přípojek " 44-27 17,000
VV Součet 132,000

28 M PPL.KGB15045 Koleno 45° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC kus 88,000 92,14 8 108,32
VV "Výškově" 44 44,000
VV "směrově" 44 44,000
VV Součet 88,000

29 M PPL.KGB15087 Koleno 87° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC kus 27,000 122,07 3 295,89
VV "napojení geigrů" 27 27,000
VV Součet 27,000

30 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 17,000 66,06 1 123,02 CS ÚRS 2021 02
VV " napojení přípojek " 44-27 17,000
VV Součet 17,000

31 K 877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu dvouosých DN 160 kus 4,000 531,09 2 124,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221
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VV "odbočky na domovních přípojkách 120/150/45°" 4 4,000
VV Součet 4,000

32 M 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16 kus 4,000 223,16 892,64 CS ÚRS 2021 02
VV "odbočky na domovních přípojkách 120/150/45°" 4 4,000
VV Součet 4,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 11 251,84
33 K 892351111.1 Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kotrola průtočnosti a geometrické přesnosti

dke čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422. m 354,500 22,13 7 845,09
VV "viz pol dodávky potrubí " 354,50 354,500
VV Součet 354,500

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 354,500 9,61 3 406,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "viz pol dodávky potrubí " 354,50 354,500
VV Součet 354,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 248,93
35 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

vzdálenost do 1 km t 0,106 118,85 12,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561
VV "svody Pz DN 100 -1m 27 ks" 0,106 0,106
VV Součet 0,106

36 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 2,968 2,97 8,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 0,106*28 2,968
VV Součet 2,968

37 K 997223890 Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do výkupu) t 0,106 6,15 0,65
VV "svody Pz DN 100 -1m 27 ks" 0,106 0,106
VV Součet 0,106

38 K 998276101.1 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 8,807 25,76 226,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101.1

D PSV Práce a dodávky PSV 355 604,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 344 921,88
39 K 721141103 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100 m 27,000 6 597,98 178 145,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721141103
VV "do litinových geigrů" 27*1,0 27,000
VV Součet 27,000

40 K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 27,000 5 777,62 155 995,74 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721241103
VV "lapače - geigry lit" 27 27,000
VV Součet 27,000

41 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 kus 17,000 632,30 10 749,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242105
VV 44-27 17,000
VV Součet 17,000

42 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,226 25,76 31,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721101

D 764 Konstrukce klempířské 10 682,95
43 K 713491111.1 Montáž - oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí - límce na konce lit. potrubí DN 100 m2 3,179 515,15 1 637,66
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VV "límce na konce lit. potrubí DN 100"
VV (0,25*2*3,14*0,075)*27 3,179
VV Součet 3,179

44 M 13756520 plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,6mm tabule t 0,017 122 952,62 2 090,19 CS ÚRS 2021 02
VV "límce na konce lit. potrubí DN 100"
VV (0,25*2*3,14*0,075)*27*0,0006*7850*1,15*0,001 0,017
VV Součet 0,017

45 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 27,000 257,58 6 954,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861
VV "lapače - geigry lit" 27*1,0 27,000
VV Součet 27,000

46 K 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,017 25,76 0,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce DIČ: CZ7053091243

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 465,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 780 465,19 21,00% 163 897,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 944 362,88

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 305 - Kanalizace jednotná
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 780 465,19
HSV - Práce a dodávky HSV 780 465,19
    1 - Zemní práce 295 503,17
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 936,58
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 88 709,04
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 13 089,21
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 36 451,94
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 148 447,19
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 869,21
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 103,77
      35 - Stoky 6 103,77
    4 - Vodorovné konstrukce 24 016,63
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 24 016,63
    8 - Trubní vedení 443 732,56
      81 - Potrubí z trub betonových 23 152,22
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 300 160,06
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 120 420,28
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 930,05
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 930,05
    99 - Přesuny hmot a sutí 10 179,01

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 305 - Kanalizace jednotná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 465,19

D HSV Práce a dodávky HSV 780 465,19

D 1 Zemní práce 295 503,17

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 936,58
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 32,000 47,70 1 526,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
VV "odhad"4*8 32,000
VV Součet 32,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min den 4,000 63,60 254,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
VV "odhad"4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 18,000 126,03 2 268,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "sběrač J"
VV "km 0,00551 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,03008 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,03723 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,04772 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,05218 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,06148 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,07478 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,07983 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,09119 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,09941 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,11302 - přípojka vodovodu" 1,2 1,200
VV "km 0,12039 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,12418 - přípojka DK" 1,2 1,200
VV "km 0,12620 - STL plynovod" 1,2 1,200
VV "km 0,12696 - vodovod DN 100" 1,2 1,200
VV Součet 18,000

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod

SO 305 - Kanalizace jednotná
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4 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes
200 do 500 mm

m 2,400 168,04 403,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001406
VV "sběrač J"
VV "km 0,00722 - kanalizace DN 400" 1,2 1,200
VV "km 0,13472 - kanalizace DN 300" 1,2 1,200
VV Součet 2,400

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 4,800 100,82 483,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "sběrač J"
VV "km 0,00254 - kabel sdělovací" 1,2 1,200
VV "km 0,11887 - kabel VO" 1,2 1,200
VV "km 0,12176 - kabel sdělovací" 1,2 1,200
VV "km 0,12210 - kabel NN" 1,2 1,200
VV Součet 4,800

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 88 709,04
6 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 47,628 152,65 7 270,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
VV "potrubí do DN 200"  18,0*1,26*1,5 34,020
VV "potrubí přes DN 200" 2,4*1,26*1,5 4,536
VV "kabely" 4,8*1,26*1,5 9,072
VV Součet 47,628

7 K 132251254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 130,653 305,30 39 888,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254
VV "sběrač J"
VV "km 0,00000 - 0,00366 zeleň" 1,2*(3,42+3,01)*0,5*(3,66-0,00) 14,120
VV "km 0,00366 - 0,00530 HTÚ chodník" 1,2*(3,01+2,89)*0,5*(5,30-3,66) 5,806
VV "km 0,00530 - 0,01040 HTÚ kom" 1,2*(2,14+2,00)*0,5*(10,40-5,30) 12,668
VV "km 0,01040 - 0,01488 HTÚ kom" 1,2*(2,00+1,94)*0,5*(14,88-10,40) 10,591
VV "km 0,01488 - 0,02853 HTÚ kom" 1,2*(1,94+1,68)*0,5*(28,53-14,88) 29,648
VV "km 0,02853 - 0,03723 HTÚ kom" 1,2*(1,68+1,51)*0,5*(37,23-28,53) 16,652
VV "km 0,03723 - 0,04828 HTÚ kom" 1,2*(1,51+1,25)*0,5*(48,28-37,23) 18,299
VV "km 0,04828 - 0,05318 HTÚ kom" 1,2*(1,25+1,25)*0,5*(53,18-48,28) 7,350
VV "km 0,05318 - 0,06148 HTÚ kom" 1,2*(1,25+1,24)*0,5*(61,48-53,18) 12,400
VV "km 0,06148 - 0,07983 HTÚ kom" 1,2*(1,24+1,24)*0,5*(79,83-61,48) 27,305
VV "km 0,07983 - 0,08550 HTÚ kom" 1,2*(1,24+1,25)*0,5*(85,50-79,83) 8,471
VV "km 0,08550 - 0,09306 HTÚ kom" 1,2*(1,25+1,28)*0,5*(93,06-85,50) 11,476
VV "km 0,09306 - 0,10386 HTÚ kom" 1,2*(1,28+1,26)*0,5*(103,86-93,06) 16,459
VV "km 0,10386 - 0,11302 HTÚ kom" 1,2*(1,26+1,26)*0,5*(113,02-103,86) 13,850
VV "km 0,11302 - 0,12039 HTÚ kom" 1,2*(1,26+1,24)*0,5*(120,39-113,02) 11,055
VV "km 0,12039 - 0,12620 HTÚ kom" 1,2*(1,24+1,24)*0,5*(126,20-120,39) 8,645
VV "km 0,12620 - 0,12879 HTÚ kom" 1,2*(1,24+1,25)*0,5*(128,79-126,20) 3,869
VV "km 0,12879 - 0,13472 HTÚ kom" 1,2*(1,25+0,65)*0,5*(134,72-128,79) 6,760
VV "km 0,13472 - 0,13635 HTÚ kom" 1,2*(0,65+0,49)*0,5*(136,35-134,72) 1,115
VV "km 0,13635 - 0,13910 HTÚ kom" 1,2*(0,49+0,20)*0,5*(139,10-136,35) 1,139
VV "rozšíření pro šachty" 0,65*2*2,5*(2,07+1,25+1,25+1,25+0,20+5*0,25) 23,628
VV Mezisoučet 261,306
VV "odpočet podílu výkopu v hor tř. II. sk.4" -261,306*0,5 -130,653
VV Mezisoučet -130,653
VV Součet 130,653
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8 K 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 130,653 318,02 41 550,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204
VV "výkop rýh v hor.tř. II sk.4." 130,653 130,653
VV Součet 130,653

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 13 089,21
9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 341,806 23,59 8 063,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "sběrač J"
VV "km 0,00000 - 0,00366 zeleň" 2*(3,42+3,01)*0,5*(3,66-0,00)*0 0,000
VV "km 0,00366 - 0,00530 HTÚ chodník" 2*(3,01+2,89)*0,5*(5,30-3,66)*0 0,000
VV "km 0,00530 - 0,01040 HTÚ kom" 2*(2,14+2,00)*0,5*(10,40-5,30)*0 0,000
VV "km 0,01040 - 0,01488 HTÚ kom" 2*(2,00+1,94)*0,5*(14,88-10,40) 17,651
VV "km 0,01488 - 0,02853 HTÚ kom" 2*(1,94+1,68)*0,5*(28,53-14,88) 49,413
VV "km 0,02853 - 0,03723 HTÚ kom" 2*(1,68+1,51)*0,5*(37,23-28,53) 27,753
VV "km 0,03723 - 0,04828 HTÚ kom" 2*(1,51+1,25)*0,5*(48,28-37,23) 30,498
VV "km 0,04828 - 0,05318 HTÚ kom" 2*(1,25+1,25)*0,5*(53,18-48,28) 12,250
VV "km 0,05318 - 0,06148 HTÚ kom" 2*(1,25+1,24)*0,5*(61,48-53,18) 20,667
VV "km 0,06148 - 0,07983 HTÚ kom" 2*(1,24+1,24)*0,5*(79,83-61,48) 45,508
VV "km 0,07983 - 0,08550 HTÚ kom" 2*(1,24+1,25)*0,5*(85,50-79,83) 14,118
VV "km 0,08550 - 0,09306 HTÚ kom" 2*(1,25+1,28)*0,5*(93,06-85,50) 19,127
VV "km 0,09306 - 0,10386 HTÚ kom" 2*(1,28+1,26)*0,5*(103,86-93,06) 27,432
VV "km 0,10386 - 0,11302 HTÚ kom" 2*(1,26+1,26)*0,5*(113,02-103,86) 23,083
VV "km 0,11302 - 0,12039 HTÚ kom" 2*(1,26+1,24)*0,5*(120,39-113,02) 18,425
VV "km 0,12039 - 0,12620 HTÚ kom" 2*(1,24+1,24)*0,5*(126,20-120,39) 14,409
VV "km 0,12620 - 0,12879 HTÚ kom" 2*(1,24+1,25)*0,5*(128,79-126,20) 6,449
VV "km 0,12879 - 0,13472 HTÚ kom" 2*(1,25+0,65)*0,5*(134,72-128,79) 11,267
VV "km 0,13472 - 0,13635 HTÚ kom" 2*(0,65+0,49)*0,5*(136,35-134,72) 1,858
VV "km 0,13635 - 0,13910 HTÚ kom" 2*(0,49+0,20)*0,5*(139,10-136,35) 1,898
VV Mezisoučet 341,806
VV Součet 341,806

10 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2
do 4 m m2 54,324 27,51 1 494,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102
VV "sběrač J"
VV "km 0,00000 - 0,00366 zeleň" 2*(3,42+3,01)*0,5*(3,66-0,00) 23,534
VV "km 0,00366 - 0,00530 HTÚ chodník" 2*(3,01+2,89)*0,5*(5,30-3,66) 9,676
VV "km 0,00530 - 0,01040 HTÚ kom" 2*(2,14+2,00)*0,5*(10,40-5,30) 21,114
VV Součet 54,324

11 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 341,806 7,84 2 679,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 341,806 341,806
VV Součet 341,806

12 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 54,324 15,68 851,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112
VV "viz pol zřízení" 54,324 54,324
VV Součet 54,324

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 36 451,94

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 63,070 172,13 10 856,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop" 261,306*0,5 130,653
VV "zásyp" -135,166*0,5 -67,583
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VV Součet 63,070

14 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 198,330 6,15 7 369,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "odvoz" 126,140*19*0,5 1 198,330
VV Součet 1 198,330

15 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 63,070 172,13 10 856,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "výkop" 261,306*0,5 130,653
VV "zásyp" -135,166*0,5 -67,583
VV Součet 63,070

16 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 198,330 6,15 7 369,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
VV "odvoz" 126,140*19*0,5 1 198,330
VV Součet 1 198,330

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 148 447,19
17 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 210,654 184,43 38 850,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV "odvoz" 126,140*1,67 210,654
VV Součet 210,654

18 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 135,166 190,81 25 791,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 261,306 261,306
VV "šp lože" -16,692 -16,692
VV "obsyp" -90,325 -90,325
VV "potrubí" -9,827 -9,827
VV "šachty"
VV -3,14*0,62*0,62*(2,07+1,25+1,25+1,25+0,20+5*0,15) -8,171
VV "podkladní desky" -1,5*1,5*0,1*5 -1,125
VV Součet 135,166

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 90,325 200,86 18 142,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "sběrač J" 1,2*0,6*139,10 100,152
VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*139,10 -9,827
VV Součet 90,325

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 194,199 338,12 65 662,57 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 90,325*2,15 194,199
VV Součet 194,199

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 869,21
21 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 166,920 23,18 3 869,21

VV "sběrač J" 1,2*139,10 166,920
VV Součet 166,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 103,77

D 35 Stoky 6 103,77
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22 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 0,031 3 816,28 118,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358325114
VV "otvor ve stěně stáv.odlehčovací komory pro potrubí DN 300"
VV 3,14*0,2*0,2*0,25 0,031
VV Součet 0,031

23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 139,100 43,03 5 985,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211
VV "sběrač J" 139,10 139,100
VV Součet 139,100

D 4 Vodorovné konstrukce 24 016,63

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 24 016,63
24 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 16,692 867,05 14 472,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "sběrač J" 1,2*0,1*139,10 16,692
VV Součet 16,692

25 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 254,42 1 017,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111
VV "viz pol dodávky:"
VV "v 4 cm" 1 1,000
VV "v 10 cm" 3 3,000
VV Součet 4,000

26 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,010 303,32 306,35 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

27 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,030 429,03 1 299,96 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 3*1,01 3,030
VV Součet 3,030

28 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 381,63 763,26 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121
VV "viz pol dodávky:"
VV "v 12 cm" 2 2,000
VV Součet 2,000

29 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,020 478,21 965,98 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 2*1,01 2,020
VV Součet 2,020

30 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 1,125 3 480,51 3 915,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131
VV "podkladní desky" 1,5*1,5*0,1*5 1,125
VV Součet 1,125

31 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty m2 3,000 425,01 1 275,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101
VV "podkladní desky" 1,5*4*0,1*5 3,000
VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 443 732,56

D 81 Potrubí z trub betonových 23 152,22
32 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 91,000 254,42 23 152,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810391811
VV "stávající potrubí BET 300" 91,0 91,000
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VV Součet 91,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 300 160,06
33 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300 m 139,100 171,72 23 886,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370330
VV "sběrač J" 139,10 139,100
VV Součet 139,100

34 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 139,100 1 870,55 260 193,51 CS ÚRS 2021 02
VV "sběrač J" 139,10 139,100
VV Součet 139,100

35 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN
300 kus 5,000 858,59 4 292,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320
VV "odbočky 300/150 pro přípojky JK" 5 5,000
VV Součet 5,000

36 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 5,000 2 357,47 11 787,35 CS ÚRS 2021 02
VV "odbočky 300/150 pro přípojky JK"
VV "P1" 1 1,000
VV "P2" 1 1,000
VV "P3" 1 1,000
VV "P4" 1 1,000
VV "P5" 1 1,000
VV Součet 5,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 120 420,28
37 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,824 3 816,28 3 144,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/890411851
VV "UV stáv." 3,14*0,25*0,25*1,4*3 0,824
VV Součet 0,824

38 K 892351111.2 Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kotrola průtočnosti a geometrické přesnosti
dke čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422. m 139,100 24,59 3 420,47

VV "sběrač J" 139,10 139,100
VV Součet 139,100

39 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,000 1 170,81 10 537,29 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311
VV "viz pol dodávky:"
VV "v 25 cm" 4 4,000
VV "v 50 cm" 1 1,000
VV "v 100 cm" 4 4,000
VV Součet 9,000

40 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,040 1 310,92 5 296,12 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 4*1,01 4,040
VV Součet 4,040

41 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 1 922,02 1 941,24 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

42 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 4,040 3 244,20 13 106,57 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 4*1,01 4,040
VV Součet 4,040

43 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 14,000 359,35 5 030,90 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 14 14,000
VV Součet 14,000

44 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 287,89 1 287,89 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411
VV " konus TBR-Q100-63/58" 1 1,000
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VV Součet 1,000
45 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,010 2 329,43 2 352,72 CS ÚRS 2021 02

VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5 " 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

46 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 430,98 1 430,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M PFB.1135101 Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 kus 1,010 11 998,16 12 118,14
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

48 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 858,59 3 434,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 4 4,000
VV Součet 4,000

49 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 4,040 5 987,26 24 188,53 CS ÚRS 2021 02
VV "viz tabulka šachet Š1 - Š5" 4*1,01 4,040
VV Součet 4,040

50 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 717,18 8 585,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112
VV " šachty Š1 - Š5" 5 5,000
VV Součet 5,000

51 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 5,000 4 115,42 20 577,10 CS ÚRS 2021 02
VV " šachty Š1 - Š5" 5 5,000
VV Součet 5,000

52 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 3,000 643,94 1 931,82 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211
VV "UV stáv." 3 3,000
VV Součet 3,000

53 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 0,085 5 077,12 431,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171
VV "otvor ve stěně stáv.odlehčovací komory pro potrubí DN 300 odhad"
VV 0,5*0,5*0,3 -3,14*0,15*0,15*0,3 0,054
VV 0,25*0,1*2*3,14*0,2 0,031
VV Součet 0,085

54 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 0,629 425,01 267,33 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111
VV "otvor ve stěně stáv.odlehčovací komory pro potrubí DN 300 odhad"
VV 0,5*0,5+0,5*0,3*3 -3,14*0,15*0,15 0,629
VV Součet 0,629

55 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 139,100 9,61 1 336,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "sběrač J" 139,10 139,100
VV Součet 139,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 930,05

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 930,05
56 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 1,884 345,50 650,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334121
VV "otvor ve stěně stáv.odlehčovací komory pro potrubí DN 300 "
VV "pásek 2x"2*3,14*0,15*2 1,884
VV Součet 1,884

57 M 56284680 tmel bobtnavý  k lepení bentonitových pásek litr 0,942 296,32 279,13 CS ÚRS 2021 02
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VV 1,884*0,5 0,942
VV Součet 0,942

D 99 Přesuny hmot a sutí 10 179,01
58 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 30,776 122,95 3 783,91 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861
VV "suť celkem" 30,926 -0,150 30,776
VV Součet 30,776

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 2,986 118,85 354,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
VV "otvor do odlehčovací komory" 0,074 0,074
VV "potrubí BT 300 10%" 2,912 2,912
VV Součet 2,986

60 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 83,608 2,97 248,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
VV 2,986*28 83,608
VV Součet 83,608

61 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 27,940 118,85 3 320,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561
VV "potrubí BT 300 90%" 29,12*0,9 26,208
VV "UV" 1,582 1,582
VV "mříže UV" 0,150 0,150
VV Součet 27,940

62 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 782,320 2,97 2 323,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 27,940*28 782,320
VV Součet 782,320

63 K 997223890 Poplatek za uložení na skládce kovového odpadu (do výkupu) t 0,150 6,15 0,92
VV "lit mříže ze vvpustí" 0,150 0,150
VV Součet 0,150

64 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 5,699 25,76 146,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 809,31
HSV - Práce a dodávky HSV 64 809,31
    1 - Zemní práce 35 755,99
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 814,78
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 13 187,73
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 161,03
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 3 301,32
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 818,26
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 472,87
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 097,27

    4 - Vodorovné konstrukce 1 768,78
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 768,78
    8 - Trubní vedení 24 120,36
      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 23 310,98
      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 809,38
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 946,42
      96 - Bourání konstrukcí 1 946,42
    99 - Přesuny hmot a sutí 120,49

Rekonstrukce silnice II/161 a II/162 v průtahu města Vyšší Brod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyšší Brod Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:  STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 809,31

D HSV Práce a dodávky HSV 64 809,31

D 1 Zemní práce 35 755,99

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 814,78

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

m 4,800 126,03 604,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405
VV "přípojky JK"
VV "P1" 2*0,8 1,600
VV "P2" 1*0,8 0,800
VV "P3" 1*0,8 0,800
VV "P4" 1*0,8 0,800
VV "P5" 1*0,8 0,800
VV Součet 4,800

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to do 3 kabelů

m 12,000 100,82 1 209,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
VV "přípojky JK"
VV "P1" 3*0,8 2,400
VV "P2" 3*0,8 2,400
VV "P3" 3*0,8 2,400
VV "P4" 3*0,8 2,400
VV "P5" 3*0,8 2,400
VV Součet 12,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 13 187,73
3 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin

pro jakoukoliv třídu horniny m3 30,240 152,65 4 616,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101
VV "potrubí" 1,20*4,8*1,5 8,640
VV "kabely" 1,2*12,0*1,5 21,600
VV Součet 30,240

4 K 132254202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 13,751 305,30 4 198,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přípojky JK"
VV "P1 HTÚ kom" 0,8*1,29*3,0+0,8*(2,04+1,25)*0,5*(5,5-3,0) 6,386
VV "P2 HTÚ kom" 0,8*1,13*3,0+0,8*(1,88+1,25)*0,5*(5,4-3,0) 5,717
VV "P3 HTÚ kom" 0,8*1,15*3,0+0,8*(1,90+1,25)*0,5*(4,6-3,0) 4,776
VV "P4 HTÚ kom" 0,8*1,16*3,0+0,8*(1,91+1,25)*0,5*(5,4-3,0) 5,818
VV "P5 HTÚ kom" 0,8*1,16*3,0+0,8*(1,91+1,25)*0,5*(4,6-3,0) 4,806
VV Mezisoučet 27,503
VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř, II.sk.4" -27,503*0,5 -13,752
VV Mezisoučet -13,752
VV Součet 13,751

5 K 132354202 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 13,752 318,02 4 373,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202
VV "výkop v hor. tř, II.sk.4" 13,7515 13,752
VV Součet 13,752

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 161,03
6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 68,757 23,59 1 621,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "přípojky JK"
VV "P1 HTÚ kom"2*1,29*3,0+2*(2,04+1,25)*0,5*(5,5-3,0) 15,965
VV "P2 HTÚ kom" 2*1,13*3,0+2*(1,88+1,25)*0,5*(5,4-3,0) 14,292
VV "P3 HTÚ kom" 2*1,15*3,0+2*(1,90+1,25)*0,5*(4,6-3,0) 11,940
VV "P4 HTÚ kom" 2*1,16*3,0+2*(1,91+1,25)*0,5*(5,4-3,0) 14,544
VV "P5 HTÚ kom" 2*1,16*3,0+2*(1,91+1,25)*0,5*(4,6-3,0) 12,016
VV Mezisoučet 68,757
VV Součet 68,757

7 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 68,757 7,84 539,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
VV "viz pol zřízení" 68,757 68,757
VV Součet 68,757

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 301,32

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 5,712 172,13 983,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "výkop" 13,7515 13,752
VV "zásyp" -16,079*0,5 -8,040
VV Součet 5,712

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 108,528 6,15 667,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "odvoz" 5,712*19 108,528
VV Součet 108,528

10 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 5,712 172,13 983,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV "výkop" 13,7515 13,752
VV "zásyp" -16,079*0,5 -8,040
VV Součet 5,712

11 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 108,528 6,15 667,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

Strana 85 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odvoz" 5,712*19 108,528
VV Součet 108,528

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 818,26
12 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 19,078 184,43 3 518,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV "odvoz" 2*5,712*1,67 19,078
VV Součet 19,078

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,079 190,81 3 068,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
VV "výkop" 27,503 27,503
VV "šp lože" -2,040 -2,040
VV "obsyp" -8,872 -8,872
VV "potrubí" -0,512 -0,512
VV Součet 16,079

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

m3 8,872 200,86 1 782,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5*0,8*0,46 2,024
VV "P2" 5,4*0,8*0,46 1,987
VV "P3" 4,6*0,8*0,46 1,693
VV "P4 " 5,4*0,8*0,46 1,987
VV "P5" 4,6*0,8*0,46 1,693
VV Mezisoučet 9,384
VV "potrubí" -3,14*0,08*0,08*25,5 -0,512
VV Mezisoučet -0,512
VV Součet 8,872

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 19,075 338,12 6 449,64 CS ÚRS 2021 02
VV "obsyp" 8,872*2,15 19,075
VV Součet 19,075

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 472,87
16 K R181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně m2 20,400 23,18 472,87

VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5*0,8 4,400
VV "P2" 5,4*0,8 4,320
VV "P3" 4,6*0,8 3,680
VV "P4 " 5,4*0,8 4,320
VV "P5" 4,6*0,8 3,680
VV Mezisoučet 20,400
VV Součet 20,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 097,27
17 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 25,500 43,03 1 097,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5 5,500
VV "P2" 5,4 5,400
VV "P3" 4,6 4,600
VV "P4 " 5,4 5,400
VV "P5" 4,6 4,600
VV Součet 25,500

D 4 Vodorovné konstrukce 1 768,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 768,78
18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,040 867,05 1 768,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5*0,8*0,1 0,440
VV "P2" 5,4*0,8*0,1 0,432
VV "P3" 4,6*0,8*0,1 0,368
VV "P4 " 5,4*0,8*0,1 0,432
VV "P5" 4,6*0,8*0,1 0,368
VV Součet 2,040

D 8 Trubní vedení 24 120,36

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 23 310,98
19 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve

sklonu do 20 % DN 160 m 25,500 128,79 3 284,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121
VV "viz pol dodávky" 25,5 25,500
VV Součet 25,500

20 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 25,500 352,06 8 977,53 CS ÚRS 2021 02
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5 5,500
VV "P2" 5,4 5,400
VV "P3" 4,6 4,600
VV "P4 " 5,4 5,400
VV "P5" 4,6 4,600
VV Součet 25,500

21 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 160 kus 15,000 643,94 9 659,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211
VV "kolena 150- 45°" 10 10,000
VV "přesuvky 150" 5 5,000
VV Součet 15,000

22 M PPL.KGB15045 Koleno 45° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC kus 10,000 92,14 921,40
VV "směrově" 5 5,000
VV "výškově" 5 5,000
VV Součet 10,000

23 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 5,000 93,76 468,80 CS ÚRS 2021 02
VV "přípojky JK"
VV "P1" 1 1,000
VV "P2" 1 1,000
VV "P3" 1 1,000
VV "P4 " 1 1,000
VV "P5" 1 1,000
VV Součet 5,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 809,38
24 K 892351111.1 Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kotrola průtočnosti a geometrické přesnosti

dke čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422. m 25,500 22,13 564,32
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5 5,500
VV "P2" 5,4 5,400
VV "P3" 4,6 4,600
VV "P4 " 5,4 5,400
VV "P5" 4,6 4,600
VV Součet 25,500
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25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 25,500 9,61 245,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113
VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5 5,500
VV "P2" 5,4 5,400
VV "P3" 4,6 4,600
VV "P4 " 5,4 5,400
VV "P5" 4,6 4,600
VV Součet 25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 946,42

D 96 Bourání konstrukcí 1 946,42
26 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 25,500 76,33 1 946,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275811

P
Poznámka k položce:
Vybourání kanalizačního potrubí BE DN 500 vč. bet lože a sedla kompletně v místech nově budované kanalizace.
Délka je stanovena orientačně dle zákresu v PD - nutno upřesnit po vytýčení trasy a dispozic investora.

VV "přípojky JK"
VV "P1" 5,5 5,500
VV "P2" 5,4 5,400
VV "P3" 4,6 4,600
VV "P4 " 5,4 5,400
VV "P5" 4,6 4,600
VV Součet 25,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 120,49
27 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,128 614,76 78,69 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 0,128 118,85 15,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

29 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 2,432 2,97 7,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 0,128*19 2,432
VV Součet 2,432

30 K 998276101.1 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,752 25,76 19,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101.1
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



STAVBA: REKONSTRUKCE SILNICE II/161 A II/163 V PRŮTAHU MĚSTA VYŠŠÍ BROD
MÍSTO STAVBY: k.ú. Vyšší Brod
OBJEKT: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OBJEDNATEL: Město Vyšší Brod

1 DODÁVKA 2370961,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% 148416,00
2 MONTÁŽ 2195690,00 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
3 ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
4 HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
5 ZRN CELKEM 4566651,00 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
6 OBOR. PŘIRÁŽKA
7 Ř5+Ř6 4566651,00
8 NÁKLADY 4715067,00 VRN CELKEM 148416,00

9 CELKEM BEZ DPH 4715067,00

VYPRACOVAL: Josef Chrt
DATUM: 12/2021

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + SSZ 1457917,00
PPV 1% 14579,00
ZEMNÍ PRÁCE 700308,00
DODÁVKY 2288572,00
DOPRAVA 3,6% 82389,00
PŘESUN 1% 22886,00

DODÁVKA + MONTÁŽ 2370961,00 2195690,00

DODÁVKY:
CENA/KS KS CELKEM

13454,83 12,00 161457,96

28005,98 12,00 336071,76

18039,44 13,00 234512,72

18039,44 1,00 18039,44

35879,54 11,00 394674,94

37997,43 3,00 113992,29

9094,47 1,00 9094,47

6147,63 1,00 6147,63

9518,05 1,00 9518,05

10838,61 1,00 10838,61

STOŽÁR PŘECHODOVÝ, 7,2/6,0/1,2m – 133/89/76mm,
povrchová úprava žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M

STOŽÁR PŘECHODOVÝ, 7,2/6,0/1,2m – 133/108/89mm,
povrchová úprava žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M

VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm,
DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m, žárový pozink + nátěr černá matná,
např. RAL9005M
VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm,
ATYPICKÝ LOMENÝ, CELKOVÁ DÉLKA VYLOŽENÍ 1,3m,
0,8+0,5<132°, žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M
VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm,
ATYPICKÝ LOMENÝ, CELKOVÁ DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m,
1,0+0,5<118°, žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M

VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm,
DÉLKA VYLOŽENÍ 1,8m, žárový pozink + nátěr černá matná,
např. RAL9005M

SOUPIS PRACÍ
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2021/II

SVÍTIDLO SILNIČNÍ / SADOVÉ, LED ZDROJ 31,5 W / 4000 lm /
2200K
STOŽÁR SADOVÝ 5,8/5,0/0,8 – 130/60mm, ocelový kuželový,
povrchová úprava žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ, LED ZDROJ 139W / 15400lm /
4000K, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ, LED ZDROJ 139W / 15400lm /
4000K, LEVOSTRANNÁ OPTIKA



11760,52 1,00 11760,52

14326,90 1,00 14326,90

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ 1706,77 23,00 39255,71

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ 1843,81 3,00 5531,43

299,00 26,00 7774,00

31145,44 3,00 93436,32

53445,57 2,00 106891,14

9343,63 10,00 93436,30

7126,08 10,00 71260,80

6727,41 10,00 67274,10

8471,56 10,00 84715,60

3612,87 40,00 144514,80

5979,92 40,00 239196,80
597,99 1,00 597,99
946,82 6,00 5680,92
946,82 2,00 1893,64

1220,90 2,00 2441,80
2117,89 2,00 4235,78

DODÁVKY CELKEM 2288572,42

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ +SSZ:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM

741110442 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 1102,00 60,00 66120,00 61,35 67607,70

741110443 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.75/90 m 96,00 70,00 6720,00 70,72 6789,12

741110443 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 m 443,00 150,00 66450,00 78,51 34779,93

210812035 KABEL CYKY-J 4x16mm2 m 753,00 50,00 37650,00 279,21 210245,13

210812033 KABEL CYKY-J 4x10mm2 m 407,00 50,00 20350,00 214,66 87366,62

210812061 KABEL CYKY-J 5x1,5mm2 m 172,00 30,00 5160,00 47,46 8163,12

210812011 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 m 92,00 30,00 2760,00 26,80 2465,60

210812081 KABEL CYKY-J 12x1,5mm2 m 250,00 50,00 12500,00 172,05 43012,50

210812061 KABEL CGSG 5x1,5mm2 m 250,00 30,00 7500,00 38,42 9605,00

210812011 KABEL CGSG 3x1,5mm2 m 125,00 30,00 3750,00 28,10 3512,50

210220022 DRÁT FeZn 10 m 1102,00 50,00 55100,00 75,23 82903,46

210100258 UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2 ks 92,00 33,57 3088,44

210100173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 20,00 27,11 542,20

210100151 UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 ks 62,00 96,83 6003,46

210100251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 ks 4,00 87,79 351,16

210100156 UKONČENÍ KABELU 12x1,5mm2 ks 10,00 413,12 4131,20

210120001 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 ks 29,00 60,00 1740,00 44,57 1292,53

JISTIČ C10/1 (10kA)
JISTIČ B2/1 (10kA)
PŘEPÍNAČ 1/0 230V/10A (1xNO+1xNC)
INSTALAČNÍ STYKAČ 230V/40A (3xNO)

CENY UVEDENY VČETNĚ PHE

DETEKTOR CHODCE V ZÁKLADNÍM PROSTORU

DETEKTOR CHODCE V DOPLŇKOVÉM PROSTORU

IR KOMUNIKÁTOR

PROPOJOVACÍ SOUPRAVA

VOZOVKOVÉ SVÍTIDLO ŽLUTÉ / ORANŽOVÉ BARVY VČETNĚ
KABELU (ODOLNOST PROTI TEPLOTĚ – ASFALTOVÁ
ZÁLIVKA 180°C), DÉLKA KABELU 15m, (LED)
JISTIČ B13/3 (10kA)

VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm,
ATYPICKÝ LOMENÝ, CELKOVÁ DÉLKA VYLOŽENÍ 1,8m,
1,3+0,5<126°, žárový pozink + nátěr černá matná, např.
RAL9005M
VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PŘECHODOVÝ PRO
OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm,
DÉLKA VYLOŽENÍ 2,3m, žárový pozink + nátěr černá matná,
např. RAL9005M

KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE

ROZVODNICE OCEP VHODNÁ PRO MONTÁŽ NA SLOUP VO,
IP54, PRO OSAZENÍ GENERÁTORU PULSŮ, ŘÍDÍCÍ
ELEKTRONIKY, AKUMULÁTORU A NABÍJEČE PRO SVĚTELNÝ
SIGNÁL S7 – VČETNĚ AKUMULÁTORU, NABÍJEČE, ZDROJE
PŘERUŠOVANÉHO SIGNÁLU (GENERÁTORU PULSŮ) A
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
ROZVODNICE OCEP VHODNÁ PRO MONTÁŽ NA SLOUP VO,
IP54, PRO OSAZENÍ GENERÁTORU PULSŮ A ŘÍDÍCÍ
ELEKTRONIKY PRO SVĚTELNÝ SIGNÁL S7 – VČETNĚ
ZDROJE PŘERUŠOVANÉHO SIGNÁLU (GENERÁTORU
PULSŮ) A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

DVOUKOMOROVÝ BLIKAČ S7 (LED – ŽLUTÁ / ORANŽOVÁ
BARVA + KRÁČEJÍCÍ CHODEC), d=300mm, (LED 300)



210204011 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. ks 26,00 1613,75 41957,50

210202013 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. ks 26,00 645,50 16783,00

210204103
MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO
V.O. ks 6,00 722,96 4337,76

210204201 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH ks 23,00 516,40 11877,20

210204202 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY ks 3,00 580,95 1742,85

210203706 MONTÁŽ SVÍTIDLA VOZOVKOVÉHO ks 40,00 832,70 33308,00

210203700
MONTÁŽ DVOUKOMOROVÉHO BLIKAČE
S7 ks 10,00 6147,63 61476,30

210203700
MONTÁŽ ROZVODNICE PRO GENERÁTOR
PULSŮ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIGNÁLU S7 ks 5,00 9734,16 48670,80

210203700 MONTÁŽ IR KOMUNIKÁTORU ks 10,00 3162,96 31629,60

210203700 MONTÁŽ DETEKTORU CHODCE ks 20,00 2388,35 47767,00

210220301 SVORKA SP,SS ks 78,00 50,00 3900,00 37,79 2947,62

ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R-VO h 16,00 516,40 8262,40

KONTROLNÍ MĚŘENÍ SVĚTLENÝCH
VLASTNOSTÍ NOVÝCH OSVĚTLOVACÍCH
SOUSTAV, VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ
PROTOKOLU ks 8,00 1936,50 15492,00

1x chodník, 7x přechod pro chodce / místo pro přecházení
IZOLACE UZEMNĚNÍ m 7,80 522,85 4078,23 522,86 4078,31

26ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 7,8m
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY h 74,53 1110,26 82747,68

montáž 26ks svítidla x 0,738h + montáž 17ks
jednoramenného výložníku x 1,817h + montáž 10ks
dvoukomorového blikače x 0,674h + montáž 35ks dalšího
zařízení (rozvodnice, ir komunikátor, detektor chodce) x
0,506h
PRONÁJEM JEŘÁBU h 91,84 1019,89 93666,70

montáž  26ks stožáru x 3,113h + montáž 6ks
jednoramenného výložníku x 1,817h

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU t 0,50 3614,81 1807,41

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ STAVBY ks 1,00 18848,64 18848,64

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYPRACOVÁNÍ
GDSP ks 1,00 17660,91 17660,91

VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH
SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE ks 1,00 18719,54 18719,54

210280001 VÝCHOZÍ REVIZE ks 1,00 11554,47 11554,47

MONTÁŽ+MATERIÁL 876204,44 564769,14
PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL 581712,21

ZEMNÍ PRÁCE:
ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

460010022 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY km 0,46 16214,99 7394,04

celková délka výkopových prací – 546m

VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ
POLOŽKA ks 1,00 31242,26 31242,26

celková délka výkopových prací – 546m

460131113 VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ m3 18,30 2904,76 53157,11

12ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m

460171142 VÝKOP RÝHY 35x50 m 394,00 361,48 142423,12

394m x 0,35m x 0,5m

460171292 VÝKOP RÝHY 50x100 m 152,00 413,12 62794,24

152m x 0,5m x 1,0m

460641132
ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2
(ChRL) m3 18,30 2130,15 38981,75



12ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m

460371121 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 45,88 413,12 18953,95

12ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 394m x
0,35m x 0,2m

460381121 NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 45,88 387,30 17769,32

12ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 394m x
0,35m x 0,2m

460361111
POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA
SKLÁDCE t 87,18 1613,75 140686,73

12ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 11ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m +
3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 394m x
0,35m x 0,2m

460661512
ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE,
VČETNĚ PÍSKU 27,58m3 (46,89t) m 394,00 83,92 33064,48

394m x 0,35m x 0,2m = 27,58 m3 = 46,89 t

460671112 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 573,00 21,95 12577,35

celková délka trasy nových výkopů 546m + 5% prořez +
překryt

460451152 ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ m 394,00 83,92 33064,48

394m x 0,35m x 0,5m

460451292 ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ m 152,00 100,70 15306,40

152m x 0,5m x 1,0m

460541111 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 213,90 58,10 12427,59

celková délka trasy výkopů 546m - 394m x 0,35m + 152m
x 0,5m

468041122 ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU m 40,00 245,29 9811,60

5 x 8,0m

JÁDROVÉ VRTÁNÍ OTVORU V ŽIVIČNÉM
KRYTU PRO SVÍTIDLO VOZOVKOVÉ ks 40,00 839,15 33566,00

5 x 8 ks

ASFALTOVÁ ZÁLIVKA DRÁŽEK A SVÍTIDEL
VOZOVKOVÝCH kg 50,00 232,38 11619,00

balení plastové vědro 25kg

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm m 17,70 839,15 14852,96

3 x 1,5m + 11 x 1,2

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm m 8,80 600,32 5282,82

11ks x 0,8m

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm m 15,30 348,57 5333,12

11ks x 0,5m + 14ks x 0,7m

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 700308,30





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 201011_014986, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ŠTĚPÁNKA HOCHOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: České Budějovice 1
Česká pošta, s.p. dne 16.12.2021

144263971-46954-211216152142
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