
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 10/2020BR

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: ´04431201

DIČ: CZ04431201

Vypracoval: Ing. Petr 

Guňka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

731 890,00

9 669 669,00

11 700 299,49

9 669 669,00

62 500,00

U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 030 630,49

0,00

141 170,59

0,00

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

ERUPTIVA s.r.o.

Celkem

8 734 108,41
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 101 0,00 7 539 604,73 1 583 316,99 9 122 921,72 78

SO 101 0,00 7 539 604,73 1 583 316,99 9 122 921,72 78

SO 301 0,00 1 045 345,56 219 522,57 1 264 868,13 11

SO 301 0,00 1 045 345,56 219 522,57 1 264 868,13 11

SO 302 0,00 144 479,30 30 340,65 174 819,95 1

SO 302 0,00 144 479,30 30 340,65 174 819,95 1

SO 401 0,00 696 990,00 146 367,90 843 357,90 7

SO 401 0,00 696 990,00 146 367,90 843 357,90 7

SO 801 0,00 180 749,41 37 957,38 218 706,79 2

SO 801.1 0,00 145 849,41 30 628,38 176 477,79 2

SO 801.2. 0,00 34 900,00 7 329,00 42 229,00 0

VRN 0,00 62 500,00 13 125,00 75 625,00 1

VRN 0,00 62 500,00 13 125,00 75 625,00 1

0,00 9 669 669,00 2 030 630,49 11 700 299,49 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 215 894,84 33

2 HSV 208 674,65 2

3 HSV 969 937,59 10

4 HSV 102 197,78 1

5 HSV 2 629 836,59 27

62 HSV 238,34 0

63 HSV 18 963,57 0

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

NÁSLEDNÁ PÉČE

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ 

NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ 

NÁKLADY

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

VODOVOD

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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8 HSV 200 507,82 2

9 HSV 912 641,95 9

91 HSV 285 887,42 3

93 HSV 7 557,84 0

96 HSV 26 202,16 0

99 HSV 155 567,86 2

711 PSV 100 685,21 1

766 PSV 40 485,38 0

VN VN 62 500,00 1

ON ON 731 890,00 8

Cena celkem 9 669 669,00 100

Konstrukce truhlářské

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 567 014,74 3 106 087,84

1 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 61,55000 522,12 32 136,18 21,00 38 884,78 800-1 RTS 20/ II

opěrné zídky : 1,75*(12+20) 56,00000

schodiště : 1,85*3 5,55000

2 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 466,69250 280,00 130 673,90 21,00 158 115,42 RTS 20/ II

(495,15+53,90)*0,85 466,69250

3 014102OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 291,89400 300,00 987 568,20 21,00 1 194 957,52 RTS 20/ II

22,20*2,4 53,28000

1072,95*2,2 2 360,49000

odstranění stav. chodníkových obrub : 260*((0,25*0,10)+0,25)*2,4 171,60000

silničních : 262*((0,25*0,15)+0,25)*2,4 180,78000

219,06*2,4 525,74400

4 112018OA0 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 8,00000 3 370,50 26 964,00 21,00 32 626,44 RTS 20/ II

8 8,00000

5 113188OA0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 22,20000 554,89 12 318,64 21,00 14 905,55 RTS 20/ II

370*0,06 22,20000

6 113328OA0 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 072,94600 350,00 375 531,10 21,00 454 392,63 RTS 20/ II

- zásyp jam po pařezech

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

(vhodná zemina z výkopku)

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

ZÁSYP ZÁKLADŮ V KVALITĚ TĚSNÍCÍ VRSTVY-PROVEDE SE DLE ČSN 736244
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

ODTSRANĚNÍ STAV. KOSNTRUKCE POD ASF. PLOCHAMI : 2150*0,45 967,50000

ODTARNĚNÍ STAV. KCE POD CHODNÍKOVÝMI PLOCHAMI (DLAŽBA) : 370*0,24 88,80000

ODSTARNĚNÍ STAV. KCE V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA SILNICI II/370 : 40,60*1*0,41 16,64600

7 113524OA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 522,00000 102,49 53 498,21 21,00 64 732,83 RTS 20/ II

odstranění stav. chodníkových obrub : 260 260,00000

silničních : 262 262,00000

8 11352BOA0 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 5 285,70000 4,76 25 151,08 21,00 30 432,81 RTS 20/ II

pžíplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem 20km) : 

odstranění stav. chodníkových obrub : 260*((0,25*0,10)+0,25)*15*2,4 2 574,00000

silničních : 262*((0,25*0,15)+0,25)*15*2,4 2 711,70000

9 113564OA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 40,60000 72,66 2 949,83 21,00 3 569,29 RTS 20/ II

odstran. stav. přídlažby : 40,60 40,60000

10 11356BOA0 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA tkm 321,55200 829,05 266 581,60 21,00 322 563,74 RTS 20/ II

pžíplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem 20km) : (0,2*0,1+0,20)*40,60*2,4*15 321,55200

11 113728OA0 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 219,06000 650,00 142 389,00 21,00 172 290,69 RTS 20/ II

ZPEVNĚNÍ PLOCHA AUTOBUS. : 2150*0,1 215,00000

NAPOJENÍ NA SILNICI II/370 : 40,60*0,1*1 4,06000

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 

v doplňujícím textu k položce).
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

12 123738OA0 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 495,15000 450,00 222 817,50 21,00 269 609,18 RTS 20/ II

ODKOP PRO ZŘÍZENÍ HLEDIŠTĚ (PLOCHA V ŘEZU X DL.) : 8,85*35 309,75000

ODKOP PRO ZŘÍZENÍ VODNÍHO PRVKU : 10,50*3+4,5*7,5*0,7 55,12500

ROZŠÍŘENÍ UL. NÁBŘEŽNÍ : 0,95*45,50 43,22500

PROPOJOVACÍ CHODNÍK : 1*18,80 18,80000

ROZŠÍŘENÍ PLOCHY PRO STÁNKY : 3,90*17,50 68,25000

13 132738OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 53,90000 545,71 29 413,77 21,00 35 590,66 RTS 20/ II

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

VÝKOP RÝHY PRO DRENÁŽ NA JÍŽNÍ STRANĚ (PLOCHA VÝKOPU V ŘEZU X DL. VÝKOPU) : 

77*0,7

53,90000

14 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 82,35750 567,49 46 737,06 21,00 56 551,84 RTS 20/ II

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

obsyp objektů a obrubníků -(PŘEDPOKLÁDÁ SE 15% VHODNÉ ZEMINY Z VÝKOPKU) : 

(495,15+53,90)*0,15

82,35750

15 17610OA0 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 240,60000 205,70 49 491,42 21,00 59 884,62 RTS 20/ II

uložení vhodné zeminy z výkopku do zatravněných ploch : 601,50*0,4 240,60000

16 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 877,50000 7,99 14 993,72 21,00 18 142,40 RTS 20/ II

577,50+1055+245 1 877,50000

17 182300010RAE Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 15 000 m

m2 601,50000 115,00 69 172,50 21,00 83 698,73 AP-HSV RTS 20/ II

OHUMUSOVÁNÍ TL. 15cm A OSETÍ : 601,50 601,50000

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot (a ceny za nákup, získání ornice)

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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18 18241OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 250,00000 16,27 20 343,13 21,00 24 615,19 RTS 20/ II

1250 1 250,00000

19 R 002 Demontáž stav. autobusového přístřeku a jeho odvoz komplet 1,00000 7 320,50 7 320,50 21,00 8 857,81 Vlastní

1 1,00000

20 58344171R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 147,72000 345,00 50 963,40 21,00 61 665,71 SPCM RTS 20/ II

obsyp základů : 61,55*2,4 147,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 208 674,65 252 496,33

21 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 277,00000 129,68 35 922,47 21,00 43 466,19 827-1 RTS 20/ II

opěrné zídky : 5*(25+15) 200,00000

drenáž jížní část plochy : 77 77,00000

22 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 5,28000 2 187,19 11 548,34 21,00 13 973,49 801-1 RTS 20/ II

schodiště : 1,2*0,4*3*2+0,4*1*3*2 5,28000

23 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 31,52000 360,04 11 348,60 21,00 13 731,81 801-1 RTS 20/ II

1*0,4*2*4+1*3*4+1,2*0,4*4+1,2*3*4 31,52000

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 31,52000 85,47 2 693,97 21,00 3 259,70 801-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 31,52000 31,52000

25 21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 2 643,60000 51,15 135 210,83 21,00 163 605,10 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Položka zahrnuje:

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v 

otevřeném výkopu. Pro práce ve štole se k položce používá příplatek 212 75 - 2192.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na rozebrání stav. autobusového přístřešku včetně betonových patek. a jejich odvoz na skládku (nebo na místo 

určené investorem), včetně poplatku za uložení.

Cena zahrnuej vodorovný a svislý přesun mimostaveništní a vnitrostaveništní
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pod zepvněné plochy a kosntrukce : (577,50+1055+245)*1,1 2 065,25000

kolem drenáže v jižní části náměsti : 77*2,15 165,55000

kolem protimrazových klínu opěrných zídek : (3,80+2,5+2,2*3)*20+(3,80+2,5+2,2*3)*12 412,80000

26 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 277,00000 43,14 11 950,44 21,00 14 460,03 SPCM RTS 20/ II

opěrné zídky : 5*(25+15) 200,00000

drenáž jížní část plochy : 77 77,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 969 937,59 1 173 624,48

27 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 25/30

m3 86,65600 2 450,00 212 307,20 21,00 256 891,71 801-1 RTS 20/ II

opěrné zdi hlediště : (1,2*0,4*20)*4+(1,2*0,4*12)*4 61,44000

opěrné zdi hlediště koncová : (1,5*0,4*20)+(1,5*0,4*12) 19,20000

opěrná zeď koncová : (0,4*0,8*3,8) 1,21600

schodiště včetně betonových desek (BETONOVÁ DESKA tl. 300 mm C30/37-XF1 a tl. 200 mm) : 

1,6*3

4,80000

(plochav řezu x šířka schodiště) : 

28 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 503,68000 505,00 254 358,40 21,00 307 773,66 801-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 503,68000 503,68000

29 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 503,68000 151,76 76 436,96 21,00 92 488,72 801-1 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

zřízení a odstranění

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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opěrné zdi hlediště : (1,2*0,4*2)*4*2+(20*1,2*2)*4+1,2*12*2*4 314,88000

opěrné zdi hlediště koncová : (1,5*0,4*2)*2+(1,5*20*2+12*1,5*2) 98,40000

opěrná zeď koncová : (0,8*3,8*25) 76,00000

schodiště : 3*0,4*12 14,40000

30 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,25974 20 445,13 5 310,42 21,00 6 425,61 801-1 RTS 20/ II

OCEL. KARI SÍŤ 100/100-6mm - 4,44 kg/m2 : ((5*3)+(5*3*2)+(2,25*2)+(3*3))*4,44*0,001 0,25974

výztuž schodiště : 

31 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505(R), průměru do 12 mm t 5,61653 35 647,75 200 216,66 21,00 242 262,16 801-5 RTS 20/ II

5616,53*0,001 5,61653

32 327501111R00 Výplň za opěrami a protimrazové klíny se zhutněním s kameniva drceného i těženého m3 92,90000 1 050,00 97 545,00 21,00 118 029,45 801-5 RTS 20/ II

(ŠD fr.16/32 mm) : 

opěrné zdí : 2,1*20+2,1*12 67,20000

kolem drenáže jižní část plochy : 77*0,5*0,5 19,25000

schodiště : 2,15*3 6,45000

33 348945OA0 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI T 0,46703 265 000,00 123 762,95 21,00 149 753,17 RTS 20/ II

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

Schodišťové zábradlí: Na schodišti je navrženo zábradlí (umístěno doprostřed schodiště), Zábradlí výšky min. 1,10 m. zábradlí je navrženo z nerezového 

materiálu - (nerezová ocel DIN 1.4301/AISI 304/ČSN17240) - TP186). Ke konstrukci schodiště, bude zábradlí připevněno pomocí patního plechu 150/150/5 

mm, a 4x chemické kotvy M 12  dl. 200 mm.

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

pro tyto konstrukce a lešení,

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření 

bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

se zhutněním z kameniva

•Zábradlí na opěrných zídkách: Na nejvyšších opěrných zdech je navrženo, umístění zábradlí v dl. 20,00 m  a 12,00 m. Zábradlí výšky min. 1,10 m. zábradlí je 

navrženo z nerezového materiálu - (nerezová ocel DIN 1.4301/AISI 304/ČSN17240)-TP186). Ke koruně opěrné zídky bude zábradlí připevněno pomocí patního 

plechu 150/150/5 mm, a 4x chemické kotvy M 12  dl. 200 mm.

včetně distančních prvků
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zábradlí na opěrných zídkách a na schodišti : 467,027*0,001 0,46703

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 55 574,01 67 244,55
34 451312OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,95000 3 096,05 55 574,01 21,00 67 244,55 RTS 20/ II

opěrné zdi (SPÁDOVÝ BETON C12/15 tl.100 mm) (plocha v řezu x dl.) : 0,5*20+0,5*12 16,00000

schodiště (podkladní betonová deska - plocha v řezu x šířka) : 0,65*3 1,95000

Díl: 5 Komunikace 2 302 686,14 2 786 250,23

35 561451OA0 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 1 193,50000 490,00 584 815,00 21,00 707 626,15 RTS 20/ II

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 

a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
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Kamenivo zpevněné cementem  SC C8/10........................................tl. 210 mm (ČSN EN 14 227-

1) : 1055*1,05

1 107,75000

Kamenivo zpevněné cementem  SC C8/10.........................................tl. 250 mm (ČSN EN 14 227-

1) : 3,5*6,5

22,75000

rozšíření ul Nábřežní : 60*1,05 63,00000

36 56314OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 1 196,50000 277,90 332 513,08 21,00 402 340,83 RTS 20/ II

1055*1,05 1 107,75000

3,5*6,5 22,75000

rozšíření ul Nábřežní : 60*1,1 66,00000

37 56334OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 903,70000 277,90 251 142,56 21,00 303 882,50 RTS 20/ II

chodníky a chodníkové plochy : 245+577,50 822,50000

SILNICE II/370 : 40,60*1*2 81,20000

38 572123OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 40,60000 19,58 794,99 21,00 961,94 RTS 20/ II

podklad z ŠD  (ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa

podklad z ŠD  (ŠDA 0/32 ČSN 736126).................tl. 200 mm 30 Mpa

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

infiltr. postřik asf. em. 0.7kg/m2 : 40,60*1 40,60000

39 572211OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 40,60000 9,63 390,98 21,00 473,09 RTS 20/ II

spojovací postřik asf. em. 0.3-0.5 kg/m2 : 40,60*1 40,60000

40 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 40,60000 240,75 9 774,45 21,00 11 827,08 RTS 20/ II

SILNICE II/370 : 40,60*1 40,60000

41 574E66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 40,60000 349,89 14 205,53 21,00 17 188,69 RTS 20/ II

40,60*1 40,60000

42 58221OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 115,00000 600,00 669 000,00 21,00 809 490,00 RTS 20/ II

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- úpravu napojení, ukončení

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Žulové dlažební kostky I. jakost .........................................................tl. 100 mm : 1055 1 055,00000

rozšíření ul Nábřežní : 60 60,00000

43 582312OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 577,50000 560,00 323 400,00 21,00 391 314,00 RTS 20/ II

chodníky a chodníkové plochy : 577,50 577,50000

44 582611OA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 257,25000 420,00 108 045,00 21,00 130 734,45 RTS 20/ II

chodník a plochy z dlažby 200/200/60 mm : 245*1,05 257,25000

45 58271OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,50000 2 163,70 5 409,25 21,00 6 545,19 RTS 20/ II

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Žul. kostka 4/6 mm (mozaika)  .....................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Stránka 16 z 56Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10/2020BR

O: SO 101
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

bezbariérové prvky (varovný a signální pás) : 2,50 2,50000

Dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru  : 

 dle  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04 . : 

46 58910OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 42,60000 75,01 3 195,30 21,00 3 866,31 RTS 20/ II

40,60+1+1 42,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 238,34 288,39
47 62592OA0 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 22,50000 10,59 238,34 21,00 288,39 RTS 20/ II

3*3+4,5*3 22,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 963,57 22 945,92
48 632922OA0 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC M2 23,88750 793,87 18 963,57 21,00 22 945,92 RTS 20/ II

Mrazuvzdorná, nenásakavá dlažba, protismyková R11 (500/500/50)...............tl. 50 mm : 

3,5*6,5*1,05

23,88750

Malta pro dlažby   M 25 XF4 ...........................................................tl. 50 mm (ČSN 73 6131, ČSN 

EN 998-2) : 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení dlažby bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Spárování teplou bitumenovou asfaltovou zálivkou s překrytem:

Proříznutí spáry (je vhodné vytvořit tzv. komůrku - proříznutí diamantovým kotoučem ), vyčištění a vyfoukání horkovzdušnou lanzetou od nečistot a prachu, 

zalití teplou bitumenovou zálivkou s překrytem a povápnění proti lepivosti).

položka zahrnuje:

- provedení předepsané úpravy

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Díl: 8 Trubní vedení 14 778,41 17 881,88
49 89921OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,00000 1 923,19 7 692,74 21,00 9 308,22 RTS 20/ II

4 4,00000

50 89922OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,00000 2 015,53 4 031,06 21,00 4 877,58 RTS 20/ II

2 2,00000

51 89923OA0 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,00000 1 018,20 3 054,61 21,00 3 696,08 RTS 20/ II

3 3,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 912 641,95 1 104 296,76

52 R001 Vodní prvek kompl 1,00000 912 641,95 912 641,95 21,00 1 104 296,76 Vlastní

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 285 887,42 345 923,78

53 9111A3OA0 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,00000 62,59 1 564,76 21,00 1 893,36 RTS 20/ II

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

do ceny je započítán i náklad na výrobní, dílenskou dokumentaci a vypracování PD ve stupni RDS na záladě požadavků výrobce a dodavatel vodního prvku

Vodní prvek je navržen jako obdélníková dlážděná plocha se 4 tryskami v podúrovňových nádržkách. Jsou navrženy napěněné trysky typu Vřídlo osazené do 

nerezových nádržek trysek. Trysky budou mít vodní obraz dynamický, s maximální výškou 1,5m. Vodní obraz trysek bude osvětlen nerezovými LED reflektory 

umístěnými pod každou tryskou. Osvětlení bude RGB, s programovými změnami barev. Plocha vodního prvku bude vodotěsná a spádovaná směrem do 

nádržek trysek.

Technologie vodního prvku bude umístěna v nově budované dvouvstupové strojovně o vnitřní velikosti 2,5x2,2x1,5 se dvěma vstupními komínky 0,6x0,6m. Ve 

strojovně bude umístěno kompletní technologické zařízení - čerpadla, pískový filtr, dávkování chemikálií, automatické dopouštění vody se změkčovacím filtrem 

a elektroinstalace. Strojovna bude nuceně odvětrána a ve dně bude umístěna čerpací jímka s ponorným čerpadlem.

Do strojovny bude přivedena přípojka vody min. DN25, přípojka kanalizace min. DN150, přívod elektro 400V pro instalovaný výkon do 5,0kW. Vhodné je 

přivést signální kabel VO pro spínání osvětlení. Hloubka kanalizační přípojky bude v hloubce min. 1,3m pod UT u strojovny.

Ze strojovny k vodnímu prvku bude vedena tlakové potrubí, vratné gravitační potrubí a kabelové chráničky pro osvětlení. Těsněné prostupy potrubí do 

strojovny jsou součástí plastové nádrže strojovny.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).

kompletní dodávka a montáž vodního prvku včetně strojovny a vybavení dle výrobce.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 

chodníku).
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Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

25 25,00000

54 914142OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 3,00000 641,00 1 923,00 21,00 2 326,83 RTS 20/ II

posunutí stav. značek : 3 3,00000

55 914143OA0 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 3,00000 199,10 597,30 21,00 722,73 RTS 20/ II

posunutí stav. značek : 3 3,00000

56 916A1OA0 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 5,00000 4 609,00 23 045,00 21,00 27 884,45 RTS 20/ II

5 5,00000

57 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 85,26000 294,14 25 078,38 21,00 30 344,84 RTS 20/ II

silniční obrubník : 40,60*2*1,05 85,26000

58 917424OA0 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 310,00000 680,00 210 800,00 21,00 255 068,00 RTS 20/ II

silniční žulové obrubníky 150/250/1000 : 175 175,00000

chodníkové žulové obrubníky 100/250/1000 : 135 135,00000

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

PARK. SLOUPEK (sklopný) 60/60/810 mm

(5ks, á 1,00m)do betonové patky 250/250/500 mm

(instalace pomocí kotevních šroubu 10x100 s pevnostní hmoždinkou)

položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

kompletní dodávka a montáž včetě betonové zákadové patky a výkoových prací

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

- jeho odvoz na předepsané místo

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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59 91772OA0 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 114,00000 169,79 19 355,49 21,00 23 420,14 RTS 20/ II

čtyřřádek z žul kostek : 28,50*4 114,00000

60 919112OA0 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,60000 82,71 3 523,49 21,00 4 263,42 RTS 20/ II

40,60+1+1 42,60000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 557,84 9 144,99
61 931991211R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm m2 26,00000 290,69 7 557,84 21,00 9 144,99 801-5 RTS 20/ II

OP1 : 3*1 3,00000

OP2 : 3*1 3,00000

OP3 : 2*1 2,00000

OP4 : 4*1 4,00000

OP5 : 3*0,5*1 1,50000

OP6 : 3*0,5*1 1,50000

OP7 : 4*1 4,00000

OP8 : 2*1 2,00000

OP9 : 3*1 3,00000

OP10 : 2*1 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 499,56 27 224,47
62 966168OA0 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,50000 4 999,90 22 499,56 21,00 27 224,47 RTS 20/ II

VYBOURÁNÍ STAV SCHODIŠTĚ : 10*0,3*0,5*3 4,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 979,92 38 695,70
63 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 634,29073 50,42 31 979,92 21,00 38 695,70 822-1 RTS 20/ II

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

vodorovně do 200 m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Kompletní zřízení dilatačních spár včtnš dodávky materiálu.

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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S: 10/2020BR

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Díl: 711 Izolace proti vodě 100 685,21 121 829,10

64 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 

nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 489,28000 48,02 23 496,01 21,00 28 430,17 800-711 RTS 20/ II

opěrné zdi hlediště : (1,2*0,4*2)*4*2+(20*1,2*2)*4+1,2*12*2*4 314,88000

opěrné zdi hlediště koncová : (1,5*0,4*2)*2+(1,5*20*2+12*1,5*2) 98,40000

opěrná zeď koncová : (0,8*3,8*25) 76,00000

65 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 489,28000 95,87 46 908,25 21,00 56 758,98 800-711 RTS 20/ II

opěrné zdi hlediště : (1,2*0,4*2)*4*2+(20*1,2*2)*4+1,2*12*2*4 314,88000

opěrné zdi hlediště koncová : (1,5*0,4*2)*2+(1,5*20*2+12*1,5*2) 98,40000

opěrná zeď koncová : (0,8*3,8*25) 76,00000

66 62831114R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 489,28000 61,89 30 280,95 21,00 36 639,95 SPCM RTS 20/ II

opěrné zdi hlediště : (1,2*0,4*2)*4*2+(20*1,2*2)*4+1,2*12*2*4 314,88000

opěrné zdi hlediště koncová : (1,5*0,4*2)*2+(1,5*20*2+12*1,5*2) 98,40000

opěrná zeď koncová : (0,8*3,8*25) 76,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 40 485,38 48 987,31
67 766412OA0 KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI Z MODŘÍN DŘEVA M2 51,20000 790,73 40 485,38 21,00 48 987,31 RTS 20/ II

20*0,4*4+12*0,4*4 51,20000

Celkem 7 539 604,73

OBKLAD STUPNĚ HLEDIŠTĚ (DŘEVĚNÁ PRKNA 200/40 mm, 220/40 mm, SIBIŘSKÝ MODŘÍN, MONTÁŽ NEREZOVÝMI VRUTY 8/120 mm (SPÁRA MEZI 

PRKNY 5 mm)

SEDÁKY BUDOU NAPUŠTĚNY OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM  A DŘEVOKAZNÝM BROUKŮM. FINÁLNÍ POVRCH - NÁTĚR BEZBARVÝM 

OLEJEM (UV STABILNÍM)

- zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, 

povrchové úpravy předepsané projektem, montáž včetně všech montážních materiálů apod.

izolace  asf. nátěry:

(2xNA)

izolace asf. pásy:

1xNP
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S: 10/2020BR

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 436 272,33 527 889,52

1 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 8,52400 587,46 5 007,47 21,00 6 059,04 800-1 RTS 20/ II

hloubení jam pro vpusti a šachty : (1*1*2,5*3)+(0,8*0,8*1*1,6) 8,52400

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 8,52400 35,03 298,59 21,00 361,29 800-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,52400 8,52400

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 284,03400 126,75 36 000,60 21,00 43 560,73 800-1 RTS 20/ II

výkop rýhy pro zřízení dešťové kanalizace : 

PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPU X DL VÝKOPU X ŠÍŘKA : 

DN 300 : 2,5*1,2*32,89 98,67000

DN 200 : 2,5*1,2*6 18,00000

DN 100 : 1,5*92,98*1,2 167,36400

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 284,03400 22,39 6 358,10 21,00 7 693,30 800-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 284,03400 284,03400

5 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 292,55000 141,27 41 327,81 21,00 50 006,65 800-1 RTS 20/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

?	Potrubí pro vodního prvku  PVC KG, DN 200, SN8 o celkové délce 6,00 m.

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

?	Potrubí kanalizačního řádu ULTRA-RIB2, DN 300, SN8  o celkové délce 32,89 m.

?	Potrubí pro připojení výtokových objektů štěrbinových žlabů  PVC KG, DN 100, SN8 o celkové délce 92,98 m.
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S: 10/2020BR

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

284,03+8,52 292,55000

6 162701109RT3 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m


 z horniny 1 až 4

m3 2 925,50000 11,01 32 212,68 21,00 38 977,34 800-1 RTS 20/ II

příplatek za dalších 10 km nad 10 km (celkem 20 km) : 292,55*10 2 925,50000

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 230,21820 330,00 75 972,01 21,00 91 926,13 800-1 RTS 20/ II

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 49,80*1,2*0,7 41,83200

DN 300 : 1,75*1,2*32,89 69,06900

DN 200 : 1,85*1,2*6 13,32000

DN 100 : 0,95*92,98*1,2 105,99720

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 95,64780 605,00 57 866,92 21,00 70 018,97 800-1 RTS 20/ II

DN 300 : 0,75*1,2*32,89 29,60100

DN 200 : 0,65*1,2*6 4,68000

DN 100 : 0,55*92,98*1,2 61,36680

9 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 95,64780 210,84 20 166,62 21,00 24 401,61 800-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 95,64780 95,64780

Obsyp potrubí  a 300 mm nad potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odvoz přebytečné zeminyz výkopku na skládku nebo na recyklační dvůr s oprávněním

(předpokládaná celková odvozová vzdálenost do 20 km. Případné prodloužení odovozu naskládku dle skládky zhotovitele nutno započítat do položky).

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 10/2020BR

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 284,03000 167,89 47 685,09 21,00 57 698,96 800-1 RTS 20/ II

284,03 284,03000

11 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 506,48400 223,85 113 376,44 21,00 137 185,49 SPCM RTS 20/ II

obsyp potrubí kanalizace po konstrukce zpevněných ploch : 230,22*2,2 506,48400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 38 327,25 46 375,97
12 451572111RK6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 23,73660 1 614,69 38 327,25 21,00 46 375,97 827-1 RTS 20/ II

DN 300 : 0,15*1,2*32,89 5,92020

DN 200 : 0,15*1,2*6 1,08000

DN 100 : 0,15*92,98*1,2 16,73640

Díl: 5 Komunikace 327 150,45 395 852,04

13 597097121R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm 

odtoková sada - vpust otočná 360° do betonového lože, -, výšky 512 mm, zatížení A 15, s 

adaptérem pro napojení, s košem na nečistoty, s možností na napojení DN 110  a DN 160

kus 11,00000 3 707,55 40 783,05 21,00 49 347,49 822-1 RTS 20/ II

VO1-VO7 : 11 11,00000

14 597097131RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm čelní 

stěna plná, -, výšky 150 mm, -, -

kus 6,00000 137,61 825,66 21,00 999,05 822-1 RTS 20/ II

6 6,00000

15 597097143RS3 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm krycí 

rošt , délky 1000 mm, -, zatížení C 250, mřížkový z pozink. oceli

kus 90,00000 1 301,85 117 166,50 21,00 141 771,47 822-1 RTS 20/ II

Jsou navrženy celkem 3 žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m, 27,70 m, 27,80 m). : 

34+28+28

90,00000

v otevřeném výkopu,

Montáž a dodávka odtokové sady - vpusti z kompozitu, otočna 360° s možností napojení na DN 110 a DN 160 , s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na 

hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru včetně osazení do betonového lože. Stavební výška 512 mm.
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S: 10/2020BR

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

16 597097147R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm 

štěrbinový nástavec, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, z pozinkované oceli

kus 90,00000 1 847,34 166 260,60 21,00 201 175,33 822-1 RTS 20/ II

Jsou navrženy celkem 3 žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m, 27,70 m, 27,80 m). : 

34+28+28

90,00000

17 597097193R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm 

příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení C 250, -

m 89,00000 23,76 2 114,64 21,00 2 558,71 822-1 RTS 20/ II

Jsou navrženy celkem 3 žlaby se štěrbinovým nástavcem (o délce 33,50m, 27,70 m, 27,80 m). : 

33,50+27,70+27,80

89,00000

Díl: 8 Trubní vedení 141 730,84 171 494,32

18 871353121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových	

 D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm

m 6,00000 252,45 1 514,70 21,00 1 832,79 827-1 RTS 20/ II

6 6,00000

19 871373121RT2 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových	

 D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm

m 34,53450 687,06 23 727,27 21,00 28 710,00 827-1 RTS 20/ II

?Potrubí kanalizačního řádu ULTRA-RIB2, DN 300, SN8  o celkové délce 32,89 m. : 32,89*1,05 34,53450

20 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 

110x3,0x5000

m 92,98000 103,46 9 619,25 21,00 11 639,29 RTS 20/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

?Potrubí pro vodního prvku  PVC KG, DN 200, SN8 o celkové délce 6,00 m.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Do ceny jsuz započítány veškeré náklady na napojená vpustí na dešťovou kanalizaci:

-výkop rýhy, obsyp trouby, dodováku trouby, napojení, řezání lože pod troubu apod.
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R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

92,98 92,98000

21 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 40,09000 13,46 539,77 21,00 653,12 827-1 RTS 20/ II

DN 300 : 32,89 32,89000

DN 200 : 6 6,00000

DN 100 : 1,2 1,20000

22 891845OA0 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 7,00000 5 500,00 38 500,00 21,00 46 585,00 RTS 20/ II

7 7,00000

23 894411020RAJ Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450	

 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, plastová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 1,00000 10 781,10 10 781,10 21,00 13 045,13 AP-HSV RTS 20/ II

1 1,00000

24 894412312RAB Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované	

 DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,46 m, poklop litina 40 t

kus 2,00000 25 344,00 50 688,00 21,00 61 332,48 AP-HSV RTS 20/ II

kompletní dodávka šachty, včetně beton. podkladu, obsypu apod. : 2 2,00000

25 89945OA0 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00000 6 360,75 6 360,75 21,00 7 696,51 RTS 20/ II

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ NAPOJENÍ NA STAV. BET. ŠACHTU VČETĚ OBETONOVÁNÍ : 1 1,00000

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 

do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, 

vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem.

Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m.

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 

do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

?Potrubí pro připojení výtokových objektů štěrbinových žlabů  PVC KG, DN 100, SN8 o celkové délce 92,98 m.
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S: 10/2020BR

O: SO 301

R: SO 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 702,60 4 480,15
26 96687OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,00000 1 851,30 3 702,60 21,00 4 480,15 RTS 20/ II

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 98 162,09 118 776,13

27 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 715,91065 137,12 98 162,09 21,00 118 776,13 827-1 RTS 20/ II

Celkem 1 045 345,56

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a  uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

zahrnuje i poplatek za skládku

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

položka zahrnuje:
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S: 10/2020BR

O: SO 302

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 92 184,21 111 542,89

1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 93,84000 167,89 15 754,56 21,00 19 063,02 RTS 20/ II

93,84 93,84000

2 132738OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 93,84000 545,71 51 209,43 21,00 61 963,41 RTS 20/ II

výkop rýhy pro výměnu vodovodu (délka x šířka x hl.) : (68)*1,2*1,15 93,84000

3 17411OA0 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 53,04000 74,42 3 946,97 21,00 4 775,83 RTS 20/ II

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VODOVOD

VODOVOD

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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S: 10/2020BR

O: SO 302

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VODOVOD

VODOVOD

zásyp rýhy po konstrukci komunikace z ŠD 0/32 mm (dl. x šířka x tl.) : (68)*1,2*0,65 53,04000

(kompletní dodávka a montáž, včetně dodávky ŠD 0/32 mm) : 

4 17511OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 32,64000 567,49 18 522,87 21,00 22 412,67 RTS 20/ II

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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S: 10/2020BR

O: SO 302

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VODOVOD

VODOVOD

zásyp potrubí do výšky 0,3 m nad potrubí z ŠP 0/22 mm : (68)*1,2*0,4 32,64000

(kompletní dodávka a montáž, manipulace, včetně dodávky ŠP) : 

5 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 344,40000 7,99 2 750,38 21,00 3 327,96 RTS 20/ II

(282+5)*1,2 344,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 296,52 10 038,79
6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 8,16000 1 016,73 8 296,52 21,00 10 038,79 827-1 RTS 20/ II

lože pod vodovodní potrubí (dl. x šířka x tl.) - ŠP 0/22 mm : 68*1,2*0,1 8,16000

(kompletní dodávka, montáž a manipulace, včetně dodávky materiálů) : 

Díl: 8 Trubní vedení 43 998,57 53 238,27
7 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 68,00000 22,08 1 501,24 21,00 1 816,50 827-1 RTS 20/ II

(kompletní dodávka a montáž) : 68 68,00000

8 701004OA0 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 3,00000 490,05 1 470,15 21,00 1 778,88 RTS 20/ II

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

v otevřeném výkopu,

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- spouštění a nošení materiálu
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S: 10/2020BR

O: SO 302

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VODOVOD

VODOVOD

3 3,00000

9 87315OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 71,40000 117,81 8 411,63 21,00 10 178,07 RTS 20/ II

POTRUBÍ DN 50 HDPE 100 RC SDR 11 - 63 x 5,8 mm o celkové délce 68,00 m. : 68*1,05 71,40000

10 891834OA0 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS 1,00000 5 727,15 5 727,15 21,00 6 929,85 RTS 20/ II

1 1,00000

11 899309OA0 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 68,00000 16,83 1 144,44 21,00 1 384,77 RTS 20/ II

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

Kompletní dodávka a instalace (včetně vnitro a mimo staveništní dopravy)

měděného vodiče CYY 4 mm2, připevněného na vrchol potrubí a Markerů . U každé armatury na trase musí být vodič CYY 4 mm2 smyčkou vyveden cca 50 

cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního 

vodiče musí být provedeny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami. Mimo identifikační vodič 

bude na každý lomový bod na trase vodovodu.

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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S: 10/2020BR

O: SO 302

R: SO 302

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VODOVOD

VODOVOD

Nad potrubím bude uložena výstražná modro-bílá signalizační fólie šíře 230 mm : 68 68,00000

12 899621OA0 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 68,00000 182,16 12 386,88 21,00 14 988,12 RTS 20/ II

68 68,00000

13 899622OA0 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 68,00000 64,35 4 375,80 21,00 5 294,72 RTS 20/ II

68 68,00000

14 89972OA0 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 68,00000 102,96 7 001,28 21,00 8 471,55 RTS 20/ II

68 68,00000

15 899321OA0.1 DOPLŇKY NA VOD. POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 2,00000 990,00 1 980,00 21,00 2 395,80 Vlastní

2 2,00000

Celkem 144 479,30

- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 

odbočující řady.

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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S: 10/2020BR

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 696 990,00 843 357,90

1 R451-1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ kompl 1,00000 696 990,00 696 990,00 21,00 843 357,90 Vlastní

VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR : 1 1,00000

Celkem 696 990,00

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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S: 10/2020BR

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 120 423,56 145 712,51

1 180403112R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 601,50000 27,71 16 666,96 21,00 20 167,02 823-1 RTS 20/ II

601,50 601,50000

2 182301132R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 601,50000 26,56 15 975,54 21,00 19 330,40 800-1 RTS 20/ II

jmené terénní úpravy : 601,50 601,50000

3 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 601,50000 25,29 15 211,33 21,00 18 405,71 823-1 RTS 20/ II

jmené terénní úpravy : 601,50 601,50000

4 183105221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:1 objem přes 0,4 do 1 m3 kus 6,00000 2 117,50 12 705,00 21,00 15 373,05 823-1 RTS 20/ II

výkop jamek pro výsadbu stromů : 6 6,00000

5 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 250,00000 0,60 748,69 21,00 905,91 823-1 RTS 20/ II

1250 1 250,00000

6 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 250,00000 3,09 3 856,88 21,00 4 666,82 823-1 RTS 20/ II

1250 1 250,00000

7 184102123R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,  kus 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00 823-1 RTS 20/ II

6 6,00000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

Do ceny jsou započítány veškeré náklady(nákup, naložení, dovoz apod.): :

zjískání ornice pro založení travníků na nových travnatých plochách: :

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 

vzdálenost do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 10/2020BR

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

8 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 18,00000 225,00 4 050,00 21,00 4 900,50 823-1 RTS 20/ II

6*3 18,00000

9 184911111R00 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 6,00000 50,00 300,00 21,00 363,00 823-1 RTS 20/ II

6 6,00000

10 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,48000 98,00 47,04 21,00 56,92 823-1 RTS 20/ II

6*0,08 0,48000

11 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,48000 469,00 225,12 21,00 272,40 823-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,48000 0,48000

12 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 18,75000 140,00 2 625,00 21,00 3 176,25 SPCM RTS 20/ II

1250*0,015 18,75000

13 026503205R dřevina listnatá Javor mléč; Acer platanoides; v = od 121 cm; odrostek, prostokořenná sadba, 

kořenový systém upravován podřezáváním

kus 3,00000 89,00 267,00 21,00 323,07 SPCM RTS 20/ II

nasazení koruny m,in 2,20 m : 3 3,00000

14 02656038R dřevina listnatá Jírovec; Aesculus hippocastanum; obvod kmene 14-16 cm; kontejner 90 l; 

vysokokmen

kus 3,00000 4 900,00 14 700,00 21,00 17 787,00 SPCM RTS 20/ II

Jírovec pleťový červený (Aesculus x carnea) nasazení koruny min. 2,20 m : 3 3,00000

k dřevině s uvázáním

Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti 

hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. 

Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.

(včetně dodávky kůlů a půkulatých příček)

Kůly průměr 60-70 mm, v. 3,0 m – 361 ks

Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 348 ks
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S: 10/2020BR

O: SO 801

R: SO 801.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

15 08R022 Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom). kg 3,00000 300,00 900,00 21,00 1 089,00 Vlastní

pro každý vysazená strom : 6*0,5 3,00000

16 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 37,50000 650,00 24 375,00 21,00 29 493,75 SPCM RTS 20/ II

Množství trávníkového substrátu : 1250*0,03 37,50000

17 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 5,40000 1 050,00 5 670,00 21,00 6 860,70 SPCM RTS 20/ II

Pod navržené výsadby stromů a solitérních keřů bude rozprostřena mulčovací kůra tl. min. 10 cm : 

3*3*0,1*6

5,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 425,85 30 765,28
18 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 25,81305 985,00 25 425,85 21,00 30 765,28 823-1 RTS 20/ II

Celkem 145 849,41

rostliny. Životnost mulče je min. 2 roky. Tloušťka, počet vrstev a způsob uložení a upevnění mulče je dán projektem.

Mulčovací materiál je tvořený mletou nebo drcenou kůrou z jehličnatých stromů. Materiál musí být částečně

fermentovaný, rovnoměrně drcený a bez příměsi pevných látek. Nesmí obsahovat větší kusy dřeva. Dodává se

v přirozeně vlhkém stavu. Schopnost potlačovat jednoleté plevely je při tloušťce 100 mm 2-3 roky. Mulč musí být

biologicky rozložitelný, hygienicky nezávadný. Musí být pro vodu a vzduch propustný a nesmí poškozovat mulčované
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S: 10/2020BR

O: SO 801

R: SO 801.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 34 900,00 42 229,00
1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 34 900,00 34 900,00 21,00 42 229,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 34 900,00

· Odstranění listí – 2 x ročně (jaro, podzim)

· Jarní vyhrabání – 1 x ročně v předjaří

· Přihnojení – 1x ročně začátkem vegetace NPK

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

· Odstranění odkvetlých částí 1x ročně

· Odstranění odumřelých částí 1x ročně v předjaří

· Nahrnutí listí nebo přikrývka chvojím na zimu

Travnaté plochy

· Kosení 7 x ročně

· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června

· Přihnojení 1x ročně NPK v předjaří

· Tvarování koruny v případě nutnosti (podpora souměrné stabilní koruny)

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

Výsadba půdopokryvných dřevin v záhonech

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu

· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.

· Přihnojení 2x ročně granulovaným hnojivem NPK v předjaří a nejpozději začátkem června

· Kontrola zdravotního stavu 2x ročně

Výsadba trvalek v záhonech

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50l/m2 záhonu

· Nakypření, odplevelení a urovnání záhonu cca 3x ročně.

· Kontrola a oprava kůlů 3x ročně

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

SADOVÉ ÚPRAVY

NÁSLEDNÁ PÉČE

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich

realizaci. Je navržena tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem.

Základním pracovním úkonem je pravidelná vizuální kontrola.

U jednotlivých sadovnických prvků lze předpokládat tyto nároky:

Výsadba stromů

· Zálivka v letním období ca 3-5x v dávce 50-l/strom.

· Nakypření, odplevelení a urovnání kořenové mísy - 3x ročně.
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S: 10/2020BR

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 62 500,00 75 625,00
1 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 20/ II

1 1,00000

2 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 RTS 20/ II

1 1,00000

3 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ II

1 1,00000

4 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 20/ II

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

5 02940OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ II

vpracování projektové dokumentace (RDS), dílenské dokumentace  apdo. : 1 1,00000

6 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 20/ II

1 1,00000

Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace 

skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).

Cena zahrune i náklady na vypracování gemetrického plánu a jeho zanesení do katatsru nemovitostí.

Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj.pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, 

mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem.

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky

-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

- zatěžoaví zkoušky, zkoušky únostnosti apod. (večškeré zoušky vycházející z platných TP a norem)

Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.
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S: 10/2020BR

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dopravní terminál – Město břidličná - III. ETAPA 

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY

7 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 RTS 20/ II

1 1,00000

8 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 RTS 20/ II

billborad včetně informační desky : 1 1,00000

9 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 20/ II

1 1,00000

Celkem 62 500,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 

a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením 

kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího

" Billboard - informace o stavbě !

"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD

položka zahrnuje:
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