
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2204

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

129 438,00

2 078 698,54

2 515 225,23

2 078 698,54

29 757,00

Krnovská 1877/51

Bruntál

Položkový rozpočet stavby

436 526,69

0,00

5 331,75

83 974,56

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava 

příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

KARETA s.r.o.

Celkem

1 830 197,23
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

000 0,00 159 195,00 33 430,95 192 625,95 ####

001 0,00 159 195,00 33 430,95 192 625,95 ####

001 0,00 494 366,16 103 816,89 598 183,05 ####

001 0,00 494 366,16 103 816,89 598 183,05 ####

002 0,00 1 271 521,29 267 019,47 1 538 540,76 ####

001 0,00 1 271 521,29 267 019,47 1 538 540,76 ####

003 0,00 153 616,09 32 259,38 185 875,47 ####

001 0,00 153 616,09 32 259,38 185 875,47 ####

0,00 2 078 698,54 436 526,69 2 515 225,23 ####

Popis stavby: 2204 - Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště

Popis rozpočtu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

Popis objektu: 002 - SO101 - zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce - RTS I/2023

Popis objektu: 003 - SO401 - veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 001 - Nové konstrukce - RTS I/2023

SO101 - zpevněné plochy

Nové konstrukce - RTS I/2023

SO401 - veřejné osvětlení

Nové konstrukce - RTS I/2023

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - 

RTS I/2023
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 287 433,22 13,8

18 HSV 44 880,55 2,2

2 HSV 14 732,41 0,7

5 HSV 883 185,92 42,5

8 HSV 71 442,10 3,4

91 HSV 264 407,15 12,7

99 HSV 46 583,52 2,2

711 PSV 5 331,75 0,3

M21 MON 83 974,56 4,0

D96 PSU 217 532,36 10,5

VN VN 29 757,00 1,4

ON ON 129 438,00 6,2

Cena celkem 2 078 698,54 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení
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S: 2204

O: 000

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 29 757,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 090,00 1 090,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 810,00 9 810,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 090,00 1 090,00

4 02946OA0 Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1 090,00 1 090,00

5 VNP1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,00000 16 677,00 16 677,00

Díl: ON Ostatní náklady 129 438,00
6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 21 528,00 21 528,00

7 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 696,00 15 696,00

8 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 13 080,00 13 080,00

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 16 350,00 16 350,00

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 13 625,00 13 625,00

11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 18 639,00 18 639,00

- náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 

zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v 

digitální formě 1x, všech objektů stavby)

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány

- vypracování geometrického plánu stavby (pro všechny požadované stavební objekty)

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků

- náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

- náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady 

na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

- dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. 

Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech, nasazení stavebních mechanismů i 

provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

- koordinace prací na stavbě a tvorba harmonogramu výstavby

- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou

- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům

- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel složek integrovaného záchranného 

systému

- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky,  budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném 

prostoru)

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

- geodetické práce související se stavbou

- vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

- zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
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S: 2204

O: 000

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

12 ONP1 Statická zatěžovací zkouška ks    8,00000 3 270,00 26 160,00

8 8,00000

13 ONP2 Rázová zatěžovací zkouška ks    8,00000 545,00 4 360,00

8 8,00000

Celkem 159 195,00

- rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006

- zkoušky prováděné lokálně v místech dle specifikace projektanta a investora

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006

- místa určená investorem a TDS, popř. správcem komunikace

Poznámky uchazeče k zadání

- úřední ověření výsledného elaborátu
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S: 2204

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 254 617,56
1 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 126,79000 15,00 1 901,85

126,79*0,50*2 126,79000

2 113151150R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm m2 36,60000 283,00 10 357,80

3 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 103,60000 213,00 22 066,80

4 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 12,00000 44,00 528,00

5 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 12,00000 31,00 372,00

6 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 179,20000 80,00 14 336,00

podél silnice I/11 : 36,60 36,60000

v prostoru MK : 130,60 130,60000

zatravňovací dlažba : 12,0 12,00000

7 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 551,00000 46,00 25 346,00

8 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 48,60000 57,00 2 770,20

(38,5+7,1+3) 48,60000

9 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 48,60000 237,00 11 518,20

(38,5+7,1+3) 48,60000

10 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 59,10000 33,00 1 950,30

11 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 60,70000 52,00 3 156,40

Silniční betonový obrubník šířky 150 mm : 

(29+5,65+5,05+17+4)

60,70000

12 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 37,50000 52,00 1 950,00

Chodníkový betonový obrubník šířky 100 mm : 27,0 27,00000

Chodníkový betonový obrubník šířky 50 mm : 10,50 10,50000

13 460030092R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých m 51,50000 104,00 5 356,00

14 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 232,98475 169,00 39 374,42

odkopávky zeminy pro možnost provedení konstrukčních 

vrstev komunikace : 551*0,25

137,75000

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

- odstranění silniční přídlažby

- očištění stávající zatravňovací dlažby pro zpětnou pokládku

- odstranění podkladu v prostoru asf. ploch, tl. 0,30 m - podél silnice I/11 a v prostoru MK

- po posouzení stavu, možnost využití do konstrukce nové komunikace - uvažováno 80% pro zpětné použití 

(36,60*0,30=10,98*0,80=8,784 m3)

- odstranění podkladu zatravňovací dlažby

- odstranění plochy s povrchem z penetračního makadamu v tl. do 200 mm (předpoklad)

- po posouzení stavu, možnost využití do konstrukce nové komunikace - uvažováno 80% pro zpětné použití 

(551,0*0,20=110,2*0,80=88,16 m3)

- rozebrání stávajícího povrchu chodníku

- odstranění podkladní vrstvy chodníkových ploch

- odstranění štěrkové vrstvy v tl. 100 mm

- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby

- seříznutí zvýšených krajnic a odstranění materiálu v tl. cca 0,10 m

- odstranění povrchu asf. ploch v tl. do 0,15 m (max. tl. vrstvy - předpoklad), podél silnice I/11

- odstranění povrchu asf. povrchu MK, tl. do 100 mm

- rozebrání stávající zatravňovací dlažby

- odstranění dotčených chodníkových obrub

- odkopávky v rámci stavby

- hornina 4

Stránka 7 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2204

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

odkopávky zeminy pro možnost provedení parkovací 

plochy : (36,25*2,414)-(21,5*0,5)

76,75750

odkopávky zeminy pro možnost provedení obrub : 

(6,434)+(8*0,1+15,5*0,25)

11,10900

odkopávky zeminy pro možnost provedení příkopových 

žlabovek : 2*0,2*0,2*(38,5)+0,63*0,15*(38,5)

6,71825

odkopávky zeminy pro možnost provedení bet. čela : 

(0,5*1)*1,3

0,65000

15 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 2,16000 693,00 1 496,88

podzemní rýha šířky 0,60 m pro možnost provedení 

přípojky deštové kanalizace : 4*(0,6*0,9)

2,16000

16 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 43,20000 287,00 12 398,40

Podzemní rýha šířky 0,80 m pro možnost provedení  

vsakovacího drénu : (0,8*1,2)*45

43,20000

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 51,43500 94,00 4 834,89

rýhy : 2,16+43,20 45,36000

RV : 6,075 6,07500

18 122307119R00 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 284,41975 13,00 3 697,46

odkopávky : 232,98475 232,98475

rýhy : 2,16+43,20 45,36000

ruční výkop : 6,075 6,07500

19 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6,07500 1 771,00 10 758,83

40,5 *(0,5*0,3) 6,07500

20 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,07500 480,00 2 916,00

21 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 9,51400 350,00 3 329,90

ZEM - zpetný zásyp odkopanou zeminou za obrubami : 

0,1*0,2*(35,5+6,5)+0,2*0,2*(3,6+56,5+6+18,75+55)

6,43400

ZEM - zpetný zásyp odkopanou zeminou za žlabovkama : 

2*0,2*0,2*(38,5)

3,08000

22 564551111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 2,40000 15,00 36,00

podsyp pod potrubí : 4,0*0,6 2,40000

23 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 20,25000 17,00 344,25

40,5*0,5 20,25000

24 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,05935 432,00 2 185,64

potrubí kanalizační : (0,6*0,45-3,14*0,075^2)*4 1,00935

chráničky CETIN : 40,50*0,20*0,50 4,05000

25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,73562 111,00 5 853,65

- obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí

- obsyp chrániček spol CETIN

- hloubení rýh v rámci stavby, hornina tř. 4

- hloubení rýh pro možnost provedení vsakovací rýhy, hornina tř. 4

- přemístění výkopku z výkopu na korbu

- ruční výkop v blízkosti inženýrských sítí, položení chrániček spol. CETIN

- hutněný zásyp za obrubou / žlabovkami

- podsyp, lože tl. 0,150 m pod kanalizační potrubí

- podsyp, lože tl. 0,10 m pod chráničky CETIN
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S: 2204

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

ZEM - zpetný zásyp rýhy DK odkopanou zeminou v 

prostoru zeleně : (0,6*0,3)*4

0,72000

DK - výplň podzemní vsakovací rýhy : (0,8*1,2)*45 43,20000

ZEM - zpetný zásyp vhodnou zeminou z výkopku za 

obrubama (podél budovy, vsakovací rýhy) : 

0,3*0,3*(13+48,5)

5,53500

ZEM - zpětný zásyp rýhy vhodnou zeminou z výkopku - 

chráničky CETIN : (0,5*0,2-2*3,14*0,055^2)*40,5

3,28062

26 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 19,39437 340,00 6 594,09

ZEM - zpetný zásyp vhodnou zeminou z výkopku za 

obrubama (podél budovy, vsakovací rýhy) : 

0,3*0,3*(13+48,5)*2,20

12,17700

ZEM - zpětný zásyp rýhy vhodnou zeminou z výkopku - 

chráničky CETIN : (0,5*0,2-2*3,14*0,055^2)*40,5*2,20

7,21737

27 583419023R Kamenivo drcené frakce  32/63 t 62,64000 460,00 28 814,40

(0,8*1,2)*45*1,45 62,64000

28 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 198,00000 133,00 26 334,00

(2*0,8+2*1,2)*45*1,1 198,00000

29 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 237,60000 17,00 4 039,20

(2*0,8+2*1,2)*45*1,1*1,2 237,60000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 44 880,55
30 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 47,00000 192,00 9 024,00

470*0,1 47,00000

31 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 470,00000 12,00 5 640,00

rozhrnutí do prostoru stavby : 213,0 213,00000

rozhrnutí na osttaních pozemcích : (470,0-213,0) 257,00000

32 460600001RT2 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 47,00000 170,00 7 990,00

rozhrnutí do prostoru stavby : 213,0*0,1 21,30000

rozhrnutí na osttaních pozemcích : (470,0-213,0)*0,1 25,70000

33 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 213,00000 47,00 10 011,00

34 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 213,00000 22,00 4 686,00

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav

- včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

- materiál zásypu - v případě nemožnosti využít vhodný výkopek z odkopu

- výplň vsakovací rýhy drceným kamenivem 32/63

- provedení geotextilie - opláštění vsakovací rýhy, s dodáním spon.

- filtračně separační geotextílie 300g/m

- v plochách zeleně dotčených stavbou

- mezideponie vzdálena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a 

rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu

- zpětné rozhrnutí ornice

- naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí

- zbývající ornice (123-116,54 = 6,46 m3) bude rozprostřena na pozemcích investora

- zásypy v prostoru stavby - ŠD / ZEM
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Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

35 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 5,32500 174,00 926,55

213,0/100*2,5 5,32500

36 183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00

37 183403252R00 Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00

38 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00

39 183403261R00 Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00

40 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 213,00000 11,00 2 343,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 917,04
41 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 91,15737 32,00 2 917,04

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 191 951,01
42 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 62,54962 42,00 2 627,08

9,814+52,73562 62,54962

43 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 221,87013 297,00 65 895,43

odkopávky : 232,98475 232,98475

rýha 60 : 2,16 2,16000

rýha 200 : 43,2 43,20000

RV : 6,075 6,07500

- odečet zpětného využití : -9,814-52,73562 -62,54962

44 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 284,41975 65,00 18 487,28

zpětné využití : 62,54962 62,54962

odvoz na skládku : 221,87013 221,87013

45 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5 768,62338 1,00 5 768,62

odvoz na skládku : 221,87013*26 5 768,62338

46 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 284,41975 32,00 9 101,43

47 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 443,74026 109,00 48 367,69

odvoz na skládku : 221,87013*2,0 443,74026

48 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 163,58403 107,00 17 503,49

asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500

asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000

podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20*2,20 23,65440

penetrační makadam tl. 200 mm - 20% : 

551,0*0,20*0,20*2,20

48,48800

zámková dlažba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000

podklad 200 mm : 48,6*0,20*2,20 21,38400

podklad 100 mm : 59,1*0,10*2,20 13,00200

silniční obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5 5,69063

chodníkové obruby : 37,5*0,2*0,1*2,50 1,87500

přídlažba silniční : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500

49 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 253,18465 1,00 4 253,18

- přemístění suti na skládku do 27 km

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět

- přemístění přebytku výkopku na skládku

- naložení sypaniny

- přemístění výkopku na skládku do 27 km

- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

- přemístění suti na skládku
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Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023

asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50*26 356,85000

asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50*26 673,40000

podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20*2,20*26 615,01440

penetrační makadam tl. 200 mm - 20% : 

551,0*0,20*0,20*2,20*26

1 260,68800

zámková dlažba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50*26 189,54000

podklad 200 mm : 48,6*0,20*2,20*26 555,98400

podklad 100 mm : 59,1*0,10*2,20*26 338,05200

silniční obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5*26 147,95625

chodníkové obruby : 37,5*0,2*0,1*2,50*26 48,75000

přídlažba silniční : 51,50*0,08*0,25*2,50*26 66,95000

50 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 88,11300 109,00 9 604,32

asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500

asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000

penetrační makadam tl. 200 mm - 20% : 

551,0*0,20*0,20*2,20

48,48800

51 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 17,43062 109,00 1 899,94

zámková dlažba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000

silniční obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5 5,69063

chodníkové obruby : 37,5*0,2*0,1*2,50 1,87500

přídlažba silniční : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500

52 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 26,38200 196,00 5 170,87

podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20 10,75200

podklad 200 mm : 48,6*0,20 9,72000

podklad 100 mm : 59,1*0,10 5,91000

53 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 163,58403 20,00 3 271,68

asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500

asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000

podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20*2,20 23,65440

penetrační makadam tl. 200 mm - 20% : 

551,0*0,20*0,20*2,20

48,48800

zámková dlažba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000

podklad 200 mm : 48,6*0,20*2,20 21,38400

podklad 100 mm : 59,1*0,10*2,20 13,00200

silniční obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5 5,69063

chodníkové obruby : 37,5*0,2*0,1*2,50 1,87500

přídlažba silniční : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500

Celkem 494 366,16

- poplatek za skládku odstraňovaných konstrukcí

- uložení suti do určeného prostoru

Poznámky uchazeče k zadání
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Zemní práce, příprava staveniště - RTS I/2023
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 849,49
1 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení m2 3,90000 242,00 943,80

(2*0,5*1,3+2*1*1,3) 3,90000

2 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění m2 3,90000 69,00 269,10

(2*0,5*1,3+2*1*1,3) 3,90000

3 279311921R00 Beton základových zdí prostý C 20/25 m3 0,65000 9 514,00 6 184,10

(0,5*1)*1,3 0,65000

4 272366OA0 Výztuž základovýc zdí z KARI-sítí t     0,00959 47 184,00 452,49

(2*(1,2*0,9))*4,44/1000 0,00959

Díl: 5 Komunikace 883 185,92
5 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 1 018,60500 42,00 42 781,41

SKLADBA 1 : 65,60 65,60000

SKLADBA 2 : 666,31 666,31000

SKLADBA 3 : 199,375 199,37500

SKLADBA 4 : 75,32 75,32000

předláždění zasakovací dlažby : 12,0 12,00000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 018,60500 16,00 16 297,68

SKLADBA 1 : 65,60 65,60000

SKLADBA 2 : 666,31 666,31000

SKLADBA 3 : 199,375 199,37500

SKLADBA 4 : 75,32 75,32000

předláždění zasakovací dlažby : 12,0 12,00000

7 577132211R00 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 645,00000 235,00 151 575,00

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

8 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm m2 65,60000 394,00 25 846,40

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

9 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 710,60000 15,00 10 659,00

SKLADBA 1 : 65,6+65,6 131,20000

SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

10 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 645,00000 265,00 170 925,00

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

11 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 645,00000 23,00 14 835,00

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

SO101 - zpevněné plochy

Nové konstrukce - RTS I/2023

- kari síť 8/100/100 mm, hmotnost cca 7,90 kg/m2

- výztuž vtokového objektu

- materiál vč. osazení, distančních prvků apod.

- úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav

- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - obrusná vrstva ACO11 tl. 40 mm

SKLADBA 1 - ložná asf. vrstva ACL 16+ tl. 60 mm

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - postřik spojovací mezi ACO11 - ACP16+, mezi ACO11 - ACL 16+ a ACL 16+ ACP 16+

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podklad asf. vrstva ACP 16+, tl. 50 mm

- bednění vtok. objektu

- včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- betonový vtokový objekt z betonu C20/25 XF3

- součástí ceny položky bude osazení a obetonování potrubí KG 315 a kolen KG 315 dle PD
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Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

SO101 - zpevněné plochy

Nové konstrukce - RTS I/2023

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

12 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 645,00000 105,00 67 725,00

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 85,61667 118,00 10 102,77

SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

SKLADBA 2 : 579,40*1,15 666,31000

SKLADBA 2 - odečet využití stávajícího materiálu : -

646,29333

-646,29333

14 564861111RV1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez 

dodávky kameniva

m2 646,29333 59,00 38 131,31

(8,784+88,16)/0,15 646,29333

15 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 8,00000 72,00 576,00

(7,7+4+4,3)*0,5 8,00000

16 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 15,50000 179,00 2 774,50

(37,5+9,5-7,7-4-4,3)*0,5 15,50000

17 564861111RV1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez 

dodávky kameniva

m2 1 747,15000 59,00 103 081,85

NÁHRADA STÁVAJÍCÍCM MATERIÁLEM - podkladní 

vrtva tl. 0,15 m, ŠD 0/32 : 1747,15/2

873,57500

NÁHRADA STÁVAJÍCÍCM MATERIÁLEM - podkladní 

vrtva tl. 0,15 m, ŠD 0/63 : 1747,15/2

873,57500

18 592451170R Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 165,24375 317,00 52 382,27

((4,5*36,25+0,1)-5,85)*1,05 165,24375

19 592451158R Dlažba 20x10x8 cm červená m2 6,14250 390,00 2 395,58

13*(4,5*0,1)*1,05 6,14250

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 163,22500 337,00 55 006,83

dlažba tl. 80 mm šedá : 157,375 157,37500

dlažba tl. 80 mm červená : 5,85 5,85000

21 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 163,22500 179,00 29 217,28

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podkladní vrstva ze štěrkodrti, prům. tl. 150 mm, frakce 0/63

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - postřik infiltrační pod ACP 16+

SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podkladní vrstva ze štěrkodrti, prům. tl. 150 mm, frakce 0/32

SKLADBA 2 - podkladní vrstva komunikace s využitím vyzískaného kamenivo z odstraňovaných vrstev 

8,784+88,16=96,944 m3

- podkladní vrstva resp. podsyp pod obrubu silniční zvýšenou

- podkladní vrstva resp. podsyp pod obrubu silniční nájezdovou

SKLADBA 1 - využití podkladních vrstev stávajících - celkem pro tuto položku

- 257,484 + 4,588 = 262,072 m3 štěrkových vrstev stávajících / 0,15 m = 1747,15 m2 v tl. 0,15 m - rozděleno do dvou 

podkladních vrstev a promícháno dodaným zbývajícícm kamenivem

SKLADBA 3 - nová dlažba parkovací plochy tl. 80 mm, 5% ztratné

SKLADBA 3 - vyznačení oddělení PS, dlažba zámková tl. 80 mm, červená

SKLADBA 3 - kladení dlažby parkovací plochy

SKLADBA 3 - podkladní vrstva plochy parkovacích stání
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Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

SO101 - zpevněné plochy

Nové konstrukce - RTS I/2023

dlažba tl. 80 mm šedá : 157,375 157,37500

dlažba tl. 80 mm červená : 5,85 5,85000

22 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 199,37500 143,00 28 510,63

(5*36,25)*1,1 199,37500

23 592451124R Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba m2 45,62250 262,00 11 953,10

((34,5+3,25)+(1,6)+(4,1))*1,05 45,62250

24 592451151R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 10,86750 526,00 5 716,31

((1,7+1,6+1,75)+(2,45+2,85))*1,05 10,86750

25 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 53,80000 336,00 18 076,80

zámková dlažba tl. 60 mm šedá : 43,45 43,45000

SLP dlažba - varovné a signální pásy : 10,35 10,35000

26 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 75,32000 105,00 7 908,60

zámková dlažba tl. 60 mm šedá : 43,45*1,4 60,83000

SLP dlažba - varovné a signální pásy : 10,35*1,4 14,49000

27 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 m2 12,00000 236,00 2 832,00

28 583414034R Kamenivo drcené frakce  4/8 t 0,42240 739,00 312,15

12,0*0,08*0,20*2,20 0,42240

29 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky m3 0,19200 1 406,00 269,95

12,0*0,08*0,20 0,19200

30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 12,00000 126,00 1 512,00

31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 12,00000 118,00 1 416,00

32 564113510R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm m2 59,10000 75,00 4 432,50

33 569621116R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm m2 59,33000 100,00 5 933,00

(31,25+28,08) 59,33000

Díl: 8 Trubní vedení 67 080,50
34 3457114705R Trubka kabelová chránička DN110 m 40,50000 60,00 2 430,00

35 3457114740R Trubka kabelová chránička DN110 - půlená m 40,50000 523,00 21 181,50

36 55241711R Poklop litina 600/100 B125 kus 1,00000 5 995,00 5 995,00

- chránička a její pokládka vč. provedení uložení vedení

SKLADBA 3 - podkladní vrstva plochy parkovacích stání nad rámec SKLADBY, tl. 200 mm ŠD 0/63

SKLADBA 4 - povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm, u nových materiálů ztratné 5%

- uložení stávajícího kabelu spol. CETIN do půlené chráničky DN110

SKLADBA 4 - kladení povrchu ze zámkové dlažby - pochozí plochy

SKLADBA 4 - podkladní vrstva chodníku, tl. 150 mm, ŠD frakce 0/32

- zpětná pokládka bet. vegetační dlažby

- materiál výplně spár dlažby, podíl spár = cca 20 % plochy

- vyplnění spár drceným kamenivem, podíl spár v ploše = 20% plochy

- podkladní vrstva plocha ze zasakovací dlažby, drcené kamenivo 8/16

- podkladní vrstva plochy ze zasakovací dlažby, drcené kamenivo 16/3., minimální tl. 150 mm, vč. rozšíření

- navázání sjezdu, asf. recyklát 0/32 tl. 100 mm

- provedení nezp. krajnice š=0,50 m, tl. 100 mm

- doplnění rezervní chráničky pro spol. CETIN - DN110 mm

- chránička a její pokládka

SKLADBA 4 - dlažba bezb. úprav - varovné pásy, signální pásy, 5% ztratné
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37 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 551,00 551,00

nové : 1 1,00000

38 899121OA0 Mříže ocelové / litinové samostatné - odstranění ks    1,00000 273,00 273,00

39 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 1,00000 1 526,00 1 526,00

40 28651664.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC kus 1,00000 262,00 262,00

41 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN200 m 4,00000 94,00 376,00

DN160 : 4 4,00000

42 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,00000 5 892,00 5 892,00

43 899631OA0 Tlakové zkoušky potrubí do DN200 mm m     4,00000 1 090,00 4 360,00

DN160 : 4 4,00000

44 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 4,00000 927,00 3 708,00

DN160 : 4 4,00000

45 283141494R Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá m 4,00000 7,00 28,00

DN150 : 4 4,00000

46 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,00000 2 725,00 2 725,00

47 28611164.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm kus 1,00000 3 270,00 3 270,00

48 28651675.AR Koleno kanalizační KGB 315/ 30° PVC kus 2,00000 1 461,00 2 922,00

49 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kus 3,00000 2 951,00 8 853,00

DN600 : 1 1,00000

650x650 : 1 1,00000

750x750 : 1 1,00000

50 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte kus 2,00000 1 364,00 2 728,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 264 407,15
51 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 49,80000 84,00 4 183,20

48,3+0,5+1 49,80000

52 919726213R00 Těsnění spár krytu zálivkou za tepla m 49,80000 112,00 5 577,60

48,3+0,5+1 49,80000

- DN160

- potrubí součást vtokového objektu

- součást vtokového objektu koleno KGB DN300

- výšková úprava stávajících poklopů kanalizace

- výšková úprava šoupat

- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace

- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

- výstražná fólie nad přípojkou

- litinové poklopy se zámkem, B125 - náhrada stávající mříže, nový poklop

- osazení poklopů B125 šachty

- odstranění mříže - krytu stávající šachty

- potrubí přípojky liniového žlabu

- koleno potrubí přípojky LŽ

- montáž potrubí přípojky

- provedení napojení LŽ do stávající šachty DK vč. doplňkových konstrucí, vrtání otvoru, osazení potrubí, utěsnění 

otvoru okolo potrubí atd.

- komplet provedení, práce + materiál

- tlaková zkouška potrubí přípojky

- zkouška těsnosti potrubí přípojky
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53 59217488R Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 120,22500 146,00 17 552,85

(20,5+2+11,5+4,5+35,5+4,5+1+30+5)*1,05 120,22500

54 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 148,57500 128,00 19 017,60

(8+4+4,5+5+69+51)*1,05 148,57500

55 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 6,00000 407,00 2 442,00

56 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 5,00000 407,00 2 035,00

57 592174230R Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní kus 37,27500 109,00 4 062,98

(29+5,5+2*0,5)*1,05 37,27500

58 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 7,15000 58,00 414,70

(2,5+4)*1,1 7,15000

59 59217027R Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní, 150 x 

250 x 648,7/763,5 mm

kus 2,00000 401,00 802,00

60 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 309,00000 296,00 91 464,00

silniční obruba : 114,5 114,50000

nájezdová obruba : 141,5 141,50000

přechodová obruba : 6+5 11,00000

chodníková obruba : 35,5 35,50000

zahradní obruba : 6,5 6,50000

61 592162116R Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní kus 187,95000 64,00 12 028,80

(37,5+22,5+22,5+7)*2*1,05 187,95000

62 917932131R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 m 89,50000 217,00 19 421,50

(37,5+22,5+22,5+7) 89,50000

63 59227440R Žlab do dlažby 3-30/30  295x300x100 mm kus 123,76000 60,00 7 425,60

36,40/0,30*1,02 123,76000

64 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 30cm m 36,40000 186,00 6 770,40

65 59227518R Příkopový žlab 1-65/33 330/630/150 kus 118,53636 78,00 9 245,84

38,35/0,33*1,02 118,53636

66 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic do 80cm m 38,35000 230,00 8 820,50

67 93545OA0 Žlaby z dílců z polymerbetonu, světlé šířky do 300 mm, 

vč. mříže D400

m     6,00000 5 095,00 30 570,00

68 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 6,14290 416,00 2 555,45

- osazení betonových obrub

- silniční přídlažba 500/250/80 mm, šedá

- osazení betonové silniční přídlažby

- žlab podél sil. obruby v prostoru parkovací plochy, šířka 300 mm, délka 300 mm (možno použít i délky 1000 mm, 

dle potřeb zhotovitele), tl. 100 mm, ztratné 5%

- osazení žlabu podél sil. obruby v prostoru parkovací plochy, včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

- betonový příkopový žlab 630/330/150 mm

- osazení betonové příkopového žlabu, včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

- bet. liniový žlab o rozměrech 300x300x6000 mm do lože z bet. C30/37 XF3, s litinovou mříží a tř.únosnosti D400 

(40t) = 6 m

- žlab vč. osazení

- obrubník betonový silniční R=1,0 m

- silniční obruba, ztratné 5%

- silniční nájezdový obrubník 150/150, ztratné 5%

- obrubník 1000/250/80, 5% ztratné

- betonový zahradní obrubník 50/200 mm, šedý
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Nové konstrukce - RTS I/2023

(13,07*0,47) 6,14290

69 914121OA0 Dopravní značky, základní velikost, ocelová - dodávka a 

montáž

ks    2,00000 4 306,00 8 612,00

IP 11b : 1 1,00000

IP 12 + O1 : 1 1,00000

70 914123OA0 Dopravní značky, základní velikost, demontáž ks    2,00000 109,00 218,00

E2b : 1 1,00000

ocelový sloupek dopravníého zrcadla : 1 1,00000

71 914122OA0 Dopravní značky, základní velikost, ocelová - montáž s 

přemístěním

ks    2,00000 2 671,00 5 342,00

P4 : 1 1,00000

přemístění odrazového zrcadla : 1 1,00000

72 915111OA0 Vodorovné dopravní značení barvou, hladké - dodávka a 

montáž

m2    1,20000 1 635,00 1 962,00

V10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující 

osobu těžce postiženou : 1,20

1,20000

73 915212OA0 Vodorovné dopravní značení plastem - odstranění 

tryskáním

m2    1,87500 2 071,00 3 883,13

5*1,5*0,25 1,87500

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 331,75
74 28323140R Fólie nopová tl. 0,6 mm  1,0x20 m m2 15,90000 55,00 874,50

13,25*1*1,20 15,90000

75 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 13,25000 273,00 3 617,25

13,25*1 13,25000

76 28342406R Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m kus 7,00000 120,00 840,00

14,0/2 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 666,48
77 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 856,20545 51,00 43 666,48

Celkem 1 271 521,29

- ukončovací lišta k nopové folii

- přemístění stávajícího SDZ, položka zahrnuje demnotáž stávající značky, odstranění patky, novou patku a osazení 

značky do nové polohy

- nové VDZ

- částečné odstranění VDZ v prostoru křižovatky, V4 - úprava na V2b 1,5 / 1,5 m

- ochrana stávající zástavby před zemní vlhkostí - materiál

- nopová fólie 500g/m2, výška nopu 8 mm, kotveno kalenými hřeby, ukončeno lištou

- ochrana budov před zemní vlhkostí - práce

- odstranění stávající SDZ v prostoru stavby

- zásyp kačírkem 8/16 podél stávajícího objektu

- nové SDZ

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 32 815,66
1 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,91100 2 164,00 4 135,40

zeleň - 3 ks stožár 5,50 m : 3*(0,7*0,7*1,3) 1,91100

2 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 18,79500 667,00 12 536,27

zeleň - kabel VO : (35,1+40,1-21,5)*0,7*0,5 18,79500

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 7,52500 891,00 6 704,78

(3+3+1,5+14)*0,7*0,5 7,52500

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 7,52500 52,00 391,30

5 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 39,07000 93,00 3 633,51

kabel : (35,1+40,1)*0,5 37,60000

patky : 0,7*0,70*3 1,47000

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 9,40000 300,00 2 820,00

(35,1+40,1)*0,5*0,25 9,40000

7 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 18,80000 138,00 2 594,40

(35,1+40,1)*0,5*0,5 18,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 882,92
8 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 1,66980 4 122,00 6 882,92

3*((0,7*0,7*1,2)-(3,14*0,1*0,1*1)) 1,66980

Díl: 8 Trubní vedení 4 361,60
9 3457114702R Trubka kabelová chránička d63 m 75,20000 31,00 2 331,20

(35,1+40,1) 75,20000

10 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 75,20000 27,00 2 030,40

(35,1+40,1) 75,20000

Díl: M21 Elektromontáže 83 974,56
11 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 75,20000 94,00 7 068,80

(35,1+40,1) 75,20000

12 210810053R00 Kabel CYKY-J 3x4 mm2 m 78,96000 61,00 4 816,56

CYKY J 3x4 : (35,1+40,1)*1,05 78,96000

13 210500020RA0 Venkovní osvětlení, stožár uliční kus 3,00000 23 754,00 71 262,00

Položkový rozpočet 

Výstavba parkovací plochy před budovou č.p. 337 a oprava příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru

SO401 - veřejné osvětlení

Nové konstrukce - RTS I/2023

- stožáry výšky 5,50 m

- podsyp pro uložení kabelů VO a chráničky d63 a pod základové patky

- obsyp kabelu VO, výška 250 mm dle přílohy

- zásyp rýh po kabelu VO, zeleň=výkopek

- práce včetně vodorovného přemístění do 50 m.

- základové patky stožárů - 3ks o rozměrech dle TP výrobce a dle PD

- typové provedení, vč. předchystání otvorů, osazení trubky PVC DN200 a zabetonování chrániček  kopoflex 110/94 

pro možnost napojení kabelového vedení, napojení FeZn

- součástí je také opískování sloupu a betonová hlavička sloupu

- ochraná trubka pro kabel VO

- montáž chráničky kopoflex d63

včetně materiálu, montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

- výkop jam pro zakladové patky stožárů VO

- hloubení rýhy pro pokládku kabelového vedení VO,zásyp v zeleni výkopkem

- ruční výkop rýhy v blízkosti IS

- příplatek za hloubení rýhy pro kabelové vedení v blízkosti IS

- materiál vč. uložení do chráničky d63 a propojení sloupů a ostatních prací, vč. rezervy 5%
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14 28314148R Fólie výstražná pro VO š. 300 mm oranžová m 75,20000 11,00 827,20

(35,1+40,1) 75,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 581,35
15 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,80000 204,00 3 835,20

vhodný materiál k využití na stavbě : 18,80 18,80000

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,43100 234,00 2 206,85

jámy : 1,911 1,91100

rýhy : 18,795 18,79500

RV : 7,525 7,52500

- odečet zpětného využití : -18,80 -18,80000

17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 245,20600 26,00 6 375,36

jámy : 1,911*26 49,68600

rýhy : 18,795*26 488,67000

RV : 7,525*26 195,65000

- odečet zpětného využití : -18,80*26 -488,80000

18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 28,23100 180,00 5 081,58

jámy : 1,911 1,91100

rýhy : 18,795 18,79500

RV : 7,525 7,52500

19 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,43100 93,00 877,08

jámy : 1,911 1,91100

rýhy : 18,795 18,79500

RV : 7,525 7,52500

- odečet zpětného využití : -18,80 -18,80000

20 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 18,86200 382,00 7 205,28

jámy : 1,911*2,0 3,82200

rýhy : 18,795*2,0 37,59000

RV : 7,525*2,0 15,05000

- odečet zpětného využití : -18,80*2,0 -37,60000

Celkem 153 616,09

Poznámky uchazeče k zadání

- naložení sypaniny

- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

- stožár bezpaticový dvoustupňový silniční - typ STB 5,5, výložník rovný – typ UD 1/76 - 1500, osazení svítidla 

Svítidlo LED MODUS STL4000C/ND 28W 4000lm studená bílá 5000K, vč. elektrovýstroje

- specifikace provedena přílohami objektu SO401

- výstražná fólie vč. jejího osazení

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- přemístění přebytku výkopku na skládku

- přemístění výkopku na skládku do 27 km
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SO401 - veřejné osvětlení

Nové konstrukce - RTS I/2023
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