
 

 

Číslo smlouvy objednatele: - 
Číslo smlouvy zhotovitele:2023/09 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

1. Obec Paseka 
se sídlem: Paseka 17, 783 97 Paseka 
zastoupen: Lenka Niessnerová, starostka 
  
IČO: 00299316 
DIČ: CZ00299316 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1801712379/0800             

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Lenka Niessnerová, starostka a Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. člen rady obce 

(dále jen „objednatel“) 

2. LAZAM uničovská stavební  s.r.o. 
se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
zastoupena: Ing. Michal Axmann 
IČO: 64087883 
DIČ: CZ64087883 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 153430458/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
13769  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Michal Axmann, tel. 773 001 284 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„PASEKA – ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU“ v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZS“) zpracované 
společností ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s., se sídlem Železniční 611/5a, 
Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 28651804 (kromě SO 05B a SO 05C) , a oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), 

• podmínek pravomocného společného povolení či jiných rozhodnutí, 

• závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury 
vydaných pro tuto stavbu, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“). 

2. Objednatel upozorňuje, že součástí díla není SO 05B a SO 05C (vodovodní a kanalizační 
přípojka).  

3. Součástí díla je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 
ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti 
vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x 
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky DVZS, neprodleně 
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po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně 
případných příloh (podmínek) objednateli,  

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,  

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. 
zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené 
stavby a vyhotovení geometrického plánu,  

h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací 
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o 
odpadech, 

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné 
k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 

l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
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p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

q) provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další 
doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této 
smlouvy, 

r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci 
zajistí zhotovitel na své náklady. DVZS nenahrazuje výrobní a realizační 
dodavatelskou dokumentaci, 

s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

u) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě, 

v) vybavení stavby podle požární zprávy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.7.2024 a nejpozději poslední den 
uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno 
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objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

2. Místem plnění je Paseka u budovy č.p. 273, 783 97 Paseka, k.ú. Paseka u Šternberka, p.č.: 
st. 257, 255, 262, 3311, 254.  

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při 
splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových 
podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu 
neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například 
dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období 
nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek 
pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení 
právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, 

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní 
a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků 
vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
zabránit, 

c) v případě nutnosti realizace přeložky inženýrské sítě ve vlastnictví třetího 
subjektu, která je v kolizi s realizovanou stavbou a prokazatelně brání zhotoviteli 
pokračovat v realizaci díla podle harmonogramu výstavby, 

d) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož 
rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele 
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací 
z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání 
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo 
jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce 
na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
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V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena celkem bez DPH 14.775.595,34 Kč 

DPH ve výši 21 %   3.102.875,02 Kč 

Cena celkem včetně DPH 17.878.470,36 Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, 
kterou bude možné měnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v DVZS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. 
Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek 
víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený 
způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud 
ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem 
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání.  

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni.  

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
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stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 

c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje 
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací stejné nebo vyšší kvality. 

ZMĚNY VÝŠE DPH 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně 
díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do 
ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy: 

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod.). 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 
222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

7. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
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a) číslo smlouvy, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „PASEKA – ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU“ 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

f) seznam příloh (zjišťovacích protokolů), 
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 

této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné 
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených 
prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za 
objednatele osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 
(plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných 
prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude 
soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. 

5. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané době plnění je zhotovitel 
povinen před podpisem smlouvy poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné 
dokončení díla (dále jen „bankovní záruka za řádné dokončení díla“) za současného 
dodržení níže uvedených podmínek: 
a) Zhotovitel má sjednánu platnou bankovní záruku za řádné dokončení díla 

poskytnutou bankou oprávněnou poskytovat bankovní záruky (dále jen „banka“), ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné 
dokončení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí 
finanční nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající minimálně 5 % 
z celkové ceny díla včetně DPH, pokud zhotovitel nedokončí dílo ve sjednané době 
plnění a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní drobné vady a nedodělky ve lhůtě dle čl. XII 
odst. 4 této smlouvy, a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě staveniště. Bankovní 
záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první 
vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní 
záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla 
bude mít v držení po celou dobu uvedenou v písm. b) tohoto odstavce smlouvy 
objednatel. 

b) Bankovní záruka dle předchozího písmene musí být zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu ode dne jejího poskytnutí objednateli do minimálně 15 
dnů poté, co bude dílo předáno a převzato, budou odstraněny veškeré drobné vady 
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a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, bude možno v souladu se stavebním 
zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro 
stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu 
úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona) a zároveň zhotovitel předloží  
bankovní záruku za jakost dle odst. 9 článku XIII této smlouvy . V případě, že dílo 
nebude dokončeno, nebo nebude možné započít s trvalým užíváním stavby, nebo 
nebudou odstraněny veškeré drobné vady a nedodělky v původně stanovené době, 
zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející 
dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně 
zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně 
tak, aby byla bankovní záruka za řádné dokončení díla zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši. 

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné 
dokončení díla zajišťovány, vyplatí banka na bankovní účet objednatele uvedený 
v čl. I této smlouvy na základě výzvy objednatele částku uvedenou v této výzvě. Tím 
není dotčena povinnost zhotovitele předložit objednateli novou bankovní záruku 
tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu a 
ve výši uvedené v tomto odstavci smlouvy.  

6. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Obecního úřadu Paseka, doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Zhotovitel je 
povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho 
vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku 
pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu 
v plném rozsahu uhradit. 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

10. Objednatel (příjemce plnění) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od 
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zhotovitele (poskytovatele) souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).  Příjemce 
plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
Zhotovitelem budou vystaveny faktury za zdanitelné plnění včetně daně z přidané 
hodnoty. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury 
stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 

odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 

zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 

daně. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy 
na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a koordinátorovi BOZP včas písemně sdělit veškeré 
údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona 
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 
a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou. 

VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným 
rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., 
tj. nejvyšší jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu 
bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků objednatele. 
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2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení DVZS, dále ověřenou 
dokumentaci ze stavebního řízení. 

3. Obvod staveniště je vymezen DVZS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již 
zahrnuty v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz 
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný 
harmonogram výstavby, který bude vycházet z harmonogramu, který zhotovitel 
předložil v rámci zadávacího řízení. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto 
harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto 
aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně 
také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí 
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením 
změn. 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 
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f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“ 
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 
příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický 
dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli 
zaslány elektronickou poštou (na adresu: podatelna@obecpaseka.cz). Zhotovitel je 
povinen informovat výše uvedené osoby zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 2 předaná objednatelem 
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby 
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet 
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, 
jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se 
považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, 
je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než 
toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, 
který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto 
odstavce smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným 
v nabídce zhotovitele) v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je 
oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným 
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souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost 
o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání 
požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, 
také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor 
je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné 
osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za 
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná 
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě 
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení 
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části 
díla poddodavatelem. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost 
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účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

17. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace 
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku 
toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), 
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

18. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále mohou provádět kontrolu: 

• objednatel a jím pověřené osoby. 

 

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní 
činnosti. 

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

20. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
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Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

21. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 

Stavební deník, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem. 
Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.  

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či 
mazány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DVZS, další 
údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení vedení 
stavebního deníku je zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního deníku 
objednateli, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace 
stavebního deníku. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
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objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen 
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 
V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla 
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) 
se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorskému dozoru projektanta. 
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 15 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení 
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 
Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 3 této smlouvy. 
O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, 
který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

k) datum a místo sepsání protokolu, 

l) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo 
dílo převzato, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. 

O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který 

vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména 

a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka. Nedílnou součástí zápisu o odstranění vad a nedodělků bude originál 

stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky 

považovány za odstraněné. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku v případě, že dílo bude 
předáváno bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá 
objednateli při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 



Stránka 19 z 27 
 

objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj 
právní vztah založený touto smlouvou. 

XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 

po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 

podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto 

článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny 

bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel 
bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: info@lazam.cz nebo 

b) adresu:  Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov nebo 
do datové schránky:        pq84i97  

c)  

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 

mailto:info@lazam.cz
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o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem 
na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění 
vady. 

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený 
zástupce objednatele. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku 
smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku 
smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní 
vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn 
nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. 
Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného 
hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný. 

9. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 
zhotovitel objednateli finanční záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této 
smlouvy (dále jen „bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to 
nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis 
v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky, a za současného 
dodržení těchto podmínek: 
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku vystavenou bankou 

za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení 
banky, že tato uspokojí objednatele v rozsahu nejméně odpovídajícímu minimálně 5 
% ceny díla včetně DPH, pokud zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své 
povinnosti dle čl. XIII této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek kryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody, náklady za neprovedení zásahu zhotovitelem apod.) v rozsahu do částky 
zaručené bankovní zárukou vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností 
zhotovitele. Případné finanční nároky objednatele vůči zhotoviteli přesahující tuto 
částku budou objednatelem vymáhány samostatně. Záruční listina nebude 
obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se bude řídit právním 
řádem ČR. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží zhotovitel 
objednateli v originále.  

b) Pokud zhotovitel bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku 
za řádné dokončení díla v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění 
povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. 

c) Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 



Stránka 21 z 27 
 

nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

d) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, vyplatí banka na bankovní účet objednatele 
uvedený v čl. I této smlouvy na základě výzvy objednatele částku uvedenou v této 
výzvě. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předložit objednateli novou bankovní 
záruku tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou 
dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výši dle písm. a) tohoto odstavce.  

XIV. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 15 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopii pojistné smlouvy (včetně 
případných dodatků) na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku nebo certifikát 
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy. Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 této smlouvy. 

8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 
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XV. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo jeho části v době plnění 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve 
výši 10.000 Kč.  

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
nebo doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 a/nebo 9 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 16, 17 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

14. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 
nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle článku 
VI odst. 5 nebo článku XIII odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení 
s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky. 

17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

18. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 nebo 2 této smlouvy, 

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném 
termínu, 

c) nepředání kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu na požadované 
pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy objednateli, 

d) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné dokončení díla 
a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. VI odst. 7 a čl. XIII 
odst. 9 této smlouvy, 

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

f) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo 
technických norem týkajících se provádění díla, 

g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
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h) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy, 

j) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel 
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen 
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn 
odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 
oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí 
díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto 
smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat 
na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 
druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 
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dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 
kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 
Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 
30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

XVII. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě 
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených 
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole 
odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.  

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či 
rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh. 

6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a ust. § 1805 
odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského 
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zákoníku. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách obce Paseka. 

10. Tato smlouva byla schválena Radou obce Paseka, na svém 27. jednání, dne 31.10.2023, 
pod číslem usnesení 1 

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

V Pasece   V  Uničově  

   

za objednatele 

Lenka Niessnerová, starostka 

 

 

za zhotovitele 

Ing. Michal Axmann, jednatel  
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel LAZAM uničovská stavební s.r.o., Masarykovo 
nám. 37, 783 91 Uničov  zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je Milan Palůch, MP-
ORYGGI s.r.o., Dolní hejčínská 47/25,779 00 Olomouc, IČO: 05588201 při realizaci stavby 
„PASEKA – ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU“, jejímž objednatelem je obec Paseka. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech 
jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 

V Uničově   

za zhotovitele: 
Ing. Michal Axmann, jednatel 

………………………… 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Tomek, stavební firma - a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 878 470,36CZK

TOM070a

Paseka - zázemí sportovního areálu

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

14 775 595,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

14 775 595,3421,00% 3 102 875,02

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TOM070a

Stavba:

Místo: Paseka Datum:

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

54 450,0045 000,00

2 566 691,47

Cena s DPH [CZK]

12 228 946,48

Paseka - zázemí sportovního areálu

11. 6. 2023

Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

TOM0642 VRN

14 775 595,34 17 878 470,36

648 513,42535 961,50TOM0636 SO 05 Inženýrské sítě

648 513,42535 961,50TOM06361 SO 05a Kanalizace dešťová

SO 02 WC pro veřejnostTOM0633 1 966 833,88 2 379 868,99

 

TOM0635 SO 04 Komunikace a zpevněné plochy 2 121 232,62

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

TOM0632 10 106 567,34SO 01 Šatny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Tomek, stavební firma - a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 106 567,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 106 567,34 21,00% 2 122 379,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 228 946,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0632 - SO 01 Šatny

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 106 567,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 016 763,02

    1 - Zemní práce 147 270,89

    2 - Zakládání 162 983,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 217 191,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 305 039,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 636,84

    998 - Přesun hmot 95 640,83

PSV - Práce a dodávky PSV 9 089 804,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 554,23

    712 - Povlakové krytiny 329 086,39

    713 - Izolace tepelné 235 111,20

    720 - Zdravoinstalacve 585 432,00

    730 - Vytápění 894 136,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 831 616,34

    751 - Vzduchotechnika 743 713,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 615 350,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 337 018,36

    764 - Konstrukce klempířské 57 466,80

    766 - Konstrukce truhlářské 190 927,80

    767 - Konstrukce zámečnické 2 384 122,63

    771 - Podlahy z dlaždic 363 434,26

    776 - Podlahy povlakové 59 495,53

    781 - Dokončovací práce - obklady 236 509,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 661,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 110 168,88

TOM0632 - SO 01 Šatny

Paseka - zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 106 567,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 016 763,02

D 1 Zemní práce 147 270,89

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 150,926 217,00 32 750,94

VV " pro konstrukci podlahy "

VV 30,12*7,371*0,6 133,209

VV " pro patky "

VV 0,8*1,5*(0,6+0,05)*14 10,920

VV 1*1,5*(0,6+0,05)*2 1,950

VV 0,6*0,6*(0,6+0,05)*6 1,404

VV 1,135*0,6*(0,6+0,05)*1 0,443

VV " pro základ TČ "

VV 2*2*0,75 3,000

VV Součet 150,926

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 151,000 282,00 42 582,00

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 755,000 17,00 12 835,00

VV 151*5 755,000

4 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 302,000 150,00 45 300,00

VV 151*2 302,000

5 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění ručně
m3 9,075 111,00 1 007,33

VV " okapový chodník "

VV (1,2+26,7)*0,5*(0,2+0,3) 6,975

VV " základ TČ "

VV 2*2*0,75-0,3*0,75*2*2 2,100

VV Součet 9,075

6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 4,604 485,00 2 232,94

VV " okapový chodník "

VV (1,2+26,7)*0,5*0,3*1,1 4,604

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 4,650 485,00 2 255,25

VV " vsak pod TČ "

VV (2*2*0,75-0,3*3*0,75)*2 4,650

8 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,069 621,00 1 905,85

VV " okapový chodník "

VV (1,2+26,7)*0,5*0,2*1,1 3,069

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 222,015 25,00 5 550,38

VV 30,12*7,371 222,015

10 K 190 D+M folie proti prorůstání m2 22,400 38,00 851,20

VV 28*0,8 22,400

D 2 Zakládání 162 983,58

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 44,403 1 180,00 52 395,54

VV 30,12*7,371*0,2 44,403

12 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 15,085 4 180,00 63 055,30

VV 0,8*1,5*(0,6+0,05)*14 10,920

VV 1*1,5*(0,6+0,05)*2 1,950

VV 0,6*0,6*(0,6+0,05)*6 1,404

VV 1,135*0,6*(0,6+0,05)*1 0,443

VV " obetonování kotvení sloupů "

VV 0,4*0,4*0,1*23 0,368

VV Součet 15,085

13 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,680 459,00 1 689,12

VV " obetonování kotvení sloupů "

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0632 - SO 01 Šatny
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VV 4*0,4*0,1*23 3,680

14 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,680 84,00 309,12

15 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,134 54 100,00 7 249,40

16 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,138 40 200,00 5 547,60

17 K 279113144
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 3,000 1 890,00 5 670,00

VV " základ pro TČ a jeho ohrazení "

VV 4*0,5*0,75*2 3,000

18 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,045 51 100,00 2 299,50

VV " odhad 50kg/m3 "

VV 3*0,3*0,05 0,045

19 K 280(R)
kotvení patek - závitová tyč prům. 16mm, s vyvrtáním 

otvoru a tmelem Hilti 
ks 96,000 258,00 24 768,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 217 191,02

20 K 301(R)
D+M soklových sendvičových panelů (120-100-60mm) 

vč. kotvení
m2 76,044 2 850,00 216 725,40

VV (7,4+30,7)*1,02*2 77,724

VV -0,3*(1,6+2+2) -1,680

VV Součet 76,044

21 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 0,620 751,00 465,62

VV " prah ve sprchách "

VV 0,1*(1+2,6+2,6) 0,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 305 039,86

22 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 33,302 5 230,00 174 169,46

VV 30,12*7,371*0,15 33,302

23 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 33,302 98,00 3 263,60

24 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,232 40 200,00 49 526,40

VV " síť 6/100 "

VV 30,12*7,371*4,44*1,25*0,001 1,232

25 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 190,440 369,00 70 272,36

VV " m.č.101-120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+23,07+2,52
190,440

26 K 632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 190,440 41,00 7 808,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 636,84

27 K 901 prostup pro TČ vč. zapravení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 301,000 64,00 19 264,00

VV (33+10)*2*3,5 301,000

29 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 9 030,000 2,00 18 060,00

VV 301*30 9 030,000

30 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 301,000 52,00 15 652,00

31 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 190,440 65,00 12 378,60

32 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 190,440 96,00 18 282,24

VV " m.č.101-120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+23,07+2,52
190,440

D 998 Přesun hmot 95 640,83

33 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 257,792 371,00 95 640,83

D PSV Práce a dodávky PSV 9 089 804,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 554,23

34 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 222,015 13,00 2 886,20

VV 30,12*7,371 222,015

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,073 83 100,00 6 066,30

VV 222,015*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,073
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36 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 222,015 129,00 28 639,94

VV 30,12*7,371 222,015

37 M 62853009

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm 

pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 258,758 224,00 57 961,79

VV 222,015*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 258,758

38 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 3,000 3 000,00 9 000,00

D 712 Povlakové krytiny 329 086,39

39 K 712363553(R)

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl přes 200 do 240 mm rohové pole, budova 

v do 18 m

m2 256,449 331,00 84 884,62

VV 7,61*30,12 229,213

VV " vytažení na atiku "

VV 7,61*(1,1+0,5)/2*2 12,176

VV 30,12*0,5 15,060

VV Součet 256,449

40 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm barevná
m2 298,891 314,00 93 851,77

VV 256,449*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 298,891

41 K 712901(R) provedení detailů ploché střechy, vč.oplechování m2 257,000 550,00 141 350,00

42 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 3,000 3 000,00 9 000,00

D 713 Izolace tepelné 235 111,20

43 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 916,852 50,00 45 842,60

VV " 2x EPS 100S tl. 80mm "

VV 7,61*30,12*2 458,426

VV " 2x min. izolace tl. 30mm "

VV 7,61*30,12*2 458,426

VV Součet 916,852

44 M 63152130(R) pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 50mm m2 458,426 127,00 58 220,10

45 M 28372308
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 80mm
m2 467,595 139,00 64 995,71

VV 7,61*30,12*2*1,02 467,595

46 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 190,440 52,00 9 902,88

VV " m.č.101-120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+23,07+2,52
190,440

47 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 80mm
m2 194,249 168,00 32 633,83

VV 190,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 194,249

48 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 446,889 15,00 6 703,34

VV " podlaha "

VV " m.č.101-120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+23,07+2,52
190,440

VV Mezisoučet 190,440

VV " střecha "

VV 7,61*30,12 229,213

VV " vytažení na atiku "

VV 7,61*(1,1+0,5)/2*2 12,176

VV 30,12*0,5 15,060

VV Mezisoučet 256,449

VV Součet 446,889

49 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 520,849 15,00 7 812,74

VV 446,889*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 520,849

50 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 3,000 3 000,00 9 000,00

D 720 Zdravoinstalacve 585 432,00

51 K 7201 zdravoinstalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 585 432,00 585 432,00

D 730 Vytápění 894 136,00

52 K 731 vytápění - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 894 136,00 894 136,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 831 616,34

53 K 7411 elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 831 616,34 831 616,34

D 751 Vzduchotechnika 743 713,00

54 K 7511 vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 743 713,00 743 713,00
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D 761 Konstrukce prosvětlovací 615 350,00

55 K 76101(R)
D+M vstupních dveří AL s izolačním dvojsklem 

1600/2500mm vč. kování a povrchové úpravy
ks 1,000 58 000,00 58 000,00

56 K 76102(R)

D+M prosklennou stěnu 2000/2500mm vč. dveří 

900/2000mm AL s izolačním dvojsklem vč. kování a 

povrchové úpravy

ks 2,000 89 000,00 178 000,00

57 K 76103(R)
D+M okna 1500/900mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 6,000 24 500,00 147 000,00

58 K 76104(R)
D+M okna 600/900mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 2,000 15 950,00 31 900,00

59 K 76105(R)
D+M okna 600/1650mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 3,000 21 100,00 63 300,00

60 K 76106(R)
D+M okna 2000/1650mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 1,000 49 850,00 49 850,00

61 K 76107(R)
D+M okna 600/2500mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 3,000 29 100,00 87 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 337 018,36

62 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 29,623 1 440,00 42 657,12

VV 2,7*(4,1+3,8)/2 10,665

VV 1,9*(3,9+3,7)/2 7,220

VV 3,125*3,7 11,563

VV 0,85*3,5 2,975

VV -0,7*2*2 -2,800

VV Součet 29,623

63 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 274,914 1 480,00 406 872,72

VV 5,25*(3,9+3,45)/2*7 135,056

VV 22*3,9 85,800

VV 4*3,6 14,400

VV 1,451*(4,1+3,9)/2*2 11,608

VV (2,6+0,95)*3,9*2 27,690

VV 3,6*(4,1+3,7)/2 14,040

VV (1,4+1,8)*3,6 11,520

VV -0,8*2*7 -11,200

VV -0,7*2*10 -14,000

VV Součet 274,914

64 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 893,794 43,00 38 433,14

VV " SDK příčky "

VV (29,623+274,914+6,84)*2 622,754

VV " předstěna "

VV 271,04 271,040

VV Součet 893,794

65 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 1 288,977 26,00 33 513,40

VV " viz příčky SDK "

VV 893,794 893,794

VV " viz podhled SDK "

VV 253,493 253,493

VV Součet 1 147,287

VV 1147,287*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 1 288,977

66 K 763113349

SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil 

CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 6,840 2 020,00 13 816,80

VV " m.č.107,108,111,117"

VV 1,2*(0,95+0,95+1,9+0,95+0,95) 6,840

67 K 763121449
SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 

deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB
m2 271,040 887,00 240 412,48

VV (29,6+7)*2*(3,45+4,1)/2 276,330

VV -0,6*1,65*3+(0,6+1,65)*2*0,3*3 1,080

VV -1,5*2,5+(2,5+1,5+2,5)*0,3 -1,800

VV -1,5*0,9*6+(0,9+1,5)*2*0,3*6 0,540

VV -0,6*0,9*2+(0,6+0,9)*2*0,3*2 0,720

VV -2*1,65+(2+1,65)*2*0,3 -1,110

VV -2*2,5*2+(2,5+2+2,5)*0,3*2 -5,800

VV -0,6*2,5*3+(0,6+2,5)*2*0,3*3 1,080

VV Součet 271,040

68 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 24,280 949,00 23 041,72

VV " m.č.103,106,115 "

VV 2,7+10,79+10,79 24,280

69 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 253,493 59,00 14 956,09

VV " SDK podhled "

VV " m.č.103,106,115 "

VV 2,7+10,79+10,79 24,280

VV " střecha "

VV 7,61*30,12 229,213

VV Součet 253,493
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70 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 19,000 723,00 13 737,00

71 M 55331594
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 12,000 2 050,00 24 600,00

72 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 7,000 2 040,00 14 280,00

73 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 166,460 918,00 152 810,28

VV " mimo m.č.103,106,115 "

VV
17+8,98+15,75+16,01+1,02+1,02+15,79+13,23+2,9+2,28+29,

98+2,47+14,44+23,07+2,52
166,460

74 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 174,783 1 670,00 291 887,61

VV 166,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,783

75 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 4,000 6 500,00 26 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 57 466,80

76 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
m2 1,000 1 880,00 1 880,00

VV " výfuk VZT "

VV 4*0,5*0,5 1,000

77 K 764315622
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm
kus 2,000 763,00 1 526,00

78 K 764511612
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 

330 mm
m 30,000 1 400,00 42 000,00

79 K 764511662
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 330/100 mm
kus 2,000 1 690,00 3 380,00

80 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 7,200 789,00 5 680,80

VV 2*3,6 7,200

81 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 3,000 1 000,00 3 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 190 927,80

82 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 19,000 872,00 16 568,00

83 M 61101(R)
dodání dveří plných hladkých z vysokotlakového 

laminátu vč. kování 700/1970mm
ks 12,000 7 780,00 93 360,00

84 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 7,000 947,00 6 629,00

85 M 61102(R)
dodání dveří plných hladkých z vysokotlakového 

laminátu vč. kování 800/1970mm
ks 7,000 7 780,00 54 460,00

86 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl do 1,0 m
kus 8,000 378,00 3 024,00

87 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m
kus 6,000 398,00 2 388,00

88 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 1,000 425,00 425,00

89 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm
m 15,800 511,00 8 073,80

VV 8*0,6+6*1,5+2 15,800

90 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 384 122,63

91 K 76701(R) D + M  nosné OK vč. kotvení a povrchové úpravy kg 10 992,000 138,00 1 516 896,00

92 K 76702(R)

D+M opláštění šaten sendvičovým panelem s PIR 

jádrem tl. 120mm , skryté kotvení, vč. klempířských 

prací (lemování soklu, otvorů, rohů, oplech atiky, 

parapety)

m2 268,204 1 750,00 469 357,00

VV 4,4*(30,12+7,61*2) 199,496

VV 3,4*30,12 102,408

VV -0,6*1,65*3 -2,970

VV -1,5*2,5 -3,750

VV -1,5*0,9*6 -8,100

VV -0,6*0,9*2 -1,080

VV -2*1,65 -3,300

VV -2*2,5*2 -10,000

VV -0,6*2,5*3 -4,500

VV Součet 268,204

93 K 76703(R)
D+M oplechování markýzy tr. plechem oboustranně vč. 

oplechování
m2 65,000 550,00 35 750,00

94 K 76704(R)

zábrana proti poškození TČ - sloupky Jekl, kotveny do 

základu TČ , povrchová úprava žárový pozink, výplň 

tahokov, šroubované spoje pro snadnou demontáž v 

případě potřeby zpřístupnění  TČ

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 767054(R)
příčka z oc. profilů a tahokovu s dveřmi v m.č.104 pro 

ohrazení prostoru s TČ
m2 12,000 1 950,00 23 400,00

VV " výměra odhadem - upřesnit dle skutečnosti "

VV 12 12,000

96 K 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 229,213 415,00 95 123,40

VV 7,61*30,12 229,213

97 M 154901(R)
dodání trapézového plechu TR 150/280/0,88mm vč. 

povrchové úpravy
m2 252,134 748,00 188 596,23

VV 229,213*1,1 252,134

98 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 3,000 5 000,00 15 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 363 434,26

99 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 167,370 17,00 2 845,29

VV " m.č.101-118,120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+2,52
167,370

100 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 167,370 63,00 10 544,31

VV " m.č.101-118 ,120"

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+2,52
167,370

101 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 167,370 422,00 70 630,14

102 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 65 mm
m 148,322 113,00 16 760,39

VV " m.č.101,102,104,105,109,110,116,118 "

VV
(1,451+11,4+3,8+2,7+3,81+4+5,25+3,05+2,95+5,25+8,9+1,45

+6,9+5,25+2,75+5,25)*2
148,322

103 M 77101(R) dodání ker. soklu v.65mm m 148,322 185,00 27 439,57

104 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 167,370 732,00 122 514,84

VV " m.č.101-118 ,120"

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+2,52
167,370

105 M 77102(R) dodání dlažby vč. dopravy m2 175,739 485,00 85 233,42

VV 167,37*1,05 175,739

106 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 24,280 435,00 10 561,80

VV " m.č.103,106,115 "

VV 2,7+10,79+10,79 24,280

107 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 14,000 221,00 3 094,00

VV 4+4+6 14,000

108 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 38,100 205,00 7 810,50

VV " m.č.103,106,115 "

VV (2+2,7+4,15+2,6+4,15+2,6+0,85)*2 38,100

109 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 776 Podlahy povlakové 59 495,53

110 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 190,440 68,00 12 949,92

VV " m.č.101-120 "

VV
17+8,98+2,7+15,75+16,01+10,79+1,02+1,02+15,49+13,23+2,

9+2,28+10,79+29,98+2,47+14,44+23,07+2,52
190,440

111 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 23,070 17,00 392,19

VV " m.č.119 "

VV 23,07 23,070

112 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 23,070 88,00 2 030,16

113 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 23,070 365,00 8 420,55

114 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 23,070 257,00 5 928,99

115 M 28411052

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 25,377 685,00 17 383,25

VV 23,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,377

116 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 22,900 123,00 2 816,70

VV " m.č. 119 "

VV (4,6+6,85)*2 22,900

117 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 23,358 153,00 3 573,77

VV 22,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,358

118 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 236 509,65

119 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 154,368 63,00 9 725,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV " m.č.103 "

VV (2,7+1)*2*2,5-0,7*2 17,100

VV " m.č.106-108 "

VV (2,6+4,15+0,95*2+1,223*2)*2*2,5 55,480

VV -0,7*2*6 -8,400

VV " m.č.111,113 "

VV (1,9*2+1,675+1,2)*2*2,25 30,038

VV -0,7*2*3 -4,200

VV " m.č.115,117 "

VV (4,15+2,6+0,85+0,95*2+1,225*2)*2*2,5 59,750

VV -0,7*2*6 -8,400

VV " m.č.120 "

VV (1,4+1,8)*2*2,25-0,7*2 13,000

VV Součet 154,368

120 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 59,600 498,00 29 680,80

VV " m.č.103 "

VV (2,7+1)*2*2-0,7*2 13,400

VV " m.č.106 "

VV (2,6+4,15)*2*2 27,000

VV -0,7*2*4 -5,600

VV " m.č.115"

VV (4,15+2,6+0,85)*2*2 30,400

VV -0,7*2*4 -5,600

VV Součet 59,600

121 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 28,000 423,00 11 844,00

VV 14*2 28,000

122 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 154,368 715,00 110 373,12

VV " m.č.103 "

VV (2,7+1)*2*2,5-0,7*2 17,100

VV " m.č.106-108 "

VV (2,6+4,15+0,95*2+1,223*2)*2*2,5 55,480

VV -0,7*2*6 -8,400

VV " m.č.111,113 "

VV (1,9*2+1,675+1,2)*2*2,25 30,038

VV -0,7*2*3 -4,200

VV " m.č.115,117 "

VV (4,15+2,6+0,85+0,95*2+1,225*2)*2*2,5 59,750

VV -0,7*2*6 -8,400

VV " m.č.120 "

VV (1,4+1,8)*2*2,25-0,7*2 13,000

VV Součet 154,368

123 M 597901(R) dodání obkladu vč. dopravy m2 162,086 425,00 68 886,55

VV 154,368*1,05 162,086

124 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 661,25

125 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 23,750 79,00 1 876,25

VV " zárubně "

VV 19*0,25*5 23,750

126 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 23,750 147,00 3 491,25

127 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 23,750 131,00 3 111,25

128 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 23,750 134,00 3 182,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 110 168,88

129 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m
m2 918,074 19,00 17 443,41

VV " příčky SDK "

VV (29,623+274,914+6,84)*2 622,754

VV " předstěny "

VV 271,04 271,040

VV " podhled SDK "

VV 24,28 24,280

VV Součet 918,074

130 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 918,074 20,00 18 361,48

131 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 918,074 81,00 74 363,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 966 833,88

HSV - Práce a dodávky HSV 299 617,30

    1 - Zemní práce 34 988,23

    2 - Zakládání 45 508,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 409,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 728,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 732,07

    998 - Přesun hmot 20 251,04

PSV - Práce a dodávky PSV 1 667 216,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 149,38

    712 - Povlakové krytiny 73 013,41

    713 - Izolace tepelné 43 001,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 253 070,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 277 399,15

    764 - Konstrukce klempířské 14 917,40

    766 - Konstrukce truhlářské 50 465,60

    767 - Konstrukce zámečnické 709 442,69

    771 - Podlahy z dlaždic 49 877,85

    776 - Podlahy povlakové 3 211,56

    781 - Dokončovací práce - obklady 158 015,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 653,20

TOM0633 - SO 02 WC pro veřejnost

Paseka - zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 966 833,88

D HSV Práce a dodávky HSV 299 617,30

D 1 Zemní práce 34 988,23

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 27,916 334,00 9 323,94

VV " pro konstrukci podlahy "

VV 5,06*7,371*0,6 22,378

VV " pro patky "

VV 1*1,3*(0,6+0,05)*6 5,070

VV 0,6*0,6*(0,6+0,05)*2 0,468

VV Součet 27,916

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 27,916 282,00 7 872,31

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 140,000 21,00 2 940,00

VV 28*5 140,000

4 K 162901(R) poplatek za skládku - zemina t 56,000 200,00 11 200,00

VV 28*2 56,000

5 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění ručně
m3 3,280 111,00 364,08

VV " okapový chodník "

VV (7,6+5,52)*0,5*(0,2+0,3) 3,280

6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,165 485,00 1 050,03

VV " okapový chodník "

VV (7,6+5,52)*0,5*0,3*1,1 2,165

7 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 1,443 621,00 896,10

VV " okapový chodník "

VV (7,6+5,52)*0,5*0,2*1,1 1,443

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 37,297 25,00 932,43

VV 5,06*7,371 37,297

9 K 190 D+M folie proti prorůstání m2 10,496 39,00 409,34

VV " okapový chodník "

VV (7,6+5,52)*0,8 10,496

D 2 Zakládání 45 508,34

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 7,459 1 180,00 8 801,62

VV 5,06*7,371*0,2 7,459

11 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 5,666 4 180,00 23 683,88

VV 1*1,3*(0,6+0,05)*6 5,070

VV 0,6*0,6*(0,6+0,05)*2 0,468

VV " obetonování kotvení sloupů "

VV 0,4*0,4*0,1*8 0,128

VV Součet 5,666

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,280 459,00 587,52

VV " obetonování kotvení sloupů "

VV 4*0,4*0,1*8 1,280

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,280 84,00 107,52

14 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,068 54 100,00 3 678,80

15 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,045 40 200,00 1 809,00

16 K 280(R)
kotvení patek - závitová tyč prům. 16mm, s vyvrtáním 

otvoru a tmelem Hilti 
ks 24,000 285,00 6 840,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 409,60

17 K 301(R)
D+M soklových sendvičových panelů (120-100-60mm) 

vč. kotvení
m2 24,300 2 850,00 69 255,00

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0633 - SO 02 WC pro veřejnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (7,4+5,1)*1,02*2 25,500

VV -0,3*(1+0,7+2,3) -1,200

VV Součet 24,300

18 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
kus 2,000 958,00 1 916,00

19 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 20,620 1 030,00 21 238,60

VV (1,5+1)*3,6-0,8*2 7,400

VV (2,6+1,2)*3,9-0,8*2 13,220

VV Součet 20,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 728,02

20 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 30,900 280,00 8 652,00

VV " příčky Ytong minus zateplení "

VV 20,6*2-10,3 30,900

21 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 30,900 172,00 5 314,80

VV " příčky Ytong minus zateplení "

VV 20,6*2-10,3 30,900

22 K 622211012

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

pórobetonu tl přes 40 do 80 mm

m2 10,300 856,00 8 816,80

VV 3,6*(0,8+1)-0,8*2 4,880

VV 3,9*(0,8+1)-0,8*2 5,420

VV Součet 10,300

23 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 10,815 115,00 1 243,73

VV 10,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,815

24 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn
m2 10,300 382,00 3 934,60

VV 3,6*(0,8+1)-0,8*2 4,880

VV 3,9*(0,8+1)-0,8*2 5,420

VV Součet 10,300

25 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 5,639 5 230,00 29 491,97

VV 5,1*7,371*0,15 5,639

26 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 5,639 98,00 552,62

27 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,209 40 200,00 8 401,80

VV " síť 6/100 "

VV 5,1*7,371*4,44*1,25*0,001 0,209

28 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 25,170 369,00 9 287,73

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

29 K 632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 25,170 41,00 1 031,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 732,07

30 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 7,100 206,00 1 462,60

VV 0,5+6,6 7,100

31 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 7,100 126,00 894,60

32 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 112,000 85,00 9 520,00

VV (6+10)*2*3,5 112,000

33 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 3 360,000 2,00 6 720,00

VV 112*30 3 360,000

34 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 112,000 52,00 5 824,00

35 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 25,170 65,00 1 636,05

36 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 25,170 146,00 3 674,82

VV " m.č.124-131"

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

D 998 Přesun hmot 20 251,04

37 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 54,585 371,00 20 251,04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 667 216,58

Strana 15 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 149,38

38 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 37,592 13,00 488,70

VV 5,1*7,371 37,592

39 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 83 100,00 997,20

VV 37,592*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

40 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 37,592 129,00 4 849,37

VV 5,1*7,371 37,592

41 M 62853009

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm 

pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 43,813 224,00 9 814,11

VV 37,592*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 43,813

42 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 3,000 1 000,00 3 000,00

D 712 Povlakové krytiny 73 013,41

43 K 712363553(R)

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl přes 200 do 240 mm rohové pole, budova 

v do 18 m

m2 53,537 331,00 17 720,75

VV 7,61*5,1 38,811

VV " vytažení na atiku "

VV 7,61*(1,1+0,5)/2*2 12,176

VV 5,1*0,5 2,550

VV Součet 53,537

44 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm barevná
m2 62,397 314,00 19 592,66

VV 53,537*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 62,397

45 K 712901(R) provedení detailů ploché střechy, vč.oplechování m2 54,000 550,00 29 700,00

46 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 713 Izolace tepelné 43 001,00

47 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 155,244 50,00 7 762,20

VV " 2x EPS 100S tl. 80mm "

VV 7,61*5,1*2 77,622

VV " 2x min. izolace tl. 30mm "

VV 7,61*5,1*2 77,622

VV Součet 155,244

48 M 63152130(R) pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 50mm m2 79,174 127,00 10 055,10

VV 77,622*1,02 79,174

49 M 28372308
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 80mm
m2 79,174 139,00 11 005,19

VV 77,622*1,02 79,174

50 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 25,170 52,00 1 308,84

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

51 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 80mm
m2 25,673 168,00 4 313,06

VV 25,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,673

52 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 78,707 15,00 1 180,61

VV " podlaha "

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

VV Mezisoučet 25,170

VV " střecha "

VV 7,61*5,1 38,811

VV " vytažení na atiku "

VV 7,61*(1,1+0,5)/2*2 12,176

VV 5,1*0,5 2,550

VV Mezisoučet 53,537

VV Součet 78,707

53 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 91,733 15,00 1 376,00

VV 78,707*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 91,733

54 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 761 Konstrukce prosvětlovací 253 070,00

55 K 76105(R)
D+M okna 600/1650mm AL s izolačním dvojsklem vč. 

kování a povrchové úpravy
ks 1,000 29 100,00 29 100,00

56 K 76108(R)
D+M dveří vstupních AL 800/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy
ks 2,000 62 400,00 124 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 76109(R)
D+M dveří vstupních AL 700/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy
ks 1,000 47 220,00 47 220,00

58 K 76110(R)
D+M dveří vstupních AL 900/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy, vč. madla pro vozíčkáře
ks 1,000 51 950,00 51 950,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 277 399,15

59 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 25,750 1 440,00 37 080,00

VV 3,8*(2,3*2+3,65) 31,350

VV -0,7*2*4 -5,600

VV Součet 25,750

60 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 44,070 1 480,00 65 223,60

VV 2,15*3,8*2 16,340

VV 4,7*(3,8+2,1) 27,730

VV Součet 44,070

61 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 221,280 43,00 9 515,04

VV " SDK příčky "

VV (25,75+44,07+4,56)*2 148,760

VV " předstěna "

VV 72,52 72,520

VV Součet 221,280

62 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 248,383 25,00 6 209,58

VV " viz příčky SDK "

VV 221,08 221,080

VV Součet 221,080

VV 221,08*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 248,383

63 K 763113349

SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil 

CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 4,560 2 020,00 9 211,20

VV " m.č.127,128,130,131"

VV 1,2*0,95*4 4,560

64 K 763121449
SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 

deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB
m2 72,520 887,00 64 325,24

VV (3,8+7+3,8+4,6)*(3,45+4,1)/2 72,480

VV -0,6*1,65+(0,6+1,65)*2*0,3 0,360

VV -0,7*2+(0,7+2*2)*0,3 0,010

VV -0,9*2+(0,9+2*2)*0,3 -0,330

VV Součet 72,520

65 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 4,000 723,00 2 892,00

66 M 55331594
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 4,000 2 050,00 8 200,00

67 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 25,170 918,00 23 106,06

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

68 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 26,429 1 670,00 44 136,43

VV 25,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,429

69 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 3,000 2 500,00 7 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 14 917,40

70 K 764315623
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm
kus 2,000 884,00 1 768,00

71 K 764511612
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 

330 mm
m 5,100 1 400,00 7 140,00

72 K 764511662
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 330/100 mm
kus 1,000 169,00 169,00

73 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 3,600 789,00 2 840,40

74 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 3,000 1 000,00 3 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 50 465,60

75 K 76601(R) podhled z cetris desek vč. roštu  a povrch. úpravy m2 2,000 1 550,00 3 100,00

VV "  venkovní podhled"

VV 2*1 2,000

76 K 76602(R) kapotáž kolem ohřívačů teplé vody ks 3,000 3 000,00 9 000,00

77 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 4,000 872,00 3 488,00

78 M 61101(R)
dodání dveří plných hladkých z vysokotlakového 

laminátu vč. kování 700/1970mm
ks 4,000 7 850,00 31 400,00

79 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl do 1,0 m
kus 0,600 285,00 171,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm
m 0,600 511,00 306,60

81 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 3,000 1 000,00 3 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 709 442,69

82 K 76701(R) D + M  nosné OK vč. kotvení a povrchové úpravy kg 3 427,000 138,00 472 926,00

83 K 76702(R)

D+M opláštění sendvičovým panelem s PIR jádrem tl. 

120mm , skryté kotvení, vč. klempířských prací 

(lemování soklu, otvorů, rohů, oplech atiky, parapety)

m2 102,558 1 750,00 179 476,50

VV 4,4*(5,1+7,61*2) 89,408

VV 3,4*5,1 17,340

VV -0,6*1,65 -0,990

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*2 -1,800

VV Součet 102,558

84 K 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 38,811 415,00 16 106,57

VV 7,61*5,1 38,811

85 M 154901(R)
dodání trapézového plechu TR 150/280/0,88mm vč. 

povrchové úpravy
m2 42,692 748,00 31 933,62

VV 38,811*1,1 42,692

86 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 3,000 3 000,00 9 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 49 877,85

87 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25,170 17,00 427,89

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

88 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,170 63,00 1 585,71

89 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 25,170 422,00 10 621,74

90 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 25,170 732,00 18 424,44

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

91 M 77102(R) dodání dlažby vč. dopravy m2 26,429 485,00 12 818,07

VV 25,17*1,05 26,429

92 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 776 Podlahy povlakové 3 211,56

93 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 25,170 68,00 1 711,56

VV " m.č.124-131 "

VV 4,13+2,47+7,8+1,52+1,52+4,69+1,52+1,52 25,170

94 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 3,000 500,00 1 500,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 158 015,34

95 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124,170 63,00 7 822,71

VV (4,45+2,5+0,7)*2*2,25 34,425

VV (1,05+2,15)*2*2,5 16,000

VV (1,8*2,15)*2*2,25 17,415

VV (3,7+1,6)*2*2,25 23,850

VV (1,75+0,95)*2*2,25*4 48,600

VV -0,7*2*2*5+(2+0,7+2)*0,3 -12,590

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2+(2+0,9+2)*0,3 -0,330

VV Součet 124,170

96 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 124,170 715,00 88 781,55

97 M 597901(R) dodání obkladu vč. dopravy m2 130,379 425,00 55 411,08

VV 124,17*1,05 130,379

98 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 3,000 2 000,00 6 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 000,00

99 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 5,000 79,00 395,00

VV " zárubně "

VV 4*0,25*5 5,000

100 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 5,000 147,00 735,00

101 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 5,000 131,00 655,00

102 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 5,000 134,00 670,00

Strana 18 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 10,300 8,00 82,40

VV 3,6*(0,8+1)-0,8*2 4,880

VV 3,9*(0,8+1)-0,8*2 5,420

VV Součet 10,300

104 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 10,300 49,00 504,70

105 K 783827123
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 10,300 93,00 957,90

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 653,20

106 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m
m2 97,110 19,00 1 845,09

VV " SDK příčky "

VV (25,75+44,07+4,56)*2 148,760

VV " předstěna "

VV 72,52 72,520

VV " odpočet obkladu "

VV -124,17 -124,170

VV Součet 97,110

107 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 97,110 20,00 1 942,20

108 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 97,110 81,00 7 865,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Tomek, stavební firma - a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 121 232,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 121 232,62 21,00% 445 458,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 566 691,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0635 - SO 04 Komunikace a zpevněné plochy

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 121 232,62

HSV - Práce a dodávky HSV 2 121 232,62

    5 - Komunikace pozemní 2 121 232,62

TOM0635 - SO 04 Komunikace a zpevněné plochy

Paseka - zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 121 232,62

D HSV Práce a dodávky HSV 2 121 232,62

D 5 Komunikace pozemní 2 121 232,62

1 K 501 komunikace - viz samostaný rozpočet kpl 1,000 2 121 232,62 2 121 232,62

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0635 - SO 04 Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Tomek, stavební firma - a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 535 961,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 535 961,50 21,00% 112 551,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 648 513,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0636 - SO 05 Inženýrské sítě

TOM06361 - SO 05a Kanalizace dešťová

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 535 961,50

HSV - Práce a dodávky HSV 535 961,50

    8 - Trubní vedení 535 961,50

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0636 - SO 05 Inženýrské sítě

TOM06361 - SO 05a Kanalizace dešťová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 535 961,50

D HSV Práce a dodávky HSV 535 961,50

D 8 Trubní vedení 535 961,50

1 K 81 kanalizace dešťová - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 535 961,50 535 961,50

TOM06361 - SO 05a Kanalizace dešťová

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0636 - SO 05 Inženýrské sítě

Strana 25 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Tomek, stavební firma - a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 000,00 21,00% 9 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0642 - VRN

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

TOM0642 - VRN

Paseka - zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:
Ing. Zdeněk Tomek, 

stavební firma - a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
1 K VRN1 zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K VRN2 kompletační činnost hlavního dodavatele stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K VRN3 provoz investora kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Paseka - zázemí sportovního areálu

TOM0642 - VRN
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12/2023_PC

Paseka_zázemí sportovního areálu

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 121 232,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 121 232,62 445 458,8521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 566 691,47
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2023_PC

Stavba:

Místo: Paseka Datum:

Zadavatel: Obec Paseka Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

1. 6. 2023

Ing. Jiří Sotolář

Ing. Jiří Sotolář

2 371 276,471 959 732,62SO 04 Komunikace a zpevněné plochy

2 121 232,62 2 566 691,47

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

195 415,00161 500,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Paseka_zázemí sportovního areálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Poznámka:

Cena bez DPH 161 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 500,00 21,00% 33 915,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 415,00

Paseka_zázemí sportovního areálu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 500,00

OST - Ostatní náklady 93 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Paseka_zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 500,00

D OST Ostatní náklady 93 500,00
1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení

P

Poznámka k položce: 

Rozbory odtěženého materiálu na výskyt nebezpečných látek v podloží. Včetně opatření na jejich ekologickou likvidaci na tomu uřčených 

skládkách.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

2 K 011434001 Měření (monitoring) soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Měření (monitoring)

P

Poznámka k položce: 

Náklady na případný monitoring hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě., 

Náklady na případný monitoring znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě., 

Náklady na případný monitoring vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce: 

Geodetické vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací a zdokumentování geodetického vytýčení papírovou a 

elektronickou formou., Práce obsažená v požce:, Vytýčení staveniště., Vytýčení ochranných pásem., Vytýčení zajišťovacích bodů stavby, 

Vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, atd.,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě., Uvedený soubor je 

zpracován pro veškeré stavební objekty obsažené v projektové dokumentaci. Např. provedení zaměření stávajících napojení přílehlých  

konstrukcí k navrhovaným konstrukcím, vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům, kontrolní měření provádění stavebních prací 

(ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové okumentace), zaměření zakrývaných liniových , konstrukcí, zaměření výkopových 

prací, veškerá měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, atd.			,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP objednatele stavebních prací, Uvedený 

soubor je zpracován pro veškeré stavební objekty obsažené v projektové dokumentaci.Jedná se o zaměření skutečného stavu provedených 

prací, náklady na měření posunu a změn polohy novostavby minimálně v průběhu zkušebního provozu, atd.			,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

6 K 012303101 Vypracování geometrických plánů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vypracování geometrických plánů

P

Poznámka k položce: 

Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN., Vlastní množství a rozsah veškerých nutných a potřebných 

geometrických plánů bude upřesněn při vlastní realizaci díla., Odhadované množství je 1 ks.

Paseka_zázemí sportovního areálu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

7 K 013251201 Paspostizace stávajících objektů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Paspostizace stávajících objektů

P

Poznámka k položce: 

Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních 

prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu., , K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací 

a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů. , Cílem 

pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. , U 

každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:,  - Fotodokumentace všech fasád,  - Fotodokumentace existujících poruch a 

trhlin, ,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 

elektronicky ve formátu DWG a PDF) včetně vyčíslení jednotlivých ploch dle následného vlastnictví a spravování.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

9 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Monitoring průběhu výstavby

P
Poznámka k položce: 

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

10 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 6,000 5 000,00 30 000,00

PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem., , Např., Statické 

zatěžovací zkoušky platné ČSN,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 6 6,000

11 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy

P

Poznámka k položce: 

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací předepsaná zvláštními předpisy, jako například:, - předpisy ČD, - předpisy ČEZ, - 

předpisy O2, atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

12 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby 

objenateli.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

13 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

Poznámka k položce: 

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:, - náklady na sjednání bankovních záruk, - náklady na 

sjednání stavebně montážního pojištění, - náklady na vypracování technologických postupů, - náklady na vypracování ohlášení změn a 

změnových listů, - náklady spojené s převzetím staveniště, - náklady spojené s předáním díla , atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00
14 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vytýčení inženýrských sítí

P
Poznámka k položce: 

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby v zastavěném území., ,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

15 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Náklady na zpracování a vedení plánu KZP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám., , Jedná se o provední zkoušek 

dodavatelem (tzv. uřední zkoušky za možné účasti investora).			, Individuální zkoušky provádí dodavatel:			,    - pro ověření proklamovaných 

vlastností výrobku, mateiálů, konstrukcí, atd.			,    - pro kompletaci daného zařízení nebo dokončení určité konstrukce			, Jedná se převážně o 

zkoušky tlakové, rentgemové, zatěžkávací, atd., které podrobněji určuje platná legislativa ČSN, TP, atd-			,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

16 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 

energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací., Součástí položky je také zajištění osvětlení pěších koridorů přístupných v 

průběhu výstavby.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

17 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 

staveniště

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

18 K 034403001 Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi. a/nebo v 

okolí staveničtě, nejsou-li náklady na dočasné doprvní značení jinde uvedeny.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

19 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na zrušení zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených., , Součástí 

zrušení staveniště je také provedení očištění stávajících fasád přiléhajících ke stavbě tlakovou vodou z plošin.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

20 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - komunikací pro pohyb osob po staveništi, - 

přechodů přes výkopy , - a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

21 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Kompletační činnost

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku 

ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky., , Náleží sem náklady na správce (inženýra) stavby.			, 

Koordinční činnost spočívá především:			,    - koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli			,    - stanovení pořadí případně souběžného provádění 

prací a doby realizace			, Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou (např. předávání zařízení staveniště jednotlivým 

subdodavatelům)		,    - v zajištění souvisejících potřeb účastníků procesu		,    - v předávání informací (výkresů a dalších podkladů) o změnách, ke 

kterým došlo v průběhu realizace, dotzčným účastníkům 		,    - ve vyřešení vazeb na okolí staveniště. 			,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

22 K 049103001 Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce: 

 Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například:, - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - vyřízení stanovisek 

dotčených orgánů ke kolaudaci, - zpracování havarijního a povodňového plánu, - jednání s úřady v zastoupení

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

23 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce: 

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací jako například:, - čištění veřejných komunikací znečištěbých v souvislosti s realizací stavby, - zimní 

údržba komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ztížené dopravní podmínky

P
Poznámka k položce: 

Jedná se o stavební práce ve středu města při zajištění dopravní obsluhy přiléhajících obchodů a služeb včetně provozu pěších.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

25 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provoz investora, třetích osob

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provoz investora a třetích osob na staveništi. , Mobilní buňka pro potřebu investora - 1 ks, Mobilní buňka pro potřebu technického 

dozoru investora - 1 ks  , Mobilní WC - 1 ks, Náklady na ochranné pracovní pomůcky, ,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

26 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000

27 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní provozní vlivy

P

Poznámka k položce: 

Například:, - provoz investora a třetích osob, - práce na památkově chráněném objektu, - náklady na provádění zimní údržby, - práce na těžce 

přístupných místech, - ztížený provoz vozidel v centru města, - ztížené dopravní podmínky, - práce v ochranných pásmech, atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Paseka DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel: IČ: 70592497

Ing. Jiří Sotolář DIČ: CZ7807108419

Poznámka:

Cena bez DPH 1 959 732,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 959 732,62 21,00% 411 543,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 371 276,47

Paseka_zázemí sportovního areálu

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 959 732,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 959 732,62

    1 - Zemní práce 489 009,12

    2 - Zakládání 72 238,52

    4 - Vodorovné konstrukce 6 976,80

    5 - Komunikace pozemní 1 185 139,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 050,06

    997 - Přesun sutě 4 365,45

    998 - Přesun hmot 85 953,04

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

Paseka_zázemí sportovního areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Paseka Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Obec Paseka Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 959 732,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 959 732,62

D 1 Zemní práce 489 009,12

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 

100 m2 strojně
m2 30,000 59,00 1 770,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

VV "Stávající stromy a keře v kolizi se stavebním objektem" 30*1 30,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 876,897 65,00 56 998,31 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV "Plocha v kolizi se stavebním objektem" 328,30+199,50+132,50+176,68+9,2547+4,5283+22,8038+3,33 876,897

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 20,000 198,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

VV "Stávající stromy a keře v kolizi se stavebním objektem" 20 20,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 20,000 381,00 7 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

VV "Stávající stromy a keře v kolizi se stavebním objektem" 20 20,000

5 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 20,000 180,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113

VV "Šířky 1,0 m v mistě napojení nové konstrukce na stávající živici" 20,00 20,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 69,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

8 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 86,992 280,00 24 357,76 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "Předpoklad kolize v 25%"

VV "Výkop v místě stávajícího drnu" 876,897*(0,69-0,20-0,10)*0,25 85,497

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52* 0,25 1,495

VV Součet 86,992

9 K 131151104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 413,128 129,00 53 293,51 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

100 do 500 m3

Paseka_zázemí sportovního areálu

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151104

VV "Výkop v místě stávajícího drnu"700,217*(0,69-0,10) 413,128

10 K 132112121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 5,980 850,00 5 083,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112121

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52 5,980

11 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 20,000 33,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401

12 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 180,000 20,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931

VV 20,000*9 180,000

13 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 419,108 94,00 39 396,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV "Výkop v místě stávajícího drnu"700,217*(0,69-0,10) 413,128

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52 5,980

VV Součet 419,108

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 3 771,972 15,00 56 579,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "Výkop v místě stávajícího drnu"700,217*(0,69-0,10)*9 3 718,152

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52*9 53,820

VV Součet 3 771,972

15 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 17,668 149,00 2 632,53 CS ÚRS 2023 01

PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101

VV "Ornice pro zeleň" 176,68*0,1 17,668

16 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 413,128 53,00 21 895,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "Výkop v místě stávajícího drnu"700,217*(0,69-0,10) 413,128

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 912,235 150,00 136 835,25 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV "Drn v tloušťce 100 mm"876,897*0,1*1,8 157,841

VV "Výkop v místě stávajícího drnu" 700,217*(0,69-0,10)*1,8 743,630

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52*1,8 10,764

VV Součet 912,235

18 K 181351003.1 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 176,680 69,00 12 190,92 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003.1

VV pl_zelen_1 "Plocha zeleně - v místě napojení navrhovaných obrubníků na stávající konstrukce" 176,68 176,680

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 47,705 250,00 11 926,25 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

20 K 182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně m2 176,680 99,00 17 491,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111121

VV pl_zelen_1 176,680

21 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 m2 176,680 19,00 3 356,92

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2

VV pl_zelen_1 176,680

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 26,502 140,00 3 710,28 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 176,68*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,502

23 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680 2,00 353,36

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV pl_zelen_1 176,680

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680 5,00 883,40

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV pl_zelen_1 176,680

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680 2,00 353,36

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV pl_zelen_1 176,680

26 K 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 176,680 7,00 1 236,76 CS ÚRS 2023 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813521

VV pl_zelen_1 176,680

27 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 176,680 3,00 530,04 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko 

v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511

VV pl_zelen_1 176,680

28 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680 5,00 883,40

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV pl_zelen_1 176,680

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,502 380,00 10 070,76

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV pl_zelen_1*0,15 26,502

30 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 265,020 24,00 6 360,48

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV pl_zelen_1*0,15*10 265,020

D 2 Zakládání 72 238,52

31 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným m3 5,980 958,00 5 728,84 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211571111

VV "Výkop pro drenáž"0,115*52 5,980

32 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 78,000 34,00 2 652,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "Výkop pro drenáž"1,5*52 78,000

33 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 92,391 34,00 3 141,29 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 78*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 92,391

34 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,900 1 130,00 4 407,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212572111

VV "Výkop pro drenáž"0,075*52 3,900

35 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 52,000 75,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214

VV "Výkop pro drenáž"52 52,000

36 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 802,926 25,00 20 073,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

VV "Živice" 328,30*1,15 377,545

VV "Parkovací stání" 199,5*1,15 229,425

VV "Chodník pro pěší" 132,50*1,15 152,375

VV "Ostatní - obrubníky" (9,2347+4,5283+3,33+20,8038)*1,15 43,581

VV Součet 802,926

37 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 951,066 34,00 32 336,24 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 802,926*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 951,066

D 4 Vodorovné konstrukce 6 976,80

38 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 22,800 306,00 6 976,80 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

VV "Lože pod přídlažbu" 22,80 22,800

D 5 Komunikace pozemní 1 185 139,63

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 622,266 255,00 158 677,83 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV "Živice" 328,30*1,1 361,130

VV "Parkovací stání" 199,5*1,1 219,450

VV "Ostatní - obrubníky" (9,2347+4,5283+3,33+20,8038)*1,1 41,686

VV Součet 622,266

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 152,375 298,00 45 407,75 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

VV "Chodník pro pěší" 132,50*1,15 152,375

41 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 328,300 649,00 213 066,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

VV "Živice" 328,30 328,300

42 K 565251113 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm m2 377,545 455,00 171 782,98 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565251113

VV "Živice" 328,30*1,15 377,545

43 K 567122111 R Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 219,450 328,00 71 979,60

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 110 mm

VV "Parkovací stání" 199,5*1,1 219,450

44 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 361,130 368,00 132 895,84 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV "Živice" 328,30*1,1 361,130

45 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 656,600 22,00 14 445,20 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111

VV "Živice" 328,30*2 656,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 328,300 559,00 183 519,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

VV "Živice" 328,30 328,300

47 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 132,500 289,00 38 292,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 

100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111

VV "Chodník pro pěší" 132,50 132,500

48 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 136,475 245,00 33 436,38 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 132,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 136,475

49 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 199,500 319,00 63 640,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 

300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212

VV "Parkovací stání" 199,5 199,500

50 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 203,490 285,00 57 994,65 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 199,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 050,06

51 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 278,00 834,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "Přemístění stávajících dopravních značek A7b, E1 a B20a do nové polohy" 3 3,000

52 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm kus 3,000 1 410,00 4 230,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

VV "Přemístění stávajících dopravních značek A7b, E1 a B20a do nové polohy" 3 3,000

53 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 897,00 2 691,00 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

54 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP patka pro sloupek Al D 70mm

55 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2023 01

PP svorka upínací na sloupek D 70mm

56 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2023 01

PP víčko plastové na sloupek D 70mm

57 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 65,000 12,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111

VV "Rozdělení parkovacích stání pro osobní vozidla" 65 65,000

58 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 2,000 166,00 332,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111

VV "Označení vyhrazeného parkovacího stání" 2 2,000

59 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 91,250 199,00 18 158,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491211

Strana 15 z 22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491211


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Přídlažba" 91,25 91,250

60 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 93,075 149,00 13 868,18 CS ÚRS 2023 01

PP krajník betonový silniční 500x250x80mm

VV 91,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,075

61 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 91,890 312,00 28 669,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "150x250x1000"61,70 61,700

VV "150x150x1000"30,19 30,190

VV Součet 91,890

62 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 30,794 142,00 4 372,75 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x150mm

VV "150x150x1000"30,19 30,190

VV 30,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,794

63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 62,934 169,00 10 635,85 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "150x250x1000"61,70 61,700

VV 61,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,934

64 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 55,500 258,00 14 319,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV "Chodníkový obrubník" 55,5 55,500

65 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 56,610 110,00 6 227,10 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

VV 55,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,610

66 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 91,250 47,00 4 288,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122111

VV "Napojení živice na betonové prvky" 91,25 91,250

67 K 919122131 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 20,000 81,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122131

VV "V místě napojení na stávající stav" 20 20,000

68 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 20,000 49,00 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731122

VV "V místě napojení na stávající živici" 20 20,000

69 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 20,000 99,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV "V místě napojení na stávající živici" 20 20,000

70 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 426,00 426,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

VV "Stávající dopravní značka" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 4 365,45

71 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,482 49,00 317,62 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 58,338 11,00 641,72 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 6,482*9 'Přepočtené koeficientem množství 58,338

73 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,482 183,00 1 186,21 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

74 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 4,100 280,00 1 148,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625

75 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,382 450,00 1 071,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

D 998 Přesun hmot 85 953,04

76 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 101,962 78,00 85 953,04 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 1. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 04 Komunikace a zpevněné plochy

pl_zelen_1 Plocha zeleně 176,680

pl_zelen_1 "Plocha zeleně - v místě napojení navrhovaných obrubníků na stávající konstrukce" 176,68 176,680

Použití figury:

181351003.1 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 176,680

182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně m2 176,680

183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 m2 176,680

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680

184813521 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 176,680

184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 176,680

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,680

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,502

185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 265,020

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 47,705

vykop_01 Výkop m3 113,784

12/2023_PC
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Zakázka : Část :

Faktura :

Umístění :

Investor :

Objednal :

Projektant :

Zpracoval :

Soubor :

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV 92 711,80 443 249,70

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem 92 711,80 443 249,70

Sazba[%]

15 % Dne:

21 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Krycí list zadání

Paseka - zázemí sportovního areálu SO 05A Likvidace dešťových vod

Zakázka číslo :

Stavební objekt číslo :

Rozpočet číslo : Obec Paseka, č.p. 17, 783 97 Paseka

Dodatek číslo : Ing. Švec

Archivní číslo :

Datum : IX.21

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Základní rozpočtové náklady 535 961,50 Kč Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 535 961,50 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

0,00 Kč 0,00 Kč

535 961,50 Kč 112 551,92 Kč

Razítko:

535 961,50 Kč 112 552,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ

ST Systém - www.softtrio.cz



Zakázka : Paseka - zázemí sportovního areálu

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

535 961,50 Kč 92 711,80 443 249,70 0,00 0,00 218,20 112 552,00

001 B SO 301 KANALIZACE 535 961,50 Kč 92 711,80 443 249,70 0,00 0,00 218,196 112 551,92

001 O HSV Zemní práce 288 302,49 Kč 28 066,80 260 235,69 0,00 0,00 186,387 60 543,52

Seznam položek pro oddíl :

P 1 132201203 Hloub. zap. i nezap. rýh š. do 2000 mm v horn.3 do 100 m3 114,330 m3 483,00 55 221,39 Kč 55 221,39 21 %

D + D1 … 1,50.1,0.35,15=52,73 m3

Vsak. průleh 1  …1,10 . 1,10 . 44,3 =  53,60 m3

Vsak. průleh 2 …. 1,10 . 1,40 . 5,2 = 8,00 m3

Výkop rýh celkem … 114,33 m3

P 2 131201202 Hloubení zap. jam v horn. tř.3 přes 100 do 1000 m3 60,820 m3 313,00 19 036,66 Kč 19 036,66 21 %

Akum. objekt … 3,00 . 3,00 . 3,00 = 27,0 m3

Vsak. objekt … 2,60 . 5,80 . 1,95 = 29,41 m3

Rev. šachta … 1,50 . 1,50 . 1,95 = 4,41 m3

Celkem … 60,82 m3

P 3 151101101 Zřízení pažení a rozepření příložné do 2,0 m 228,660 m2 79,00 18 064,14 Kč 18 064,14 0,001 21 %

P 4 151101102 Zřízení pažení a rozepření příložné do 4,0 m 80,460 m2 140,00 11 264,40 Kč 11 264,40 0,001 21 %

P 5 151101111 Odstranění pažení a rozepření příložné do 2,0 m 228,660 m2 35,00 8 003,10 Kč 8 003,10 21 %

P 6 151101112 Odstranění pažení a rozepření příložné do 4,0 m 80,460 m2 75,00 6 034,50 Kč 6 034,50 21 %

P 7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m 175,150 m3 288,00 50 443,20 Kč 50 443,20 21 %

P 8 167101102 Nakládání výkopku množství přes 100 m3 75,150 m3 60,00 4 509,00 Kč 4 509,00 21 %

P 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky 175,150 m3 17,00 2 977,55 Kč 2 977,55 21 %

P 10 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce 175.15 . 1,89 331,030 t 150,00 49 654,50 Kč 49 654,50 21 %

P 11 174101101 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh 73,710 m3 289,00 21 302,19 Kč 21 302,19 21 %

P 12 175111101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 15,820 m3 198,00 3 132,36 Kč 3 132,36 21 %

P 13 181301105 Rozprostření ornice tl. do 300 mm 32,300 m3 49,00 1 582,70 Kč 1 582,70 21 %

P 14 inf. Cena Filtrační vrstva kamenivo 2-4 mm (D+M) 26,500 m3 340,00 9 010,00 Kč 9 010,00 21 %

Inf. cena Kamenivo pro obsyp a zásyp potrubí ( zrno max 8 mm ) 21 %

S 15 89.53 . 1,10= 98,480 m3 285,00 28 066,80 Kč 28 066,80 1,890 21 %

081 O HSV Vodovody a kanalizace 247 659,01 Kč 64 645,00 183 014,01 0,00 0,00 31,809 52 008,39

Seznam položek pro oddíl :

P 1 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0 až 4 

mm

6,240 m3 1 130,00 7 051,20 Kč 7 051,20 1,891 21 %

P 2 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 2,000 m3 2 950,00 5 900,00 Kč 5 900,00 2,234 21 %

P 3 452386111 Vyrovn. prstence z bet. prostého tř. C 25/30 pod poklopy v do 100 mm 5,000 ks 225,00 1 125,00 Kč 1 125,00 0,178 21 %

P 4 899104111 Osazení poklopů litinových hmotnosti jedn. přes 150 kg 5,000 s 550,00 2 750,00 Kč 2 750,00 0,007 21 %

P 5 998276101 Přesun hmot pro trub. vedení hl. z trub z plast. hmot v ot. výkopu do 15 m 31,809 t 1 090,00 34 671,81 Kč 34 671,81 21 %

P 6 871350410 Kanalizační potrubí PP korugované, SN10 DN 150 37,000 m 368,00 13 616,00 Kč 13 616,00 0,003 21 %

P 7 inf. cena D+M Plastová kan. šachta DN 400 (l=1,40 m) 3,000 s 8 500,00 25 500,00 Kč 25 500,00 0,007 21 %

P 8 inf. cena D+M bet. pref. nádrž SU-M 2000x2240, DN 150 (h=2,0m) 2,000 ks 41 000,00 82 000,00 Kč 82 000,00 2,000 21 %

P 9 inf. cena D+M zákrytová deska AP-M 2000/625x255 ZE 1,000 ks 6 200,00 6 200,00 Kč 6 200,00 1,100 21 %

Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců 21 %

P 10 894411121 s obložení dna betonem DN do 300 mm 2,000 ks 1 850,00 3 700,00 Kč 3 700,00 2,117 21 %

P 11 894138001 Příplatek k cenám šachet za každých 0,60 m výšky 2,000 ks 250,00 500,00 Kč 500,00 0,036 21 %

S 12 inf. cena Dno kan. šachet SU-M 1000x685 DN 150 bet. žlab 2,000 ks 6 800,00 13 600,00 Kč 13 600,00 1,436 21 %

S 13 Inf. cena Skruž rovná SR-M 1000x250, H=250 mm 3,000 ks 950,00 2 850,00 Kč 2 850,00 0,254 21 %

S 14 Inf. cena Přechodová deska 1000/600 2,000 ks 1 840,00 3 680,00 Kč 3 680,00 0,570 21 %

S 15 Inf. cena Poklop kanalizační DN 600, D 400 2,000 ks 4 250,00 8 500,00 Kč 8 500,00 0,160 21 %

S 16 Inf. cena Plastový díl AS-RIGOFILL ST 12,000 ks 1 490,00 17 880,00 Kč 17 880,00 21 %

S 17 Inf. cena Geotextílie 300 g/m2 440,000 m2 34,00 14 960,00 Kč 14 960,00 21 %

S 18 Inf. cena Lapač splavenin DN 125 3,000 ks 750,00 2 250,00 Kč 2 250,00 21 %

S 19 Inf. cena Potrubí PVC KG DN 125 5,000 m 185,00 925,00 Kč 925,00 21 %

Položkový rozpočet

SO 05A Likvidace dešťových vod
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Zakázka : Část :

Faktura :

Umístění :

Investor :

Objednal :

Projektant :

Zpracoval :

Soubor :

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV

PSV 585 432,00

MON

VRN

OST Dne:

Celkem 585 432,00

Sazba[%]

15 % Dne:

21 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Krycí list zadání

Paseka - zázemí sportovního areálu SO 01    Zdravoinstalace

Zakázka číslo :

Stavební objekt číslo :

Rozpočet číslo : Obec Paseka, č.p. 17, 783 97 Paseka

Dodatek číslo : Ing. Švec

Archivní číslo :

Datum : V.23

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Základní rozpočtové náklady 585 432,00 Kč Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 585 432,00 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

0,00 Kč 0,00 Kč

585 432,00 Kč 122 940,72 Kč

Razítko:

585 432,00 Kč 122 940,80 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

708 372,80 Kč

Název MJ

ST Systém - www.softtrio.cz



Zakázka : Paseka - zázemí sportovního areálu

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

585 432,00 Kč 0,00 585 432,00 0,00 0,00 2,40 122 940,80

001 B D1.4.1 - Zdravotně technická instalace 585 432,00 Kč 0,00 585 432,00 0,00 0,00 2,404 122 940,72

721 O PSV Zdravotně technické instalace 585 432,00 Kč 0,00 585 432,00 0,00 0,00 2,404 122 940,72

Seznam položek pro oddíl :

P 1 721173401 Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 100 77,000 m 356,00 27 412,00 Kč 27 412,00 0,001 21 %

P 2 721173402 Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 125 42,000 m 412,00 17 304,00 Kč 17 304,00 0,002 21 %

P 3 712173403 Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 150 18,000 m 498,00 8 964,00 Kč 8 964,00 0,002 21 %

P 4 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací + odpadní DN 40 5,000 m 85,00 425,00 Kč 425,00 0,000 21 %

P 5 721174043 dtto, DN 50 9,000 m 85,00 765,00 Kč 765,00 0,000 21 %

P 6 721174044 dtto, DN 70 12,000 m 112,00 1 344,00 Kč 1 344,00 0,001 21 %

P 7 721174045 dtto, DN 100 18,000 m 123,00 2 214,00 Kč 2 214,00 0,002 21 %

P 8 inf. Cena Odvodňovací žlab (sprchy). 2,000 s 5 320,00 10 640,00 Kč 10 640,00 0,010 21 %

P 9 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 11,000 ks 250,00 2 750,00 Kč 2 750,00 21 %

P 10 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 5,000 ks 250,00 1 250,00 Kč 1 250,00 21 %

P 11 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 12,000 ks 250,00 3 000,00 Kč 3 000,00 21 %

P 12 inf. cena Ventilační hlavice DN 100-500 1,000 ks 852,00 852,00 Kč 852,00 21 %

P 13 inf. cena Pračkový odpad HL 400 2,000 s 365,00 730,00 Kč 730,00 21 %

P 14 inf. cena Podlahová vpust HL 80.1 3,000 s 856,00 2 568,00 Kč 2 568,00 21 %

P 15 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 119,000 m 10,00 1 190,00 Kč 1 190,00 21 %

P 16 721290112 dtto, DN 150-200 18,000 m 20,00 360,00 Kč 360,00 21 %

P 17 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN do 300 44,000 s 50,00 2 200,00 Kč 2 200,00 21 %

P 18 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm 88,000 m 232,00 20 416,00 Kč 20 416,00 0,004 21 %

P 19 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm 87,000 m 289,00 25 143,00 Kč 25 143,00 0,006 21 %

P 20 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm 51,000 m 369,00 18 819,00 Kč 18 819,00 0,006 21 %

P 21 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm 12,000 m 412,00 4 944,00 Kč 4 944,00 0,006 21 %

P 22 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm 48,000 m 596,00 28 608,00 Kč 28 608,00 0,007 21 %

P 23 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm 60,000 m 678,00 40 680,00 Kč 40 680,00 0,006 21 %

P 24 inf. Cena D + M Potrubí vodovodní 63x5,8 9,000 m 300,00 2 700,00 Kč 2 700,00 0,006 21 %

P 25 inf. Cena D + M Potrubí vodovodní 32x3 3,000 m 300,00 900,00 Kč 900,00 0,006 21 %

P 26 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky) DN 40 5,000 m 56,00 280,00 Kč 280,00 0,000 21 %

P 27 722182116 Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky), DN 50 9,000 m 65,00 585,00 Kč 585,00 0,000 21 %

P 28 722182117 Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky), DN 70 12,000 m 69,00 828,00 Kč 828,00 0,000 21 %

P 29 722182120 Ochrana potrubí plstěnými pásy (alt. PE návleky), DN do 100 (+ DN 125) 18,000 m 75,00 1 350,00 Kč 1 350,00 0,000 21 %

P 30 722190401 Přípojky ke strojům, vyvedení  výpustek DN 15 42,000 ks 125,00 5 250,00 Kč 5 250,00 21 %

P 31 722190402 Přípojky ke strojům, vyvedení  výpustek, DN 20 3,000 ks 250,00 750,00 Kč 750,00 21 %

P 32 722232062 Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním, bez vyp.), DN 20 5,000 ks 231,00 1 155,00 Kč 1 155,00 0,000 21 %

P 33 722232063 Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním, bez vyp.), DN 25 3,000 ks 356,00 1 068,00 Kč 1 068,00 0,001 21 %

P 34 722232064 Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním, bez vyp.), DN 32 4,000 ks 412,00 1 648,00 Kč 1 648,00 0,001 21 %

P 35 722232065 Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním, bez vyp.), DN 40 3,000 ks 563,00 1 689,00 Kč 1 689,00 0,001 21 %

P 36 722232066 Armat. záv. se dvěma záv., vent. přímé (s vypouštěním, bez vyp.), DN 50 6,000 ks 632,00 3 792,00 Kč 3 792,00 0,002 21 %

P 37 inf. cena Zpětný ventil 1" 1,000 ks 456,00 456,00 Kč 456,00 0,002 21 %

P 38 inf. cena Zpětný ventil 5/4" 1,000 ks 564,00 564,00 Kč 564,00 0,002 21 %

P 39 inf. cena Zpětný ventil 6/4" 1,000 ks 789,00 789,00 Kč 789,00 0,002 21 %

P 40 inf. cena Zpětný ventil 2" 1,000 ks 1 120,00 1 120,00 Kč 1 120,00 0,002 21 %

P 41 inf. cena filtr do potrubí G 5/4" 1,000 ks 856,00 856,00 Kč 856,00 0,002 21 %

P 42 inf. cena filtr do potrubí G 2" 1,000 ks 2 300,00 2 300,00 Kč 2 300,00 0,002 21 %

P 43 inf. cena Redukční ventil G 6/4" 1,000 ks 5 620,00 5 620,00 Kč 5 620,00 0,002 21 %

P 44 inf. cena Poj. ventil G 1" 1,000 ks 1 560,00 1 560,00 Kč 1 560,00 0,002 21 %

P 42 inf. cena Expanzní nádrž 25l 1,000 ks 4 250,00 4 250,00 Kč 4 250,00 0,002 21 %

P 43 inf. Cena Elektrický akum. ohřívač 5 l, 2 kW, 230V + bezp. souprava(D+M) 2,000 s 5 630,00 11 260,00 Kč 11 260,00 0,010 21 %

P 47 inf. Cena Elektrický akum. ohřívač 10 l, 2 kW, 230V + bezp. souprava(D+M) 1,000 s 7 560,00 7 560,00 Kč 7 560,00 0,010 21 %

P 48 inf. cena Cirkulační čerpadlo WILO STAR Z 20 1,000 s 4 520,00 4 520,00 Kč 4 520,00 0,010 21 %

P 49 722290226 Ostatní, zkoušky vodotěsnosti potrubí závitového, do DN 50 355,000 m 5,00 1 775,00 Kč 1 775,00 0,000 21 %

P 50 722290234 Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80 355,000 m 5,00 1 775,00 Kč 1 775,00 0,000 21 %

P 51 725110000 Zařízení záchodů, WC závěsné+sed., bílá keramika+nosná konstrukce 10,000 s 13 200,00 132 000,00 Kč 132 000,00 0,000 21 %

P 52 inf. cena Pisoárové záchody, automaticky, zdroj el. baterie 3,000 s 14 300,00 42 900,00 Kč 42 900,00 0,000 21 %

P 53 inf. cena Umývadlo na stěnu  + sifon 11,000 s 1 230,00 13 530,00 Kč 13 530,00 0,000 21 %

P 54 inf. cena Výlevka keram + splach. nádrž 2,000 s 5 620,00 11 240,00 Kč 11 240,00 0,000 21 %

P 55 inf. cena Dřez nerez s odkládací plochou + sifon chrom 1,000 s 6 320,00 6 320,00 Kč 6 320,00 0,000 21 %

Položkový rozpočet

SO 01    Zdravoinstalace
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Zakázka : Paseka - zázemí sportovního areálu

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

585 432,00 Kč 0,00 585 432,00 0,00 0,00 2,40 122 940,80

Položkový rozpočet

SO 01    Zdravoinstalace

P 56 inf. cena Ventily rohové s připojovací trubičkou  G 1/2" 24,000 s 212,00 5 088,00 Kč 5 088,00 0,000 21 %

P 57 inf. cena Baterie dřezová se sprchou, stojánková, chromovaná 3,000 s 3 620,00 10 860,00 Kč 10 860,00 0,000 21 %

P 58 inf.cena Směš. Baterie stoj. Páková, keram. kartuše (umyvadlo na stěnu) 11,000 s 1 520,00 16 720,00 Kč 16 720,00 0,000 21 %

P 59 inf. cena Sprchová nástěnná baterie páková + hadice 7,000 s 1 630,00 11 410,00 Kč 11 410,00 0,000 21 %

P 60 inf. cena Izolace potrubí z pěněného PE, tl. 15 mm, DN 15 88,000 m 36,00 3 168,00 Kč 3 168,00 0,000 21 %

P 61 inf. cena dtto, DN 20 87,000 m 230,00 20 010,00 Kč 20 010,00 0,000 21 %

P 62 inf. cena dtto, DN 25 51,000 m 320,00 16 320,00 Kč 16 320,00 0,000 21 %

P 63 inf. cena dtto, tl. 13 mm, DN 32 12,000 m 45,00 540,00 Kč 540,00 0,000 21 %

P 64 inf. cena dtto, tl. 20 mm, DN 40 48,000 m 56,00 2 688,00 Kč 2 688,00 0,000 21 %

P 65 inf. cena dtto, tl. 25 mm, DN 50 60,000 m 61,00 3 660,00 Kč 3 660,00 0,000 21 %
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Seznam elektroistalačních prací a dodávek

Akce Zázemí sportovního areálu Paseka

Profese Zařízení silnoproudých rozvodů

Investor Obec Paseka

Vypracoval Milan Trávníček

Datum 05/2023

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 248 540,00

3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 457 787,00

4 Prořez 0,00

4 Podružný materiál 5% 22 889,35

5 Podíl přidružených výkonů 1,8% z C21M a navázaného materiálu 13 125,89

0 CELKEM URN 742 342,24

HZS

Hodinová zúčtovací sazba 68 200,00

CELKEM HZS 68 200,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GZS 2,6% 21 074,10

CELKEM VRN 21 074,10

REKAPITULACE CELKEM 831 616,34



typ název počet jedn. cena cena celk.

Položky práce

P mont.rozvaděče RE 1,00 ks 4 400,00 4 400,00

P mont.rozvaděče R1 1,00 ks 7 700,00 7 700,00

P mont.rozvaděče R2 1,00 ks 5 500,00 5 500,00

P mont.rozvaděče RS 1,00 ks 3 300,00 3 300,00

P mont.rozvaděče RVO 1,00 ks 2 200,00 2 200,00

P svítidlo panelové stropní LED 18,00 ks 330,00 5 940,00

P svítidlo kruhové vestav. LED 25,00 ks 330,00 8 250,00

P svítidlo nástěnné IP44 LED s čidlem 5,00 ks 330,00 1 650,00

P svítidlo stropní LED IP44 4,00 ks 330,00 1 320,00

P svítidlo nouzové orientační 11,00 ks 330,00 3 630,00

P AYKY 4Bx16 mm2 1kV (PU) 125,00 m 110,00 13 750,00

P CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) 20,00 m 55,00 1 100,00

P CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) 35,00 m 44,00 1 540,00

P CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) 150,00 m 40,00 6 000,00

P CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 80,00 m 25,00 2 000,00

P CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 630,00 m 25,00 15 750,00

P CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 850,00 m 25,00 21 250,00

P CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 250,00 m 25,00 6 250,00

P CXKH-V 3Bx1.5 mm2 750V (PU) 15,00 m 25,00 375,00

P CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) 50,00 m 45,00 2 250,00

P CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) 80,00 m 40,00 3 200,00

P zás.CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z 1,00 ks 110,00 110,00

P zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z 1,00 ks 110,00 110,00

P zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 28,00 ks 110,00 3 080,00

P spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 19,00 ks 110,00 2 090,00

P sériový přep.stříd. - řazení 5 zápust.vč.zap. 1,00 ks 110,00 110,00

P střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. 8,00 ks 110,00 880,00

P dvojitý přep.stříd. - řazení 6+6 zápust.vč.zap. 4,00 ks 110,00 440,00

P křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. 4,00 ks 110,00 440,00

P montáž termostatu 621 07 3,00 ks 220,00 660,00

P krab.inst. bez zapoj. 70,00 ks 84,00 5 880,00

P krab.odboč.s víčkem.svor.vč.zap. 20,00 ks 110,00 2 200,00

P ovladač tlačítkový ve skříni 1-tlačítkový 1,00 ks 165,00 165,00

P kab.žlab 50/50mm bez víka vč.podpěrek 50,00 m 220,00 11 000,00

P trubka ochranná PVC do R=63mm 130,00 m 84,00 10 920,00

P trubka inst.oheb.  do R=20mm 150,00 m 84,00 12 600,00

P ukonč.kab.do 4x25 mm2 6,00 ks 165,00 990,00

P ukonč.kab. do 5x10 mm2 6,00 ks 165,00 990,00

P ukonč.kab. do 5x4 mm2 40,00 ks 99,00 3 960,00

P ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 150,00 ks 40,00 6 000,00

P ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 30,00 ks 50,00 1 500,00

P ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 24,00 ks 55,00 1 320,00

P sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení 10,00 ks 110,00 1 100,00

P přezk.svět.nebo zásuv.okruhu+značení vod.+přep.nul 40,00 ks 110,00 4 400,00

P uzem. na povrchu FeZn do 120 mm2 bez nátěru 190,00 m 50,00 9 500,00

P vodiče AlMgSi 8 mm vč.podpěr 200,00 m 99,00 19 800,00



P svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 40,00 ks 50,00 2 000,00

P svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 60,00 ks 50,00 3 000,00

P označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 8,00 ks 45,00 360,00

P tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky 22,00 ks 165,00 3 630,00

P VO - vyhledávání kabelů VO 1,00 ks 2 200,00 2 200,00

P VO - spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV 2,00 ks 50,00 100,00

P VO - uzem. na povrchu FeZn do 120 mm2 bez nátěru 60,00 m 50,00 3 000,00

P VO - stožár sadový ocelový 3,00 ks 5 000,00 15 000,00

P VO - elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 3,00 ks 550,00 1 650,00

Celkem za položky práce 248 540,00

Položky materiálů

M rozvaděč R1 1,00 ks 62 000,00 62 000,00

M rozvaděč R2 1,00 ks 35 000,00 35 000,00

M rozvaděč RS 1,00 ks 18 500,00 18 500,00

M rozvaděč RVO 1,00 ks 6 000,00 6 000,00

M svítidlo LED nouzové 11,00 ks 1 164,00 12 804,00

M svítidlo LED vestav. kruhové 25,00 ks 582,00 14 550,00

M svítidlo LED IP44 s čidlem 5,00 ks 2 685,00 13 425,00

M svítidlo LED stropní plastové IP44 4,00 ks 1 310,00 5 240,00

M svítidlo LED panelové modul 600 18,00 ks 2 010,00 36 180,00

M svítidlo venkovní LED na výložník 3,00 ks 3 862,00 11 586,00

M AYKY 4Bx16mm2 125,00 m 80,00 10 000,00

M CYKY 4Bx25mm2 20,00 m 377,00 7 540,00

M CYKY 5Cx16mm2 35,00 m 305,00 10 675,00

M CYKY 5Cx6mm2 150,00 m 159,00 23 850,00

M CYKY 5Cx2.5mm2 80,00 m 66,00 5 280,00

M CYKY 3Cx2.5mm2 630,00 m 40,00 25 200,00

M CYKY 3Cx1.5mm2 850,00 m 23,00 19 550,00

M CYKY 3Ax1.5mm2 250,00 m 23,00 5 750,00

M CXKH-V 3Bx1.5mm2 15,00 m 74,00 1 110,00

M CYA  16mm2 zelenožlutý 50,00 m 82,00 4 100,00

M CYA   6mm2 zelenožlutý 80,00 m 33,00 2 640,00

M zásuvka 1653, 16A 1,00 ks 579,00 579,00

M zásuvka 3243, 32A 1,00 ks 998,00 998,00

M zásuvka 230V dvojnásobná ABB 28,00 ks 249,00 6 972,00

M spínač č.1 19,00 ks 226,00 4 294,00

M spínač č.5 1,00 ks 289,00 289,00

M spínač č.6 8,00 ks 225,00 1 800,00

M spínač č.6+6 4,00 ks 320,00 1 280,00

M spínač č.7 4,00 ks 299,00 1 196,00

M termostat prostorový 3,00 ks 1 285,00 3 855,00

M krabice instalační SDK 70,00 ks 62,00 4 340,00

M krabice instalační vč. svorek 20,00 ks 89,00 1 780,00

M tlačítko TOTAL STOP 1,00 ks 1 020,00 1 020,00

M kabel.žlab drátěný 50/50 2m vč. podpěr 25,00 ks 445,00 11 125,00

M trubka ochranná kopoflex R=63mm 130,00 m 36,00 4 680,00



M trubka ohebná PVC do R=20mm 150,00 m 12,00 1 800,00

M AlMgSi R=8mm 200,00 m 31,00 6 200,00

M FeZn R=10mm 30,00 m 99,00 2 970,00

M FeZn pásek 30x4mm 160,00 m 99,00 15 840,00

M svorka zkušební 8,00 ks 64,00 512,00

M svorka SS, SO, SU 80,00 ks 54,00 4 320,00

M svorka SK 32,00 ks 43,00 1 376,00

M označovací štítek 8,00 ks 92,00 736,00

M podpěra vedení PV21 130,00 ks 34,00 4 420,00

M spojka kabelová do 1kV 2,00 ks 539,00 1 078,00

M FeZn pásek 30x4 mm 70,00 m 99,00 6 930,00

M FeZn R=10mm 20,00 m 99,00 1 980,00

M stožár sadový ocelový 5m 3,00 ks 10 780,00 32 340,00

M elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 3,00 ks 699,00 2 097,00

Celkem za položky materiálu 457 787,00

Položky HZS

H zkušební provoz 8,00 hod. 550,00 4 400,00

H zaškolení obsluhy 4,00 hod. 550,00 2 200,00

H zabezpečení pracoviště 8,00 hod. 550,00 4 400,00

H montážní práce ceníkem nespecifikované 80,00 hod. 550,00 44 000,00

H revize elektroinstalace komplet 1,00 hod. 5 500,00 5 500,00

H Spolupráce s revizním technikem 8,00 hod. 550,00 4 400,00

H revize elektro nové části VO 1,00 hod. 3 300,00 3 300,00

Celkem za položky HZS 68 200,00

774 527,00



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 0409

Objekt: 01

Rozpočet: 02

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 64087883

DIČ: CZ64087883

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

894 136,00

894 136,00

0,00

894136,00

Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov

Vytápění zázemí_rev.01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

894 136,00

0,00

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



Popis stavby: 0409 - Zázemí sportovního zařízení Paseka

Popis objektu: 01 - Vytápění zázemí

Popis rozpočtu: 02 - Vytápění zázemí_rev.01
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV 11 674,00 1,3

731 PSV 373 970,00 41,8

732 PSV 16 500,00 1,8

733 PSV 107 096,00 12,0

734 PSV 112 740,00 12,6

735 PSV 4 520,00 0,5

736 PSV 183 016,00 20,5

767 PSV 24 120,00 2,7

799 PSV 60 500,00 6,8

Cena celkem 894 136,00 100,0

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Izolace tepelné

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 11 674,00
1 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

18 mm

m 4,00000 56,00 224,00 800-721 RTS 23/ I

2 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 42,00000 65,00 2 730,00 800-721 RTS 23/ I

3 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, 

d 28 mm

m 40,00000 65,00 2 600,00 800-721 RTS 23/ I

4 631433102R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 

25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 12,00000 85,00 1 020,00 SPCM RTS 23/ I

5 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 60,00000 85,00 5 100,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: 731 Kotelny 373 970,00
6 731052081T00 Ohřívač Buderus Logalux SH700, teplosměnná plocha 7 m2, D+M ks    1,00000 21 300,00 21 300,00 Vlastní

7 731052082T00 akumulační nádrž Buderus Logalux P200.5 W-B, D+M ks    1,00000 16 900,00 16 900,00 Vlastní

8 731052083T00 Třícestný přepínací ventil LK28 mm vč. pohonu, D+M ks    2,00000 8 520,00 17 040,00 Vlastní

9 731052686T00 Buderus regulace RC 100 ks    1,00000 12 300,00 12 300,00 Vlastní

10 731052688T00 Buderus příložný termostat AT 90 ks    1,00000 1 230,00 1 230,00 Vlastní

11 731001899T00 Uvedení do provozu tepelného čerpadla ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

12 731001900T00 Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda, doprava ks    1,00000 32 000,00 32 000,00 Vlastní

13 484128672T Tepelné čerpadlo Buderus WPL 14 AR Comfort ks    1,00000 265 200,00 265 200,00 Vlastní

Reverzibilní kompaktní TČ vzduch/voda pro venkovní instalaci o výkonu 14,37kW A2/W35, COP 4,04

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

Díl: 732 Strojovny 16 500,00
14 732423501T00 Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 32-60 180 230V ks    1,00000 16 500,00 16 500,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 107 096,00
15 736346925T00 Montáž rozdělovače vč.skříně ks    3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

16 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových,  ,  , DN 15

kus 2,00000 500,00 1 000,00 800-731 RTS 23/ I

17 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových,  ,  , DN 20

kus 6,00000 500,00 3 000,00 800-731 RTS 23/ I

18 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 4,00000 500,00 2 000,00 800-731 RTS 23/ I

19 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 42,00000 320,00 13 440,00 800-731 RTS 23/ I

20 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 52,00000 623,00 32 396,00 800-731 RTS 23/ I

21 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 60,00000 796,00 47 760,00 800-731 RTS 23/ I

Díl: 734 Armatury 112 740,00
22 734191752T00 ks    1,00000 963,00 963,00 Vlastní

23 734191754T00 Termický pohon EMO-T NO, 230V AC, kabel 1m ks    3,00000 1 230,00 3 690,00 Vlastní

24 734191756T00 Regulační ventil TA Hydronics TBV-C NF DN20 ks    2,00000 1 520,00 3 040,00 Vlastní

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,43m3/h, PN25, s vypouštěním

500
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

25 734191758T00 Regulační ventil TA Hydronics TBV-C NF DN15 ks    1,00000 1 630,00 1 630,00 Vlastní

26 734299117T00 Magnetický filtr Clean Smart DN25 ks    1,00000 852,00 852,00 Vlastní

27 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 362,00 1 448,00 800-731 RTS 23/ I

28 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 169,00 845,00 800-731 RTS 23/ I

29 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 326,00 1 304,00 800-731 RTS 23/ I

30 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 326,00 2 282,00 800-731 RTS 23/ I

31 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 563,00 2 252,00 800-731 RTS 23/ I

32 734235175T00 Kulový kohout s jímkou pro měření tepla DN25 ks    1,00000 6 320,00 6 320,00 Vlastní

33 734245122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 263,00 263,00 800-731 RTS 23/ I

34 734245123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 325,00 325,00 800-731 RTS 23/ I

35 734245124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 456,00 456,00 800-731 RTS 23/ I

36 734261300T00 Šroubení  uzavírací k čerpadlu 1" kus 2,00000 232,00 464,00 Vlastní

37 734266446R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 

rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 425,00 425,00 800-731 RTS 23/ I

38 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 156,00 936,00 800-731 RTS 23/ I

39 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 362,00 724,00 800-731 RTS 23/ I

40 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 456,00 456,00 800-731 RTS 23/ I
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

41 28600110R trubka předizolovaná zdvojená; plášť.trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 20,0 mm; DN2 = 20,0 

mm; vnější průměr nosné trubky 25,0 mm; vnější průměr nos. trub. 2 25,0 mm; tloušťka stěny 

vnitřní trubky 2,3 mm; vnější průměr plášť. trub. 113,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média 

0,6 MPa; s kyslíkovou bariérou; materiál izolace PUR

m 22,00000 3 210,00 70 620,00 SPCM RTS 23/ I

42 38822155.T00T Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 DN15 Q=0,6m3/h ks    1,00000 6 520,00 6 520,00 Vlastní

43 42217512T Směšovací klapka třícestná ESBE VRG 131 DN25 kv=10 ks    1,00000 4 562,00 4 562,00 Vlastní

44 4221751T Servopohon ESBE ARA 639 24V ks    1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

45 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 1,00000 263,00 263,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 4 520,00
46 735171327R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 4 520,00 4 520,00 800-731 RTS 23/ I

Díl: 736 Podlahové vytápění 183 016,00
47 736 346930T00 Montáž podlahového vytápění , systém fólie m2    216,00000 100,00 21 600,00 Vlastní

48 28600440R fólie konstrukční separační; plast m2 230,00000 196,00 45 080,00 SPCM RTS 23/ I

49 28600601.AR trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 17,0 mm; Di = 13,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média 

max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa

m 1 185,00000 42,00 49 770,00 SPCM RTS 23/ I

50 28600611.AR trubka ochranná PE; vrapová; pro trubku 17 x 2,0 mm m 60,00000 20,00 1 200,00 SPCM RTS 23/ I

51 28600625R příchytka s jehlami, šedá; k upevnění trubek 14-17 mm; PP; dl. jehly 35 mm; vzdálenost hrotů 21 

mm

kus 2 390,00000 3,00 7 170,00 SPCM RTS 23/ I

52 28600650.AR páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce 

vodotěsnost; dilatační, s fólií

m 240,00000 22,00 5 280,00 SPCM RTS 23/ I

53 28600650R profil dilatační plast; š = 10,0 mm; h = 100,0 mm; samolepicí m 10,00000 45,00 450,00 SPCM RTS 23/ I

54 28600671.AR šroubení připojovací; 17 x 2,0 mm; svěrný kroužek, převlečná matice kus 36,00000 89,00 3 204,00 SPCM RTS 23/ I
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

55 28600701T Rehau L-garnitura 17/250 kus 2,00000 255,00 510,00 Vlastní

56 28600810T násuvná objímka 17, pro lisování, D+M kus 40,00000 230,00 9 200,00 Vlastní

57 28600812T spojka 17/17 ks    4,00000 123,00 492,00 Vlastní

58 28600814T Rehau fixační oblouk 90°, 16/17 ks    36,00000 65,00 2 340,00 Vlastní

59 551282512R skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 750 mm; prášková bílá kus 1,00000 3 210,00 3 210,00 SPCM RTS 23/ I

60 551282513R skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 950 mm; prášková bílá kus 2,00000 3 720,00 7 440,00 SPCM RTS 23/ I

61 55130007401R rozdělovač otopných systémů; 3 okruhy; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 

rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil

kus 1,00000 6 520,00 6 520,00 SPCM RTS 23/ I

62 55130007405R rozdělovač otopných systémů; 7 okruhů; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 

rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil

kus 1,00000 9 320,00 9 320,00 SPCM RTS 23/ I

63 55130007406R rozdělovač otopných systémů; 8 okruhů; mosaz MS 63; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 

rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil

kus 1,00000 10 230,00 10 230,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 120,00
64 767100004T00 Konzola nosníková 250mm, pozink, D+M ks    8,00000 100,00 800,00 Vlastní

65 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 6,00000 20,00 120,00 SPCM RTS 23/ I

66 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí 

umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  

3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.

kus 24,00000 100,00 2 400,00 SPCM RTS 23/ I

67 42310114R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí 

umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; 

DN 25,0 mm; galvan.pozink.

kus 28,00000 100,00 2 800,00 SPCM RTS 23/ I

68 42310115R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí 

umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm  

1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.

kus 30,00000 100,00 3 000,00 SPCM RTS 23/ I
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S: 0409

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zázemí sportovního zařízení Paseka

Vytápění zázemí

Vytápění zázemí_rev.01

69 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 3,00000 5 000,00 15 000,00 800-767 RTS 23/ I

Díl: 799 Ostatní 60 500,00
70 933T00 Proplach systému ÚT hod   6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní

71 800T00 PD skutečného provedení ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

72 914T00 Zkouška těsnosti vytápění hod   6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

73 916T00 Topná zkouška hod   24,00000 450,00 10 800,00 Vlastní

74 922T00 Vyregulování systému hod   16,00000 450,00 7 200,00 Vlastní

75 931T00 Napuštění topného systému upravenou vodou hod   6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

76 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

77 9630T00 Třídění odpadu hod   4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

78 999T00 Nezměřitelné práce hod   30,00000 450,00 13 500,00 Vlastní

Celkem 894 136,00

50 m vodorovně
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Paseka - zaźemí sportovního areálu SO01,SO02 Stránka 1 z 3 VZT-DSP

  Položka Standard Název Jednotka Počet Dodávka j. Montáž j. Dodávka celk. Montáž celk.

ks/m2/bm - Kč Kč Kč Kč

01 Větrání šaten a hygienického zázemí

01 01 ATREA Vzduchotechnická rekuperační jednotka vč. regulace ks 1 288 765 28 877 288 765 28 877

DUPLEX 2500 MULTI ECO dle NA2561/Z61564/0/D

01 02 TROX Regulátor průtoku variabilní ks 2 5 900 590 11 800 1 180

TVJ 300x200

01 03 TROX Regulátor průtoku variabilní ks 2 6 500 650 13 000 1 300

TVJ 400x200

01 04 EDG Protidešťová žaluzie ks 1 2 500 250 2 500 250

IWG 355/70-40

01 05 EDG Výfuková hlavice ks 1 1 580 158 1 580 158

VHO 400

01 06 EDG Tlumič hluku ks 5 8 100 810 40 500 4 050

500x315-1000, počet kulis 3x100

01 07 atyp Střešní průchod ks 1 2 500 250 2 500 250

DN480

01 08 TROX Anemostat pro přívod vzduchu ks 8 3 850 385 30 800 3 080

VDW-Q-Z-H-M/400x16

01 09 TROX Anemostat pro přívod vzduchu ks 1 4 350 435 4 350 435

VDW-Q-Z-H-M/500x24

01 10 TROX Anemostat pro odvod vzduchu ks 1 4 850 485 4 850 485

VDW-Q-A-H-M/500x24

01 11 TROX Talířový ventil odvod vzduchu ks 8 150 15 1 200 120

LVS 100

01 12 TROX Talířový ventil přívod vzduchu ks 2 150 15 300 30

LVS-Z 100

01 13 TROX Talířový ventil odvod vzduchu ks 7 240 24 1 680 168

LVS 160

  Položka Standard Název Jednotka Počet Dodávka j. Montáž j. Dodávka celk. Montáž celk.

ks/m2/bm - Kč Kč Kč Kč

01 14 EDG Stěnová mřížka ks 8 850 85 6 800 680

MSU 25-1.1 400x200



Paseka - zaźemí sportovního areálu SO01,SO02 Stránka 2 z 3 VZT-DSP

02 Větrání hygienického zázemí

02 01 EDG Digonální ventilátor ks 2 4 100 410 8 200 820

TD 350/125

02 02 EDG Spona rychloupínací ks 4 115 12 460 46

VBM 125

02 03 EDG Zpětná klapka ks 2 290 29 580 58

RSK 125

02 04 EDG Tlumič hluku ks 4 1 615 162 6 460 646

SONO ULTRA 125

02 05 EDG Výfuková hlavice ks 2 1 550 155 3 100 310

VH 160

02 06 atyp Střešní průchod ks 2 1 500 150 3 000 300

DN125

02 07 TROX Talířový ventil odvod vzduchu ks 9 150 15 1 350 135

LVS 100

02 08 EDG Stěnová mřížka ks 4 820 82 3 280 328

MSU 25-1.1 400x100

P. Potrubí, izolace a montážní materiál

P. 01 Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=40kg/m3) m2 25 480 120 12 000 3 000

Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C"

P. 02 lindab SR 100 3000 vč. tvarovek 20% ks 5 670 168 3 350 838

P. 03 lindab SR 125 3000 vč. tvarovek 20% ks 8 750 188 6 000 1 500

P. 04 lindab SR 160 3000 vč. tvarovek 20% ks 23 800 200 18 400 4 600

P. 05 lindab potrubí čtyřhranné včetně tvarovek 30% m2 85 950 238 80 750 20 188

  Položka Standard Název Jednotka Počet Dodávka j. Montáž j. Dodávka celk. Montáž celk.

ks/m2/bm - Kč Kč Kč Kč

P. 05 Montážní materiál kg 250 50 13 12 500 3 125

V. VRN 

V. 01 Doprava horizontální a vertikální % % 5 2 000 28 503

V. 02 Lešení kp 1 12 000 12 000

V. 03 Zaregulování h 48 350 16 800

V. 04 Komplexní zkoušky h 72 350 25 200



Paseka - zaźemí sportovního areálu SO01,SO02 Stránka 3 z 3 VZT-DSP

V. 05 Zaškolení h 12 350 4 200

V. 06 Dílenská dokumentace kp 1 5 000 5 000

V. 07 Dokumentace skutečného provedení kp 1 5 000 5 000

Cena celkem (Kč) bez DPH 743 713

DPH21% (Kč) 156 180

Cena celkem (Kč) vč. DPH21% 899 893
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