

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- | | | |
|------|----------------|----------------------------------|
| I.1. | Objednatel: | Obec Dobronín |
| | sídlo: | Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín |
| | Zastoupený: | Ivan Sehnal - starosta |
| | IČO: | 00285749 |
| | DIČ: | CZ00285749 |
| | Peněžní ústav: | |
| | Číslo účtu: | |
| I.2. | Zhotovitel: | STROM – SPECI, s. r. o. |
| | sídlo: | Dobroutov 32, 588 13 Polná |
| | Zastoupený: | Miroslav Vacek, jednatel |
| | IČO: | 26962993 |
| | DIČ: | CZ26962993 |
| | Peněžní ústav: | Komerční banka |
| | Číslo účtu: | 115-1988800247/0100 |

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí kompletní práce včetně nezbytných dodávek na akci: „Úpravy okolí kulturního domu včetně výsadby - Dobronín.“

III. Cena díla

Cena díla je sjednaná na rozsah daný cenovou nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo.

Cena bez DPH **1 345 959,- Kč**

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV. Provedení díla

Termín zahájení říjen 2018

Termín dokončení do 30.6. 2019

Záruka na provedení díla 60 měsíců.

V. Sankce

- 1) Objednatel může uplatnit smluvní pokutu za prodlení s plněním dohodnutého termínu dokončení díla ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) Zhotovitel nese odpovědnost za nedodržení termínu dokončení díla, pokud příčinou byla nedostatečná součinnost či nepřipravenost přípravných prací na straně objednatele.
- 3) Zhotovitel může uplatnit smluvní pokutu při prodlení s úhradou faktur vystavených zhotovitelem objednateli ve výši 1 % z dlužné částky každý den prodlení.

VI. Platební podmínky

- 1) Cena díla bude zaplacená na základě vyúčtování provedeného zhotovitelem formou faktury.
- 2) Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení objednateli.

VII. Závěrečné ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, označeným jako dodatek smlouvy, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 2) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 4) Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Dobroutově dne 10.9.2018

V Dobroníně dne 10.9.2018



Za zhotovitele
Miroslav Vacek, jednatel

STROM - SPECI, s.r.o.
Dobroutov 32, 588 13 Polná
IČO: 26962993 DIČ: CZ26962993



Za objednatele
Ivan Sehnal, starosta

OBEC DOBRONÍN
Polenská 221/2a
PSČ 588 12
IČ 00285749
DIČ CZ00285749