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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a 
v extravilánu i intravilánu obce Dolany.  

Jsou navrhovány tyto řady:  

- řad „A“ DN250, který začíná ve vodoměrné šachtě (AŠV-1) na odběrném potrubí 
pod VDJ Droždín II, prochází extravilánem obce Droždín (pole - meliorace, mez), pak vchází 
do intravilánu obce Samotišky, kde vede v místních komunikacích a chodnících nebo 
odstavných pásech. V obci Samotišky dojde k zúžení silnice III/4436 na 6,5m a k oddělení 
pozemků a převodu pozemků z vlastnictví kraje na obec. Za obcí Samotišky se řad napojuje 
v poli na stávající přivaděč DN200. 

- řad „B“ DN200, který se napojuje na stávající řad DN200 v místní komunikaci v obci 
Tovéř a pokračuje v místní komunikaci přes celou obec Tovéř. Mezi obcemi Tovéř a Dolany 
je navržena trasa řadu v kraji cyklostezky, ve vzdálenosti 1,0m od kraje parcely. V obci 
Dolany vede řad v místní komunikaci a napojuje se na stávající rozváděcí vodovodní síť. 
V tomto úseku jsou na stávajícím přivaděči dvě šachty: armaturní šachta (AŠ -3) na začátku 
rekonstruovaného úseku umístěná v místní komunikaci a vodoměrná šachta (AŠV-4) 
umístěná v cca polovině vzdálenosti mezi obcemi Tovéř a Dolany, v kraji cyklistické stezky. 
Za vodoměrnou šachtou se na přivaděč napojuje navrhovaný rozváděcí řad „B-1“ DN80 dl. 
205m. Trasa řadu „B-1“ je navržena v nezpevněné polní cestě. 

b) Provedené pr ůzkumy 

Pro stavbu vodovodu byl proveden geologický průzkum v místě křížení se silnicí 
Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432), která bude provedena bezvýkopovou 
technologií horizontálně řízeného vrtání. Pro zpracování geologického posudku byly 
využity i archívní sondy v navrhované trase vodovodu. 

Výkop pro vodovodní řad bude na převážné části své trasy hlouben v prostředí 
sprašovitých hlín, které mohou být místy sekundárně přemístěny solifukcí.  V Samotiškách 
bude výkop hlouben v prostředí, které je popisováno jako „bazální svahová, hrubě písčitá 
hlína s úlomky kulmského materiálu“ – geneticky se jedná o kamenitohlinité deluviální sutě. 
V prostoru k.ú. Droždín bude výkop hlouben v prostředí diluviálních hlinitých sutí s příměsí 
kulmského horninového skeletu až v prostředí diluviálních kamenitohlinitých sutí (velikost 
úlomků kulmských hornin 5-6cm, ojediněle do 10cm). 

Vytěžené hlíny lze hutnit pouze suché resp. optimální vlhkosti. Pod konstrukční vrstvy 
komunikace je nutné zeminu chemicky upravit. 
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Třída těžitelnosti zeminy III dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Výkop bude hlouben nad 
hladinou podzemní vody. V období zvýšené infiltrace (tání sněhové pokrývky, intenzivnější 
klimatické srážky) by se mohla voda místy ve výkopu objevit, intenzita přítoků podzemní 
vody do výkopu by byla nízká. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí. 
Podmínky pro provádění prací ve výše uvedených ochranných pásmech jsou stanoveny ve 
vyjádření příslušných správců a jsou součásti přílohy E. Dokladová část. Další podmínky pro 
křížení a souběh inženýrských sítí jsou uvedeny v ČSN 73 6005.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území 

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území.   

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Při provádění stavby provede zhotovitel taková opatření, aby eliminoval negativní 
dopady a to zejména hluk, vibrace a znečištění povrchů komunikací na minimum. 

Po dobu stavby řadu „A“ dojde zejména k zatížení ulice Toveřská v Samotiškách 
(silnice III/4436) pohybem nákladních aut. Po dobu stavby řadu „B“ dojde k omezení 
provozu na místních komunikacích v obci Tovéř a Dolany pohybem nákladních aut. Dále 
po dobu stavby dojde k uzavření asfaltové stezky mezi obcemi Tovéř a Dolany. 

Jedná se o podzemní stavbu, jejíž pokládkou nebudou změněny odtokové poměry.  
Parcela č. 1250/4k.ú. Droždín je v územním plánu určena jako území pro zachování 
protierozní a krajinotvorné funkce.  Na základě požadavků odboru koncepce a rozvoje  je na 
této parcele navržena výsadba souvislého keřovitého porostu. K výsadbě jsou určeny keře 
domácího původu. Vykácené stromy i keře budou nahrazeny novými. 

f) Požadavky na demolice, kácení d řevin 

Demolice nebudou prováděny žádné. Pouze v dotčených armaturních šachtách bude 
provedena demontáž stávajícího potrubí. V souběhu s řadem „B“ vede stávající přivaděč 
DN150, který bude nahrazen navrhovaným řadem DN200. Stávající potrubí DN150 bude 
v místě výkopů odstraněno, v ostatních úsecích zafoukáno popílkocementovou směsí. V 
Samotiškách je navržena přeložka rozváděcího řadu DN150 v délce 73,0, - stávající 
rozváděcí řad bude odstraněn.  

Pozemek 1243/2 k.ú.Droždín – druh pozemku orná půda, je v současnosti převážně 
porostlý hustým porostem náletových dřevin. Při stavbě vodovodního řadu výkopem bude 
nutno náletové dřeviny vykácet v šířce manipulačního pruhu. Celková plocha náletových 
křovin k vykácení: 32 m2. Po provedení stavby bude parcela oseta travou. 

Na pozemku č. 1250/4 k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, který je v současnosti zatravněnou mezí se stromy (ořešáky) a keři, je 
navržena pokládka řadu výkopem, při kterém dojde k vykácení 11 ks stromů a 100m2 plochy 
keřů.  

Po provedení stavby bude parcela oseta travou a bude provedena náhradní výsadba 
stromů (6ks Ořešák královský a 5 ks Třešeň ptačí) a keřů domácího původu. K výsadbě keřů 
je navržen pás o šířce 2,0m – celková plocha určená k výsadbě nových keřů je 240,0m2. 
Odbor ŽP oddělení péče o zeleň požaduje na této ploše výsadbu celkem 480ks keřů. 
Rozmístění stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace vegetačních 
úprav. 
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Rozmístění stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace 
vegetačních úprav. Klasifikace kácených stromů a keřů a popis náhradní výsadby viz příloha 
D.1.1.2 Technická zpráva vegetačních úprav. 

 

Kácení je možné provést až před realizací stavby a to v období mimo hnízdění ptactva. 

g) Zábor zem ědělského a lesního p ůdního fondu 

Dotčení ZPF řeší zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF. Při stavbě se nepředpokládá 
zábor pozemků na dobu delší jak 1 rok, ani nedojde ke stavbě objektů o ploše větší jak 55 
m2, nebude tak prováděno dočasné ani trvalé odnětí půdy ze ZPF. 

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  

h) Územně technické podmínky 

Stavba řadů bude probíhat převážně v zastavěném území. 
V místě stavby se nachází inženýrské sítě, a to: 

− sdělovací kabel optický 
− sdělovací kabel metalický 
− středotlaký plynovod 
− jednotná kanalizace v obci Tovéř a Dolany 
− dešťová kanalizace v obci Samotišky 
− vodovodní řady 
− nadzemní vedení VN 
− nadzemní vedení NN 
− podzemní vedení VN 
− podzemní vedení NN 

Trasa řadu v k.ú. Droždín prochází meliorovaným územím a kříží meliorační svodnici. 

Obec Samotišky má zpracovánu projektovou dokumentaci kanalizace v úrovni pro 
provedení stavby. Při návrhu trasy a nivelety řadu „A“ byl návrh kanalizace plně respektován 
a zhotovitel stavby je povinen projektovou dokumentaci kanalizace respektovat a dodržet 
trasu i niveletu řadu „A“. 

i) Věcné a časové vazby, související investice 

Stavba řadů v současnosti nepodmiňuje další investice.  

V obci Dolany se navrhovaný přivaděč napojuje na stávající řad v místě, kde je plánována 
okružní křižovatka. 

Případné další zásadní navýšení odběrů v RVS Tovéř a Dolany umožní výstavba VDJ 
Dolany včetně ČS Dolany a včetně souvisejícího přívodního a zásobovacího řadu, v souladu 
se studií „Zásobování obcí Samotišky, Tovéř a Dolany pitnou vodou“ zpracovanou VODIS 
Olomouc s.r.o. v únoru 2016.  

Projektant předpokládá získání dotačního titulu. Z tohoto důvodu je součástí výkazu výměr 
položka dočasný velkoplošný panel rozměrů 5100x2400mmm a trvalá pamětní deska 
rozměrů 300x400mm. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel stavby, základní kapacity 

Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase 
Samotišky – Tovéř – Dolany. Kapacita stávajících řadů je nedostatečná a brání výstavbě 
v souladu s územním plánem v obcích Dolany a Tovéř. 

V rámci stavby bude provedeno: 

IO 01 Vodovodní řad „A“ Droždín - Samotišky 
− Vodovodní řad „A“ z tvárné litiny DN250 celkové délky 1774,5m 
− Přeložka přivaděče pro Samotišky TLT DN150 celkové délky 6,2m 
− Přeložka rozváděcího řadu v Samotiškách TLT DN150 celkové délky 73,0m 
− Přestrojení vodoměrných šachet pod VDJ Droždín II (šachty AŠV-1, AŠV-2) včetně 

dálkových přenosů průtoku na vodoměru. 

IO 02 Vodovodní řad „B“ Tovéř - Dolany 
− Vodovodní řad „B“ z tvárné litiny DN200 celkové délky 712,0m 
− Přestrojení armaturní šachty v Tovéři (AŠ-3) 
− Přestrojení vodoměrné šachty mezi obcemi Tovéř a Dolany (AŠV-4) 

IO 03 Vodovodní řad „B-1“ Dolany 
− Vodovodní řad „B-1“ z tvárné litiny DN80 celkové délky 205,0m 

PS 01 Přenosy 
− dálkové přenosy průtoků na vodoměrech v šachtách AŠV-1, AŠV-2. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby, podzemní liniová stavba, nebyl návrh urbanisticky a 
architektonicky posuzován.  

 

2.3. Celkové provozní řešení 

Po dokončení stavby budou řady zkolaudovány. Řad „A“ bude předán investorovi tj. 
obci Dolany. Obec Dolany bude tyto řady provozovat v souladu s podmínkami dotačního 
titulu, z jehož prostředků bude stavba spolufinancována. Přeložky DN150 budou předány 
stávajícímu provozovateli MOVO, a.s. Provozování řadů bude prováděno v souladu 
s platným provozním řádem.  

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní liniová stavba) není přístup a užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace řešen.  

Do stávajících armaturních šachet mají přístup pouze zaměstnanci provozovatele a to 
za účelem provádění revize nebo opravy zařízení v nich umístěných. 

 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Vodovodní řady budou po kolaudaci provozovány dle platného provozního řádu. 
Manipulaci s armaturami na vodovodním řadu a vodovodních přípojkách může provádět 
pouze oprávněná osoba v souladu s provozním řádem.  
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Obecně lze konstatovat, že je nutné dodržen všechny platné zákony a vyhlášky, 
zejména pak zákony č. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. 

 

2.6. Základní technický popis stavby 

a) Stavební řešení 

Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a 
v extravilánu i intravilánu obce Dolany.  

 

 

Je navrhováno:  

IO 01 - Vodovodní řad „A Droždín - Samotišky“ z tvárné litiny DN250 ce lkové 
délky 1774,5m.  

Vodovodní řad „A“ je přiváděcím řadem, který začíná ve vodoměrné šachtě (AŠV-1) v 
areálu VDJ Droždín II a za obcí Samotišky se napojuje na stávající přivaděč DN200. Řad 
nebude propojen s RVS Samotišky. 

Řad „A“ se bude napojovat na odběrné potrubí z vodojemu ve vodoměrné šachtě pod 
VDJ Droždín II. Pod VDJ Droždín II se nachází dvě vodoměrné šachty – jedna je využívaná 
pro měření přivaděče do Samotišek (AŠV-1) a druhá pro měření přivaděče do Droždína 
(AŠV-2). Z prostorových důvodů musí být přestrojeny obě šachty:  

- šachta AŠV-1 se současným měřením průtoku do Samotišek bude využita pro 
měření přivaděče do Dolan 

- šachta AŠV-2 se současným měřením průtoku do Droždína bude využita i pro 
měření průtoku do Samotišek. S tím souvisí i nutnost vybudování přeložky stávajícího 
přivaděče PE DN150 do Samotišek v délce 6,2m. Přeložka bude vybudována z tvárné litiny 
DN150. 

Po dobu výkopových prací v areálu VDJ Droždín II bude demontováno stávající drátěné 
oplocení areálo vodojemu v délce 15,0m. Po ukončení stavby bude oplocení obnoveno. Za 
areálem VDJ Droždín II vede řad v délce cca 100m krajem pole, v souběhu se stávajícím 
přivaděčem pro obec Samotišky. Pak řad kříží silnici Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) – 
křížení bude provedeno bezvýkopovou technologií horizontálně řízeného vrtání. V místě 
horizontálně řízeného vrtání bude vodovodní řad navržen z polyetylénu PE100 RC SDR17 
Ø280x16,6mm a bude uložen v polyetylénové chráničcePE100 SDR17 Ø400x23,7mm délky 
41,0m. Křížení vodovodu se silnicí je navrženo pod úhlem 70° z důvodů možnosti provádění 
metodou horizontálně řízeného vrtání. 

Pod silnicí řad pokračuje v kraji meliorovaného pole, podél oplocení areálu VDJ Droždín I 
až k parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace. V současnosti je tento pozemek zatravněnou mezí šířky cca 3,0m se stromy 
(ořešáky) a keři. Trasa přivaděče je v tomto pozemku navržena z důvodu nesouhlasů 
vlastníků parcel umístěných nad a pod mezí. V parcele č.1250/4k.ú. Droždín  bude trasa 
navržena ve vzdálenosti 1,2m od severního kraje parcely. Při pokládce vodovodního řadu 
výkopem dojde k vykácení stávajících keřů i stromů. Vykáceno bude 10 ořešáků + 1 javor a 
100,0m2 plochy keřů (viz. kap. 1.f). Kácení je možné provést až před realizací stavby a to v 
období mimo hnízdění ptactva.  
Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu dřevin tj. do 2,5m od paty kmene stávajících 
dřevin budou provedeny ručně s maximální ochranou kořenů: stavbou dotčené kořeny o 
průměru max 3cm musí být přetnuty rovným řezem a ošetřeny proti napadání dřevokaznými 
houbami a škůdci. Ostatní kořeny v otevřeném výkopu musí být překryty navlhčenou filcovou 
plachetkou po celou dobu výkopových prací. (Viz ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství 
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- Příloha 8 – ochrana při výkopech v kořenovém prostoru). Potrubí vodovodního řadu se 
bude pod kořeny stávajících stromů provlékat. Při zahrnovacích pracích bude k obsypání 
kořenů použita původní zemina. Pata kmene nesmí být zasypána zeminou. Další podmínky 
viz kap.4 a vyjádření odboru ŽP oddělení péče o zeleň.  
Terén na parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  bude po dokončení stavebních prací urovnán, bude 
provedena náhradní výsadba a plocha bude oseta travní směsí. Takto upravená plocha po 
provedené seči plně zapojeného porostu bez plevelů budou protokolárně předány zástupci 
ŽP – viz vyjádření odboru ŽP oddělení péče o zeleň. 
Náhradní výsadba keřů i stromů je navržena tak, že stromy budou umístěny co nejdále od 
vodovodního řadu tj.  k jižní hraně parcely (k patě svahu). K náhradní výsadbě je navrženo 
11 stromů. Pro zachování protierozní a zároveň krajinotvorné fukce meze bude na základě 
požadavků MMOL odboru koncepce a rozvoje provedena výsadba keřů podél jižní hrany 
parcely a to tak, aby došlo k vytvoření souvislého keřového porostu na dotčeném pozemku. 
K výsadbě budou navrženy vzhledem k umístění ve volné krajině keře domácího původu a 
ovocné stromy. K výsadbě keřů je navržen pás o šířce 2,0m – celková plocha určená 
k výsadbě nových keřů je 240,0m2 (viz kap. 5 a situace C.5). S budoucím vlastníkem 
vodovodního řadu bylo dohodnuto, že umožní zachování samovolně se rozšiřujících keřů 
v prostoru ochranného pásma i jejich novou výsadbu v budoucnu pro zajištění krajinotvorné 
funkce meze.  

Dle podkladů Státního pozemkového úřadu prochází řad v km 0,158 – km 0,502 50 
meliorovaným územím. Je potřeba stávající drenážní systém zachovat a proto je nutné drény 
přerušené výkopovými pracemi obnovit. Předpokládáme, že sběrné drény průměru 50mm 
jsou uloženy v souběhu à 10,0m, svodné drény průměru 100mm jsou uloženy v souběhu à 
100m. 

Na konci parcely 1250/4 k.ú. Droždín (mez) trasa řadu kříží meliorační tok. V místě 
křížení je v současnosti zbudován propustek z betonové trouby DN500. Vodovodní řad bude 
v místě křížení s melioračním tokem umístěn v ocelové chráničce Ø426x8,0mm délky 4,0m. 
Dle požadavků Státního pozemkového úřadu je navrženo min. krytí chráničky 0,5m pod 
niveletou dna propustku. Pokládka chráničky je navržena protlakem. Pro umístění 
protláčecího stroje je navržena jáma rozměrů 3,5x2,0m snížená o 0,8m pod niveletu potrubí; 
dno jámy bude zpevněno silničním panelem.   

Za melioračním tokem je trasa řadu navržena v místní komunikaci obce Samotišky, v ulici 
Pod Kopečkem. Trasa je navržena v souběhu se stávajícím plynovodem a stávající i 
navrhovanou kanalizací. 

Na konci ulice Pod Kopečkem řad kříží znovu silnici Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) 
– křížení bude provedeno protlakem. Vodovodní řad navržen bude uložen  v ocelové 
chráničce Ø426x8,0mm délky 11,0m. Min. krytí chráničky je dle požadavků SSOK 1,2m pod 
niveletou vozovky. Vzhledem k tomuto požadavku je navržena niveleta chráničky pod 
stávající kanalizaci a vodovod (niveletu vodovodu pouze odhadujeme). Pro umístění 
protláčecího stroje je navržena jáma rozměrů 3,5x2,0m snížená o 0,8m pod niveletu potrubí; 
dno jámy bude zpevněno silničním panelem.   

Za křížením se silnicí Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) řad vede v místní komunikaci 
(pokračování ulice Pod Kopečkem) v souběhu se stávajícím plynovodem a vodovodem a 
stávající i navrhovanou kanalizací.  

Ulici V lipkách řad kříží. 

Další ulicí dotčenou stavbou vodovodu je ulice Na Nivách. Řad vede v souběhu se 
stávajícím plynovodem a navrhovanou kanalizací. Na konci ulice řad vchází na ulici 
Toveřskou. 

Ulicí Toveřská vede vodovodní přivaděč v délce 655m. Trasa vodovodního přivaděče je 
navržena v souběhu se stávajícím plynovodem. Tam, kde jsou chodníky, je trasa přivaděče 
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vedena v kraji chodníku tj. těsně při hranici parcely ve vlastnictví obce (1092/2 k.ú. 
Samotišky - chodníky) a ve vlastnictví kraje (1092/7 k.ú. Samotišky – silnice III/4436). 
V délce 174m je trasa přivaděče navržena v odstavném pásu silnice tj. v parcele 1092/7 k.ú. 
Samotišky. V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi obcí 
Samotišky, SSOK a Olomouckým krajem, jejímž výsledkem bude zúžení silnice III/4436 na 
6,5m a oddělení pozemků a převodu pozemků z vlastnictví kraje na obec. Předpokládáme, 
že v době realizace stavby bude převod majetku dořešen. Z tohoto důvodu projektová 
dokumentace obsahuje i položku nového podélného dopravního značení. 

V ulici Toveřská se nachází 7ks uličních vpustí v místě výkopů. Tyto uliční vpusti budou 
demontovány a po ukončení pokládky potrubí obnoveny. Ve výkazu výměr je uvažováno 
s novými vpustěmi.  

V místě výkopu mezi VB-A-31 a VB-A-32 (naproti ulice Zahradní) se v kraji výkopu 
nachází sloup veřejného osvětlení. Ve výkazu výměr je uvedena demontáž sloupu veřejného 
osvětlení a po zásypu rýhy jeho zpětná montáž. 

Z ulice Toveřská řad opět vchází do místní komunikace (Bablerovo náměstí) a vede 
v délce 90m v souběhu s navrhovanou kanalizací. 

Na konci Samotišek prochází trasa řadu průchodem mezi dvěma nemovitostmi. Průchod 
je od ulice oddělen drátěným plotem. Ve výkazu výměr je uvažováno s demontáží a 
opětovnou montáží plotu v délce 4,0m. V nejužším místě je šířka průchodu 2,15m. V tomto 
prostoru je v současnosti uložen stávající rozváděcí řad DN 150. Abychom do tohoto 
zúženého prostoru mohli uložit dva vodovodní řady (stávající rozváděcí řad DN150 a 
navrhovaný přivaděč DN250), je nutná přeložka stávajícího rozváděcího řadu DN150 v délce 
cca 73m. Po dobu výstavby řadů v průchodu musí být zřízeno provizorní zásobování. Při 
výkopových pracích v prostoru úzkého průchodu je navrženo statické zajištění rýhy. Postup 
výstavby v úseku km 1,703 12 – 1,758 35 : 

− před výkopovými pracemi provést sádrové terče na nejvýraznějších trhlinách 
okolních budov 

− výkop je potřeba otevírat na max. délku 3,0m 
− provádět hnaný způsob pažení 
− zeminu odebírat postupně se zarážením pažnic 
− pažnice musí být vždy zaraženy min. 0,25m pod odebíranou úroveň 
− pažnice nezarážet úderem bagru 
− při hloubení instalovat převázku s rozepřením po 2,0m 
− pažnice budou po zabití za převázkou klínovány, při zarážení budou klíny 

uvolněny vždy u jedné pažnice 
− po provedení obsypu potrubí odstranit podélník v místě zalití, pažnice a horní 

podélník zachovat!!! 
− v mocnosti 500mm v úrovni přilehlých základů zalít výkop popílkocementem 

s pevností Rdt=4MPa 
− odstranit horní podélník a odpálit pažnici na úroveň zalití 
− zpětný zásyp provést hutnitelnou zeminou (ve výkazu výměr je uvažováno 

s dovozem hutnitelné zeminy), hutnění po max. 200mm, hutnící prostředek 
s nízkou seizmicitou 

− zalití a výkop provést do 24hod 
− stěny výkopu nesmí být vystaveny působení mrazu 
− minimalizovat technickou seizmicitu způsobovanou staveništní mechanizací a 

dopravou 
− hutnění provádět jen v potřebné intenzitě bez zbytečného přehutňování 

Za průchodem se řad napojuje v poli na stávající přivaděč PVC DN200. 
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IO 02 - Vodovodní řad „B Tové ř - Dolany“ z tvárné litiny DN200 celkové délky 712, 0m.  

Řad „B“ DN200 se napojuje na stávající řad PVC DN200 v armaturní šachtě AŠ-3, která je 
umístěna v kraji místní komunikace v obci Tovéř. V armaturní šachtě je propoj přiváděcího 
řadu na RVS obce Tovéř, který je za běžného provozu uzavřen. Je navrženo přestrojení  
AŠ−3, propoj zůstane zachován a bude i nadále za běžného provozu uzavřen. 

Pak řad pokračuje v místní komunikaci přes celou obec Tovéř. V úseku Tovéř jsou nad 
stávající trasou přivaděče položeny kabely podzemního vedení NN, VN a sdělovacího 
vedení.  V jednom místě vede stávající trasa v těsné blízkosti zděného plotu. Z tohoto 
důvodu je navržena nová trasa přivaděče, která vede v souběhu se stávajícími podzemními 
vedeními (plynovod, sdělovací kabel, rozváděcí řady RVS Tovéř). 

V  místě výkopu se nachází 1ks uličnívpust. Tato uliční vpust bude demontována a po 
ukončení pokládky potrubí obnovena. Ve výkazu výměr je uvažováno s novou vpustí.  

V Tovéři, v křižovatce u rybníka, je na přivaděč napojen řad PVC DN100, který vede do 
vodoměrné šachty pro obec Tovéř – tj. napojení RVS Tovéř na přiváděcí řad B. Propojení 
zůstane zachováno. 

V úseku od rybníka v obci Tovéř po začátek obce Dolany je stávající přivaděč veden po 
soukromých pozemcích, z nichž některé jsou územním plánem určeny k zástavbě. Vzhledem 
k tomu, že vedení vodovodního řadu po soukromých pozemcích by v budoucnosti přinášelo 
problémy při provozování a v současnosti problémy při zajišťování souhlasů se stavbou 
řadu, je navržena nová trasa přivaděče v kraji parcely 1492 k.ú. Dolany (parcela ve 
vlastnictví obce Dolany), ve vzdálenosti 1,0m od kraje parcely. Parcela 1492 k.ú. Dolany  
druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace je mezi obcemi Tovéř a Dolany 
vyasfaltovaná a je využívána chodci a cyklisty. 

Cca vprostřed úseku mezi obcemi Tovéř a Dolany je stávající vodoměrná šachta AŠV-4, 
ve které se měří voda pro obec Dolany. Šachta je umístěna na parcele 1493/2 k.ú. Dolany, 
která je ve vlastnictví obce Dolany. Je navrženo přestrojení této vodoměrné šachty. 
Přestrojení vodoměrné šachty je navrženo tak, aby řadem vycházejícím ze šachty nebyly 
dotčeny soukromé parcely – tj. řad DN200 je veden mimo šachtu a obtok s vodoměrem a 
zpětnou klapkou je navržen v šachtě. Poklop šachty je vyzdvižen nad terén o cca 0,6m. 
Stávající potrubí je v šachtě umístěno v takové výšce, která odpovídá krytí potrubí mimo 
šachtu cca 1,0m. Zachování takového krytí potrubí ve zpevněné ploše neumožňuje ČSN 73 
6005 a proto navrhujeme niveletu nového potrubí s krytím 1,5m. Z tohoto vyplývá nutnost  
vyrovnání výškového rozdílu vertikálním kolenem a osazení vzdušníku před vodoměrem. 
V šachtě je na vodoměru instalován přenos průtoku na CVD. Tento přenos zůstane 
zachován. 

V obci Dolany vede řad v místní asfaltové komunikaci v trase stávajícího řadu. Na řad 
jsou v tomto úseku napojeny vodovodní přípojky pro jednotlivé rodinné domy. Přípojky budou 
přepojeny na rekonstruovaný řad. V průběhu výstavby tohoto úseku musí být zřízeno 
provizorního zásobování jednotlivých rodinných domů pitnou vodou. 

Na konci místní komunikace, v zeleném pásu v kraji křižovatky místní komunikace se 
silnicí III/4436, se navrhovaný řad „B“ napojuje na stávající RVS obce Dolany. Připravuje se 
rekonstrukce této křižovatky. 

Po uvedení řadu „B“  do provozu dojde ke zrušení stávajícího přivaděče DN150  zalitím 
popílkocementovou směsí. Zalití stávajícího přivaděče navrhujeme po úsecích délky cca 
100m, montážní jámy navrhujeme velikosti 2,0x1,2m. Jámy budou paženy v nezpevněných 
plochách příložným pažením, v komunikaci pažícími boxy. 
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 IO 03 – Vodovodní řad „B-1 Dolany“ z tvárné litiny DN80 celkové délky 205,0m 

Za vodoměrnou šachtou AŠV-4 se na řad „B“ napojuje navrhovaný rozváděcí řad „B-1“ DN80 
dl. 205m. Trasa řadu „B-1“ je navržena v nezpevněné polní cestě, parcela 1493/1 k.ú. 
Dolany a bude sloužit pro zásobování tří stávajících rodinných domů. Ve výhledu bude řad 
sloužit i pro zásobování ploch určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů 
(bydlení venkovské). 

 

PS 01 – Dálkové p řenosy 

Ve stávajících šachtách AŠV-1, AŠV-2 u VDJ Droždín II bude ke dvěma stávajícím 
vodoměrům (měření průtoku do Samotišek a do Droždína) doplněn nový vodoměr (typ WPD 
DN100) pro měření odběru na novém přivaděči do Dolan.  

Z obou těchto šachet budou do telemetrického systému v objektu VDJ Droždín II 
přenášeny pulzní signály celkem ze tří vodoměrů: 

11F1 – Odběr Samotišky (stávající měření) 
11F2 – Odběr Droždín (stávající měření) 
11F3 – Odběr Dolany (nové měření) 

Z vysílače impulzů (typ OPTO OD 01) nového vodoměru ozn. 11F3 bude pulzní signál 
veden stávajícím signalizačním kabelem do rozvaděče ASŘ ozn. DT11 osazeného v objektu 
VDJ.  

Do rozvaděče DT11 bude doplněn frekvenční převodník nového vodoměru dle standardu 
provozovatele (typ FM-1D/K). Z převodníku vodoměru budou nové signály (digitální pro 
sumární množství a analogový pro okamžitý průtok) připojeny na rezervní vstupy stávajícího 
programovatelného automatu objektu VDJ Droždín II.  

Následně budou načítané hodnoty radiově přenášeny na dispečink MOVO se 
standardním zobrazením ve stávajícím SCADA systému včetně archivace a dalších 
funkčností dispečerského systému dle zvyklostí provozovatele. 

 V šachtě AŠV-4 (vodoměrná šachta pro Dolany) je na vodoměru instalován přenos 
průtoku na CVD. Tento přenos zůstane zachován. 

b)  Materiálové provedení 

Potrubí 
Vodovodní trouba hrdlová z tvárné litiny, DN250 a DN200, PN10, vyrobená dle ČSN EN 

545:2011. Vnitřní vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu, vně povlak ze 
slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 15%Al) s plošnou hmotností minimálně 400 g/m2 a modrou 
vrstvou epoxidu. 

Spoje potrubí: 
Násuvný, vnitřní, hrdlový, spoj s těsnícím kroužkem z pryže EPDM, v chráničkách jištěný 

spoj s těsnícím kroužkem z pryže EPDM a se zakusovacími břity z ušlechtilé oceli.  

V místě horizontálně řízeného vrtání, při křížení silnice Samotišky – Sv. Kopeček  
(III/4432), bude použito tlakové potrubí z polyetylénu PE100 RC SDR17 280x16,6mm, které 
bude uloženo do polyetylénové chráničky PE100 SDR17 400x23,7mm. Potrubí musí být 
vyrobené dle ČSN EN 12201, materiál certifikovaný dle PAS 1075.  

TLT tvarovky 
Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545. Provedeny z tvárné litiny 

s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 µm. Tlaková 
řada PN10. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 
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Armatury 
Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 

z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny 
EN-JS 1030 (GGG-40), vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM 
a NBR, šrouby víka z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10. 
Certifikát pro styk s pitnou vodou.  

Každé šoupátko instalované v zemi bude opatřeno zemní teleskopickou zákopovou 
soupravou a šoupátkovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je z pozinkované 
oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). Ovládací tyč je v ochranné 
trubce z PE. 

Podzemní hydrant má tělo i sedlo z tvárné litiny EN-JS1050 (GGG-50), vřeteno a 
spojovací tyč z nerez oceli. Hydrant je navržen v profilu DN80, tlaková řada PN10. Těleso 
hydrantu má samočinné vyprázdnění a jednoduchý uzávěr. Epoxidový nátěr vně i uvnitř. 
Certifikát pro styk s pitnou vodou. Součástí hydrantu je i drenážní blok z PE. 

Poklopy šoupátek a hydrantů jsou navrženy z šedé litiny, opatřeny asfaltovým nátěrem 
vně i uvnitř. S předlitým nápisem „VODA“ a „HYDRANT“. 

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek na 
stěny nejbližších nemovitostí a to vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti.  

 
Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou 
v materiálovém provedení DIN 1.4301 a matkou v materiálovém provedení DIN 1.4404. 
Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s tkaninovou vložkou a musí mít certifikát pro styk 
s pitnou vodou. 

Chráni čky 
V místě horizontálně řízeného vrtání, při křížení silnice Samotišky – Sv. Kopeček  

(III/4432), bude potrubí z polyetylénu uloženo do polyetylénové chráničky PE100 
SDR17 400x23,7mm. Potrubí chráničky musí být vyrobené dle ČSN EN 12201, materiál 
certifikovaný dle PAS 1075.  

V místě protlaků bude potrubí uloženo do ocelové chráničky Ø426x8,0mm. 

Čela chrániček budou utěsněna pryžovými manžetami. V ocelových chráničkách bude 
TLT potrubí uloženo na vymezovacích objímkách.  

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Rýha výkopu bude zajištěna pažícími boxy, příp. v nezpevněných plochách tuhým 
příložným pažením v celé ploše stěn výkopů.  

Při výkopových pracích na řadu „A“ v úseku km 1,703 12 – 1,758 35 (v prostoru úzkého 
průchodu) je navrženo statické zajištění rýhy včetně zalití výkopu popílkocementovou směsí 
v předpokládané výšce základů okolních nemovitostí. 

Stabilita sloupů v blízkosti rýhy bude staticky zajištěna – pro IO 01 je navrženo statické 
zajištění 10ks sloupů; pro IO 02 je navrženo statické zajištění 1ks sloupu. 

Při realizaci prací ve zpevněných plochách bude prováděna kontrola hutnění zkouškami 
zhutnění v předepsaných počtech dle požadavku TP 146 - Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 
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2.7. Základní charakteristika technických a technol ogických řešení 

a) Technické řešení 

Zadání projektové dokumentace předcházela studie „Zásobování obcí Samotišky, Tovéř 
a Dolany pitnou vodou“, zpracovaná VODIS Olomouc s.r.o. v únoru 2016. V rámci  této 
studie byl  zpracován zjednodušený nekalibrovaný model RVS Dolany a zásobovacího řadu 
z VDJ Droždín II,  pomocí kterého byly získány a analyzovány údaje o kapacitě řadů a 
tlakových poměrech zejména v RVS Dolany a navrženy možnosti řešení současné 
nevyhovující situace. V závěru studie bylo konstatováno, že dostatečné množství vody zajistí 
zásobovací řad přes Samotišky  DN 250 (délka 1774,5 m) a výměna potrubí DN 150 v úseku 
Tovéř – Dolany (délka 712,0 m) za potrubí DN 200. 

b) Technologická za řízení 

Šachta AŠV-2 se současným měřením průtoku do Droždína bude využita i pro měření 
průtoku do Samotišek. Do této šachty bude doplněn jeden přenos průtoku na CVD MOVO 
a.s. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba nevyžaduje zabezpečení z hlediska požární ochrany. Jedná se o liniovou 
podzemní stavbu bez požárního rizika. Nebezpečí vzniku požáru na vodovodním řadu 
včetně armaturních a vodoměrných šachet prakticky není.  

Na řadech navrženy podzemní hydranty, které budou plnit funkci vzdušníků nebo pro 
odkalení řadů. Tyto hydranty zároveň mohou plnit funkci požárních hydrantů. V obci 
Samotišky a Tovéř je požární bezpečnost zajištěna hydranty umístěnými na stávající 
rozvodné vodovodní síti. V Dolanech, místě, kde řad „B“ prochází místní zástavbou, je 
navržen hydrant H12 v místě napojení na stávající řad tj. v km  0,711  - tento hydrant bude 
zároveň sloužit i pro požární zabezpečení.  
Hydrant H12 splňuje požadavky ČSN 73 0873: 

− tab. 1 číslo položky 1 – tj. vzdálenost hydrantu od objektu RD 200m, vzdálenost 
hydrantů mezi sebou do 400m (H11 a H12) 

− tab. 2 číslo položky 1 – tj. pro rodinné domy do zastavěné plochy 200m2 odběr 4,0 l/s 
pro v=0,8 m/s. a  

− minimální přetlak na hydrantu 0,2MPa. 

−  

2.9.   Zásady hospoda ření s energiemi 

Stavba není napojená na žádné zdroje energií.   

2.10. Hygienické požadavky 

Stavba bude sloužit k zásobování odběratelů pitnou vodou, jedná se tedy o vodovod pro 
veřejnou potřebu, na jehož výstavbu a provoz se stahují podmínky a předpisy uvedené 
v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, včetně 
příslušných prováděcích vyhlášek. 

Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá 
nařízení a předpisy související s výstavbou vodovodního řadu. Dodržování příslušných 
norem a předpisů je pro dodavatele závazné. 

Veškeré materiály a výrobky p řicházející do p římého styku s pitnou vodou musí 
splňovat požadavky dané zákonem o ochran ě veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a 
vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrob ky p řicházející do 
přímého styku s vodou.  
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2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Potrubí je navrženo tvárné litiny s povrchovou úpravou ze slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 
15%Al) s plošnou hmotností minimálně 400 g/m2 a modrou vrstvou epoxidu. Spoje potrubí 
budou opatřeny těsnícím kroužkem z pryže EPDM. Vůči narušení povrchu je potrubí 
v otevřených výkopech chráněno podsypem a obsypem. 

 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Řad „A Droždín - Samotišky“ se na jednom konci napojuje na odběrné potrubí z VDJ 
Droždín II (v šachtě AŠV-1) a na druhém konci na přiváděcí řad mezi obcemi Samotišky – 
Tovéř. Ve vodoměrných šachtách AŠV-1 a AŠV-2 bude přenos průtoků na vodárenský 
dispečink.  

Řad „B Tovéř – Dolany“ se na jednom konci napojuje v šachtě AŠ-3 na stávající přivaděč 
mezi obcemi Samotišky – Tovéř a na druhém konci na stávající RVS Dolany. Ve vodoměrné 
šachtě AŠV-3 bude zachován přenos průtoků na vodárenský dispečink.  

 

4. Dopravní řešení 

Přístup a příjezd na stavbu je umožněn ze silnic III/4432 (Chválkovice – Sv. Kopeček) a 
III/4436 (Droždín – Tovéř). 

Po dobu stavby řadu „A Droždín - Samotišky“ dojde zejména k zatížení ulice Toveřská v 
Samotiškách (silnice III/4436) pohybem nákladních aut.  

Stavba řadu „A“ a přestrojení armaturních šachet v areálu VDJ Droždín II je v oploceném 
areálu vodojemu a je přístupná pouze po dohodě s provozovatelem vodojemu MOVO, a.s. 
Stavba v úseku „oplocení VDJ Droždín – křížení se silnicí Samotišky – Sv. Kopeček  
(III/4432)“ je přístupná z polního sjezdu. V úseku „křížení se silnicí Samotišky – Sv. 
Kopeček  (III/4432) – Samotišky ulice Pod Kopečkem“ je přístupná z polní cesty, na 
kterou je nájezd ze silnice Droždín - Samotišky (III/4436) a manipulačním pruhem v poli. 
V Samotiškách je stavba řadu přístupná ze silnice Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) a 
ze silnice Samotišky – Tovéř (III/4436). V obci Samotišky budou výkopové práce probíhat 
v prostoru zastávky autobusu linky Samotišky – Šternberk. V době výstavby musí být 
zastávka přesunuta (předpoklad 5 pracovních dní). V prostoru stavby pod samoobsluhou 
musí být zachován příjezd pro zásobování. Místo napojení řadu „A“ na stávající 
přivaděč DN200, na konci Samotišek, v poli za úzkým průjezdem mezi domy, je 
přístupné pouze po poli manipulačním pruhem stavby. 

Po dobu stavby řadu „B Tovéř - Dolany“ dojde k omezení provozu na místních 
komunikacích v obci Tovéř a Dolany pohybem nákladních aut. Dále po dobu stavby dojde 
k uzavření zpevněné cesty, která je využívaná jako cyklostezka mezi obcemi Tovéř a 
Dolany. V obci Tovéř musí být zajištěn přístup k lokalitě rodinných domků a chatám pod 
lesem a to tak, že alespoň jedna z křižovatek (u rybníka nebo u šachty AŠ-3) bude 
průjezdná. 

Stavba řadu „B-1“ je přístupná z polní nezpevněné cesty, která navazuje na silnici 
III/4436 Samotišky – Dolany. 

Součástí PD není projekt přechodného dopravního značení. Dodavatel stavby si nechá 
zpracovat projekt přechodného dopravního značení, který odsouhlasí na  DI Policie ČR. Dále 
je povinností dodavatele zajistit přechodné dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za přechodné dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu 
PČR DI Olomouc. Po ukončení stavby bude přechodné dopravní značení odstraněno. 
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Součástí dodávky stavby je zhotovení podélného dopravního značení v Samotiškách 
v ulici Toveřská. Oddělením pozemku dojde k zúžení silnice III/4436 na 6,5m. Z tohoto 
důvodu je nutné provést nové podélné značení – tj. značení obou krajnic a značení poloviny 
jízdního pruhu v délce à 1000m (tj. celkem 3x1000m; délka 1000m = po katastrální hranici 
Tovéř), značení 2ks přechodů pro chodce délky à 6,5m. 

 

5. Řešení vegetace a terénních úprav 

V poli bude nad rýhy včetně manipulačního pruhu zpětně rozprostřena ornice. Rýhy 
v travnatých plochách budou zasypány do úrovně okolního terénu a osety travní směsí. 
Nezpevněné povrchy dotčené a poškozené stavbou (např. pojezdy vozidel) budou dosypány 
a uvedeny do původního stavu. 

Parcela 1243/2 k.ú.Droždín – druh pozemku orná půda, je v současnosti převážně 
porostlý hustým porostem náletových dřevin. Při stavbě vodovodního řadu výkopem bude 
nutno náletové dřeviny vykácet v šířce manipulačního pruhu. Celková plocha náletových 
křovin k vykácení: 32 m2. Po provedení stavby bude plocha manipulačního pruhu 
ohumusována a oseta trávou. 

Parcela č. 1250/4k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace je v současnosti zatravněnou mezí šířky cca 3,0m se stromy (ořešáky) a keři. 
Při pokládce vodovodního řadu výkopem dojde k vykácení stávajících keřů i stromů. 
Vykáceno bude 10 ořešáků + 1 javor a 100,0m2 plochy keřů (viz. kap. 1.f). Kácení je možné 
provést až před realizací stavby a to v období mimo hnízdění ptactva.  

Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu dřevin tj. do 2,5m od paty kmene 
stávajících dřevin budou provedeny ručně s maximální ochranou kořenů: stavbou dotčené 
kořeny o průměru max 3cm musí být přetnuty rovným řezem a ošetřeny proti napadání 
dřevokaznými houbami a škůdci. Ostatní kořeny v otevřeném výkopu musí být překryty 
navlhčenou filcovou plachetkou po celou dobu výkopových prací. (Viz ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství - Příloha 8 – ochrana při výkopech v kořenovém prostoru). Po 
odkrytí kořenového systému bude na místo povolán zástupce MMOL odbor ŽP Ing. 
Vingrálková. Potrubí vodovodního řadu se bude pod kořeny stávajících stromů provlékat. Při 
zahrnovacích pracích bude k obsypání kořenů použita původní zemina. Pata kmene nesmí 
být zasypána zeminou.  

Terén na parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  bude po dokončení stavebních prací urovnán, 
bude provedena náhradní výsadba a plocha bude oseta travní směsí. Takto upravená plocha 
po provedené seči plně zapojeného porostu bez plevelů budou protokolárně předány 
zástupci MMOL odbor ŽP p. Zendulkové. 

Náhradní výsadba keřů i stromů je navržena tak, že stromy budou umístěny co nejdále 
od vodovodního řadu  tj.  k jižní hraně parcely (k patě svahu). K náhradní výsadbě budou 
navrženy vzhledem k umístění ve volné krajině keře domácího původu a ovocné stromy. 
K výsadbě je navrženo 11 stromů (6ks Ořešák královský a 5 ks Třešeň ptačí). Pro zachování 
protierozní a zároveň krajinotvorné fukce meze bude na základě požadavků MMOL odboru 
koncepce a rozvoje provedena výsadba keřů podél jižní hrany parcely a to tak, aby došlo 
k vytvoření souvislého keřového porostu na dotčeném pozemku. K výsadbě keřů je navržen 
pás o šířce 2,0m – celková plocha určená k výsadbě nových keřů je 240,0m2. Odbor ŽP 
oddělení péče o zeleň požaduje na této ploše výsadbu celkem 480ks keřů. Rozmístění 
stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace vegetačních úprav. 
Klasifikace kácených stromů a keřů a popis náhradní výsadby viz příloha D.1.1.2 Technická 
zpráva vegetačních úprav. 

 S budoucím vlastníkem vodovodního řadu bylo dohodnuto, že umožní zachování 
samovolně se rozšiřujících keřů v prostoru ochranného pásma i jejich novou výsadbu 
v budoucnu pro zajištění krajinotvorné funkce meze.  
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6. Vliv stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Během realizace by měly být 
respektovány zájmy dotčených osob a organizací. 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí stavby jednak 
vlivem hluku stavebních strojů, jednak narušením vozovek a s tím související omezení 
dopravy a přístupu k obydlím. 

Se všemi odpady, které vzniknou při stavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. a jeho souvisejícími předpisy.  

Odpad, který vznikne při stavbě lze z hlediska zákona č.185/2001 Sb. a katalogu odpadů 
daného vyhláškou č. 381/2001 Sb. zařadit: 

Zemina, kamení, vyt ěžená hlušina 
č. odpadu                                 17 05 04 
název odpadu                           zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     O – ostatní odpad 
místo uložení                skládka do 15 km 
odpad nesmí obsahovat ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality                   

 
Plasty 
č. odpadu                                 17 02 03 
název odpadu                          plasty (zbytky PVC a PE trub) 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     O – ostatní odpad 
místo uložení                           skládka do 15 km 
odpad nesmí obsahovat           nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační,  

                                                             penetrační) 
Železo a ocel 
č. odpadu                                 17 04 05 
název odpadu                          železo a ocel 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     O – ostatní odpad 
místo uložení                           skládka provozovatele tj. MOVO a.s. (do 15km) 
 
Beton ze stavebních úprav šachet  
č. odpadu           170101 – Beton 
název odpadu     beton   
kategorie odpadu     O – ostatní odpad 
místo uložení       recyklace (odvoz do 15 km) 
 
Odstran ěné živi čné vrstvy komunikace 
č. odpadu       17 03 01 
název odpadu     Asfaltové směsi obsahující dehet 
kategorie odpadu    N – ostatní odpad 
místo uložení      recyklace (odvoz do 15 km) 
 

Uložení odpadů na skládky je určeno v souladu s vyhláškou č.294/2005 Sb. Odpady výše 
uvedené budou ze stavby průběžně odváženy na skládku. Předpokládá se jejich uložení na 
skládku vzdálenou cca 15 km od místa stavby (Mrsklesy). 
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Stávající trouby a tvarovky z armaturních šachet budou odevzdány současnému 
provozovateli tj. MOVO a.s. 

Evidence vzniklých odpadů bude vedena dle § 21 vyhlášky č. 93/2016 Sb. Tuto evidenci 
povede dodavatel stavby, resp. jím pověřený pracovník, přičemž dodavatel stavby 
bude vybrán investorem na základě výběrového řízení a to až po obdržení stavebního 
povolení. 

V místech výkopů a v rozsahu manipulačních pruhů v poli nebo v zeleném pásu bude 
provedena skrývka ornice v tl 0,2m v zatravněné ploše a 0,3m v poli. 

b)  Vliv stavby na p řírodu a krajinu, ochrana d řevin 

V místech, kde se výkop přiblíží ke stromům na minimální vzdálenost 2,5 m, je nutno 
kmen obednit do výšky alespoň 2 m – jedná se celkem o 17 stromů (IO 01 = 9ks, IO 02 = 
8ks). Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat 
(viz ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Příloha 2 – ochrana při přejíždění 
v kořenovém prostoru). Po skončení stavby se bednění odstraní. 

c) Vliv stavby na soustavu NATURA 2000 

Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Zohledn ění podmínek stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čností pásma 

Stavba bude chráněna dle Zákona o vodovodech a kanalizacích, č. 274/2001 Sb. 
a jeho změny č. 76/2006 Sb.. Po dokončení stavby a předání do užívání budou 
stanovena ochranná pásma vodovodu v souladu s tímto zákonem. Ochranné pásmo 
vodovodu je pro potrubí o průměru do DN 500 mm vč. 1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí. V tomto prostoru bude možno provádět jakoukoli stavební činnost 
pouze se souhlasem majitele resp. provozovatele vodovodu. 

 Dle §23 odst.4 zákona č. 274/2001 Sb. výjimku z ochranného pásma může 
povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.  Pro řad na parcele  k.ú. Droždín 
bude stanoveno ochranné pásmo v rozsahu parcely 1250/4 tj. do max. vzdálenosti 1,0m 
od vnějšího líce potrubí směrem k parcele 1246/1 k.ú. Droždín. 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba neřeší ochranu obyvatelstva. Svým charakterem nebude v přímém styku 
s obyvateli. 

 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií 

Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna přenosnými agregáty zhotovitele. 

Technologická voda pro potřeby realizace stavby (voda pro proplach řadů) může být 
odebírána po dohodě s provozovatelem vodovodu přes hydrantový nástavec v blízkosti 
místa stavby. Na místo zařízení staveniště bude voda dovážena v plastových IBC 
kontejnerech. 
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b) Odvodn ění staveništ ě 

Odvodnění okolí staveniště ve zpevněných plochách bude zajištěno stávajícími uličními 
vpustěmi, které zůstanou zachovány. 

Dle geologického průzkumu se výskyt podzemní vody neočekává. V případě výskytu 
podzemní vody se navrhuje pro snižování hladiny podzemní vody umístit čerpací studnu 
v nejnižším místě rýhy.   

V případě dešťů bude voda z rýhy vyčerpána kalovým čerpadlem umístěným v nejnižším 
místě.  

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Výstavba i provoz projektované stavby bude využívat stávající síť krajských a místních  
komunikací.   

Pro stavbu IO 01 „Řad A  Droždín – Samotišky“ je navrženo zařízení staveniště na 
parcele 88/1 k.ú. Samotíšky (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dobývací plocha – 
bývalá cihelna), která je ve vlastnictví obce Samotišky. Pro stavbu IO 02 „Řad B  Tovéř  – 
Dolany“ je navrženo zařízení staveniště na parcele 417/5 k.ú. Tovéř (druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní komunikace), která je ve vlastnictví obce Tovéř. Zařízení 
staveniště je umístěno na zelené ploše a bude vybudováno v minimálním rozsahu s ohledem 
na rozsah stavby. Sjezd na zařízení staveniště je z přilehlé komunikace. Pitná voda bude 
dovážena v balené formě, elektrická energie bude zajištěna elektrocentrálou.  

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku v Mrsklesích – vzdálenost 15 km.   

Stavební odpad a asfaltové směsi z vozovek budou odváženy k recyklaci – vzdálenost do 
5 km. 

Staveniště je  územím s uloženými inženýrskými sítěmi a to sdělovacími kabely, kabely 
NN, VN,  kabely VO, rozvody plynu, vodovodem a kanalizací. Při zemních pracích je třeba 
respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma. U podzemních 
vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) před zahájením prací a protokolárně 
předá dodavateli a investorovi.  Při křížení podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich 
správců. Před zahájením výkopových prací požádá investor o protokolární předání 
příslušného prostranství jeho správce.  

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

O povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, chodníku a veřejného prostranství požádá 
zhotovitel stavby v dostatečném předstihu, min. 30 dnů před zahájením stavby, příslušný 
stavební úřad. 

O povolení ke zvláštnímu užívání veřejné plochy zeleně ve vlastnictví města Olomouc 
požádá zhotovitel stavby v dostatečném předstihu, min. 30 dnů před zahájením stavby, 
MMOL odbor ŽP oddělení péče o zeleň. 

Dále je nutné, aby investor včas seznámil obyvatele přilehlých domů a provozovatele 
jednotlivých provozoven v ulici, kde se bude stavba v nejbližší době realizovat  se zahájením 
stavebních prací. 

Po dobu provádění stavby je třeba dbát na to, aby nebyly způsobeny zbytečné škody na 
pozemcích, porostech a komunikacích v areálu a v okolí stavby.  

Výstavba i provoz projektované stavby bude využívat stávající síť krajských a místních  
komunikací.  

e) Ochrana okolí staveništ ě, související asanace, demolice, kácení d řevin 

Plochy staveniště budou ohraničeny mobilním oplocením a zajištěny proti vniknutí cizích 
osob. Zajištění výkopových prací bude provedeno v souladu s vyhláškou č.324/1990 Sb. 
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Oplocení staveniště v zastavěném území bude označeno reflexními prvky a v noci trvale 
osvětleno. 

Provoz na silnicích i místních komunikacích v bezprostřední blízkosti stavby bude 
omezen dopravním značením v souladu s povoleným zvláštním užíváním. Projekt 
dopravního značení zpracuje a odsouhlasí s dotčenými orgány dodavatel stavby. 

Požadavky na demolice a kácení dřevin jsou popsány v kap.1 f) 

f) Zábory staveništ ě 

Zábory pozemků pro zařízení staveniště budou dočasné. Pro výstavbu řadu „A“ se 
předpokládá se situování zařízení staveniště o ploše 100m2 na parc.č. 88/1  k.ú. Samotíšky 
(druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dobývací plocha – bývalá cihelna), která je 
v majetku obce Samotišky. Pro výstavbu řadu „B“ a „B-1“ se předpokládá se situování 
zařízení staveniště o ploše 100m2 na parc.č. 417/5  k.ú. Tovéř (druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití ostatní komunikace), která je v majetku obce Tovéř. V rámci zařízení 
staveniště se uvažuje s postavením stavební buňky (kontejneru), nutného sociálního zařízení 
(přenosné chemické toalety) a skladu nářadí drobné techniky. Po ukončení stavby bude 
plocha staveniště urovnána, nerovnosti dosypány zeminou a celá plocha bude nově 
zatravněna. V rámci zařízení staveniště v obci Tovéř budou chráněny 2ks stromů ochranným 
bedněním dle ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Příloha 2 – ochrana při přejíždění 
v kořenovém prostoru. 

Přebytečná výkopová kubatura se bude odvážet na skládku (Mrsklesy). Zemina ze 
zelených ploch bude odvážena na mezideponii – umístění mezideponie si dojedná dodavatel 
stavby s místně příslušnou obcí. V poli bude zemina skladována podél rýhy. Zábory 
staveniště nepřesáhnou manipulační pruh stavby vyznačený v Koordinační situaci. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů při výstavb ě 

Nevyužitelný odpad ( stavební odpad, asfaltové směsi ) bude odvážen na recyklování do  
vzdálenosti cca 15 km od místa stavby. Železo a ocel budou předány provozovateli MOVO, 
a.s. Přebytečná výkopová zemina  bude odvážena na skládku vzdálenou do 15 km od místa 
stavby. Podrobněji viz kap. 6a. 

h) Bilance zemních prací 

Výkopek z rýh situovaných v poli bude ponechán vedle rýhy a následně použit pro zpětný 
zásyp. Jedná se celkem o cca 500m3 výkopku. 

Výkopek (zemina) z rýh prováděných v zeleném pásu bude uložena na meziskládku do 
vzdálenosti cca 5km od místa stavby. Místo meziskládky si dodavatel stavby dojedná s obcí 
Samotišky. Jedná se celkem o cca 600m3 výkopku. 

Výkopek z rýh prováděných v silnici, místní komunikaci, chodníku a v cyklostezce  bude 
z místa stavby ihned odvážen na řízenou skládku, vzdálenou cca 15 km od místa stavby. 
Jedná se celkem o cca 600m3 konstrukčních vrstev vozovky, 3000 m3 zeminy, která bude 
nahrazena štěrkodrtí. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v bezprostřední blízkosti 
staveniště a to jednak zvýšením prašnosti a jednak zvýšením hluku od stavebních strojů. 

Se všemi odpady, které vzniknou při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech. Využitelný odpad (živice a stavební odpad) ze stavební činnosti bude přednostně 
recyklován. 

Nakládání s odpady viz kapitola 6a), ochrana dřevin viz kap. 6b, ochrana kořenů stromů 
a keřů obnažených při výstavbě viz kap.5. 
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j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora BOZP 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Při realizaci stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce. 

Dle zákona č.309/2006 Sb. je potřeba před zahájením stavby zajistit zpracování plánu 
BOZP a v průběhu stavby bude na stavbu dohlížet koordinátor BOZP.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Přes výkopovou rýhu bude v místech stávajících chodníků provedeno osazení lávek pro 
pěší. Lávky musí být široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubším než 0,5 m musí být 
vybaveny oboustranným, dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m.  

V prostoru před samoobsluhou v Samotiškách musí být zachován příjezd pro zásobování 
osazením přemostění. 

l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Stavba se bude provádět za omezení provozu v daném úseku dotčených silnic a 
komunikací. V každém okamžiku musí být umožněn průjezd vozidel záchranné služby a 
hasičů. Pro dodavatele také vyplývá povinnost trvale zabezpečit příchod k jednotlivým  
domům a objektům. 

Výkopová rýha bude řádně označena, od soumraku do svítání osvětlena.  

Úsek, v němž bude stavba prováděna, bude opatřen dopravními značkami pro dočasnou 
úpravu provozu během stavby. Dopravní značení předloží dodavatel stavby před zahájením 
stavebních prací ke schválení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR. Po skončení prací bude 
dopravní značení odstraněno. 

V obci Samotišky budou výkopové práce probíhat v prostoru zastávky autobusu na linky 
Samotišky – Šternberk. V době výstavby musí být zastávka přesunuta (předpoklad 5 
pracovních dní). 

V obci Tovéř musí být zajištěn přístup k lokalitě rodinných domků a chatám pod lesem a 
to tak, že alespoň jedna z křižovatek (u rybníka nebo u šachty AŠ-3) bude průjezdná. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Rozsah staveniště je patrný v příloze C.3 Koordinační situace. V situaci je zakreslena 
hranice staveniště v rozsahu nutném pro realizaci stavby.  
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Při provádění stavby je nutno dodržovat podmínky pro výkopové práce na plochách 
soukromé i veřejné zeleně, veřejných komunikacích a na veřejném prostranství. Po dobu 
provádění stavby je třeba dbát na to, aby na uvedených plochách nebyly způsobeny 
zbytečné škody. 

Budou – li při výkopových pracích dotčena cizí zařízení nebo jinak poškozena cizí věc, je 
stavebník povinen vyrozumět vlastníka nebo správce, popřípadě uživatele a v dohodě s ním 
zabezpečit ochranu dotčeného zařízení. Povinnost uvedení do původního stavu, nebo 
náhradu škody v případě poškození cizího majetku zůstává.  

Při manipulaci a odvozu zeminy musí být přijata taková opatření, aby nebyly 
znečišťovány povrchy okolních komunikací odpadávající zeminou.  V případě znečištění či 
poškození přilehlých částí komunikace je osoba odpovědná za zvláštní užívání povinna 
provést úklid komunikace nebo odstranit vzniklé závady na komunikaci po projednání 
s vlastníkem komunikace na vlastní náklady.  

Výkopy musí být zajištěny tak, aby bylo zabráněno sesuvu zeminy, poškození veřejného 
prostranství a podzemních vedení v okolí výkopu a také případnému pádu osob do výkopu.  

Pracoviště musí být řádně označeno výstražnými znameními a výkop musí být osvětlen 
nezávisle na veřejném osvětlení. Výkop a uložený materiál musí být řádně ohrazen a za 
snížené viditelnosti musí být označen výstražným červeným světlem. 

Po celou dobu provádění musí být zachovány přístupy ke všem zařízením umístěným na 
dotčeném veřejném prostranství, zejména hydrantům, šoupátkům, šachtám apod.  

Před přerušením práce na více než jeden den, zejména o sobotách a nedělích, je třeba 
přijmout taková opatření, aby pracovní plocha staveniště byla co nejmenší a uklizena. 

Na staveništi se mohou nacházet pouze ty materiály, které jsou nezbytně potřebné k 
realizaci v daném časovém období. 

Pro realizaci projektované stavby bude využita stávající síť komunikací. Doprava uvnitř 
staveniště bude vedena v manipulačním pruhu. 

Při pokládání potrubí v komunikaci budou respektovány dopravní poměry v daném 
úseku. Po dokončení stavebních prací v dotčeném úseku komunikace bude tato uvedena do 
provozu schopného stavu. 

Trasa vodovodních řadů bude před provedením zásypu zaměřena odborným geodetem 
výškově i polohově. Naměřené hodnoty musí být udány v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém systému B.p.v. Investorovi bude zaměření předáno v elektronické podobě. 

Před zásypem každého dokončeného úseku musí bezpodmínečně zástupce investora 
(technický dozor stavby)  zkontrolovat provedení prací.  

Jakékoliv změny, jež mohou nastat během stavby, musí být předem projednány za účasti 
investora, projektanta a budoucího provozovatele. O změně bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Po skončení stavby bude zpracována projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby v digitální podobě a ověřená autorizovaným inženýrem 
projektové dokumentace. Zásady provozování nových vodovodních řadů budou zapracovány 
do provozního řádu vodovodu. 

Stavba bude prováděna za provozu a užívání okolních domů, provozoven a zařízení. Je 
nutné, aby investor včas seznámil obyvatele domů a majitele jednotlivých provozoven v 
místech, kde se bude provádět stavba se zahájením stavebních prací. Z tohoto hlediska 
vyplývá povinnost dodavatele trvale zabezpečit příchod k jednotlivým domům a objektům a 
příjezd pro požární vozidla a pro vozidla záchranné služby. Z tohoto důvodu budou přes 
výkopy osazeny lávky pro pěší v bezbariérovém provedení. Lávky musí být široké 1,5 m. 
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Přechody nad výkopem hlubším než 0,5 m musí být vybaveny oboustranným, dvoutyčovým 
zábradlím o výšce 1,1 m.  

Před prováděním rekonstrukce vodovodu v obci Dolany bude nutno provést položení 
potrubí pro provizorní zásobování objektů pitnou vodou. Potrubí provizorního zásobování 
musí být použito při přeložce stávajícího rozváděcího řadu DN150 v Samotiškách, v místě 
úzkého průchodu. Provizorní zásobování musí být zajištěno při přestrojení stávajících 
armaturních šachet. V obci Tovéř, v křižovatce u rybníka, musí být provedeno propojení 
stávajícího přivaděče. Podrobněji viz postup výstavby a schéma provizorního zásobování. 

n) Postup výstavby 

Vzhledem k navržené dimenzi potrubí provizorního zásobování navrhujeme výstavbu ve 
dvou po sobě následujících etapách.  Pokud se dodavatel stavby rozhodne, že bude budovat 
řad „A Droždín – Samotišky“ zároveň s řadem „B Tovéř – Dolany“, pak je nutné na základě 
přepočtu zvětšit profily navrženého provizorního zásobování z důvodů zachování dostatečné 
tlakové výšky v RVS Dolany. 

1. Etapa = Vodovodní řad „A Droždín – Samotišky“ 

− příprava obtoku šachty AŠV-1 a AŠV-2 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odběr 
vzorků, příprava šachty AŠV-1 na částečné přestrojení (výkopové práce, vyvrtání 
prostupu), příprava na propoj na přivaděč do Droždína (výkopové práce) 

− během jednoho dne provedení částečného přestrojení šachty AŠV-1, vložení T kusu 
na přivaděč do Droždína, propojení na obtok a uvedení obtoku do provozu tj. 
propojení odběrného potrubí z VDJ Droždín II s přívodním řadem pro obce Droždín a 
Samotišky 

− přestrojení šachet AŠV-1 a AŠV-2 včetně přeložky přivaděče DN150 do Samotišek 
− propláchnutí, dezinfekce, proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu potrubí 

v šachtách včetně přeložky přivaděče DN150, demontáž obtoku 
− výstavba vodovodního řadu od VB-A-1 km 0,000 00 až VB-A-53 km 1,703 12 
− zřízení provizorního zásobování v místě úzkého průchodu, jeho proplach, dezinfekce, 

proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu 
− výstavba řadů v místě úzkého průchodu tj. potrubí DN250 VB-A-53 km 1,703 12 až 

VB-A-56 km 1,774 50 a potrubí DN150 VB-R-1 km 0,000 00 až VB-R-5 km 0,073 00 
− na celém řadu „A“ a na přeložce rozváděcího řadu DN150 tlakové zkoušky, proplach, 

dezinfekce, proplach, odběr vzorků. Po obdržení kladných výsledků vzorků vody 
uvedení řadu do zkušebního provozu  a přepojení na stávající řady. 

 

2. Etapa = Vodovodní řad „B Tové ř – Dolany“ a „B-1 Dolany“ 

− provedení obtoku šachty AŠ-3 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odběr vzorků a 
uvedení do provozu tj. propojení přivaděče DN150 

− provedení přestrojení šachty AŠ-3 včetně řadu „B“  do VB-B-2 km 0,003 35 
− propláchnutí, dezinfekce, proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu potrubí 

v šachtě včetně propojení na stávající přivaděč DN150 – tj. uvedení stávajícího 
přivaděče do provozu 

− výstavba řadu v rozsahu VB-B-2 km 0,003 35 až km 0,170 00. Ve výkopu pro řad 
v km 0,162 39 (VB-B-8) provedení propojení stávajícího přivaděče = zajištění 
zásobování obce Dolany 

− po dobu zrušení propojení (VB-B-8) přivaděče s řadem PVC DN100, který vede do 
vodoměrné šachty Tovéř (u rybníku), bude RVS Tovéř zásobována 
otevřením propoje v AŠ-3 (propoj je za běžného provozu uzavřen, protože není na 
něm osazeno měření průtoku) 



VODIS Olomouc s.r.o.  Zak. č. 2016059 
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II - Dolany                                         B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro provedení stavby 

 

B_souhrnna_technicka_zprava_privadec_Dolany_DPS_2  22 

− pro úsek km 0,003 – km 0,170 00 tlakové zkoušky, proplach, dezinfekce, proplach, 
odběr vzorků. Po obdržení kladných výsledků vzorků vody přepojení na stávající 
řady.  

− uzavření propoje v šachtě AŠ-3 tj. RVS Tovéř je zásobována přes vodoměrnou 
šachtu u rybníku 

− výstavba řadu v úseku km 0,170 00 až VB-B-15 km 0,528 11. Šachta AŠV-4 zůstává 
v provozu, na novém řadu je provedeno odbočení do šachty, které se provizorně 
zaslepí. 

− provedení provizorního zásobování v zastavěném úseku Dolan, jeho proplach, 
dezinfekce, proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu včetně přepojení 
stávajících vodovodních přípojek 

− výstavba řadu v úseku VB-B-15 km 0,528 11 až VB-B-20 km 0,712 00 
− výstavba řadu B-1 
− pro řad B-1 a řad B v úseku km 0,170 00  až 0,712 00 tlakové zkoušky, proplach, 

dezinfekce, proplach, odběr vzorků. Po obdržení kladných výsledků vzorků vody 
přepojení na stávající řady.  

− rekonstrukce a přestrojení šachty AŠV-4, proplach, dezinfekce, proplach, odběr 
vzorků, propojení na řad „B“ tj.  zprovoznění měření průtoků do obce Dolany. 
Uzavření šoupátka Š8.1. (obtok vodoměru) 

− zalití stávajícího přivaděče DN150 popílkocementovou směsí. 
 

 

 

 

V Olomouci, prosinec 2016                              Ing. Hana Galušková 

 


