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2. Zakladni udaje o stavb é

2.1 Projektované kapacity

V rédmci stavby 10 01 Vodovodni fad ,A" Drozdin — Samotisky bude provedeno:
— Vodovodni fad ,A" z tvarné litiny DN250 celkové délky 1774,5m
— Prelozka pfivadéce pro SamotiSky TLT DN150 celkové délky 6,2m
— Prelozka rozvadéciho fadu v SamotiSkdch TLT DN150 celkoveé délky 73,0m
— Prestrojeni vodomérnych Sachet pod VDJ Drozdin Il (Sachty ASV-1, ASV-2) véetné
dalkovych pfenosu prutoku na vodomeéru.

2.2 Geologicky pr tuzkum a geologicky posudek

Pro stavbu vodovodu byl proveden geologicky prizkum v misté kfizeni se silnici
Samotisky — Sv. Kopecéek (I1l/4432), kter4 bude provedena bezvykopovou technologii
horizontalné fizeného vrtani. Pro zpracovani geologického posudku byly vyuZity i archivni
sondy v navrhované trase vodovodu.

Vykop pro vodovodni fad bude na pfevazné ¢€asti své trasy hlouben v prostredi
spraSovitych hlin, které mohou byt misty sekundarné pfemistény solifukci. V SamotiSkach
bude vykop hlouben v prostiedi, které je popisovano jako ,bazalni svahova, hrubé piscita
hlina s tlomky kulmského materialu“ — geneticky se jedna o kamenitohlinité deluvialni suté.
V prostoru k.4. Drozdin bude vykop hlouben v prostfedi diluvialnich hlinitych suti s pfimési
kulmského horninového skeletu az v prostfedi diluvialnich kamenitohlinitych suti (velikost
UlomkU kulmskych hornin 5-6¢cm, ojedinéle do 10cm).

VytéZené hliny Ize hutnit pouze suché resp. optimalni vihkosti. Pod konstrukéni vrstvy
komunikace je nutné zeminu chemicky upravit.

Trida t&Zitelnosti zeminy 11l dle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Vykop bude hlouben nad
hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tdni snéhové pokryvky, intenzivnéjsi
klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu objevit, intenzita pfitoki podzemni
vody do vykopu by byla nizka.

2.3 Udaje o provozu

Po dokongeni stavby budou fady zkolaudovany. Rad ,A“ bude pfedan investorovi tj.
obci Dolany. Obec Dolany bude tyto fady provozovat v souladu s podminkami dotaéniho
titulu, z jehoz prostfedku bude stavba spolufinancovana. Prfelozky DN150 budou predany
stavajicimu provozovateli MOVO, a.s. Provozovani fadlt bude provadéno v souladu
s platnym provoznim fadem.

2.4 Dotéené cizi zajmy

Stavba fadu bude probihat pfevazné v zastavéném uzemi.

V misté stavby se nachazi inzenyrske sité, a to:
— sdélovaci kabel opticky
— sdélovaci kabel metalicky
— stfedotlaky plynovod
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— deStova kanalizace v obci SamotiSky
— vodovodni fady

— nadzemni vedeni VN

— nadzemni vedeni NN

— podzemni vedeni VN

— podzemni vedeni NN

Trasa fadu v k.U. Drozdin prochazi meliorovanym Uzemim a kfizi melioraéni svodnici.

Obec SamotiSky ma zpracovanu projektovou dokumentaci kanalizace v drovni pro
provedeni stavby. PFi navrhu trasy a nivelety fadu ,A" byl navrh kanalizace pIné respektovan
a zhotovitel stavby je povinen projektovou dokumentaci kanalizace respektovat a dodrzet
trasu i niveletu radu ,A".

Pfi zemnich pracich je tfeba respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni a
jejich ochranna pasma. U podzemnich vedeni vyty€i pfesnou polohu jejich majitel (spravce)
pfed zah4jenim praci. Pfi kfizeni podzemnich vedeni je tfeba se fidit pokyny jejich spravcu.
Jednotlivé spravce je tfeba uvédomit o zacatku stavebnich praci s dostate€nym predstihem.
Veskeré podminky a kontakty na jednotlivé spravce jsou uvedeny v jimi poskytnutych
vyjadrenich, které jsou pfiloZzeny v ¢asti D. Dokladova €ast.

2.5 Pozadavky na demolice a kaceni d Fevin

Demolice nebudou provadény zadné. Pouze v dotéenych armaturnich Sachtach bude
provedena demontéz stavajiciho potrubi. V SamotiSkach je navrZzena preloZzka rozvadéciho

v s v

fadu DN150 v délce 73,0, - stavajici rozvadéci fad bude odstranén.

Pozemek 1243/2 k.0.Drozdin — druh pozemku orna puda, je v sou€asnosti pfevazné
porostly hustym porostem néletovych dfevin. Pfi stavbé& vodovodniho fadu vykopem bude
nutno naletové dreviny vykacet v Sifce manipula¢niho pruhu. Celkova plocha néletovych
kfovin k vyk&ceni: 32 m% Po provedeni stavby bude parcela oseta travou.

Pozemek 1243/2 k.0.Drozdin — druh pozemku orna puda, je v sou€asnosti pfevazné
porostly hustym porostem néletovych dfevin. Pfi stavbé& vodovodniho fadu vykopem bude
nutno naletové dreviny vykacet v Sifce manipulaéniho pruhu. Celkova plocha naletovych
kfovin k vyk&ceni: 32 m% Po provedeni stavby bude parcela oseta travou.

Na pozemku €. 1250/4 k.u. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuZiti
ostatni komunikace, ktery je v sou€asnosti zatravnénou mezi se stromy (ofeSaky) a kefi, je
navrzena pokladka fadu vykopem, pfi kterém dojde k vykaceni 11 ks strom(i a 100m? plochy

keru.

Po provedeni stavby bude parcela oseta travou a bude provedena nahradni vysadba
stromu (6ks OrfeSak kralovsky a 5 ks TreSen ptaci) a keft domaciho plvodu. K vysadbé kefu
je navrzen pas o $ifce 2,0m — celkova plocha uréena k vysadbé novych kefil je 240,0m?
Odbor ZP oddéleni péce o zeled pozaduje na této ploSe vysadbu celkem 480ks kefu.

Rozmisténi stromu a kefu uréenych k nahradni vysadbé viz pfiloha C. Situace vegetaénich
aprav.

Rozmisténi stromu a kefu urCenych k nahradni vysadbé& viz pfiloha C. Situace
vegetaénich uprav. Klasifikace kdcenych stromu a kefu a popis nahradni vysadby viz pfiloha
D.1.1.2 Technick& zprava vegetaénich Uprav.
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Kaceni je mozné provést az pred realizaci stavby a to v obdobi mimo hnizdéni ptactva.

3. Technické reSeni

3.1 Trasa vodovodu
Vodovodni fad ,A" je pfivadécim Fadem, ktery za&ina ve vodomérné Sachté (ASV-1) v
arealu VDJ Drozdin Il a za obci Samotisky se napojuje na stavajici pfivadé¢ DN200. Rad
nebude propojen s RVS Samotisky.

Rad ,A" se bude napojovat na odbérné potrubi z vodojemu ve vodomérné $achté pod
VDJ Drozdin Il. Pod VDJ Drozdin Il se nachazi dvé vodomérné Sachty — jedna je vyuZivana
pro méfeni pfivadéée do Samotidek (ASV-1) a druha pro méfeni pfivadé¢e do Drozdina
(ASV-2). Z prostorovych divodd musi byt piestrojeny obé Sachty:

- Sachta ASV-1 se souasnym méfenim pratoku do Samotidek bude vyuZita pro
méreni pfivadéCe do Dolan. Prestrojeni Sachty je navrZzeno ztvarné litiny a nerez oceli.
Potrubi bude podepieno nerezovymi podpérami. Vodomér bude vybaven snimaci hlavou —
specifikace snimaci hlavy a pfenos prutoki na CVD viz pfiloha D.4. PS 01 Méfeni a
ovladani. Tésnéni prostupl pro potrubi je navrzeno pomoci tésnici vlozky, jejiz soucasti je
otvor pro identifikaéni vodi€. Pfestrojeni Sachty je navrZzeno ve dvou etapach — viz kap. 4.2.

- Sachta ASV-2 se sougasnym méfenim priatoku do Drozdina bude vyuzita i pro
meéreni prutoku do SamotiSek. S tim souvisi i nutnost vybudovani prelozky stavajiciho
pfivadéce PE DN150 do SamotiSek v délce 6,2m. PfeloZka bude vybudovana z tvarné litiny
DN150. Pfestrojeni Sachty je navrzeno z tvarné litiny a nerez oceli. Potrubi bude podepfeno
nerezovymi podpérami. Vodoméry budou vybaveny snimaci hlavou — specifikace snimaci
hlavy a pfenos prutoku na CVD viz pfiloha D.4. PS 01 Méfeni a ovladani. Tésnéni prostupu
pro potrubi je navrZzeno pomoci tésnici vlozky, jejiz sou€ésti je otvor pro identifikacni vodic.

Po dobu vykopovych praci v aredlu VDJ Drozdin Il bude demontovano stavajici draténé
oploceni aredlo vodojemu v délce 15,0m. Po ukonéeni stavby bude oploceni obnoveno. Za
arealem VDJ Drozdin Il vede fad v délce cca 100m krajem pole, v soub&hu se stavajicim
pfivadé€em pro obec SamotiSky. Pak fad kfizi silnici Samotisky — Sv. Kopec€ek (111/4432) —
kfizeni bude provedeno bezvykopovou technologii horizontalné fizeného vrtani. V misté
horizontalné fizeného vrtani bude vodovodni fad navrZzen z polyetylénu PE100 RC SDR17
@280x16,6mm a bude uloZen v polyetylénové chraniccePE100 SDR17 @400x23,7mm délky
41,0m. Kfizeni vodovodu se silnici je navrzeno pod uhlem 70° z divodu moznosti provadéni
metodou horizontalné fizeného vrtani.

Pod silnici fad pokra€uje v kraji meliorovaného pole, podél oploceni areélu VDJ Drozdin |
az k parcele ¢. 1250/4k.u. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuZziti ostatni
komunikace. V sou€asnosti je tento pozemek zatravnénou mezi Sifky cca 3,0m se stromy
(ofeSéky) a kefi. Trasa pfivadéCe je vtomto pozemku navrZzena z duvodu nesouhlasu
vlastniku parcel umisténych nad a pod mezi. V parcele €.1250/4k.0. Drozdin bude trasa
navrzena ve vzdalenosti 0,5m od severniho kraje parcely. Pfi pokladce vodovodniho fadu
vykopem dojde k vykaceni stavajicich kerl i stromu. Vykaceno bude 8 ofeSaku + 1 javor a
32,0m? plochy kefu (viz. kap. 1.f). K&ceni je moZné provést a7 pred realizaci stavby a to v
obdobi mimo hnizdéni ptactva.

Veskeré vykopové prace v ochranném pasmu dfevin tj. do 2,5m od paty kmene
stavajicich dfevin budou provedeny ru¢né s maximalni ochranou kofenu: stavbou dotéené
kofeny o pruméru max 3cm musi byt pfetnuty rovnym fezem a oSetfeny proti napadani
difevokaznymi houbami a Skudci. Ostatni kofeny v otevieném vykopu musi byt prekryty
navih&enou filcovou plachetkou po celou dobu vykopovych praci. (Viz CSN DIN 18 920
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Sadovnictvi a krajinarstvi - Pfiloha 8 — ochrana pfi vykopech v kofenovém prostoru). Potrubi
vodovodniho fadu se bude pod kofeny stavajicich stromu proviékat. Pfi zahrnovacich
pracich bude k obsypéani kofenl pouZita pavodni zemina. Pata kmene nesmi byt zasypana
zeminou. Dali podminky viz kap.1.6 a vyjadfeni odboru ZP oddé&leni péée o zelen.

Terén na parcele €. 1250/4k.a. Drozdin bude po dokonéeni stavebnich praci urovnan,
bude provedena nahradni vysadba a plocha bude oseta travni smési. Takto upravena plocha
po provedené seCi plné zapojeného porostu bez plevell budou protokolarné predany
zastupci ZP — viz vyjadieni odboru ZP oddéleni pé&e o zelen.

Nahradni vysadba kefu i stromu je navrZena tak, Ze stromy budou umistény co nejdale
od vodovodniho fadu tj. k jizni hrané parcely (k paté svahu). K nahradni vysadbé je navrzeno
9 stromu. Pro zachovani protierozni a zaroven krajinotvorné fukce meze bude na zakladé
pozadavku MMOL odboru koncepce a rozvoje provedena vysadba kefu podél jizni hrany
parcely a to tak, aby doslo k vytvofeni souvislého kefového porostu na dotéeném pozemku.
K vysadbé budou navrzeny vzhledem k umisténi ve volné krajiné kefe domaciho puvodu a
ovocné stromy. Situace nahradni vysadby viz pfiloha C.5. S budoucim vlastnikem
vodovodniho fadu bylo dohodnuto, Ze umozZni zachovani samovolné se rozSifujicich kefu
v prostoru ochranného pasma i jejich novou vysadbu v budoucnu pro zajisténi krajinotvorné
funkce meze.

Dle podkladu Statniho pozemkového ufadu prochazi fad v km 0,158 — km 0,502 50
meliorovanym Uzemim. Je potfeba stavajici drendzni systém zachovat a proto je nutné drény
pferusené vykopovymi pracemi obnovit. Pfedpokladame, Ze sbérné drény prumeéru 50mm
jsou uloZeny v soubé&hu a 10,0m, svodné drény praméru 100mm jsou uloZzeny v soubéhu a
100m.

Na konci parcely 1250/4 k.(. Drozdin (mez) trasa fadu kfizi meliora¢ni tok. V misté
kfizeni je v sou€asnosti zbudovan propustek z betonové trouby DN500. Vodovodni fad bude
v misté kfizeni s melioraénim tokem umistén v ocelové chraniéce @426x8,0mm dl. 4,0m. Dle
pozadavkl Statniho pozemkového Gradu je navrzeno min. kryti chrani¢ky 0,5m pod niveletou
dna propustku. Pokladka chrani¢ky je navrZzena protlakem. Pro umisténi protlaceciho stroje
je navrzena jama rozméru 3,5x2,0m snizend o 0,8m pod niveletu potrubi; dno jamy bude
zpevnéno silniénim panelem.

Za melioraénim tokem je trasa fadu navrZena v mistni komunikaci obce Samotisky, v ulici
Pod Kopeckem. Trasa je navrZzena v soubéhu se stavajicim plynovodem a stévajici i
navrhovanou kanalizaci.

vrN s

Na konci ulice Pod Kopeckem Fad kfizi znovu silnici Samotisky — Sv. Kopecek (111/4432)
— kfizeni bude provedeno protlakem. Vodovodni fad navrzen bude uloZzen v ocelové
chrani€ce @426x8,0mm délky 11,0m. Min. kryti chraniéky je dle poZzadavkia SSOK 1,2m pod
niveletou vozovky. Vzhledem ktomuto poZadavku je navrZena niveleta chrani¢ky pod
stavajici kanalizaci a vodovod (pro ovéfeni nivelety vodovodu navrhujeme kopanou sondu
1,2x1,2m). Pro umisténi protla€eciho stroje je navrzena jama rozmérda 3,5x2,0m snizen& o
0,8m pod niveletu potrubi; dno jAmy bude zpevnéno silni€nim panelem.

Za kfizenim se silnici SamotiSky — Sv. Kopecéek (111/4432) fad vede v mistni komunikaci

(pokracovani ulice Pod Kope€kem) v soubéhu se stavajicim plynovodem a vodovodem a
stavajici i navrhovanou kanalizaci.

Ulici V lipkach fad KFizi.

Dalsi ulici dotéenou stavbou vodovodu je ulice Na Nivach. Rad vede v soub&hu se
stavajicim plynovodem a navrhovanou kanalizaci. Na konci ulice fad vchazi na ulici
Toverskou.

Ulici Tovefska vede vodovodni pfivadé¢ v délce 655m. Trasa vodovodniho pfivadécée je
navrZzena v soubéhu se stavajicim plynovodem. Tam, kde jsou chodniky, je trasa pfivadéce
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vedena v kraji chodniku tj. tésné pfi hranici parcely ve vlastnictvi obce (1092/2 Kk.U.
SamotiSky - chodniky) a ve vlastnictvi kraje (1092/7 k.. Samotisky — silnice 111/4436).
V délce 174m je trasa pfivadéCe navrZzena v odstavném pasu silnice tj. v parcele 1092/7 k.u.
Samotisky. V sou¢asné dobé je uzaviena smlouva o smlouvé budouci darovaci mezi obci
Samotisky, SSOK a Olomouckym krajem, jejimz vysledkem bude zUZeni silnice 111/4436 na
6,5m a oddéleni pozemku a pfevodu pozemkul z vlastnictvi kraje na obec. Predpokladame,
Ze vdobé realizace stavby bude prfevod majetku doreSen. Ztohoto divodu projektova
dokumentace obsahuje i poloZzku nového podélného dopravniho znaceni.

V ulici Toversk&a se nachazi 7ks uli€nich vpusti v misté vykopu. Tyto uliéni vpusti budou
demontovany a po ukon&eni pokladky potrubi obnoveny. Ve vykazu vymér je uvazovano
S novymi vpustémi.

V misté vykopu mezi VB-A-31 a VB-A-32 (naproti ulice Zahradni) se v kraji vykopu
nachazi sloup verejného osvétleni. Ve vykazu vymér je uvedena demontaz sloupu verejného
osvétleni a po zasypu ryhy jeho zpétnd montaz.

Z ulice Toverska fad opét vchazi do mistni komunikace (Bablerovo namésti) a vede
v délce 90m v soubéhu s navrhovanou kanalizaci.

Na konci SamotiSek prochazi trasa fadu prachodem mezi dvéma nemovitostmi.
V nejuzsim misté je Sifka prichodu 2,15m. V tomto prostoru je v sou¢asnosti ulozen stavajici
rozvadéci fad DN 150. Abychom do tohoto zUZeného prostoru mohli uloZit dva vodovodni
fady (stavajici rozvadéci fad DN150 a navrhovany pfivadé¢ DN250), je nutna prelozka
stavajiciho rozvadéciho fadu DN150 v délce cca 73m. Po dobu vystavby fadu v priuchodu
musi byt zfizeno provizorni zasobovani. Stavajici fad bude odstranén. Pfi vykopovych
pracich v prostoru Uzkého pruchodu je navrZzeno statické zajisténi ryhy. Postup vystavby
v useku km 1,703 12 — 1,758 35 :
— pfed vykopovymi pracemi provést sadrové terée na nejvyraznéjSich trhlinach
okolnich budov
— vykop je potieba otevirat na max. délku 3,0m
— provadét hnany zpusob pazeni
— zeminu odebirat postupné se zaraZzenim paznic
— paznice musi byt vzdy zarazeny min. 0,25m pod odebiranou Uroven
— paznice nezarazet uderem bagru
— pfi hloubeni instalovat pfevazku s rozepienim po 2,0m
— paZnice budou po zabiti za prfevazkou Kklinovany, pfi zardZzeni budou Kliny
uvolnény vzdy u jedné paznice
— po provedeni obsypu potrubi odstranit podélnik v misté zaliti, paznice a horni
podélnik zachovat!!!
— v mocnosti 500mm v Urovni pfilehlych zaklada zalit vykop popilkocementem
s pevnosti Rdt=4MPa
— odstranit horni podélnik a odpdlit paZnici na Uroven zaliti
— zpétny zasyp proveést hutnitelnou zeminou (ve vykazu vymér je uvaZzovano
s dovozem hutnitelné zeminy), hutnéni po max. 200mm, hutnici prostfedek
S nizkou seizmicitou
— zaliti a vykop provést do 24hod
— stény vykopu nesmi byt vystaveny pusobeni mrazu
— minimalizovat technickou seizmicitu zpusobovanou staveniStni mechanizaci a
dopravou

Za pruchodem se fad napojuje v poli na stavajici pfivadé¢ PVC DN200.
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3.2 Vyty éeni stavby

V pfiloze D.1.3 jsou vypsény vyty€ovaci body vrcholovych lomu fadu. Vyty€ovaci body
svou polohou odpovidaji bodum JTSK ve 3. kvadrantu globalniho soufadnicového systému:

Yorsk =-X glob
Xitsk ==Y giob

Vyty€ovaci body byly odeéteny na zékladé trasy vodovodu, kterd byla zakreslena do
digitalnich katastralnich map.

3.3 Niveleta potrubi

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena s ohledem na dodrzeni min. sklon potrubi
dle CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (0,3%); dale pak na nutnosti kfizeni se
stavajicimi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni a k pozadavkum dotéenych organizaci a spravcu vedeni.

Potrubi musi byt vyspadovano tak, aby pfipadny vzduch z potrubi byl odvad én pres
pres podzemni hydranty s predfazenymi uzaviracimi Soupatky.

Kryti potrubi navrhujeme:
¢ v silnicich a zpevnénych plochach min.1,5m
e zeleném pasu a v poli min. 1,2m

Kryti chrani¢ky navrhujeme:
e pod niveletou vozovky min.1,2m
e pod niveletou dna propustku melioraéniho toku min. 0,5m (poZadavek
Statniho pozemkového tradu)

3.4 Materialové provedeni
Vodovodni trouba hrdlovéa z tvarné litiny DN150 a DN 250

V mistech pokladky potrubi do vykopu je navrZzeno potrubi z tvarné litiny - vodovodni
trouba hrdlovd podle CSN EN 545:2011. Vnitini vyloZeni z cementové malty z
vysokopecniho cementu, vné povilak ze slitiny zinku a hliniku (85%2Zn, 15%Al) s ploSnou
hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou epoxidu. Spoj nasuvny, vnitfni hrdlovy,
s tésnicim krouzkem z pryze resp. v mistech jiSténych spoju s tésnicim krouzkem z pryze se
zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli.

V mistech uloZeni TLT potrubi v ocelové chraniéce budou pouZity jiSténé spoje
s tésnicim krouzkem z pryZze se zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli a potrubi bude uloZeno
na kluznych objimkéach

Pro pokladku a spojovéani potrubi musi dodavatel dbat montéznich pfedpisu vyrobce.

Vodovodni trouba z polyetylénu

Vkm 118,05 — 159,05, v misté kfizeni potrubi se silnici 111/4432 bude kfiZzeni
provedeno metodou horizontélné fizeného vrtani. PE potrubi bude uloZzeno do PE chranicky.
Potrubi je navrzeno z HDPE PE100 RC SDR17 @280x23,7mm, vyrobené dle CSN EN
12 201, PAS 1075. Spojovani potrubi bude provadéno svarfovanim natupo.
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Chréani €éky

V misté horizontalné fizeného vrtani, kde je navrzeno vtaZzeni PE potrubi do
chrani€ky je navrzena chrani¢ka z PE100 SDR17 @400x23,7mm. Spojovani trub chranicky je
provadéno svarfovanim natupo. Konce chrani¢ek budou zatésnény. Pro pokladku a spojovani
potrubi musi dodavatel dbat montéznich pfedpisu vyrobce.

V mistech protlakd je navrzeno uloZzeni TLT potrubi do ocelové chranic¢ky
@426x8,0mm. LT potrubi bude v chraniéce ulozeno na vymezovacich objimkéach, které
budou na koncich chrani¢ky zdvojeny. Hrdlové spoje v chraniéce budou jisténé tésnicim
krouzkem z pryZze se zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli, potrubi bude do chrani¢ky
zatlaGovano.

LT tvarovky

Navrzené pFirubové tvarovky jsou v souladu s CSN EN 545, provedeny z tvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 pym. Tlakova
fada PN16. Tvarovky maji certifikat pro styk s pithou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrZzena vodarenska pfirubova Soupatka, mekcetésnici
z tvarné litiny, u Soupatek umisténych v zemi se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.
Téleso Soupatka je ztvarné litiny (GGG-40 nebo 50), vieteno z nerez oceli. Epoxidovy
nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10. Certifikat pro styk s pitnou vodou.

Kazdé Soupétko osazené ve volném terénu bude opatfeno zemni teleskopickou
zékopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci tyé zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukonéena jehlanem a objimkou vietene z litiny. Ovladaci ty¢ je
v ochranné trubce z PE.

Soupétka osazena v Sachtach jsou navrzena ve stavebni délce dle Fady 14 (kréatké)
EN 558-1 s ovladanim ru¢nim kolem.

Pfed podzemnimi hydranty jsou navrzena vodarenska prfirubova 3Soupatka,
mékcetésnici z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.

Podzemni hydrant mé& télo i sedlo z tvarné litiny (GGG-50), vieteno a spojovaci ty¢
znerez oceli. Hydrant je navrZzen v profilu DN8O0, tlakova fada PN10. Pfipadné nutné
vySkové vyzvednuti hydranti bude provedeno vsazenim TP kusu mezi patkové koleno a
hydrant. Téleso hydrantu ma samocinné vyprazdnéni a jednoduchy uzavér. Epoxidovy natér
vné i uvnitf. Certifikat pro styk s pitnou vodou. Soucasti hydrantu je i drenazni blok z PE. Po
osazeni bude télo hydrantu obsypano kamenivem 16/32 a to po celé vy3ce, coZ umozni
Uplné odvedeni vody z téla hydrantu po jeho pouziti. Patkova kolena pouZzita u hydrantd
budou podloZzena melioraéni tvarnici TBM 50/50/10.

Podzemni automaticka zavzduSnovaci a odvzduSfiovaci souprava je navrZzena na
potrubi v arealu VDJ Drozdin Il. Stojan znerez oceli, material zavzduShovaci a
odvzdusnovaci soupravy POM a bronz. Po osazeni bude stojan obsypan kamenivem 16/32
a to po celé vySce, coz umozni odvedeni deStové vody. Litinové MMA kusy, na které budou
soupravy umistény, budou podloZeny melioraéni tvarnici TBM 50/50/10. Nad vzdusnik bude
osazen poklop (uliéni viéko).

Poklopy Soupéatek a hydrantu jsou navrZeny z litiny, s pfedlitym napisem ,VODA" a
»HYDRANT".
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Spojovaci materiél

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou
v materialovém provedeni DIN 1.4301 ocel A2 a matkou v materidlovém provedeni DIN
1.4404 ocel A4. Tésnéni mezi pfiruby je navrzeno z pryZe s ocelovou vioZkou a ma certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Vyhledavaci vodi €

Na potrubi uloZeném ve vykopu bude pfipevnén identifikaéni vodi¢ CYY 4mm?
V misté horizontalné fizeného vrtani bude na potrubi upevnén vyhledavaci nerezovy vodi¢
(lanko) @4mm. Vodi€ bude bez piferuseni veden od potrubi do poklopu a zpét k potrubi. V
poklopu bude ponechano pfiblizné 0,5m smotaného vodi€e s neporusSenou izolaci. Vodi€ je
tfeba vodivé pfipevnit i k pfirubam uzaviracich armatur. Identifikaéni vodi€ bude zaveden do
armaturnich Sachet a vodivé pfipevnén k prvni pfirubé v Sachté.

Spoje se provadéji pfednostné v poklopech armatur. Spoj bude proti vihkosti chranén
smrstovaci buzirkou. V pfipadé nadmérné vihkosti zdvojenou smrstovaci buzirkou.

Druhy povolenych spoju:

Pajeni: vodi¢ se po odizolovani na obou koncich spoji pomoci pajky a elektricke,
nebo plynové pajecky.

Lisovani: vodi¢ se po odizolovani na obou koncich zavede axialné do médeéné
pocinované dutinky, kterd se slisuje pomoci specialnich lisovacich klesti.

Identifikaéni vodi¢ bude kontrolovdn, zda na ném nedoch&zi ke svodu napéti do
zemé, tj. zda se na ném nenachazi plastova porucha zplsobena nekvalitné provedenym
spojem, ¢i poruSenou izolaci vodi€e. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed
kolaudaci) a pred vyprSenim zaruéni lhuty.

Vystraznd félie
Na obsyp potrubi bude v ose potrubi umisténa vystrazna folie bilé barvy s ndpisem

v ivs

POZOR VODA. Sifka vystrazné félie musi pfesahovat vn&jsi pramér potrubi.

Orienta €ni tabulky

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantu, pfipojkovych uzavéru a Sachet) budou v terénu
oznaceny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025 ,Orienta¢ni tabulky rozvodné vodovodni
sité" (u hydrantl tabulky €ervené barvy, u ostatnich objektu tabulky modré barvy).

V zastavéném Uzemi se orienta¢ni tabulky umistuji na viditelnych mistech a to na zdi
budov, sloupky nebo pevné E&asti plotu. V nezastavéném Uzemi se orientacni tabulky
umistuji na sloupky s modrymi a bilymi pruhy.

vy

Orienta¢ni sloupky budou osazeny u vSech objektt a pfi kfizeni silnice po obou
stranach.

Tabulky se umistuji do vySe 1,8 az 2,5m nad terén. Sloupky s orientaénimi tabulkami
se umistuji co nejblize k oznaCované armatufe, nejblize vSak 1,0m. Nejvétsi vzdalenost
tabulky od armatury v kolmém sméru je 20,0m a v boénim sméru 15,0m.

Umisténi orienta¢nich sloupkdu a tabulek na cizi pozemek je umozZnéno ze zakona €.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Umisténi sloupku bude
pfesto provedeno vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti.
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3.5 Zemni prace

PFi realizaci vykopu v nezastavéném uUzemi bude vykopova kubatura uloZzena podél
vykopu. V misté uloZeni potrubi do zatravnéné meze je navrZzen odvoz vykopové kubatury na
meziskladku a to z divodu slozité komunikace s vlastniky pozemkU pro manipulaéni pruh
stavby. Ornice bude uloZena oddélené od ostatniho vykopového materialu. Vykopova
kubatura ze zeleného pasu bude odvezena na meziskladku do vzdalenosti 5 km a zpétné
pouzita na zasyp ryhy. V rozpoctu je zahrnut poplatek za uloZzeni zeminy na meziskladku.
Prfebyte€na zemina, vykopova kubatura z vykopu ve vozovce a odpad bude odvezen na
skladku — vzdalenost do 15km. Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a pouzity k recyklaci.

Odpady budou odvazeny na skladku roztfidéné. Zasyp ryhy ve zpevnéné ploSe bude
proveden Stérkodrti. Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach.

Vykop navrhujeme otevieny s kolmymi sténami. V nezastavéném Uzemi navrhujeme
vykop pazeny pfiloZnym pazenim. Ve zpevnénych plochach bude vykop zajistén paZzicimi
boxy. Kopana sonda hlubsi nez 1,0m bude zapaZena pfiloZnym pazenim.

Pfipadné kabely a potrubi ve vykopu budou podepfeny, pfip. vyvéSeny. Po dokonéeni
stavby budou kabely v misté vykopu uloZzeny do prefabrikovaného dratovodu. Vykop bude
provadén strojné. V mistech kfizeni inZenyrskych siti, na nepfistupnych mistech ruéné,
pfipadné za pomoci malé mechanizace.

PFi provadéni vykopu v blizkosti stoZzaru el. vedeni, osvétleni a telefonniho vedeni je
nutno zajistit stabilitu stozart vzepfenim. Rozsah ¢€innosti v ochranném pasmu elektrického
vedeni musi respektovat omezeni dle $46 energetického zakona. Dodavatel praci musi
prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN 50110-1.

Pro rozpoget je dle CSN 73 3050 ,Zemni prace" uvazovano se zatfidénim zemin do IlI
tFidy:

Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tani
snéhové pokryvky, intenzivnéjSi klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu
objevit, intenzita pfitoki podzemni vody do vykopu by byla nizka.

3.6 Ulozeni potrubi, zasyp ryhy

V mistech vykopu bude potrubi ulozeno do loZze tl. 100 mm. Jako obsyp bude pouzit
suchy, nesedavy, dobfe hutnitelny materidl - v rozpoltu uvazovana Stérkodrt frakce 0/16,
hutnéna po vrstvach max. 150 mm do vySky 300 mm nad vrchol trouby.

Vzhledem k tomu, Ze mistni zemina je Spatné hutnitelnd, navrhujeme zasyp ryhy
ve vSech zpevnénych plochach suchym nesedavym materidlem — v rozpoétu uvazovana
Stérkodrt’ frakce 0/32. Relativni ulehlost v zéné zasypu ID je min. 0,75, v aktivni zéné (500
mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.

Zasyp ryhy v zeleném pasu bude proveden zeminou. V prostoru Uzkého pruchodu
v SamotiSkach km 1,703 12 a 1,758 35 je nutno provést zasyp hutnitelnou zeminou —
v rozpo¢étu je uvazovano s odvozem vykopové kubatury a dovozem nové hutnitelné zeminy.
Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach.

Pred zasypovymi pracemi bude provedena zhuthovaci zkousSka materialu uréeného pro
obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude v pfipadé spinéni
zhuthovaci zkouSky dale prokazovana pomoci radzové zatéZovaci zkousSky stanovenim
modulu deformace Mr. Modul pfetvarnosti na plani bude zjistovan statickou zatéZovaci
deskou (Edef2).

D1_Techzp_IO_01_Drozdin_Samotisky DPS_2 10



VODIS Olomouc s.r.0. Zak. ¢. 2015059
Posileni kapacity fadu VDJ DroZdin Il - Dolany D.1.1.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provedeni stavby

3.7 Ulozeni a k Fizeni potrubi se silnici ve sprav.é SSOK

Potrubi v misté kfiZzeni se silnici 111/4432 bude uloZeno bezvykopovou technologii. Potrubi
bude uloZeno do chranicky.

V ulici Tovefska bude potrubi uloZzeno podélné do silnice 111/4436. Po Uspésné
provedenych zkouSkach zhutnéni na drovni silniéni plané bude provedena novéa konstrukce
vozovky:

50mm ACO 11

Spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?

70mm ACL 16

spojovaci asfaltovy postfik 0,7kg/m2

250mm kamenivo 32/63 ¢astecné vyplnéné cem. maltou SCM
250mm Stérkodrt’ frakce 0/63

V mistech vykopu obrubniki obnoveni obrubniku a Zulového dvoufadku z kostek
100x100x100mm uloZenych do betonu B10 tl. 100mm s vysparovani cem. maltou.
V rozpoétu je uvaZzovano s vyuzitim stvajicich kostek s pfidavkem 10% nové dlazby,
obrubniky noveé.

Definitivni zpétna Uprava vozovky silnice bude provedena dle klimatickych podminek
nejpozdeji do 3 mésicl od doasného zpétného zapraveni a to:
- v misté, kde je vozovka ohrani€ena obrubnikem, odfrézovanim obrusné vrstvy tl. 50mm a
poloZeni nové obrusné vrstvy ACO 11, véetné& spojovaciho postfiku 0,2kg/m?® a to na Sifku i
délku 0,5m pred a za hranu ryhy.
- v misté, kde je neni obrubnik, odfrézovanim obrusné vrstvy tl. 50mm a poloZeni nové
obrusné vrstvy ACO 11, véetné spojovaciho postfiku 0,2kg/m? a to na ifku 1,0m pfed a za
hranu ryhy.
- spary mezi starym a novym asfaltovym povrchem silnice budou profezany na hloubku 25
mm, zality pruznou asfaltovou zlivkou.

3.8 UloZeni potrubi v mistni asfaltové komunikaci

Po Uspésné provedenych zkouskach zhutnéni na drovni silniéni plané bude provedena
novéa konstrukce vozovky:

40mm ACO 11

Spojovaci asfaltovy posttik 0,2 kg/m?
60mm ACL 16

350mm Stérkodrt’ frakce 0/63

Definitivni zpétna Uprava vozovky silnice bude provedena dle klimatickych podminek
nejpozdeéji do 3 mésict od docasného zpétného zapraveni odfrézovanim obrusné vrstvy
tl.40mm a poloZeni nové obrusné vrstvy ACO 11, v&etné spojovaciho postfiku 0,2kg/m? a to
na Sifku i délku 0,5m pfed a za hranu ryhy. Spary mezi starym a novym asfaltovym
povrchem silnice budou profezany na hloubku 20 mm, zality pruZnou asfaltovou zalivkou.

3.9 Ulozeni potrubi v mistni komunikaci s kamennou dlazbou

Po Uspésné provedenych zkouSkach zhutnéni na arovni silni¢ni plané bude provedena
novéa konstrukce vozovky:

e cca 100mm kamenna dlazba
e 50mm Stérkodrt frakce 4/8
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e 200mm kamenivo 4/32 mechanicky zpevnéné
e 230mm Stérkodrt frakce 0/63
e Vyplnéni spar sparovacim piskem 0/2mm

Predlazdéni ryhy a rozSifeni provazat v délce 0,5m za hranu ryhy. Pro pfedlazdéni bude
pouZita stavajici dlazba s pfidavkem 10% nové dlaZzby.

3.10Ulozeni potrubi v dlazd éném chodniku

Po Uspé3né provedenych zkouSkach zhutnéni bude provedena nova konstrukce
chodniku:

cca 60mm dlazba

50mm Stérkodrt frakce 4/8

100mm Stérkodrt frakce 8/10

250mm Stérkodrt frakce 8/32

VyplInéni spar sparovacim piskem 0/2mm

Predlazdéni ryhy a rozSifeni provazat v délce 0,3m za hranu ryhy. Pro pfedlazdéni bude
pouZzita stavajici dlazba s pfidavkem 30% nové dlazby.

3.11 UloZeni potrubi v zeleném pésu

PFi realizaci stavby bude v travnaté ploSe dotéené stavbou sejmuta svrchni vrstva v tl.
200 mm, ktera bude uloZena oddélené od vykopku. UvaZujeme s odvozem na meziskladku
do vzdalenosti 5,0km. Po provedeni terénnich Uprav bude provedeno rozprostfeni puvodni
svrchni vrstvy o tl. 0,20m a provedeno jeji ohumusovéani a oseti travni smési (0,02 — 0,03
kg/m?). Oseti bude provedeno parkovou travni smési bez jetelovin. Pro pfedani musi byt
travniky plné zapojené, zbavené plevele, kameni a nejméné jednou posecené.

3.12 UlozZeni potrubi v poli

Pfi realizaci stavby v poli bude sejmuta svrchni vrstva v tl. 300 mm, ktera bude uloZena
oddélené od vykopku podél ryhy. Po provedeni zahozu ryhy bude provedeno rozprostfeni
puvodni svrchni vrstvy o tl. 0,30m.

3.13 Provizorni zasobeni pithou vodou

Pfed odstavenim stavajiciho vodovodu  z provozu a pfi napojovani opravovaného
potrubi na stavajici rad, bude 20dn0 pfedem informovana o této skute¢nosti Moravska
Vodéarenska, a.s. S uzav éry umisténymi na stavajici vodovodni siti smi manipulovat pouze
provozovatel tj. Moravska Vodéarenska, a.s .

Provizorni zasobovani je nutné zajistit pfi pfestrojovani $achet ASV-1 a ASV-2 v areélu
VDJ Drozdin Il — tj. je nutné zajistit propojeni odbéru z VDJ Drozdin Il s pfivadééem DN150
do SamotiSek a s pfivadé€em DN150 do Dolan.

Dale je nutné zajistit provizorni zasobovani pfi vystavbé fadu v km 1,703 12 — 1,774 50
tj. v misté uzkého pruchodu v SamotiSkach. V tomto misté se nachéazi stavajici fad DN150,
na ktery se napojuje rozvodna vodovodni sit DN100 a pfivadé& DN200 do Dolan.

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi provizorniho zasobovani proplachnuto,
dezinfikovano, znovu proplachnuto a bude proveden odbér vzorkd. Po obdrzeni kladnych
vysledkl bude potrubi provizorniho zasobovani uvedeno do provozu.
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Schéma provizorniho zasobovani viz vykres D.1.10. Postup vystavby véetné
provizorniho zasobovani viz kap.4.2.

3.14 Zaméreni skute éného provedeni

Soucéasti dodavky stavby musi byt geodetické zaméreni skute¢ného provedeni
stavby (v soufadném systému S-JTSK) a pfedani téchto udaju v digitalni podobé investorovi.
Skuteéné provedeni stavby bude po dokon&eni zakresleno do dokumentace skuteéného
provedeni — dokumentace skuteéného provedeni bude pfedana v digitalni podobé a
autorizovana odpovédnym projektantem.

VSe bude predano pfi kolaudaci investorovi i budoucimu provozovateli.

3.15 ZzZkouska pr tichodnosti potrubi

Bude provedena zkouska prichodnosti potrubi.

3.16 Dezinfekce potrubi

Prfed uvedenim vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro G€el proplachnuti fadu smi byt pouZzita pouze pitna voda.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. MnoZstvi vody pro proplach se rovna
1,5 nasobku objemu vody v fadu.

Pro dezinfekci bude tedy pouZit staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci
bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Z vody a
chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.I-
1, ktera se necha pusobit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne pitnou vodou.

3.17 Rozbory vzork u vody

Z vodovodnich fadu budou odebrany vzorky vody, ze kterych bude u kolaudace doloZen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni 83 odst. 2 zakona €.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v plathém znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZzadavkam prilohy &.5 vyhlasky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vySe uvedeném rozsahu
bude zajiSténa v akreditované &i autorizované laboratofi.

Po obdrZeni vyjadfeni o vhodnosti pouzivani vody k pitnym Géelim, bude mozno uvést
vodovod do provozu.

3.18 Tlakové zkousky
Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 805.

Zku$ebni zafizeni bude umisténo do nejnizsiho mista zkusebniho Gseku. Dle CSN EN
805 bude provedena pfedbéZna zkouska a hlavni tlakova zkouska.

V ramci pfedbézné zkousky dojde k naplnéni a odvzdusnéni potrubi, pfetlak se pozvolna
zvysi na hodnotu provozniho prfetlaku (OP), aniz by se piekro€il zkuSebni pretlak (STP).
Provozni pietlak (OP) v obci Samotisky je 0,5MPa. Pretlak se udrZzuje na Grovni provozniho
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pfetlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objevi nepfijatelné zmény polohy nékteré €asti
potrubi a/nebo Gniky vody, zrusi se prfetlak v potrubi a odstrani se zavady.

Hlavni tlakova zkouSka se provede metodou poklesu pretlaku. Postup zkousky je
nasledujici: rovnomérné bude zvySovan pretlak ve zkouseném Useku potrubi aZz do dosaZeni
zkuSebniho pretlaku (STP) = 0,9MPa. ZkouSka poklesu pfetlaku bude trvat jednu hodinu.
V prubé&hu hlavni tlakové zkousky musi pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a
nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrocit 20 kPa= 0,02 MPa. Jestlize pokles pfekroci vyse
stanovenou hodnotu, zkouSeny Usek se prohlédne a je-li potfeba, opravi se. ZkouSka se
musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené hodnoté.

O provedenych zkouSkéch se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

Tlakova zkouska i odbér vody z vodovodni sité pro potfeby tlakovych zkou3ek je mozny
pouze za UCasti technika provozovatele a odebrané mnozstvi bude stavebnikovi fakturovano
podle platnych cen vodného a pfipadné i stoéného.

3.19 Zkouska funk énosti vyhledavaciho vodi ¢e

Identifika¢ni vodi€ bude kontrolovan, zda na ném nedochazi ke svodu napéti do zemé, tj.
zda se na ném nenachazi plastova porucha zpusobena nekvalitné provedenym spojem, i
porusenou izolaci vodi¢e. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed kolaudaci) a pfed
vyprSenim zaruéni Ihaty. O UspésSné zkousSce se provede zapis.

3.20 Zkouska funk €nosti hydrantu

Po provedeni tlakové zkousky bude provedena zkouSka funkénosti hydrantu véetné
osazeni hydrantového nastavce (= zarovef kontrola spravnosti osazeni hydrantového
poklopu).

3.21 Kontrola kvality zasyp U a obnovy povrch u

Pfed zasypovymi pracemi bude provedena zhutfiovaci zkouSka materialu uréeného
pro obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude prokazovana
pomoci razové zatéZovaci zkousky stanovenim modulu deformace Mr. Modul pfetvarnosti na
plani bude zjistovan statickou zatéZovaci deskou (Edef2)

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Ege
resp. razového modulu deformace M,.” v MPa

Zasyp po aktivni zénu Zasyp v aktivni zéné
Vozovka Jemnozrnna (soudrznd) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrznd) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 45 (30) 60 (35)

Y Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M,q stanovené zarizenim skupiny
C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

D1_Techzp 10 01 Drozdin_Samotisky DPS_2 14



VODIS Olomouc s.r.0. Zak. ¢. 2015059
Posileni kapacity fadu VDJ DroZdin Il - Dolany D.1.1.1 Technicka zprava
Dokumentace pro provedeni stavby

Pfi zemnich pracich v silnici je zapotfebi se fidit Technickymi podminkami TP 146
(Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci).

Aby byla zabezpe&ena kvalita dila s ohledem na jeho funkénost a povrchovou rovnost
je nutno brat vSechny vySe uvedené hodnoty jako minimalni.

V projektové dokumentaci je navrZzeno provedeni zkouSek kontroly kvality zasypu a
obnovy povrchu dle TP 146 ,Kategorie kontroly stupné 4*:

e Kontrola v z6né obsypu a v zéné zasypu — pfi uZziti pfimych metod 24 zkousek

e Kontrola v aktivni zoné — pfi uZziti pfimych metod 24 zkouSek

e Kontrola na zemni plani — pfi uziti pfimych metod 12 zkouSek

Pro ovéfeni vhodnosti zdsypového materialu bude provedena 1 zkouska zrnitosti a 1
zkouska zhutnitelnosti platna pro vSechna mista.

4. Redeni vegetace a vegeta énich Uprav

V poli bude nad ryhy vé€etné manipulaéniho pruhu zpétné rozprostfena ornice. Ryhy
v travnatych plochach budou zasypany do urovné okolniho terénu a osety travni smési.
Nezpevnéné povrchy dotéené a poSkozené stavbou (napf. pojezdy vozidel) budou dosypany
a uvedeny do puvodniho stavu.

Parcela 1243/2 k.0.Drozdin — druh pozemku orna puda, je v sou€asnosti prevazné
porostly hustym porostem néletovych drevin. Pfi stavbé vodovodniho fadu vykopem bude
nutno naletové dreviny vykacet v Sifce manipulaéniho pruhu. Celkova plocha naletovych
kfovin k vykaceni: 32 m® Po provedeni stavby bude plocha manipulaéniho pruhu
ohumusovana a oseta travou.

Parcela ¢. 1250/4k.0. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zplUsob vyuziti ostatni
komunikace je v sou€asnosti zatravnénou mezi Sifky cca 3,0m se stromy (ofeSaky) a kefi.
Pfi pokladce vodovodniho fadu vykopem dojde k vykéceni stavajicich kefd i stromu.
Vykaceno bude 8 ofesaku + 1 javor a 32,0m? plochy kefil. KAceni je moZné provést aZ pred
realizaci stavby a to v obdobi mimo hnizdéni ptactva.

VeSkeré vykopové prace v ochranném péasmu dfevin tj. do 2,5m od paty kmene
stavajicich dfevin budou provedeny ru¢né s maximalni ochranou kofenu: stavbou dotéené
kofeny o pruméru max 3cm musi byt prfetnuty rovnym fezem a oSetfeny proti napadani
difevokaznymi houbami a Skudci. Ostatni kofeny v otevieném vykopu musi byt pfekryty
navihéenou filcovou plachetkou po celou dobu vykopovych praci. (Viz CSN DIN 18 920
Sadovnictvi a krajinafrstvi - Pfiloha 8 — ochrana pfi vykopech v kofenovém prostoru). Po
odkryti kofenového systému bude na misto povolan zastupce MMOL odbor ZP Ing.
Vingralkova. Potrubi vodovodniho fadu se bude pod kofeny stdvajicich stromu provlékat. PFi
zahrnovacich pracich bude k obsypani kofenl pouzita plvodni zemina. Pata kmene nesmi
byt zasypana zeminou.

Terén na parcele €. 1250/4k.u. Drozdin bude po dokon&eni stavebnich praci urovnan,
bude provedena nahradni vysadba a plocha bude oseta travni smési. Takto upravena plocha
po provedené seCi plné zapojeného porostu bez plevell budou protokolarné predany
zéastupci MMOL odbor ZP p. Zendulkové.

Nahradni vysadba kefl i stromu je navrZzena tak, Ze stromy budou umistény co nejdéle
od vodovodniho fadu tj. k jizni hrané parcely (k paté svahu). K nahradni vysadbé budou
navrzeny vzhledem k umisténi ve volné krajiné kefe domaciho pivodu a ovocné stromy.
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K vysadbé je navrZzeno 9 stromu (5ks OreSak kralovsky a 4 ks TreSen ptaci). Pro zachovani
protierozni a zaroven krajinotvorné fukce meze bude na zé&kladé pozadavku MMOL odboru
koncepce a rozvoje provedena vysadba kefu podél jizni hrany parcely a to tak, aby doSlo
k vytvoreni souvislého kefového porostu na dotéeném pozemku. K vysadbé kerl je navrzen
pas o Sifce 1,5m — celkova plocha uréena k vysadb& novych kel je 150,0m®. Odbor ZP
oddéleni péfe o zelefi pozaduje na této ploSe vysadbu celkem 300ks kefu. Rozmisténi
stromu a ker ur€enych k nahradni vysadbé viz pfiloha C. Situace vegetaénich Uprav.

S budoucim vlastnikem vodovodniho fadu bylo dohodnuto, Ze umoZni zachovani
samovolné se rozSifujicich kefu v prostoru ochranného pasma i jejich novou vysadbu
v budoucnu pro zajiSténi krajinotvorné funkce meze.

Podrobnosti k nahradni vysadbé viz pfiloha C.5 Situace vegetaénich Uprav a pfiloha této
zpravy — technicka zprava nahradni vysadby.

5. Ostatni

5.1 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Dodavatel zajisti v pribéhu stavby Gc€ast pfisluSnych organu a organizaci na kontrole
provedenych praci — viz pfiloha D Dokladova ¢&ast, vyjadieni jednotlivych spravcu a
vlastnikd.

5.2 Postup vystavby

1. Etapa = Vodovodni rfad ,A" Drozdin — SamotisSky

— pfiprava obtoku Sachty ASV-1 a ASV-2 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odbér
vzorkl, priprava Sachty ASV-1 na &asteéné prestrojeni (vykopové prace, vyvrtani
prostupu), pfiprava na propoj na pfivadé¢ do Drozdina (vykopové prace)

— bé&hem jednoho dne provedeni éaste¢ného prestrojeni Sachty ASV-1, viozeni T kusu
na pfivadé¢ do DroZdina, propojeni na obtok a uvedeni obtoku do provozu tj.
propojeni odbérného potrubi z VDJ Drozdin Il s pfivodnim Ffadem pro obce Drozdin a
Samotisky

— prestrojeni Sachet ASV-1 a ASV-2 v&etné pfelozky pfivadéée DN150 do Samotisek

— proplachnuti, dezinfekce, proplach, odbér vzorki a uvedeni do provozu potrubi
v Sachtach v&etné pielozky pfivadéée DN150, demontdz obtoku

— vystavba vodovodniho fadu od VB-A-1 km 0,000 00 az VB-A-53 km 1,703 12

— zfizeni provizorniho zasobovani v misté uzkého prichodu, jeho proplach, dezinfekce,
proplach, odbér vzorku a uvedeni do provozu

— vystavba fadl v misté Uzkého prichodu tj. potrubi DN250 VB-A-53 km 1,703 12 az
VB-A-56 km 1,774 50 a potrubi DN150 VB-R-1 km 0,000 00 az VB-R-5 km 0,073 00

— na celém fadu ,A" a na prelozce rozvadéciho fadu DN150 tlakové zkousky, proplach,
dezinfekce, proplach, odbér vzorkl. Po obdrzeni kladnych vysledku vzorku vody
uvedeni fadu do zkuSebniho provozu a pfepojeni na stavajici rady.

5.3 Kolaudace stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény
budou vZzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a autorskym dozorem projektanta.
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Vzhledem k navrZzené dimenzi provizorniho zadsobovéani v obci Dolany je nutné rad ,A"
uvést do zkuSebniho provozu pfed zapocetim vystavby fad ,B“. Pokud se dodavatel
stavby rozhodne, Ze bude budovat fad ,A" Drozdin — SamotiSky zaroven s fadem ,B“ Tovér —
Dolany, pak je nutné na zakladé prepoctu zvétsit profily navrzeného provizorniho zasobovani
z davodu zachovani dostateéné tlakové vysky v RVS Dolany.

Pfed uvedenim stavby do provozu bude pfisluSnym vodopravnim ufadem vydan
kolaudaéni souhlas s uzivanim stavby.

Jako podklad pro vydani kolaudaéniho souhlasu, resp. pro investora a nasledného

provozovatele zhotovitel zajisti:
e Dokumentaci skute€ného provedeni stavby — v tisté€né a digitalni podobé

Geodetické zaméfeni stavby —— v tisténé a digitalni podobé
Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
Protokol o zkousSce pruchodnosti
Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi
Protokol o funk&nosti signalizaéniho vodi¢e
Protokol o funkénosti hydrant
Rozbory vzorkl pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu
Vysledky zkouSek hutnéni zasypu, plané a konstrukénich vrstev vozovek
Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a materialtl nebo prohlaseni o shodé
Doklady o vhodnosti pouzitych materialt pro styk s pitnou vodou
Kalibraéni protokoly instalovanych méficich zafizeni
Zéapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prab&hu praci
Protokoly jednotlivych svart PE potrubi

5.4 Pozadavky na vyrobky

VeSkeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
poZzadavky dané zdkonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sh. a vyhlaskou ¢&.
409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

VeSkeré materidly a vyrobky pouZzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaseni o shodé. ES prohldSeni o shodé znamend, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaSeni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliuje poZadavky technickych piedpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sh. v plathém znéni a nafizeni vlady
€. 176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pred uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaSeni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen zna¢kou CE.

6. BezpeEnost prace

Z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZovat
veskera nafizeni a pfedpisy souvisejici se stavbou. PFfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi, CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6005
Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a dalSi souvisejici nafizeni a predpisy.
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Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pfisluSnych norem a pfedpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat pfedpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi razu a vypracuje takova organiza¢ni opatieni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpeénostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohroZeni zdravi se jedna
pfedeviim o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
S materialem.

Predpokladame, Ze na realizaci stavby se bude podilet vice nez jedna dodavatelsk&
firma. Soucésti projektové dokumentace je plan BOZP. Podle poZadavku zékona
€.309/2006 Sh. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci je
investor stavby povinen zajistit p ¥ pFipravné fazi stavby koordinatora BOZP.

7. Zaveér

. Priprovadeni stavby musi byt dodrzeny CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi,
CSN 73 30 50 Zemni prace, CSN 73 60 05 Prostorovd Uprava vedeni technického
vybaveni a dal3i souvisejici nafizeni a pfedpisy.

PFi napojovani na stavajici potrubi si dodavatel objedna u MORAVSKE VODARENSKE,
a.s. v predstihu min. 20 dnu uzavfeni vodovodniho fadu. Dodavatel nesmi sdm manipulovat
s uzavéry na vodovodnich Fadech!

Dale je nutné, aby investor v€as seznamil obyvatele pfilehlych domu se zahajenim
stavebnich praci.

Olomouc, prosinec 2016 Vypracoval: Ing. Hana Galuskova
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