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1. Zakladni udaje o stavbé

1.1 Projektované kapacity

V ramci stavby 10 02 Vodovodni fad ,.B“ Tovéf - Dolany bude provedeno:

— Vodovodni fad ,B* z tvarné litiny DN200 celkové délky 712,0m
— Prestrojeni armaturni $achty v TovéFi (AS-3)
— Prfestrojeni vodomérné Sachty mezi obcemi Tovér a Dolany (ASV-4)

1.2 Geologicky priuzkum a geoloqgicky posudek

Vykop pro vodovodni fad bude na pfevazné c¢asti své trasy hlouben v prostiedi
spraSovitych hlin, které mohou byt misty sekundarné premistény solifukci. .

VytéZzené hliny Ize hutnit pouze suché resp. optimalni vihkosti. Pod konstrukéni vrstvy
komunikace je nutné zeminu chemicky uprauvit.

TFida t&Zitelnosti zeminy Il dle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Vykop bude hlouben nad
hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tani snéhové pokryvky, intenzivnéjsi
klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu objevit, intenzita pfitoki podzemni
vody do vykopu by byla nizka.

1.3 Udaje o provozu

Po dokonceni stavby budou fady zkolaudovany a pfedany investorovi tj. obci Dolany. Obec
Dolany bude tyto fady provozovat v souladu s podminkami dotaéniho titulu, zjehoz
prostfedk(l bude stavba spolufinancovana. Provozovani fadd bude provadéno v souladu
s platnym provoznim fadem.

1.4 Dotéené cizi zajmy

Stavba fadll bude probihat pfevazné v zastavéném tzemi.

V misté stavby se nachazi inzenyrské sité, a to:
— sdélovaci kabel opticky
— sdélovaci kabel metalicky
— stfedotlaky plynovod
— kanalizace v obci Tovér
— vodovodni fady
— nadzemni vedeni VN
— nadzemni vedeni NN
— podzemni vedeni VN
— podzemni vedeni NN

Pfi zemnich pracich je tfeba respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni a jejich
ochranna pasma. U podzemnich vedeni vytyCi pfesnou polohu jejich majitel (spravce) pred
zahajenim praci. Pfi kfizeni podzemnich vedeni je tfeba se fidit pokyny jejich spravcu.
Jednotlivé spravce je tfeba uvédomit o zaCatku stavebnich praci s dostateCnym predstihem.
Veskeré podminky a kontakty na jednotlivé spravce jsou uvedeny v jimi poskytnutych
vyjadrenich, které jsou pfilozeny v €asti D. Dokladova Cast.
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1.5 Pozadavky na demolice a kaceni drevin

Demolice nebudou provadény zadne. Pouze v dotCenych armaturnich Sachtach bude
provedena demontaz stavajiciho potrubi. U Sachty ASV-4 je posSkozen vstupni kominek —
kominek bude odstranén a nahrazen novym.

Po uvedeni fadu ,B* do provozu bude stavajici pfivadé¢ DN150 zafoukan
popilkocementovou smési.

Kaceni nebude provedeno zadné.

2. Technické reseni

2.1 Trasa vodovodu

Rad ,B“ DN200 se napojuje na stavajici fad PVC DN200 v armaturni $achté AS-3, ktera
je umisténa v kraji mistni komunikace v obci Toveér. V armaturni Sachté je propoj pfivadéciho
fadu na RVS obce Tovéf, ktery je za bé&zného provozu uzavien. Je navrzeno prestrojeni
AS-3, propoj zUstane zachovan a bude i nadale za b&Zného provozu uzavfen. Piestrojeni
Sachty je navrzeno ztvarné litiny a nerez oceli. Potrubi bude podepfeno nerezovymi
podpérami. Tésnéni prostupu pro potrubi je navrzeno pomoci tésnici vlozky, jejiz soucasti je
otvor pro identifikani vodic.

Pak fad pokracuje v mistni komunikaci pfes celou obec Tovéf. V useku Tovéf jsou nad
stavajici trasou pfivadéCe poloZzeny kabely podzemniho vedeni NN, VN a sdélovaciho
vedeni. Vjednom misté vede stavajici trasa v tésné blizkosti zdéného plotu. Z tohoto
dlvodu je navrzena nova trasa pfivadéce, ktera vede v soubéhu se stavajicimi podzemnimi
vedenimi (plynovod, sdélovaci kabel, rozvadéci fady RVS Tovér).

V Tovéfi, v kfizovatce u rybnika, je na pfivadé¢ napojen fad PVC DN100, ktery vede do
vodomérné Sachty pro obec Tovér — tj. napojeni RVS Tovéf na pfivadéci fad B. Propojeni
zUstane zachovano.

V useku od rybnika v obci Tovér po zaCatek obce Dolany je stavajici pfivadé¢ veden po
soukromych pozemcich, z nichz nékteré jsou uzemnim planem urceny k zastavbé. Vzhledem
k tomu, Ze vedeni vodovodniho Ffadu po soukromych pozemcich by v budoucnosti pfinaselo
problémy pfi provozovani a v souCasnosti problémy pfi zajisStovani souhlasti se stavbou
fadu, je navrzena nova trasa pfivadéCe v kraji parcely 1492 k.u. Dolany (parcela ve
vlastnictvi obce Dolany), ve vzdalenosti 1,0m od kraje parcely. Parcela 1492 k.u. Dolany
druh pozemku ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace je mezi obcemi Tovér a Dolany
vyasfaltovana a je vyuzivana chodci a cyklisty.

Cca vprostfed Useku mezi obcemi Tovér a Dolany je stavajici vodomérna $achta ASV-4,
ve které se méfi voda pro obec Dolany. Sachta je umisténa na parcele 1493/2 k.u. Dolany,
ktera je ve vlastnictvi obce Dolany. Je navrzeno prestrojeni této vodomérné Sachty.
Prestrojeni vodomérné Sachty je navrzeno tak, aby fadem vychazejicim ze Sachty nebyly
dotéeny soukromé parcely — tj. fad DN200 je veden mimo Sachtu a obtok s vodomérem a
zpétnou klapkou je navrzen v Sachté. Poklop Sachty je vyzdvizen nad terén o cca 0,3m.
Stavajici potrubi je v Sachté umisténo v takové vySce, ktera odpovida kryti potrubi mimo
$achtu cca 1,0m. Zachovani takového kryti potrubi ve zpevnéné plose neumozriuje CSN 73
6005 a proto navrhujeme niveletu nového potrubi s krytim 1,5m. Z tohoto vyplyva nutnost
vyrovnani vysSkového rozdilu vertikalnim kolenem a osazeni vzdusSniku pfed vodomérem.
V Sachté je na vodoméru instalovan pfenos pratoku na CVD. Tento pfenos zUstane
zachovan. Prestrojeni Sachty je navrzeno ztvarné litiny a nerez oceli. Potrubi bude
podepfeno nerezovymi podpérami. Vodomér bude vybaven snimaci hlavou. Té&snéni
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prostupll pro potrubi je navrzeno pomoci tésnici vlozky, jejiz soucasti je otvor pro
identifikaéni vodi€. Stavajici vstupni kominek je podkozen. Navrhujeme vystavbu nového
vstupniho kominku, roz$ifeni vstupniho otvoru na rozméry 600x900mm a osazeni nového
destujistého a uzamykatelného kompozitového poklopu. V souvislosti s rozSifenim vstupniho
otvoru navrhujeme novy nerezovy Zebfik s protiskluzovymi pfi€lemi. V blizkosti Sachty, na
parcele 1493/2 k.u. Dolany, navrhujme osazeni betonového sloupku, ktery by mél
v budoucnosti zabranit poSkozeni vstupniho kominku pfi zemédélskych pracich v okoli
Sachty.

V obci Dolany vede fad v mistni asfaltové komunikaci v trase stavajiciho fadu. Na fad
jsou v tomto useku napojeny vodovodni pFipojky pro jednotlivé rodinné domy. PFipojky budou
pfepojeny na rekonstruovany fad. V pribéhu vystavby tohoto Useku musi byt zfizeno
provizorni propojeni stavajiciho pfivadéCe DN150, ktery musi byt v pribéhu vystavby stale
V provozu, a provizorni zasobovani jednotlivych rodinnych domu pitnou vodou. Pro propojeni
se stavajicim privadéfem je navrzen vykop jamy, ktera bude po ukonceni vystavby vyuZita
pro zafoukani stavajiciho pfivadéce popilkocementovou smési.

Na konci mistni komunikace, v zeleném pasu v kraji kfizovatky mistni komunikace se
silnici 111/4436, se navrhovany fad ,B“ napojuje na stavajici RVS obce Dolany. Pfipravuje se
rekonstrukce této kfizovatky. Dle poskytnutych podkladl, misto napojeni na stavajici fady je
ve vozovce budouciho kruhového objezdu. Z tohoto divodu je nutné vybudovat napojeni
pred zacatkem vystavby kruhového objezdu.

Po uvedeni fadu ,B“ do provozu dojde ke zruSeni stavajiciho pfivadé€e DN150 zalitim
popilkocementovou smési. Zaliti stavajiciho pfivadée navrhujeme po uUsecich délky cca
100m, montazni jamy navrhujeme velikosti 2,0x1,2m. Jamy budou pazZeny v nezpevnénych
plochach pfiloznym pazenim, v komunikaci pazicimi boxy.

2.2 Vytyéeni stavby

V pfiloze D.2.2 jsou vypsany vytyCovaci body vrcholovych lomu fadu. Vyty€ovaci body
svou polohou odpovidaji bodum JTSK ve 3. kvadrantu globalniho soufadnicového systému:

Yirsk = - X glob

Xirsk =-Y glob

VytyCovaci body byly odecteny na zakladé trasy vodovodu, ktera byla zakreslena do
digitalnich katastralnich map.

2.3 Niveleta potrubi

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena s ohledem na dodrzeni min. sklon potrubi
dle CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (0,3%); dale pak na nutnosti kfizeni se
stavajicimi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni a k pozadavkim dot&enych organizaci a spravcu vedeni.

Potrubi musi byt vyspadovano tak, aby pfipadny vzduch z potrubi byl odvadén pres
pres podzemni hydranty s pfedfazenymi uzaviracimi Soupatky.

Kryti potrubi navrhujeme:
e v silnicich a zpevnénych plochach min.1,5m
e zeleném pasu a v poli min. 1,2m
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2.4 Materialové provedeni

Vodovodni trouba hrdlova z tvarné litiny DN200

V mistech pokladky potrubi do vykopu je navrzeno potrubi z tvarné litiny - vodovodni
trouba hrdlova podle CSN EN 545:2011. Vnittni vyloZeni z cementové malty z
vysokopecniho cementu, vné povlak ze slitiny zinku a hliniku (85%Zn, 15%Al) s ploSnou
hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou epoxidu. Spoj nasuvny, vnitini hrdlovy,
s tésnicim krouzkem z pryze resp. v mistech jis§ténych spoju s tésnicim krouzkem z pryze se
zakusovacimi bfity z uslechtilé oceli.

Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat montaznich pfedpisu vyrobce.

LT tvarovky

Navrzené pfirubové tvarovky jsou v souladu s CSN EN 545, provedeny z tvarné litiny
s vn&jSim i vnitrnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 uym. Tlakova
fada PN16. Tvarovky maji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny, u Soupatek umisténych v zemi se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.
Téleso Soupatka je ztvarné litiny (GGG-40 nebo 50), vieteno z nerez oceli. Epoxidovy
nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10. Certifikat pro styk s pitnou vodou.

Kazdé Soupatko osazené ve volném terénu bude opatfeno zemni teleskopickou
zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukonena jehlanem a objimkou vietene =z litiny. Ovladaci ty¢ je
v ochranné trubce z PE.

Soupatka osazena v $achtach jsou navrzena ve stavebni délce dle Fady 14 (kratké)
EN 558-1 s ovladanim ru¢nim kolem.

Pfed podzemnimi hydranty jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka,
meékcetésnici z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.

Podzemni hydrant ma télo i sedlo z tvarné litiny (GGG-50), vieteno a spojovaci ty¢
z nerez oceli. Hydrant je navrzen v profilu DN80, tlakova fada PN10. Pfipadné nutné
vySkové vyzvednuti hydrantd bude provedeno vsazenim TP kusu mezi patkové koleno a
hydrant. Téleso hydrantu ma samocinné vyprazdnéni a jednoduchy uzavér. Epoxidovy natér
vné i uvnitf. Certifikat pro styk s pithou vodou. Soucasti hydrantu je i drenazni blok z PE. Po
osazeni bude télo hydrantu obsypano kamenivem 16/32 a to po celé vySce, coz umozni
uplné odvedeni vody z téla hydrantu po jeho pouziti. Patkova kolena pouzita u hydrantu
budou podloZena melioracni tvarnici TBM 50/50/10.

Poklopy Soupatek a hydrantl jsou navrZeny z litiny, s pfedlitym napisem ,VODA" a
»,HYDRANT".
Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou
v materialovém provedeni DIN 1.4301 ocel A2 a matkou v materialovém provedeni DIN
1.4404 ocel A4. Tésnéni mezi pfiruby je navrZzeno z pryZe s ocelovou vioZzkou a ma certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Vyhledavaci vodié

Na potrubi uloZeném ve vykopu bude pfipevnén identifikaéni vodi¢ CYY 4mm?. Vodié
bude bez preruseni veden od potrubi do poklopu a zpét k potrubi. V poklopu bude
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ponechano pfiblizné 0,5m smotaného vodi¢e s neporuSenou izolaci. Vodi€ je tfeba vodivé
pfipevnit i k pfirubam uzaviracich armatur. Identifikacni vodi¢ bude zaveden do armaturnich
Sachet a vodivé pfipevnén k prvni pfirubé v Sachté.

Spoje se provadéji pfednostné v poklopech armatur. Spoj bude proti vihkosti chranén
smrstovaci buzirkou. V pfipadé nadmérné vihkosti zdvojenou smrstovaci buzirkou.

Druhy povolenych spoju:

Pajeni: vodi€ se po odizolovani na obou koncich spoji pomoci pajky a elektrické,
nebo plynové pajecky.

Lisovani: vodi€¢ se po odizolovani na obou koncich zavede axialné do médéné
pocinované dutinky, ktera se slisuje pomoci specialnich lisovacich klesti.

Identifikacni vodi¢ bude kontrolovan, zda na ném nedochazi ke svodu napéti do
zemé, tj. zda se na ném nenachazi plastova porucha zplsobena nekvalitné provedenym
spojem, €i porusenou izolaci vodiCe. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed
kolaudaci) a pfed vyprSenim zarucni Ihaty.

Vystrazna folie

Na obsyp potrubi bude v ose potrubi umisténa vystrazna félie bilé barvy s napisem
POZOR VODA. Sitka vystrazné folie musi pfesahovat vnéjSi primér potrubi.

Orientacni tabulky

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantd, pfipojkovych uzavéru a Sachet) budou v terénu
oznaceny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 5025 ,Orientacni tabulky rozvodné vodovodni

sité“ (u hydrantu tabulky ¢ervené barvy, u ostatnich objektd tabulky modré barvy).

V zastavéném uzemi se orientaéni tabulky umistuji na viditelnych mistech a to na zdi
budov, sloupky nebo pevné Casti plotu. V nezastavéném uUzemi se orientaéni tabulky
umist'uji na sloupky s modrymi a bilymi pruhy.

Orientacni sloupky budou osazeny u vSech objektd a pfi kfizeni silnice po obou
stranach.

Tabulky se umistuji do vySe 1,8 az 2,5m nad terén. Sloupky s orientacnimi tabulkami
se umistuji co nejblize k oznaCované armature, nejblize vSak 1,0m. NejvétSi vzdalenost
tabulky od armatury v kolmém sméru je 20,0m a v bo€nim sméru 15,0m.

Umisténi orientacnich sloupkd a tabulek na cizi pozemek je umoznéno ze zakona C.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Umisténi sloupku bude
presto provedeno vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti.

2.5 Zemni prace

V celém useku vystavby fadu ,B® je navrzen odvoz vykopové kubatury. Vykopova
kubatura ze zeleného pasu bude odvezena na meziskladku do vzdalenosti 5 km a zpétné
pouzita na zasyp ryhy. V rozpo€tu je zahrnut poplatek za ulozeni zeminy na meziskladku.
PrebyteCna zemina, vykopova kubatura z vykopu ve vozovce a odpad bude odvezen na
skladku — vzdalenost do 15km. Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a pouZity k recyklaci.

Odpady budou odvazeny na skladku roztfidéné. Zasyp ryhy ve zpevnéné ploSe bude
proveden Stérkodrti. Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach.
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Vykop navrhujeme otevieny s kolmymi sténami. V nezastavéném uzemi navrhujeme
vykop pazeny pfiloznym pazenim. Ve zpevnénych plochach bude vykop zajistén paZzicimi
boxy.

Pfipadné kabely a potrubi ve vykopu budou podepfeny, pfip. vyvéseny. Po dokonéeni
stavby budou kabely v misté vykopu uloZzeny do prefabrikovaného dratovodu. Vykop bude
provadén strojné. V mistech kfizeni inZenyrskych siti, na nepfistupnych mistech rucné,
pfipadné za pomoci malé mechanizace.

PFi provadéni vykopu v blizkosti stozart el. vedeni, osvétleni a telefonniho vedeni je
nutno zajistit stabilitu stoZard vzepfenim. Rozsah &innosti v ochranném pasmu elektrického
vedeni musi respektovat omezeni dle $46 energetického zakona. Dodavatel praci musi
prokazateln& seznamit své pracovniky, jichz se to tyka, s CSN EN 50110-1.

Pro rozpocet je dle CSN 73 3050 ,Zemni prace” uvazovano se zatfidénim zemin do IlI
tfidy:
Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody. V obdobi zvysSené infiltrace (tani

snéhové pokryvky, intenzivnéjsi klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu
objevit, intenzita pfitokd podzemni vody do vykopu by byla nizka.

UloZeni potrubi, zasyp ryhy

V mistech vykopu bude potrubi ulozeno do loze tl. 100 mm. Jako obsyp bude pouzit
suchy, nesedavy, dobfe hutnitelny material - v rozpoctu uvazovana Stérkodrt’ frakce 0/16,
hutnéna po vrstvach max. 150 mm do vysky 300 mm nad vrchol trouby.

Vzhledem k tomu, Ze mistni zemina je Spatné hutnitelna, navrhujeme zasyp ryhy
ve vS8ech zpevnénych plochach suchym nesedavym materidlem — v rozpoctu uvazovana
Stérkodrt’ frakce 0/32. Relativni ulehlost v zéné zasypu ID je min. 0,75, v aktivni z6né (500
mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.

Zasyp ryhy v zeleném pasu bude proveden zeminou. Zasyp ryhy bude hutnén po
vrstvach.

Pfed zasypovymi pracemi bude provedena zhutfiovaci zkouska materialu uréeného pro
obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude v pfipadé spinéni
zhutfiovaci zkousky dale prokazovana pomoci razové zatéZovaci zkousky stanovenim
modulu deformace Mr. Modul pfetvarnosti na plani bude zjistovan statickou zatézovaci
deskou (Edef2).

2.6 Ulozeni potrubi v mistni asfaltové komunikaci v obci Tovér

Po uspésné provedenych zkouSkach zhutnéni na drovni silni¢ni plané bude provedena
nova konstrukce vozovky:

40mm ACO 11 na celou Sifku komunikace
Spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?

60mm ACL 16 pfedsazeny 500mm za hranu vykopu
350mm Stérkodrt frakce 0/63

Definitivni zpé&tna uprava vozovky silnice bude provedena dle klimatickych podminek
nejpozdéji do 3 mésicu od doCasného zpétného zapraveni odfrézovanim asfaltové obrusné
vrstvy tl. 40mm na celou Sifku komunikace a pak asfaltové vrstvy v t1.60mm v Sifce 0,5m za
hranu vykopu. Nasledné polozeni asf. vrstvy ACL16 vtl. 60mm v Sifce 0,5m za hranu
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vykopu, spojovaci postfik 0,2kg/m? a poloZeni nové obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40mm, na
celou Sifku komunikace.

2.7 Ulozeni potrubi v mistni komunikaci v obci Dolany

Po uspésné provedenych zkouSkach zhutnéni na drovni silni¢ni plané bude provedena
nova konstrukce vozovky:

40mm ACO 11

Spojovaci asfaltovy posttik 0,2 kg/m?
60mm ACL 16

350mm Stérkodrt frakce 0/63

Definitivni zpétna uprava vozovky silnice bude provedena dle klimatickych podminek
nejpozdéji do 3 mésicll od docasného zpétného zapraveni odfrézovanim obrusné vrstvy
tl.40mm a poloZeni nové obrusné vrstvy ACO 11, véetné spojovaciho postiiku 0,2kg/m? a to
na Sifku i délku 0,5m pfed a za hranu ryhy. Spary mezi starym a novym asfaltovym
povrchem silnice budou profezany na hloubku 20 mm, zality pruznou asfaltovou zalivkou.

2.8 Ulozeni potrubi do asfaltové polni cesty

Po uspésné provedenych zkouSkach zhutnéni na drovni silni¢ni plané bude provedena
nova konstrukce vozovky:

40mm ACO 11 ne celou Sifku cesty
Spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?
50mm ACP 16

30mm Stérkodrt frakce 0/63

Definitivni zpétna uUprava vozovky bude provedena dle klimatickych podminek
nejpozdéji do 3 mésich od doCasného zpétného zapraveni odfrézovanim obrusné vrstvy
tl.40mm a poloZeni nové obrusné vrstvy ACO 11, véetné& spojovaciho postiiku 0,2kg/m? a to
na celou Sifku cesty.

2.9 Ulozeni potrubi v dlazdéné mistni komunikaci

Po Uuspédné provedenych zkoudkach zhutnéni bude provedena nova konstrukce
chodniku:

cca 80mm dlazba

50mm Stérkodrt frakce 4/8

200mm kamenivo 4/32 mechanicky zpevnéné
200mm Stérkodrt frakce 0/63

Vyplnéni spar sparovacim piskem 0/2mm

Predlazdéni ryhy a rozSifeni provazat v délce 0,3m za hranu ryhy. Pro pfedlazdéni bude
pouzita stavajici dlazba s pfidavkem 30% nové dlazby.

2.10 Ulozeni potrubi v zeleném pasu

Pfi realizaci stavby bude v travnaté ploSe dotéené stavbou sejmuta svrchni vrstva v tl.
200 mm, ktera bude uloZena oddélené od vykopku. Uvazujeme s odvozem na meziskladku
do vzdalenosti 5,0km. Po provedeni terénnich Uprav bude provedeno rozprostieni puvodni
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svrchni vrstvy o tl. 0,20m a provedeno jeji ohumusovani a oseti travni smési (0,02 — 0,03
kg/m?). Oseti bude provedeno parkovou travni smési bez jetelovin. Pro pfedani musi byt
travniky plné zapojené, zbavené plevele, kameni a nejméné jednou posecene.

2.11 Provizorni zasobeni pithou vodou

Pied odstavenim stavajiciho vodovodu z provozu a pfi napojovani opravovaného
potrubi na stavajici fad, bude 20dna predem informovana o této skute¢nosti Moravska
Vodarenska, a.s. S uzavéry umisténymi na stavajici vodovodni siti smi manipulovat pouze
provozovatel tj. Moravska Vodarenska, a.s.

Po celou dobu stavby je nutné zajistit funk&nost stavajicino pfivadéCe DN150, ktery
privadi vodu do RVS Tovér a RVS Dolany.

Je navrzen obtok $achty AS-3, propojeni pfivadése v misté kfizovatky v obci TovéF u
rybniCka a provizorni propojeni stavajici pfivadéCe a RVS Dolany pfi vystavbé Ffadu v useku
km 528,11 -712,00.

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi provizorniho zasobovani proplachnuto,
dezinfikovano, znovu proplachnuto a bude proveden odbér vzork(. Po obdrzeni kladnych
vysledku bude potrubi provizorniho zasobovani uvedeno do provozu.

Schéma provizorniho zasobovani viz vykres D.2.9. Postup vystavby v€etné provizorniho
zasobovani viz kap.4.2.

2.12 Zaméreni skuteéného provedeni

Soucasti dodavky stavby musi byt geodetické zaméfeni skuteCného provedeni
stavby (v soufadném systému S-JTSK) a pfedani téchto udaju v digitalni podobé investorovi.
Skute¢né provedeni stavby bude po dokon&eni zakresleno do dokumentace skute¢ného
provedeni — dokumentace skuteéného provedeni bude predana v digitalni podobé a
autorizovana odpovédnym projektantem.

V&e bude predano pfi kolaudaci investorovi i budoucimu provozovateli.

2.13 Zkouska pruchodnosti potrubi

Bude provedena zkouska pruchodnosti potrubi.

2.14 Dezinfekce potrubi

Pfed uvedenim vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti fadu smi byt pouZzita pouze pitna voda.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. MnoZstvi vody pro proplach se rovna
1,5 nasobku objemu vody v fadu.

Pro dezinfekci bude tedy pouzit staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci
bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Z vody a
chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.I-
1, ktera se necha pulsobit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opé&tovné proplachne pitnou vodou.
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2.15 Rozbory vzorku vody

Z vodovodnich Fadl budou odebrany vzorky vody, ze kterych bude u kolaudace dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zakona &.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZzadavkdm pfilohy &.5 vyhlasky MZ CR &. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlagky MZ CR &. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢i autorizované laboratofi.

Po obdrzeni vyjadfeni o vhodnosti pouzivani vody k pitnym ucelim, bude mozno uvést
vodovod do provozu.

2.16 Tlakové zkousky
Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 805.

Zku$ebni zafizeni bude umisténo do nejnizsiho mista zkusebniho useku. Dle CSN EN
805 bude provedena predbézna zkouska a hlavni tlakova zkouska.

V ramci pfedbézné zkousky dojde k naplnéni a odvzdusnéni potrubi, pfetlak se pozvolna
zvysi na hodnotu provozniho pretlaku (OP), aniz by se pfekrocil zkuSebni pretlak (STP).
Provozni pretlak (OP) v obci Tovéf a Dolany je 0,6MPa. Pretlak se udrzuje na urovni
provozniho pretlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objevi nepfijatelné zmény polohy
nékteré Casti potrubi a/nebo uniky vody, zrusi se pfetlak v potrubi a odstrani se zavady.

Hlavni tlakova zkouSka se provede metodou poklesu pretlaku. Postup zkousky je
nasledujici: rovhomérné bude zvysovan pietlak ve zkouseném useku potrubi az do dosazeni
zkuSebniho pretlaku (STP) = 0,9MPa. Zkouska poklesu pfetlaku bude trvat jednu hodinu.
V prabéhu hlavni tlakové zkouSky musi pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a
nesmi po uplynuti jedné hodiny prekro€it 20 kPa= 0,02 MPa. Jestlize pokles prekrocCi vySe
stanovenou hodnotu, zkouseny usek se prohlédne a je-li potfeba, opravi se. Zkouska se
musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

Tlakova zkouska i odbér vody z vodovodni sité pro potfeby tlakovych zkouSek je mozny
pouze za Ucasti technika provozovatele a odebrané mnozstvi bude stavebnikovi fakturovano
podle platnych cen vodného a pfipadné i stoéného.

2.17 Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Identifikacni vodi€¢ bude kontrolovan, zda na ném nedochazi ke svodu napéti do zemé, tj.
zda se na ném nenachazi plastova porucha zpusobena nekvalitné provedenym spojem, Ci
porusenou izolaci vodi¢e. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed kolaudaci) a pred
vyprsenim zaruéni lhaty. O Uspésné zkouSce se provede zapis.

2.18 Zkouska funkénosti hydrantu

Po provedeni tlakové zkousSky bude provedena zkouska funkénosti hydrantu vcéetné
osazeni hydrantového nastavce (= zaroven kontrola spravnosti osazeni hydrantového
poklopu).
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2.19 Kontrola kvality zasypu a obnovy povrcht

Pfed zasypovymi pracemi bude provedena zhutfiovaci zkouska materialu uréeného
pro obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude prokazovana
pomoci razové zatézovaci zkousky stanovenim modulu deformace Mr. Modul pretvarnosti na
plani bude zjistovan statickou zatézovaci deskou (Edef2)

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eges
resp. razového modulu deformace M,¢" v MPa

Zasyp po aktivni zénu Zasyp v aktivni zéné
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 45 (30) 60 (35)

Y Hodnoty v zavorkach plati pro razove moduly deformace M,q stanoveneé zarizenim skupiny
C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

Pfi zemnich pracich v silnici je zapotfebi se fidit Technickymi podminkami TP 146
(Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci).

Aby byla zabezpecena kvalita dila s ohledem na jeho funkénost a povrchovou rovnost
je nutno brat vSechny vySe uvedené hodnoty jako minimaini.

V projektové dokumentaci je navrzeno provedeni zkoudek kontroly kvality zasypu a
obnovy povrchu dle TP 146 ,Kategorie kontroly stupné 4

e Kontrola v z6né obsypu a v zéné zasypu — pfi uziti pfimych metod 14 zkousek

e Kontrola v aktivni zoné — pfi uziti pfimych metod 14 zkouSek

e Kontrola na zemni plani — pfi uziti pfimych metod 7zkousek

Pro ovéfeni vhodnosti zasypového materidlu bude provedena 1 zkouska zrnitosti a 1
zkouska zhutnitelnosti platna pro vsechna mista.

3. Reseni vegetace a vegetaénich tprav

Veskeré vykopové prace v ochranném pasmu dfevin tj. do 2,5m od paty kmene
stavajicich dfevin budou provedeny ruéné s maximalni ochranou kofenu: stavbou dotéené
kofeny o priméru max 3cm musi byt pfetnuty rovnym fezem a oSetfeny proti napadani
dfevokaznymi houbami a 3Skudci. Ostatni kofeny v otevieném vykopu musi byt prekryty
navih&enou filcovou plachetkou po celou dobu vykopovych praci. (Viz CSN DIN 18 920
Sadovnictvi a krajinafstvi - Pfiloha 8 — ochrana pfi vykopech v kofenovém prostoru). Potrubi
vodovodniho fadu se bude pod kofeny stavajicich stromu provlékat. Pfi zahrnovacich
pracich bude k obsypani kofenu pouzita puvodni zemina. Pata kmene nesmi byt zasypana
zeminou.

Soucasti 10.02 neni navrh vegetacnich Uprav ani vysadby novych kefl a strom(.
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4. Ostatni

4.1 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Dodavatel zajisti v pribéhu stavby ucast pfisluSnych organt a organizaci na kontrole
provedenych praci — viz pfiloha D Dokladova ¢ast, vyjadieni jednotlivych spravcu a
vlastniku.

4.2 Postup vystavby

2. Etapa = Vodovodni rad ,,B“ Tovéf — Dolany*“ a ,,B-1“ Dolany

— provedeni obtoku $achty AS-3 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odbér vzork( a
uvedeni do provozu tj. propojeni pfivadéCe DN150

— provedeni pfestrojeni $achty AS-3 vé&etné Fadu ,B* do VB-B-2 km 0,003 35

— proplachnuti, dezinfekce, proplach, odbér vzork(l a uvedeni do provozu potrubi
v Sachté vCetné propojeni na stavajici pfivadé€¢ DN150 — tj. uvedeni stavajiciho
pfivadéce do provozu

— vystavba fadu v rozsahu VB-B-2 km 0,003 35 az km 0,170 00. Ve vykopu pro fad
vkm 0,162 39 (VB-B-8) provedeni propojeni stavajiciho pfivadéCe = zajisténi
zasobovani obce Dolany

— po dobu zruSeni propojeni (VB-B-8) pfivadéce s fadem PVC DN100, ktery vede do
vodomérné Sachty Tovéf (u rybniku), bude RVS Tovéf zasobovana
otevienim propoje v AS-3 (propoj je za bé&zného provozu uzavien, protoZe neni na
ném osazeno méfeni prutoku)

— vystavba Fadu v Gseku km 0,170 00 az VB-B-15 km 0,528 11. Sachta ASV-4 z(stava
Vv provozu, na novém fadu je provedeno odboceni do Sachty, které se provizorné
zaslepi.

— provedeni provizorniho propojeni a zasobovani v zastavéném useku Dolan, jeho
proplach, dezinfekce, proplach, odbér vzorku a uvedeni do provozu v&etné prepojeni
stavajicich vodovodnich pfipojek

— vystavba fadu v useku VB-B-15 km 0,528 11 az VB-B-20 km 0,712 00

— vystavba fadu B-1

— pro fad B-1 a fad B v useku km 0,170 00 az 0,712 00 tlakové zkouSky, proplach,
dezinfekce, proplach, odbér vzork(. Po obdrzeni kladnych vysledkd vzorkd vody
prepojeni na stavajici fady.

— uzavieni propoje v 8achté AS-3 ti. RVS TovéF je zasobovana pres vodomérnou
Sachtu u rybniku

— rekonstrukce a prestrojeni $achty ASV-4, proplach, dezinfekce, proplach, odbér
vzorku, propojeni na fad ,B“ tj. zprovoznéni méfeni pritokli do obce Dolany.
Uzavieni $oupatka S$8.1. (obtok vodoméru)

— zaliti stavajiciho pfivadéce DN150 popilkocementovou smési

4.3 Kolaudace stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény
budou vZzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a autorskym dozorem projektanta.

Vzhledem k navrZzené dimenzi provizorniho zasobovani v obci Dolany je nutné fad ,,A*
uvést do zkusSebniho provozu prfed zapocCetim vystavby fad ,B“. Pokud se dodavatel
stavby rozhodne, Ze bude budovat fad ,A“ Drozdin — SamotiSky zaroven s fadem ,B* Tovér —
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Dolany, pak je nutné na zakladé prepoctu zvétsit profily navrzeného provizorniho zasobovani
z dhvodu zachovani dostate¢né tlakové vysky v RVS Dolany.

Jako podklad pro vydani kolauda¢niho souhlasu, resp. pro investora a nasledného

provozovatele zhotovitel zajisti:
o Dokumentaci skuteéného provedeni stavby — v titéné a digitalni podobé

Geodetické zaméreni stavby — v tisténé a digitalni podobé
Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
Protokol o zkous$ce priichodnosti
Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi
Protokol o funkénosti signalizacniho vodice
Protokol o funk&nosti hydrantd
Rozbory vzorkd pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu
Vysledky zkouSek hutnéni zasypd, plané a konstrukénich vrstev vozovek
Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobk( a materiald nebo prohlaseni o shodé
Doklady o vhodnosti pouzitych materialG pro styk s pitnou vodou
Kalibracni protokoly instalovanych méficich zafizeni
Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

4.4 Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢&.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Veskeré materialy a vyrobky pouZité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohldSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych pfedpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady
€. 176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaeni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

5. Bezpecnost prace

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat
veskera narizeni a pfedpisy souvisejici se stavbou. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi, CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6005
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a dalSi souvisejici nafizeni a pfedpisy.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomdcky pro vS8echny pracovniky. Dodrzovani
pFisluSnych norem a predpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pFipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
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predevS§im o riziko padu, uUraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materidlem.

Pfedpokladame, Ze na realizaci stavby se bude podilet vice neZ jedna dodavatelska
firma. Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP. Podle pozadavk( zakona
€.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti prace a ochrany zdravi pfi praci je
investor stavby povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP.

6. Zaveér

. Priprovadéni stavby musi byt dodrzeny CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi,
CSN 73 30 50 Zemni prace, CSN 73 60 05 Prostorova uprava vedeni technického
vybaveni a dalSi souvisejici nafizeni a predpisy.

PFi napojovani na stavajici potrubi si dodavatel objedna u MORAVSKE VODARENSKE,
a.s. v pfedstihu min. 20 dnd uzavfeni vodovodniho fadu. Dodavatel nesmi sam manipulovat
s uzavery na vodovodnich fadech!

Dale je nutné, aby investor v€as seznamil obyvatele pfilehlych dom(i se zahajenim
stavebnich praci.

Olomouc, prosinec 2016 Vypracoval: Ing. Hana Galuskova
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