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1. Zakladni udaje o stavbé

1.1 Projektované kapacity

V ramci stavby 10 03 Vodovodni fad ,B-1* Dolany bude provedeno:
— Vodovodni fad ,B-1“ z tvarné litiny DN80 celkové délky 205,0m

1.2 Geologicky priizkum a geologicky posudek

Vykop pro vodovodni fad bude na prevazné c¢asti své trasy hlouben v prostredi
spraSovitych hlin, které mohou byt misty sekundarné premistény solifukci. .

TFida t&Zitelnosti zeminy Il dle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Vykop bude hlouben nad
hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tani snéhové pokryvky, intenzivnéjsi
klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu objevit, intenzita pfitoki podzemni
vody do vykopu by byla nizka.

1.3 Udaje o provozu

Po dokonceni stavby budou fady zkolaudovany a pfedany investorovi tj. obci Dolany. Obec
Dolany bude tyto Fady provozovat v souladu s podminkami dotaéniho titulu, zjehoZz
prostfedk(l bude stavba spolufinancovana. Provozovani fadd bude provadéno v souladu
s platnym provoznim fadem.

1.4 Dotéené cizi zajmy

Stavba fadu B-1 bude probihat pfevazné mimo zastavéném uzemi.

V misté stavby se nachazi inzenyrské sité, a to:
— nadzemni vedeni VN

Pfi zemnich pracich je tfeba respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni a jejich
ochranna pasma. U podzemnich vedeni vytyCi pfesnou polohu jejich majitel (spravce) pred
zahajenim praci. Pfi kfizeni podzemnich vedeni je tfeba se Fidit pokyny jejich spravcu.
Jednotlivé spravce je tfeba uvédomit o zaCatku stavebnich praci s dostateCnym predstihem.
Veskeré podminky a kontakty na jednotlivé spravce jsou uvedeny v jimi poskytnutych
vyjadrenich, které jsou pfiloZzeny v ¢asti D. Dokladova ¢ast.

1.5 Pozadavky na demolice a kaceni drevin

Demolice nebudou provadény zadne.

Kaceni nebude provedeno zadné.

2. Technické reseni

2.1 Trasa vodovodu

Za vodomérnou $achtou ASV-4 se na fad ,B“ napojuje navrhovany rozvadéci fad ,B-1“
DN8O0 dl. 205m. Trasa fadu ,B-1“ je navrzena v nezpevnéné polni cesté, parcela 1493/1 k.u.
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Dolany a bude slouzit pro zasobovani tfi stavajicich rodinnych domu. Ve vyhledu bude fad
slouzit i pro zasobovani ploch uréenych Uzemnim planem pro vystavbu rodinnych domi
(bydleni venkovské).

2.2 Vytycéeni stavby

V pfiloze D.2.2 jsou vypsany vytyCovaci body vrcholovych lomua fadu. VytyCovaci body
svou polohou odpovidaji bodim JTSK ve 3. kvadrantu globalniho soufadnicového systému:

Yirsk =-X glob
Xirsk = =Y giob

VytyCovaci body byly odelteny na zakladé trasy vodovodu, ktera byla zakreslena do
digitalnich katastralnich map.

2.3 Niveleta potrubi

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena s ohledem na dodrzeni min. sklon( potrubi
dle CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (0,3%); dale pak na nutnosti kfizeni se
stavajicimi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni a k pozadavkim dotenych organizaci a spravcu vedeni.

Potrubi musi byt vyspadovano tak, aby pfipadny vzduch z potrubi byl odvadén pres
pres podzemni hydranty s pfedifazenymi uzaviracimi Soupatky.

Kryti potrubi navrhujeme:
e v silnicich a zpevnénych plochach min.1,5m
e zeleném pasu a v poli min. 1,2m

2.4 Materialové provedeni

Vodovodni trouba hrdlova z tvarné litiny DN80

V mistech pokladky potrubi do vykopu je navrzeno potrubi z tvarné litiny - vodovodni
trouba hrdlova podle CSN EN 545:2011. Vnitini vyloZzeni z cementové malty z
vysokopecniho cementu, vné povlak ze slitiny zinku a hliniku (85%Zn, 15%Al) s ploSnou
hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou epoxidu. Spoj nasuvny, vnitfni hrdlovy,
s tésnicim krouzkem z pryze resp. v mistech jisténych spoju s tésnicim krouzkem z pryze se
zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli.

Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat montaznich predpist vyrobce.

LT tvarovky

Navrzené piirubové tvarovky jsou v souladu s CSN EN 545, provedeny z tvarné litiny
S vné&jSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 uym. Tlakova
fada PN16. Tvarovky maiji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny, u Soupatek umisténych v zemi se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.
Téleso Soupatka je ztvarné litiny (GGG-40 nebo 50), vieteno z nerez oceli. Epoxidovy
nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10. Certifikat pro styk s pitnou vodou.
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Kazdé Soupatko osazené ve volném terénu bude opatfeno zemni teleskopickou
zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci tyé zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukonena jehlanem a objimkou vietene =z litiny. Ovladaci tyC je
v ochranné trubce z PE.

Pfed podzemnimi hydranty jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka,
mékcetésnici z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1.

Podzemni hydrant ma télo i sedlo z tvarné litiny (GGG-50), vieteno a spojovaci ty¢
z nerez oceli. Hydrant je navrzen v profilu DN80, tlakova fada PN10. Pfipadné nutné
vyskové vyzvednuti hydrantd bude provedeno vsazenim TP kusu mezi patkové koleno a
hydrant. Téleso hydrantu ma samocinné vyprazdnéni a jednoduchy uzavér. Epoxidovy natér
vné i uvnitf. Certifikat pro styk s pitnou vodou. Souéasti hydrantu je i drenazni blok z PE. Po
osazeni bude télo hydrantu obsypano kamenivem 16/32 a to po celé vySce, coZz umozni
uplné odvedeni vody z téla hydrantu po jeho pouziti. Patkova kolena pouzita u hydrantd
budou podlozena meliora¢ni tvarnici TBM 50/50/10.

Poklopy Soupatek a hydrantl jsou navrzeny z litiny, s pfedlitym napisem ,VODA* a
,HYDRANT".

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou
v materialovém provedeni DIN 1.4301 ocel A2 a matkou v materialovém provedeni DIN
1.4404 ocel A4. Tésnéni mezi pfiruby je navrzeno z pryze s ocelovou vioZzkou a ma certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Vyhledavaci vodi¢

Na potrubi uloZeném ve vykopu bude pfipevnén identifikaéni vodi¢ CYY 4mm?. Vodié
bude bez pferuseni veden od potrubi do poklopu a zpét k potrubi. V poklopu bude
ponechano pfiblizné 0,5m smotaného vodiCe s neporusenou izolaci. Vodi€ je tfeba vodivé
pfipevnit i k pfirubam uzaviracich armatur. ldentifikacni vodi¢ bude zaveden do armaturnich
Sachet a vodivé pfipevnén k prvni pfirubé v Sachté.

Spoje se provadeéji pfednostné v poklopech armatur. Spoj bude proti vihkosti chranén
smrstovaci buzirkou. V pfipadé nadmérné vlhkosti zdvojenou smrstovaci buzirkou.
Druhy povolenych spoju:

Pajeni: vodi€ se po odizolovani na obou koncich spoji pomoci pajky a elektrické,
nebo plynové pajecky.

Lisovani: vodi¢ se po odizolovani na obou koncich zavede axialné do médéné
pocinované dutinky, ktera se slisuje pomoci specialnich lisovacich klesti.

Identifikaéni vodi¢ bude kontrolovan, zda na ném nedochazi ke svodu napéti do
zemé, tj. zda se na ném nenachazi plastova porucha zplUsobena nekvalitné provedenym
spojem, Ci porusenou izolaci vodiCe. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed
kolaudaci) a pred vyprSenim zaruéni Ihuty.

Vystrazna félie

Na obsyp potrubi bude v ose potrubi umisténa vystrazna félie bilé barvy s napisem
POZOR VODA. Sitka vystrazné folie musi pfesahovat vnéjsi priimér potrubi.
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Orientacni tabulky

Poklopy armatur (Soupatek, hydrantt, pripojkovych uzavért a Sachet) budou v terénu
oznaceny orientacnimi tabulkami dle CSN 75 5025 ,Orientacni tabulky rozvodné vodovodni
sité“ (u hydrantu tabulky ¢ervené barvy, u ostatnich objektd tabulky modré barvy).

V zastavéném uzemi se orientaéni tabulky umistuji na viditelnych mistech a to na zdi
budov, sloupky nebo pevné Casti plotu. V nezastavéném uzemi se orientaéni tabulky
umistuji na sloupky s modrymi a bilymi pruhy.

OrientaCni sloupky budou osazeny u vSech objektt a pfi kfizeni silnice po obou
stranach.

Tabulky se umistuji do vy3e 1,8 az 2,5m nad terén. Sloupky s orientacnimi tabulkami
se umistuji co nejblize k oznaCované armature, nejblize vSak 1,0m. Nejvétsi vzdalenost
tabulky od armatury v kolmém sméru je 20,0m a v bo€nim sméru 15,0m.

Umisténi orientacnich sloupkd a tabulek na cizi pozemek je umoznéno ze zakona C.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Umisténi sloupku bude
presto provedeno vzdy po dohodé s viastnikem dotené nemovitosti.

2.5 Zemni prace

V celém useku vystavby fadu ,B-1“ je navrzen odvoz vykopové kubatury. Vykopova
kubatura bude odvezena na meziskladku do vzdalenosti 5 km a zpétné pouzita na zasyp
ryhy. V rozpoctu je zahrnut poplatek za uloZeni zeminy na meziskladku. Pfebyteéna zemina,
vykopova kubatura z vykopu ve vozovce a odpad bude odvezen na skladku — vzdalenost do
15km. Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a pouzity k recyklaci.

Odpady budou odvazeny na skladku roztfidéné. Zasyp ryhy ve zpevnéné plode bude
proveden Stérkodrti. Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach.

Vykop navrhujeme otevieny s kolmymi sténami, pazeny pfiloznym pazenim.

Pfipadné kabely a potrubi ve vykopu budou podepfeny, pfip. vyvéSeny. Po dokonéeni
stavby budou kabely v misté vykopu ulozeny do prefabrikovaného dratovodu. Vykop bude
provadén strojné. V mistech kfizeni inzenyrskych siti, na nepfistupnych mistech rucné,
pfipadné za pomoci malé mechanizace.

PFi provadéni vykopl v blizkosti stozart el. vedeni, osvétleni a telefonniho vedeni je
nutno zajistit stabilitu stozarl vzepfenim. Rozsah €innosti v ochranném pasmu elektrického
vedeni musi respektovat omezeni dle $46 energetického zakona. Dodavatel praci musi
prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN 50110-1.

Pro rozpocet je dle CSN 73 3050 ,Zemni prace® uvazovano se zatfidénim zemin do IlI
tFidy:

Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tani
snéhové pokryvky, intenzivnéjsi klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu
objevit, intenzita pfitokd podzemni vody do vykopu by byla nizka.

UlozZeni potrubi, zasyp ryhy

V mistech vykopu bude potrubi ulozeno do loze tl. 100 mm. Jako obsyp bude pouzit
suchy, nesedavy, dobfe hutnitelny material - v rozpoltu uvazovana Stérkodrt’ frakce 0/16,
hutnéna po vrstvach max. 150 mm do vy$ky 300 mm nad vrchol trouby.

Zasyp ryhy v zeleném pasu bude proveden zeminou. Zasyp ryhy bude hutnén po
vrstvach.
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Pfed zasypovymi pracemi bude provedena zhuthovaci zkouSka materialu uréeného pro
obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude v pfipadé spinéni
zhuthovaci zkousky dale prokazovana pomoci razové zatéZovaci zkousky stanovenim
modulu deformace Mr. Modul pfetvarnosti na plani bude zjiStovan statickou zatézovaci
deskou (Edef2).

2.6 Ulozeni potrubi ve stérkové cesté
e 300mm Stérkodrt frakce 0/63

Zpétna uprava Stérkové cesty obsahuje vyrovnani nerovnosti v celé ploSe manipulaéniho
pruhu (plocha nerovnosti cca 50m?, tl.cca 50mm)

2.7 Ulozeni potrubi v zeleném pasu

Pfi realizaci stavby bude v travnaté ploSe dotfené stavbou sejmuta svrchni vrstva v tl.
200 mm, ktera bude uloZena oddélené od vykopku. UvaZzujeme s odvozem na meziskladku
do vzdalenosti 5,0km. Po provedeni terénnich Uprav bude provedeno rozprostfeni puvodni
svrchni vrstvy o tl. 0,20m a provedeno jeji ohumusovani a oseti travni smési (0,02 — 0,03
kg/m?). Oseti bude provedeno parkovou travni smési bez jetelovin. Pro pfedani musi byt
travniky plné zapojené, zbavené plevele, kameni a nejméné jednou posecené.

2.8 Provizorni zasobeni pithou vodou

Pro vystavbu fadu B-1 neni navrhovano provizorni zasobovani.

2.9 Zaméreni skute¢ného provedeni

Soucasti dodavky stavby musi byt geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby (v soufadném systému S-JTSK) a pfedani téchto udaju v digitalni podobé investorovi.
Skute€né provedeni stavby bude po dokonc¢eni zakresleno do dokumentace skute¢ného
provedeni — dokumentace skuteCného provedeni bude pfedana v digitalni podobé a
autorizovana odpovédnym projektantem.

V$e bude predano pfi kolaudaci investorovi i budoucimu provozovateli.

2.10 Zkouska pruchodnosti potrubi

Zkouska pruchodnosti potrubi se na fadu DN80 neprovadi.

2.11 Dezinfekce potrubi

Pfed uvedenim vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze pitna voda.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. MnoZstvi vody pro proplach se rovna
1,5 nasobku objemu vody v fadu.

Pro dezinfekci bude tedy pouzit staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci
bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Z vody a
chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.I-
1, ktera se necha pusobit min. 24 hodin.
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Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne pitnou vodou.

2.12 Rozbory vzorku vody

Z vodovodnich Ffadll budou odebrany vzorky vody, ze kterych bude u kolaudace dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZzadavkdm pfilohy &.5 vyhlagky MZ CR &. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlagky MZ CR &. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajidténa v akreditované ¢i autorizované laboratofi.

Po obdrzeni vyjadfeni o vhodnosti pouzivani vody k pitnym ucelim, bude mozno uvést
vodovod do provozu.

2.13 Tlakové zkousky
Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 805.

Zku$ebni zafizeni bude umisténo do nejnizsiho mista zkusebniho useku. Dle CSN EN
805 bude provedena predbézna zkouska a hlavni tlakova zkouska.

V ramci pfedbézné zkousky dojde k naplnéni a odvzdusnéni potrubi, pfetlak se pozvolna
zvySi na hodnotu provozniho pretlaku (OP), aniz by se pfekrocil zkuSebni pfetlak (STP).
Provozni pretlak (OP) v obci Tovéf a Dolany je 0,6MPa. Pretlak se udrzuje na urovni
provozniho pfetlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objevi nepfijatelné zmény polohy
nékteré Casti potrubi a/nebo uniky vody, zrusi se pfetlak v potrubi a odstrani se zavady.

Hlavni tlakova zkouSka se provede metodou poklesu pretlaku. Postup zkousky je
nasledujici: rovhomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném Useku potrubi az do dosazeni
zkuSebniho pretlaku (STP) = 0,9MPa. Zkouska poklesu pfetlaku bude trvat jednu hodinu.
V pribéhu hlavni tlakové zkouSky musi pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a
nesmi po uplynuti jedné hodiny prekrocit 20 kPa= 0,02 MPa. Jestlize pokles pfekro&i vyse
stanovenou hodnotu, zkouseny usek se prohlédne a je-li potfeba, opravi se. Zkouska se
musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi uplny a podrobny zaznam (protokol).

Tlakova zkouSka i odbér vody z vodovodni sité pro potfeby tlakovych zkousek je mozny
pouze za Ucasti technika provozovatele a odebrané mnozstvi bude stavebnikovi fakturovano
podle platnych cen vodného a pfipadné i stoéného.

2.14 Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Identifikacni vodi€¢ bude kontrolovan, zda na ném nedochazi ke svodu napéti do zemé, tj.
zda se na ném nenachazi plastova porucha zpusobena nekvalitné provedenym spojem, Ci
poruSenou izolaci vodiCe. Kontrola se provadi po zhotoveni stavby (pfed kolaudaci) a pfed
vyprSenim zaruéni lhaty. O uspésné zkouSce se provede zapis.

2.15 Zkouska funkénosti hydrantu

Po provedeni tlakové zkouSky bude provedena zkouska funkénosti hydrantu vcéetné
osazeni hydrantového nastavce (= zaroven kontrola spravnosti osazeni hydrantového
poklopu).
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2.16 Kontrola kvality zasypu a obnovy povrchu

V polni cesté neni navrhovano provedeni zkouSek kontroly kvality zasypu. Zasyp bude
hutnén po vrstvach.

3. Reseni vegetace a vegetaénich tprav

Soucasti 10.03 neni navrh vegetaénich Uprav ani vysadby novych kefl a strom.

4. Ostatni

4.1 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Dodavatel zajisti v priibéhu stavby u&ast pfislusnych organi a organizaci na kontrole
provedenych praci — viz pfiloha D Dokladova &ast, vyjadieni jednotlivych spravcd a
vlastnikd.

4.2 Postup vystavby

Vystavba fadu B-1 bude provedena v ramci vystavby fadu B.

4.3 Kolaudace stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény
budou vZzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a autorskym dozorem projektanta.

Jako podklad pro vydani kolauda¢niho souhlasu, resp. pro investora a nasledného

provozovatele zhotovitel zajisti:
o Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — v tisténé a digitalni podobé

Geodetické zaméreni stavby — v tisténé a digitalni podobé
Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
Protokol o zkouSce prichodnosti
Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi
Protokol o funkénosti signalizacniho vodice
Protokol o funkénosti hydrant(
Rozbory vzorka pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu
Vysledky zkouSek hutnéni zasypu, plané a konstrukénich vrstev vozovek
Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobk( a materiald nebo prohlaseni o shodé
Doklady o vhodnosti pouzitych materialG pro styk s pithou vodou
Kalibracni protokoly instalovanych méficich zafizeni
Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prdbéhu praci

4.4 Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.
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Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maiji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a nhormami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych ptedpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady
€. 176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohladeni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

5. BezpecCnost prace

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZovat
veSkera nafizeni a predpisy souvisejici se stavbou. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi, CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6005
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a dalSi souvisejici nafizeni a pfedpisy.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomicky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pFisluSnych norem a predpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevS§im o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

Predpokladame, Ze na realizaci stavby se bude podilet vice nez jedna dodavatelska
firma. Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP. Podle pozZadavkl zakona
€.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci je
investor stavby povinen zajistit pfi pripravné fazi stavby koordinatora BOZP.

6. Zaveéer

_ Priprovadéni stavby musi byt dodrzeny CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi,
CSN 73 30 50 Zemni prace, CSN 73 60 05 Prostorova uprava vedeni technického
vybaveni a dalSi souvisejici nafizeni a predpisy.

PFi napojovani na stavajici potrubi si dodavatel objedna u MORAVSKE VODARENSKE,
a.s. v predstihu min. 20 dnl uzavfeni vodovodniho fadu. Dodavatel nesmi sam manipulovat
s uzaveéry na vodovodnich fadech!

Dale je nutné, aby investor v€as seznamil obyvatele pfilehlych domU se zahajenim
stavebnich praci.

Olomouc, prosinec 2016 Vypracoval: Ing. Hana GaluSkova
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