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2. Základní údaje o stavb ě 

2.1 Projektované kapacity 

V rámci stavby IO 01 Vodovodní řad „A“ Droždín – Samotišky bude provedeno: 

− Vodovodní řad „A“ z tvárné litiny DN250 celkové délky 1774,5m 
− Přeložka přivaděče pro Samotišky TLT DN150 celkové délky 6,2m 
− Přeložka rozváděcího řadu v Samotiškách TLT DN150 celkové délky 73,0m 
− Přestrojení vodoměrných šachet pod VDJ Droždín II (šachty AŠV-1, AŠV-2) včetně 

dálkových přenosů průtoku na vodoměru. 

2.2 Geologický pr ůzkum a geologický posudek 

Pro stavbu vodovodu byl proveden geologický průzkum v místě křížení se silnicí 
Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432), která bude provedena bezvýkopovou technologií 
horizontálně řízeného vrtání. Pro zpracování geologického posudku byly využity i archívní 
sondy v navrhované trase vodovodu. 

Výkop pro vodovodní řad bude na převážné části své trasy hlouben v prostředí 
sprašovitých hlín, které mohou být místy sekundárně přemístěny solifukcí.  V Samotiškách 
bude výkop hlouben v prostředí, které je popisováno jako „bazální svahová, hrubě písčitá 
hlína s úlomky kulmského materiálu“ – geneticky se jedná o kamenitohlinité deluviální sutě. 
V prostoru k.ú. Droždín bude výkop hlouben v prostředí diluviálních hlinitých sutí s příměsí 
kulmského horninového skeletu až v prostředí diluviálních kamenitohlinitých sutí (velikost 
úlomků kulmských hornin 5-6cm, ojediněle do 10cm). 

Vytěžené hlíny lze hutnit pouze suché resp. optimální vlhkosti. Pod konstrukční vrstvy 
komunikace je nutné zeminu chemicky upravit. 

Třída těžitelnosti zeminy III dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Výkop bude hlouben nad 
hladinou podzemní vody. V období zvýšené infiltrace (tání sněhové pokrývky, intenzivnější 
klimatické srážky) by se mohla voda místy ve výkopu objevit, intenzita přítoků podzemní 
vody do výkopu by byla nízká. 

2.3 Údaje o provozu 

Po dokončení stavby budou řady zkolaudovány. Řad „A“ bude předán investorovi tj. 
obci Dolany. Obec Dolany bude tyto řady provozovat v souladu s podmínkami dotačního 
titulu, z jehož prostředků bude stavba spolufinancována. Přeložky DN150 budou předány 
stávajícímu provozovateli MOVO, a.s. Provozování řadů bude prováděno v souladu 
s platným provozním řádem.  

2.4 Dotčené cizí zájmy 

Stavba řadů bude probíhat převážně v zastavěném území. 

V místě stavby se nachází inženýrské sítě, a to: 
− sdělovací kabel optický 
− sdělovací kabel metalický 
− středotlaký plynovod 
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− dešťová kanalizace v obci Samotišky 
− vodovodní řady 
− nadzemní vedení VN 
− nadzemní vedení NN 
− podzemní vedení VN 
− podzemní vedení NN 

Trasa řadu v k.ú. Droždín prochází meliorovaným územím a kříží meliorační svodnici. 

Obec Samotišky má zpracovánu projektovou dokumentaci kanalizace v úrovni pro 
provedení stavby. Při návrhu trasy a nivelety řadu „A“ byl návrh kanalizace plně respektován 
a zhotovitel stavby je povinen projektovou dokumentaci kanalizace respektovat a dodržet 
trasu i niveletu řadu „A“. 

Při zemních pracích je třeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a 
jejich ochranná pásma. U podzemních vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) 
před zahájením prací. Při křížení podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich správců. 
Jednotlivé správce je třeba uvědomit o začátku stavebních prací s dostatečným předstihem. 
Veškeré podmínky a kontakty na jednotlivé správce jsou uvedeny v jimi poskytnutých 
vyjádřeních, které jsou přiloženy v části D. Dokladová část. 

2.5 Požadavky na demolice a kácení d řevin 

Demolice nebudou prováděny žádné. Pouze v dotčených armaturních šachtách bude 
provedena demontáž stávajícího potrubí. V Samotiškách je navržena přeložka rozváděcího 
řadu DN150 v délce 73,0, - stávající rozváděcí řad bude odstraněn.  

Pozemek 1243/2 k.ú.Droždín – druh pozemku orná půda, je v současnosti převážně 
porostlý hustým porostem náletových dřevin. Při stavbě vodovodního řadu výkopem bude 
nutno náletové dřeviny vykácet v šířce manipulačního pruhu. Celková plocha náletových 
křovin k vykácení: 32 m2. Po provedení stavby bude parcela oseta travou. 

Pozemek 1243/2 k.ú.Droždín – druh pozemku orná půda, je v současnosti převážně 
porostlý hustým porostem náletových dřevin. Při stavbě vodovodního řadu výkopem bude 
nutno náletové dřeviny vykácet v šířce manipulačního pruhu. Celková plocha náletových 
křovin k vykácení: 32 m2. Po provedení stavby bude parcela oseta travou. 

Na pozemku č. 1250/4 k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace, který je v současnosti zatravněnou mezí se stromy (ořešáky) a keři, je 
navržena pokládka řadu výkopem, při kterém dojde k vykácení 11 ks stromů a 100m2 plochy 

keřů.  

Po provedení stavby bude parcela oseta travou a bude provedena náhradní výsadba 
stromů (6ks Ořešák královský a 5 ks Třešeň ptačí) a keřů domácího původu. K výsadbě keřů 
je navržen pás o šířce 2,0m – celková plocha určená k výsadbě nových keřů je 240,0m2. 
Odbor ŽP oddělení péče o zeleň požaduje na této ploše výsadbu celkem 480ks keřů. 
Rozmístění stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace vegetačních 
úprav. 

Rozmístění stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace 
vegetačních úprav. Klasifikace kácených stromů a keřů a popis náhradní výsadby viz příloha 
D.1.1.2 Technická zpráva vegetačních úprav. 



VODIS Olomouc s.r.o.  Zak. č. 2015059 
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II - Dolany  D.1.1.1  Technická zpráva  
Dokumentace pro provedení stavby 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

D1_Techzp_IO_01_Drozdin_Samotisky_DPS_2   4   

Kácení je možné provést až před realizací stavby a to v období mimo hnízdění ptactva. 

3. Technické řešení 

3.1 Trasa vodovodu 
Vodovodní řad „A“ je přiváděcím řadem, který začíná ve vodoměrné šachtě (AŠV-1) v 

areálu VDJ Droždín II a za obcí Samotišky se napojuje na stávající přivaděč DN200. Řad 
nebude propojen s RVS Samotišky. 

Řad „A“ se bude napojovat na odběrné potrubí z vodojemu ve vodoměrné šachtě pod 
VDJ Droždín II. Pod VDJ Droždín II se nachází dvě vodoměrné šachty – jedna je využívaná 
pro měření přivaděče do Samotišek (AŠV-1) a druhá pro měření přivaděče do Droždína 
(AŠV-2). Z prostorových důvodů musí být přestrojeny obě šachty:  

- šachta AŠV-1 se současným měřením průtoku do Samotišek bude využita pro 
měření přivaděče do Dolan. Přestrojení šachty je navrženo z tvárné litiny a nerez oceli. 
Potrubí bude podepřeno nerezovými podpěrami. Vodoměr bude vybaven snímací hlavou – 
specifikace snímací hlavy a přenos průtoků na CVD viz příloha D.4. PS 01 Měření a 
ovládání. Těsnění prostupů pro potrubí je navrženo pomocí těsnící vložky, jejíž součástí je 
otvor pro identifikační vodič. Přestrojení šachty je navrženo ve dvou etapách – viz kap. 4.2.    

- šachta AŠV-2 se současným měřením průtoku do Droždína bude využita i pro 
měření průtoku do Samotišek. S tím souvisí i nutnost vybudování přeložky stávajícího 
přivaděče PE DN150 do Samotišek v délce 6,2m. Přeložka bude vybudována z tvárné litiny 
DN150. Přestrojení šachty je navrženo z tvárné litiny a nerez oceli. Potrubí bude podepřeno 
nerezovými podpěrami. Vodoměry budou vybaveny snímací hlavou – specifikace snímací 
hlavy a přenos průtoků na CVD viz příloha D.4. PS 01 Měření a ovládání. Těsnění prostupů 
pro potrubí je navrženo pomocí těsnící vložky, jejíž součástí je otvor pro identifikační vodič. 

Po dobu výkopových prací v areálu VDJ Droždín II bude demontováno stávající drátěné 
oplocení areálo vodojemu v délce 15,0m. Po ukončení stavby bude oplocení obnoveno. Za 
areálem VDJ Droždín II vede řad v délce cca 100m krajem pole, v souběhu se stávajícím 
přivaděčem pro obec Samotišky. Pak řad kříží silnici Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) – 
křížení bude provedeno bezvýkopovou technologií horizontálně řízeného vrtání. V místě 
horizontálně řízeného vrtání bude vodovodní řad navržen z polyetylénu PE100 RC SDR17 
Ø280x16,6mm a bude uložen v polyetylénové chráničcePE100 SDR17 Ø400x23,7mm délky 
41,0m. Křížení vodovodu se silnicí je navrženo pod úhlem 70° z důvodů možnosti provádění 
metodou horizontálně řízeného vrtání. 

Pod silnicí řad pokračuje v kraji meliorovaného pole, podél oplocení areálu VDJ Droždín I 
až k parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace. V současnosti je tento pozemek zatravněnou mezí šířky cca 3,0m se stromy 
(ořešáky) a keři. Trasa přivaděče je v tomto pozemku navržena z důvodu nesouhlasů 
vlastníků parcel umístěných nad a pod mezí. V parcele č.1250/4k.ú. Droždín  bude trasa 
navržena ve vzdálenosti 0,5m od severního kraje parcely. Při pokládce vodovodního řadu 
výkopem dojde k vykácení stávajících keřů i stromů. Vykáceno bude 8 ořešáků + 1 javor a 
32,0m2 plochy keřů (viz. kap. 1.f). Kácení je možné provést až před realizací stavby a to v 
období mimo hnízdění ptactva.  

Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu dřevin tj. do 2,5m od paty kmene 
stávajících dřevin budou provedeny ručně s maximální ochranou kořenů: stavbou dotčené 
kořeny o průměru max 3cm musí být přetnuty rovným řezem a ošetřeny proti napadání 
dřevokaznými houbami a škůdci. Ostatní kořeny v otevřeném výkopu musí být překryty 
navlhčenou filcovou plachetkou po celou dobu výkopových prací. (Viz ČSN DIN 18 920 
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Sadovnictví a krajinářství - Příloha 8 – ochrana při výkopech v kořenovém prostoru). Potrubí 
vodovodního řadu se bude pod kořeny stávajících stromů provlékat. Při zahrnovacích 
pracích bude k obsypání kořenů použita původní zemina. Pata kmene nesmí být zasypána 
zeminou. Další podmínky viz kap.1.6 a vyjádření odboru ŽP oddělení péče o zeleň.  

Terén na parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  bude po dokončení stavebních prací urovnán, 
bude provedena náhradní výsadba a plocha bude oseta travní směsí. Takto upravená plocha 
po provedené seči plně zapojeného porostu bez plevelů budou protokolárně předány 
zástupci ŽP – viz vyjádření odboru ŽP oddělení péče o zeleň. 

Náhradní výsadba keřů i stromů je navržena tak, že stromy budou umístěny co nejdále 
od vodovodního řadu tj. k jižní hraně parcely (k patě svahu). K náhradní výsadbě je navrženo 
9 stromů. Pro zachování protierozní a zároveň krajinotvorné fukce meze bude na základě 
požadavků MMOL odboru koncepce a rozvoje provedena výsadba keřů podél jižní hrany 
parcely a to tak, aby došlo k vytvoření souvislého keřového porostu na dotčeném pozemku. 
K výsadbě budou navrženy vzhledem k umístění ve volné krajině keře domácího původu a 
ovocné stromy. Situace náhradní výsadby viz příloha C.5. S budoucím vlastníkem 
vodovodního řadu bylo dohodnuto, že umožní zachování samovolně se rozšiřujících keřů 
v prostoru ochranného pásma i jejich novou výsadbu v budoucnu pro zajištění krajinotvorné 
funkce meze.  

Dle podkladů Státního pozemkového úřadu prochází řad v km 0,158 – km 0,502 50 
meliorovaným územím. Je potřeba stávající drenážní systém zachovat a proto je nutné drény 
přerušené výkopovými pracemi obnovit. Předpokládáme, že sběrné drény průměru 50mm 
jsou uloženy v souběhu à 10,0m, svodné drény průměru 100mm jsou uloženy v souběhu à 
100m. 

Na konci parcely 1250/4 k.ú. Droždín (mez) trasa řadu kříží meliorační tok. V místě 
křížení je v současnosti zbudován propustek z betonové trouby DN500. Vodovodní řad bude 
v místě křížení s melioračním tokem umístěn v ocelové chráničce Ø426x8,0mm dl. 4,0m. Dle 
požadavků Státního pozemkového úřadu je navrženo min. krytí chráničky 0,5m pod niveletou 
dna propustku. Pokládka chráničky je navržena protlakem. Pro umístění protláčecího stroje 
je navržena jáma rozměrů 3,5x2,0m snížená o 0,8m pod niveletu potrubí; dno jámy bude 
zpevněno silničním panelem.   

Za melioračním tokem je trasa řadu navržena v místní komunikaci obce Samotišky, v ulici 
Pod Kopečkem. Trasa je navržena v souběhu se stávajícím plynovodem a stávající i 
navrhovanou kanalizací. 

Na konci ulice Pod Kopečkem řad kříží znovu silnici Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) 
– křížení bude provedeno protlakem. Vodovodní řad navržen bude uložen v ocelové 
chráničce Ø426x8,0mm délky 11,0m. Min. krytí chráničky je dle požadavků SSOK 1,2m pod 
niveletou vozovky. Vzhledem k tomuto požadavku je navržena niveleta chráničky pod 
stávající kanalizaci a vodovod (pro ověření nivelety vodovodu navrhujeme kopanou sondu 
1,2x1,2m). Pro umístění protláčecího stroje je navržena jáma rozměrů 3,5x2,0m snížená o 
0,8m pod niveletu potrubí; dno jámy bude zpevněno silničním panelem.   

Za křížením se silnicí Samotišky – Sv. Kopeček  (III/4432) řad vede v místní komunikaci 
(pokračování ulice Pod Kopečkem) v souběhu se stávajícím plynovodem a vodovodem a 
stávající i navrhovanou kanalizací.  

Ulici V lipkách řad kříží. 

Další ulicí dotčenou stavbou vodovodu je ulice Na Nivách. Řad vede v souběhu se 
stávajícím plynovodem a navrhovanou kanalizací. Na konci ulice řad vchází na ulici 
Toveřskou. 

Ulicí Toveřská vede vodovodní přivaděč v délce 655m. Trasa vodovodního přivaděče je 
navržena v souběhu se stávajícím plynovodem. Tam, kde jsou chodníky, je trasa přivaděče 
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vedena v kraji chodníku tj. těsně při hranici parcely ve vlastnictví obce (1092/2 k.ú. 
Samotišky - chodníky) a ve vlastnictví kraje (1092/7 k.ú. Samotišky – silnice III/4436). 
V délce 174m je trasa přivaděče navržena v odstavném pásu silnice tj. v parcele 1092/7 k.ú. 
Samotišky. V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi obcí 
Samotišky, SSOK a Olomouckým krajem, jejímž výsledkem bude zúžení silnice III/4436 na 
6,5m a oddělení pozemků a převodu pozemků z vlastnictví kraje na obec. Předpokládáme, 
že v době realizace stavby bude převod majetku dořešen. Z tohoto důvodu projektová 
dokumentace obsahuje i položku nového podélného dopravního značení. 

V ulici Toveřská se nachází 7ks uličních vpustí v místě výkopů. Tyto uliční vpusti budou 
demontovány a po ukončení pokládky potrubí obnoveny. Ve výkazu výměr je uvažováno 
s novými vpustěmi.  

V místě výkopu mezi VB-A-31 a VB-A-32 (naproti ulice Zahradní) se v kraji výkopu 
nachází sloup veřejného osvětlení. Ve výkazu výměr je uvedena demontáž sloupu veřejného 
osvětlení a po zásypu rýhy jeho zpětná montáž. 

Z ulice Toveřská řad opět vchází do místní komunikace (Bablerovo náměstí) a vede 
v délce 90m v souběhu s navrhovanou kanalizací. 

Na konci Samotišek prochází trasa řadu průchodem mezi dvěma nemovitostmi. 
V nejužším místě je šířka průchodu 2,15m. V tomto prostoru je v současnosti uložen stávající 
rozváděcí řad DN 150. Abychom do tohoto zúženého prostoru mohli uložit dva vodovodní 
řady (stávající rozváděcí řad DN150 a navrhovaný přivaděč DN250), je nutná přeložka 
stávajícího rozváděcího řadu DN150 v délce cca 73m. Po dobu výstavby řadů v průchodu 
musí být zřízeno provizorní zásobování. Stávající řad bude odstraněn. Při výkopových 
pracích v prostoru úzkého průchodu je navrženo statické zajištění rýhy. Postup výstavby 
v úseku km 1,703 12 – 1,758 35 : 

− před výkopovými pracemi provést sádrové terče na nejvýraznějších trhlinách 
okolních budov 

− výkop je potřeba otevírat na max. délku 3,0m 
− provádět hnaný způsob pažení 
− zeminu odebírat postupně se zarážením pažnic 
− pažnice musí být vždy zaraženy min. 0,25m pod odebíranou úroveň 
− pažnice nezarážet úderem bagru 
− při hloubení instalovat převázku s rozepřením po 2,0m 
− pažnice budou po zabití za převázkou klínovány, při zarážení budou klíny 

uvolněny vždy u jedné pažnice 
− po provedení obsypu potrubí odstranit podélník v místě zalití, pažnice a horní 

podélník zachovat!!! 
− v mocnosti 500mm v úrovni přilehlých základů zalít výkop popílkocementem 

s pevností Rdt=4MPa 
− odstranit horní podélník a odpálit pažnici na úroveň zalití 
− zpětný zásyp provést hutnitelnou zeminou (ve výkazu výměr je uvažováno 

s dovozem hutnitelné zeminy), hutnění po max. 200mm, hutnící prostředek 
s nízkou seizmicitou 

− zalití a výkop provést do 24hod 
− stěny výkopu nesmí být vystaveny působení mrazu 
− minimalizovat technickou seizmicitu způsobovanou staveništní mechanizací a 

dopravou 

Za průchodem se řad napojuje v poli na stávající přivaděč PVC DN200. 
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3.2 Vytýčení stavby 

V příloze D.1.3 jsou vypsány vytyčovací body vrcholových lomů řadu. Vytyčovací body 
svou polohou odpovídají bodům JTSK ve 3. kvadrantu globálního souřadnicového systému:  

 YJTSK = - X glob 

 XJTSK = - Y glob 

Vytyčovací body byly odečteny na základě trasy vodovodu, která byla zakreslena do 
digitálních katastrálních map. 

 

3.3 Niveleta potrubí 

Niveleta vodovodního potrubí je navržena s ohledem na dodržení min. sklonů potrubí 
dle ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí (0,3%); dále pak na  nutnosti křížení se 
stávajícími podzemními vedeními dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a k požadavkům dotčených organizací a správců vedení.  

Potrubí musí  být vyspádováno tak, aby případný vzduch z potrubí byl odvád ěn přes 
přes podzemní hydranty s předřazenými uzavíracími šoupátky. 

Krytí potrubí navrhujeme: 
• v silnicích a zpevněných plochách min.1,5m  
• zeleném pásu a v poli min. 1,2m 
 

Krytí chráničky navrhujeme: 
• pod niveletou vozovky min.1,2m 
• pod niveletou dna propustku melioračního toku min. 0,5m (požadavek 

Státního pozemkového úřadu) 

3.4 Materiálové provedení 

Vodovodní trouba hrdlová z tvárné litiny DN150 a DN 250 

V místech pokládky potrubí do výkopu je navrženo potrubí z tvárné litiny - vodovodní 
trouba hrdlová podle ČSN EN 545:2011. Vnitřní vyložení z cementové malty z 
vysokopecního cementu, vně povlak ze slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 15%Al) s plošnou 
hmotností minimálně 400 g/m2  a modrou vrstvou epoxidu. Spoj násuvný, vnitřní hrdlový, 
s těsnícím kroužkem z pryže resp. v místech jištěných spojů s těsnícím kroužkem z pryže se 
zakusovacími břity z ušlechtilé oceli. 

V místech uložení TLT potrubí v ocelové chráničce budou použity jištěné spoje 
s těsnícím kroužkem z pryže se zakusovacími břity z ušlechtilé oceli a potrubí bude uloženo 
na kluzných objímkách 

Pro pokládku a spojování potrubí musí dodavatel dbát montážních předpisů výrobce. 

Vodovodní trouba z polyetylénu  

V km 118,05 – 159,05, v místě křížení potrubí se silnicí III/4432 bude křížení 
provedeno metodou horizontálně řízeného vrtání. PE potrubí bude uloženo do PE chráničky. 
Potrubí je navrženo z HDPE PE100 RC SDR17 Ø280x23,7mm, vyrobené dle ČSN EN 
12 201, PAS 1075. Spojování potrubí bude prováděno svařováním natupo. 
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Chráni čky 
V místě horizontálně řízeného vrtání, kde je navrženo vtažení PE potrubí do 

chráničky je navržena chránička z PE100 SDR17 Ø400x23,7mm. Spojování trub chráničky je 
prováděno svařováním natupo. Konce chrániček budou zatěsněny. Pro pokládku a spojování 
potrubí musí dodavatel dbát montážních předpisů výrobce. 

V místech protlaků je navrženo uložení TLT potrubí do ocelové chráničky 
Ø426x8,0mm. LT potrubí bude v chráničce uloženo na vymezovacích objímkách, které 
budou na koncích chráničky zdvojeny. Hrdlové spoje v chráničce budou jištěné těsnícím 
kroužkem z pryže se zakusovacími břity z ušlechtilé oceli, potrubí bude do chráničky 
zatlačováno. 

 

LT tvarovky 
Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu s ČSN EN 545, provedeny z tvárné litiny 

s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 µm. Tlaková 
řada PN16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 
Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 

z tvárné litiny, u šoupátek umístěných v zemi se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. 
Těleso šoupátka je z tvárné litiny (GGG-40 nebo 50), vřeteno z nerez oceli. Epoxidový 
nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10. Certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Každé šoupátko osazené ve volném terénu bude opatřeno zemní teleskopickou 
zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je 
z pozinkované oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny. Ovládací tyč je 
v ochranné trubce z PE.  

Šoupátka osazená v šachtách jsou navržena ve stavební délce dle řady 14 (krátké) 
EN 558−1 s ovládáním ručním kolem. 

Před podzemními hydranty jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, 
měkcetěsnící z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1.  

Podzemní hydrant má tělo i sedlo z tvárné litiny (GGG-50), vřeteno a spojovací tyč 
z nerez oceli. Hydrant je navržen v profilu DN80, tlaková řada PN10. Případně nutné 
výškové vyzvednutí hydrantů bude provedeno vsazením TP kusu mezi patkové koleno a 
hydrant. Těleso hydrantu má samočinné vyprázdnění a jednoduchý uzávěr. Epoxidový nátěr 
vně i uvnitř. Certifikát pro styk s pitnou vodou. Součástí hydrantu je i drenážní blok z PE. Po 
osazení bude tělo hydrantu obsypáno kamenivem 16/32 a to po celé výšce, což umožní 
úplné odvedení vody z těla hydrantu po jeho použití. Patková kolena použitá u hydrantů 
budou podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. 

Podzemní automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava je navržena na 
potrubí v areálu VDJ Droždín II. Stojan z nerez oceli, materiál zavzdušňovací a 
odvzdušňovací soupravy POM a bronz. Po osazení bude stojan obsypán kamenivem 16/32 
a to po celé výšce, což umožní odvedení dešťové vody. Litinové MMA kusy, na které budou 
soupravy umístěny, budou podloženy meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. Nad vzdušník bude 
osazen poklop (uliční víčko).  

Poklopy šoupátek a hydrantů jsou navrženy z litiny, s předlitým nápisem „VODA“ a 
„HYDRANT“.  
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Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou 
v materiálovém provedení DIN 1.4301 ocel A2 a matkou v materiálovém provedení DIN 
1.4404 ocel A4. Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s ocelovou vložkou a má certifikát 
pro styk s pitnou vodou. 

Vyhledávací vodi č 

Na potrubí uloženém ve výkopu bude připevněn identifikační vodič CYY 4mm2. 
V místě horizontálně řízeného vrtání bude na potrubí upevněn vyhledávací nerezový vodič 
(lanko) Ø4mm. Vodič bude bez přerušení veden od potrubí do poklopu a zpět k potrubí. V 
poklopu bude ponecháno přibližně 0,5m smotaného vodiče s neporušenou izolací. Vodič je 
třeba vodivě připevnit i k přírubám uzavíracích armatur. Identifikační vodič bude zaveden do 
armaturních šachet a vodivě připevněn k první přírubě v šachtě.  

Spoje se provádějí přednostně v poklopech armatur.  Spoj bude proti vlhkosti chráněn 
smršťovací bužírkou. V případě nadměrné vlhkosti zdvojenou smršťovací bužírkou. 

Druhy povolených spojů:  

Pájení: vodič se po odizolování na obou koncích spojí pomocí pájky a elektrické, 
nebo plynové páječky.  

Lisování: vodič se po odizolování na obou koncích zavede axiálně do měděné 
pocínované dutinky, která se slisuje pomocí speciálních lisovacích kleští.  

Identifikační vodič bude kontrolován, zda na něm nedochází ke svodu napětí do 
země, tj. zda se na něm nenachází plášťová porucha způsobená nekvalitně provedeným 
spojem, či porušenou izolací vodiče. Kontrola se provádí po zhotovení stavby (před 
kolaudací) a před vypršením záruční lhůty.  

 Výstražná fólie 

  Na obsyp potrubí bude v ose potrubí umístěna výstražná fólie bílé barvy s nápisem 
POZOR VODA. Šířka výstražné fólie musí přesahovat vnější průměr potrubí. 

Orienta ční tabulky 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, přípojkových uzávěrů a šachet) budou v terénu 
označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 „Orientační tabulky rozvodné vodovodní 
sítě“ (u hydrantů tabulky červené barvy, u ostatních objektů tabulky modré barvy). 

V zastavěném území se orientační tabulky umisťují na viditelných místech a to na zdi 
budov, sloupky nebo pevné části plotu. V nezastavěném území se orientační tabulky 
umísťují na sloupky s modrými a bílými pruhy. 

Orientační sloupky budou osazeny u všech objektů a při křížení silnice po obou 
stranách. 

Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5m nad terén. Sloupky s orientačními tabulkami 
se umisťují co nejblíže k označované armatuře, nejblíže však 1,0m. Největší vzdálenost 
tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0m a v bočním směru 15,0m.  

Umístění orientačních sloupků a tabulek na cizí pozemek je umožněno ze zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Umístění sloupku bude 
přesto provedeno vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti. 
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3.5 Zemní práce 

Při realizaci výkopů v nezastavěném území bude výkopová kubatura uložena podél 
výkopu. V místě uložení potrubí do zatravněné meze je navržen odvoz výkopové kubatury na 
meziskládku a to z důvodu složité komunikace s vlastníky pozemků pro manipulační pruh 
stavby. Ornice bude uložena odděleně od ostatního výkopového materiálu. Výkopová 
kubatura ze zeleného pásu bude odvezena na meziskládku do vzdálenosti 5 km a zpětně 
použita na zásyp rýhy. V rozpočtu je zahrnut poplatek za uložení zeminy na meziskládku. 
Přebytečná zemina, výkopová kubatura z výkopů ve vozovce a odpad bude odvezen na 
skládku – vzdálenost do 15km. Asfaltové vrstvy budou odfrézovány a použity k recyklaci. 

Odpady budou odváženy na skládku roztříděné. Zásyp rýhy ve zpevněné ploše bude 
proveden štěrkodrtí. Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách. 

Výkop navrhujeme otevřený s kolmými stěnami. V nezastavěném území navrhujeme 
výkop pažený příložným pažením. Ve zpevněných plochách bude výkop zajištěn pažícími 
boxy.  Kopaná sonda hlubší než 1,0m bude zapažena příložným pažením.  

Případné kabely a potrubí ve výkopu budou podepřeny, příp. vyvěšeny. Po dokončení 
stavby budou kabely v místě výkopu uloženy do prefabrikovaného drátovodu. Výkop bude 
prováděn strojně. V místech křížení inženýrských sítí, na nepřístupných místech ručně, 
případně za pomoci malé mechanizace.  

Při provádění výkopů v blízkosti stožárů el. vedení, osvětlení a telefonního vedení je 
nutno zajistit stabilitu stožárů vzepřením. Rozsah činnosti v ochranném pásmu elektrického 
vedení musí respektovat omezení dle $46 energetického zákona. Dodavatel prací musí 
prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1. 

Pro rozpočet je dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ uvažováno se zatříděním zemin do III 
třídy: 

Výkop bude hlouben nad hladinou podzemní vody. V období zvýšené infiltrace (tání 
sněhové pokrývky, intenzivnější klimatické srážky) by se mohla voda místy ve výkopu 
objevit, intenzita přítoků podzemní vody do výkopu by byla nízká.  

3.6 Uložení potrubí, zásyp rýhy 

V místech výkopů bude potrubí uloženo do lože tl. 100 mm. Jako obsyp bude použit 
suchý, nesedavý, dobře hutnitelný materiál - v rozpočtu uvažována štěrkodrť frakce 0/16, 
hutněná po vrstvách max. 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol trouby.  

Vzhledem k tomu, že místní zemina je špatně hutnitelná, navrhujeme zásyp rýhy 
ve všech zpevněných plochách suchým nesedavým materiálem – v rozpočtu uvažována 
štěrkodrť frakce 0/32. Relativní ulehlost v zóně zásypu ID je min. 0,75, v aktivní zóně (500 
mm pod plání komunikace) je ID min. 0,85.  

Zásyp rýhy v zeleném pásu bude proveden zeminou. V prostoru úzkého průchodu 
v Samotiškách km 1,703 12 a 1,758 35 je nutno provést zásyp hutnitelnou zeminou – 
v rozpočtu je uvažováno s odvozem výkopové kubatury a dovozem nové hutnitelné zeminy. 
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách. 

Před zásypovými pracemi bude provedena zhutňovací zkouška materiálu určeného pro 
obsyp potrubí a zásyp rýhy v souladu s ČSN 721006. Míra zhutnění bude v případě splnění 
zhutňovací zkoušky dále prokazována pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením 
modulu deformace Mr. Modul přetvárnosti na pláni bude zjišťován statickou zatěžovací 
deskou (Edef2). 
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3.7 Uložení a k řížení potrubí se silnicí ve správ ě SSOK 

Potrubí v místě křížení se silnicí III/4432 bude uloženo bezvýkopovou technologií. Potrubí 
bude uloženo do chráničky. 

V ulici Toveřská bude potrubí uloženo podélně do silnice III/4436. Po úspěšně 
provedených zkouškách zhutnění na úrovni silniční pláně bude provedena nová konstrukce 
vozovky: 

• 50mm  ACO 11 
• Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 
• 70mm ACL 16    
• spojovací asfaltový postřik 0,7kg/m2 
• 250mm kamenivo 32/63 částečně vyplněné cem. maltou SCM 
• 250mm štěrkodrť frakce 0/63 

V místech výkopů obrubníků obnovení obrubníku a žulového dvouřádku z kostek 
100x100x100mm uložených do betonu B10 tl. 100mm s vyspárování cem. maltou. 
V rozpočtu je uvažováno s využitím stávajících kostek s přídavkem 10% nové dlažby, 
obrubníky nové. 
 

Definitivní zpětná úprava vozovky silnice bude provedena dle klimatických podmínek 
nejpozději do 3 měsíců od dočasného zpětného zapravení a to: 
- v místě, kde je vozovka ohraničena obrubníkem, odfrézováním obrusné vrstvy tl. 50mm a 
položení nové obrusné vrstvy ACO 11, včetně spojovacího postřiku 0,2kg/m2 a to na šířku i 
délku 0,5m před a za hranu rýhy.  
- v místě, kde je není obrubník, odfrézováním obrusné vrstvy tl. 50mm a položení nové 
obrusné vrstvy ACO 11, včetně spojovacího postřiku 0,2kg/m2 a to na šířku 1,0m před a za 
hranu rýhy.  
- spáry mezi starým a novým asfaltovým povrchem silnice budou prořezány na hloubku 25 
mm, zality pružnou asfaltovou zálivkou. 

3.8  Uložení potrubí v místní asfaltové komunikaci 

Po úspěšně provedených zkouškách zhutnění na úrovni silniční pláně bude provedena 
nová konstrukce vozovky: 

• 40mm  ACO 11 
• Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 
• 60mm ACL 16    
• 350mm štěrkodrť frakce 0/63 

Definitivní zpětná úprava vozovky silnice bude provedena dle klimatických podmínek 
nejpozději do 3 měsíců od dočasného zpětného zapravení odfrézováním obrusné vrstvy 
tl.40mm a položení nové obrusné vrstvy ACO 11, včetně spojovacího postřiku 0,2kg/m2 a to 
na šířku i délku 0,5m před a za hranu rýhy. Spáry mezi starým a novým asfaltovým 
povrchem silnice budou prořezány na hloubku 20 mm, zality pružnou asfaltovou zálivkou. 

 

3.9 Uložení potrubí v místní komunikaci s kamennou dlažbou 

Po úspěšně provedených zkouškách zhutnění na úrovni silniční pláně bude provedena 
nová konstrukce vozovky: 

• cca 100mm kamenná dlažba 
• 50mm štěrkodrť frakce 4/8 
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• 200mm kamenivo 4/32 mechanicky zpevněné 
• 230mm štěrkodrť frakce 0/63 
• Vyplnění spar spárovacím pískem 0/2mm 

Předláždění rýhy a rozšíření provázat v délce 0,5m za hranu rýhy. Pro předláždění bude 
použita stávající dlažba s přídavkem 10% nové dlažby. 

3.10 Uložení potrubí v dlážd ěném chodníku 

Po úspěšně provedených zkouškách zhutnění bude provedena nová konstrukce 
chodníku: 

• cca 60mm dlažba 
• 50mm štěrkodrť frakce 4/8 
• 100mm štěrkodrť frakce 8/10 
• 250mm štěrkodrť frakce 8/32 
• Vyplnění spar spárovacím pískem 0/2mm 

Předláždění rýhy a rozšíření provázat v délce 0,3m za hranu rýhy. Pro předláždění bude 
použita stávající dlažba s přídavkem 30% nové dlažby. 

3.11   Uložení potrubí v zeleném pásu 

Při realizaci stavby bude v travnaté ploše dotčené stavbou sejmuta svrchní vrstva v tl. 
200 mm, která bude uložena odděleně od výkopku. Uvažujeme s odvozem na meziskládku 
do vzdálenosti 5,0km. Po provedení terénních úprav bude provedeno rozprostření původní 
svrchní vrstvy o tl. 0,20m a provedeno její ohumusování a osetí travní směsí (0,02 – 0,03 
kg/m2). Osetí bude provedeno parkovou travní směsí bez jetelovin. Pro předání musí být 
trávníky plně zapojené, zbavené plevele, kamení a nejméně jednou posečené. 

3.12   Uložení potrubí v poli 

Při realizaci stavby v poli bude sejmuta svrchní vrstva v tl. 300 mm, která bude uložena 
odděleně od výkopku podél rýhy. Po provedení záhozu rýhy bude provedeno rozprostření 
původní svrchní vrstvy o tl. 0,30m. 

3.13 Provizorní zásobení pitnou vodou 

Před odstavením stávajícího vodovodu  z provozu a při napojování opravovaného 
potrubí na stávající řad, bude 20dnů předem  informována o této skutečnosti Moravská 
Vodárenská, a.s. S uzáv ěry  umístěnými na stávající vodovodní síti smí manipulovat  pouze 
provozovatel tj. Moravská Vodárenská, a.s . 

Provizorní zásobování je nutné zajistit při přestrojování šachet AŠV-1 a AŠV-2 v areálu 
VDJ Droždín II – tj. je nutné zajistit propojení odběru z VDJ Droždín II s přivaděčem DN150 
do Samotišek a s přivaděčem DN150 do Dolan. 

Dále je nutné zajistit provizorní zásobování při výstavbě řadu v km 1,703 12 – 1,774 50 
tj. v místě úzkého průchodu v Samotiškách. V tomto místě se nachází stávající řad DN150, 
na který se napojuje rozvodná vodovodní síť DN100 a přivaděč DN200 do Dolan.  

Před uvedením do provozu bude potrubí provizorního zásobování propláchnuto, 
dezinfikováno, znovu propláchnuto a bude proveden odběr vzorků. Po obdržení kladných 
výsledků bude potrubí provizorního zásobování uvedeno do provozu.  
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Schéma provizorního zásobování viz výkres D.1.10. Postup výstavby včetně 
provizorního zásobování viz kap.4.2.  

3.14 Zaměření skute čného provedení 

Součástí  dodávky stavby  musí být  geodetické zaměření skutečného provedení   
stavby (v souřadném systému S-JTSK) a předání těchto údajů v digitální podobě investorovi. 
Skutečné provedení stavby bude po dokončení zakresleno do dokumentace skutečného 
provedení – dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě a 
autorizována odpovědným projektantem.  

Vše bude předáno při kolaudaci investorovi i budoucímu provozovateli. 

3.15 Zkouška pr ůchodnosti potrubí 

Bude provedena zkouška průchodnosti potrubí. 

3.16 Dezinfekce potrubí  

Před uvedením vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 
1,5 násobku objemu vody v řadu.  

Pro dezinfekci bude tedy použit statický postup v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci 
bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a 
chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.l-
1, která se nechá působit min. 24 hodin. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne pitnou vodou. 

3.17 Rozbory vzork ů vody 

Z vodovodních řadů budou odebrány vzorky vody, ze kterých bude u kolaudace doložen 
protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 
258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a 
výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. 
ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu 
bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 

Po obdržení vyjádření o vhodnosti používání vody k pitným účelům, bude možno uvést 
vodovod do provozu. 

3.18 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky potrubí budou prováděny dle ČSN EN 805.  

Zkušební zařízení bude umístěno do nejnižšího místa zkušebního úseku. Dle ČSN EN 
805 bude provedena předběžná zkouška a hlavní tlaková zkouška.   

V rámci předběžné zkoušky dojde k naplnění a odvzdušnění potrubí, přetlak se pozvolna 
zvýší na hodnotu provozního přetlaku (OP), aniž by se překročil zkušební přetlak (STP). 
Provozní přetlak (OP) v obci Samotišky je 0,5MPa. Přetlak se udržuje na úrovni provozního 
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přetlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objeví nepřijatelné změny polohy některé části 
potrubí a/nebo úniky vody, zruší se přetlak v potrubí a odstraní se závady.  

Hlavní tlaková zkouška se provede metodou poklesu přetlaku. Postup zkoušky je 
následující: rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku potrubí až do dosažení 
zkušebního přetlaku (STP) = 0,9MPa. Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. 
V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí pokles přetlaku ∆p vykazovat klesající tendenci a 
nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 20 kPa= 0,02 MPa. Jestliže pokles překročí výše 
stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li potřeba, opraví se. Zkouška se 
musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

Tlaková zkouška i odběr vody z vodovodní sítě pro potřeby tlakových zkoušek je možný 
pouze za účasti technika provozovatele a odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno 
podle platných cen vodného a případně i stočného.  

3.19 Zkouška funk čnosti vyhledávacího vodi če 

Identifikační vodič bude kontrolován, zda na něm nedochází ke svodu napětí do země, tj. 
zda se na něm nenachází plášťová porucha způsobená nekvalitně provedeným spojem, či 
porušenou izolací vodiče. Kontrola se provádí po zhotovení stavby (před kolaudací) a před 
vypršením záruční lhůty. O úspěšné zkoušce se provede zápis. 

3.20 Zkouška funk čnosti hydrantu 

Po provedení tlakové zkoušky bude provedena zkouška funkčnosti hydrantu včetně 
osazení hydrantového nástavce (= zároveň kontrola správnosti osazení hydrantového 
poklopu). 

3.21 Kontrola kvality zásyp ů a obnovy povrch ů 

Před zásypovými pracemi bude provedena zhutňovací zkouška materiálu určeného 
pro obsyp potrubí a zásyp rýhy v souladu s ČSN 721006. Míra zhutnění bude prokazována 
pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením modulu deformace Mr. Modul přetvárnosti na 
pláni bude zjišťován statickou zatěžovací deskou (Edef2) 

Konstrukce Zemina Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2          
resp. rázového modulu deformace Mvd

1) v MPa 

Zásyp po aktivní zónu Zásyp v aktivní zóně 

Vozovka Jemnozrnná (soudržná) 45 (30) 60 (35) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 60 (35) 80 (45) 

Chodník Jemnozrnná (soudržná) 30 (25) 45 (30) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 45 (30) 60 (35) 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny 
C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006. 
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Při zemních pracích v silnici je zapotřebí se řídit Technickými podmínkami TP 146 
(Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací). 

Aby byla zabezpečena kvalita díla s ohledem na jeho funkčnost a povrchovou rovnost 
je nutno brát všechny výše uvedené hodnoty jako minimální. 

V projektové dokumentaci je navrženo provedení zkoušek kontroly kvality zásypu a 
obnovy povrchu dle TP 146  „Kategorie kontroly stupně 4“: 

• Kontrola v zóně obsypu a v zóně zásypu – při užití přímých metod 24 zkoušek 
• Kontrola v aktivní zóně – při užití přímých metod 24 zkoušek 
• Kontrola na zemní pláni – při užití přímých metod 12 zkoušek 

Pro ověření vhodnosti zásypového materiálu bude provedena 1 zkouška zrnitosti a 1 
zkouška zhutnitelnosti platná pro všechna místa. 

4. Řešení vegetace a vegeta čních úprav 

V poli bude nad rýhy včetně manipulačního pruhu zpětně rozprostřena ornice. Rýhy 
v travnatých plochách budou zasypány do úrovně okolního terénu a osety travní směsí. 
Nezpevněné povrchy dotčené a poškozené stavbou (např. pojezdy vozidel) budou dosypány 
a uvedeny do původního stavu. 

Parcela 1243/2 k.ú.Droždín – druh pozemku orná půda, je v současnosti převážně 
porostlý hustým porostem náletových dřevin. Při stavbě vodovodního řadu výkopem bude 
nutno náletové dřeviny vykácet v šířce manipulačního pruhu. Celková plocha náletových 
křovin k vykácení: 32 m2. Po provedení stavby bude plocha manipulačního pruhu 
ohumusována a oseta trávou. 

Parcela č. 1250/4k.ú. Droždín  - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace je v současnosti zatravněnou mezí šířky cca 3,0m se stromy (ořešáky) a keři. 
Při pokládce vodovodního řadu výkopem dojde k vykácení stávajících keřů i stromů. 
Vykáceno bude 8 ořešáků + 1 javor a 32,0m2 plochy keřů. Kácení je možné provést až před 
realizací stavby a to v období mimo hnízdění ptactva.  

Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu dřevin tj. do 2,5m od paty kmene 
stávajících dřevin budou provedeny ručně s maximální ochranou kořenů: stavbou dotčené 
kořeny o průměru max 3cm musí být přetnuty rovným řezem a ošetřeny proti napadání 
dřevokaznými houbami a škůdci. Ostatní kořeny v otevřeném výkopu musí být překryty 
navlhčenou filcovou plachetkou po celou dobu výkopových prací. (Viz ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství - Příloha 8 – ochrana při výkopech v kořenovém prostoru). Po 
odkrytí kořenového systému bude na místo povolán zástupce MMOL odbor ŽP Ing. 
Vingrálková. Potrubí vodovodního řadu se bude pod kořeny stávajících stromů provlékat. Při 
zahrnovacích pracích bude k obsypání kořenů použita původní zemina. Pata kmene nesmí 
být zasypána zeminou.  

Terén na parcele č. 1250/4k.ú. Droždín  bude po dokončení stavebních prací urovnán, 
bude provedena náhradní výsadba a plocha bude oseta travní směsí. Takto upravená plocha 
po provedené seči plně zapojeného porostu bez plevelů budou protokolárně předány 
zástupci MMOL odbor ŽP p. Zendulkové. 

Náhradní výsadba keřů i stromů je navržena tak, že stromy budou umístěny co nejdále 
od vodovodního řadu  tj.  k jižní hraně parcely (k patě svahu). K náhradní výsadbě budou 
navrženy vzhledem k umístění ve volné krajině keře domácího původu a ovocné stromy. 
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K výsadbě je navrženo 9 stromů (5ks Ořešák královský a 4 ks Třešeň ptačí). Pro zachování 
protierozní a zároveň krajinotvorné fukce meze bude na základě požadavků MMOL odboru 
koncepce a rozvoje provedena výsadba keřů podél jižní hrany parcely a to tak, aby došlo 
k vytvoření souvislého keřového porostu na dotčeném pozemku. K výsadbě keřů je navržen 
pás o šířce 1,5m – celková plocha určená k výsadbě nových keřů je 150,0m2. Odbor ŽP 
oddělení péče o zeleň požaduje na této ploše výsadbu celkem 300ks keřů. Rozmístění 
stromů a keřů určených k náhradní výsadbě viz příloha C. Situace vegetačních úprav. 

S budoucím vlastníkem vodovodního řadu bylo dohodnuto, že umožní zachování 
samovolně se rozšiřujících keřů v prostoru ochranného pásma i jejich novou výsadbu 
v budoucnu pro zajištění krajinotvorné funkce meze. 

Podrobnosti k náhradní výsadbě viz příloha C.5 Situace vegetačních úprav a příloha této 
zprávy – technická zpráva náhradní výsadby. 

5. Ostatní 

5.1 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Dodavatel zajistí v průběhu stavby účast příslušných orgánů a organizací na kontrole 
provedených prací – viz příloha D Dokladová část, vyjádření jednotlivých správců a 
vlastníků. 

5.2 Postup výstavby 

1. Etapa = Vodovodní řad „A“ Droždín – Samotišky 

− příprava obtoku šachty AŠV-1 a AŠV-2 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odběr 
vzorků, příprava šachty AŠV-1 na částečné přestrojení (výkopové práce, vyvrtání 
prostupu), příprava na propoj na přivaděč do Droždína (výkopové práce) 

− během jednoho dne provedení částečného přestrojení šachty AŠV-1, vložení T kusu 
na přivaděč do Droždína, propojení na obtok a uvedení obtoku do provozu tj. 
propojení odběrného potrubí z VDJ Droždín II s přívodním řadem pro obce Droždín a 
Samotišky 

− přestrojení šachet AŠV-1 a AŠV-2 včetně přeložky přivaděče DN150 do Samotišek 
− propláchnutí, dezinfekce, proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu potrubí 

v šachtách včetně přeložky přivaděče DN150, demontáž obtoku 
− výstavba vodovodního řadu od VB-A-1 km 0,000 00 až VB-A-53 km 1,703 12 
− zřízení provizorního zásobování v místě úzkého průchodu, jeho proplach, dezinfekce, 

proplach, odběr vzorků a uvedení do provozu 
− výstavba řadů v místě úzkého průchodu tj. potrubí DN250 VB-A-53 km 1,703 12 až 

VB-A-56 km 1,774 50 a potrubí DN150 VB-R-1 km 0,000 00 až VB-R-5 km 0,073 00 
− na celém řadu „A“ a na přeložce rozváděcího řadu DN150 tlakové zkoušky, proplach, 

dezinfekce, proplach, odběr vzorků. Po obdržení kladných výsledků vzorků vody 
uvedení řadu do zkušebního provozu  a přepojení na stávající řady. 

5.3 Kolaudace stavby 

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny 
budou vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a autorským dozorem projektanta.  
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Vzhledem k navržené dimenzi provizorního zásobování v obci Dolany je nutné řad „A“ 
uvést do zkušebního provozu  před započetím výstavby řad „B“. Pokud se dodavatel 
stavby rozhodne, že bude budovat řad „A“ Droždín – Samotišky zároveň s řadem „B“ Tovéř – 
Dolany, pak je nutné na základě přepočtu zvětšit profily navrženého provizorního zásobování 
z důvodů zachování dostatečné tlakové výšky v RVS Dolany. 

Před uvedením stavby do provozu bude příslušným vodoprávním úřadem vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

Jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. pro investora a následného 
provozovatele zhotovitel zajistí: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby – v tištěné a digitální podobě 
• Geodetické zaměření stavby -– v tištěné a digitální podobě 
• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 
• Protokol o zkoušce průchodnosti 
• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 
• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 
• Protokol o funkčnosti hydrantů 
• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a 

proplachu 
• Výsledky zkoušek hutnění zásypů, pláně a konstrukčních vrstev vozovek 
• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 
• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 
• Kalibrační protokoly instalovaných měřících zařízení 
• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
• Protokoly jednotlivých svarů PE potrubí 

5.4 Požadavky na výrobky 

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 
č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

6. Bezpečnost práce 

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat 
veškerá nařízení a předpisy související se stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy 
ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí, ČSN 73  3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související nařízení a předpisy. 
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Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

Předpokládáme, že na realizaci stavby se bude podílet více než jedna dodavatelská 
firma.   Součástí projektové dokumentace je plán BOZP. Podle požadavků zákona 
č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je 
investor stavby povinen zajistit p ři přípravné fázi stavby koordinátora BOZP.  

7. Závěr 

Při provádění  stavby musí být  dodrženy ČSN  75  54 02 Výstavba vodovodních potrubí, 
ČSN 73  30 50 Zemní práce, ČSN 73  60  05  Prostorová  úprava  vedení  technického 
vybavení a další související nařízení a předpisy. 

Při napojování na stávající potrubí si dodavatel objedná u MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, 
a.s. v předstihu min. 20 dnů uzavření vodovodního řadu. Dodavatel nesmí sám manipulovat 
s uzávěry na vodovodních řadech! 

Dále je nutné, aby investor včas seznámil obyvatele přilehlých domů  se zahájením 
stavebních prací. 

 

 

 

 

 

Olomouc,  prosinec 2016                   Vypracoval: Ing. Hana Galušková 

 

 

 


