
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2209

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

63 345,00

660 299,02

798 961,81

660 299,02

21 894,00

Krnovská 1877/51

Bruntál

Položkový rozpočet stavby

138 662,79

0,00

3 949,95

0,00

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

KARETA s.r.o.

Celkem

571 110,07
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 93 687,00 19 674,27 113 361,27 ####

001 0,00 93 687,00 19 674,27 113 361,27 ####

002 0,00 566 612,02 118 988,52 685 600,54 ####

001 0,00 566 612,02 118 988,52 685 600,54 ####

0,00 660 299,02 138 662,79 798 961,81 ####

Popis stavby: 2209 - Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 002 - Propustek

Popis rozpočtu: 001 - Propustek - RTS I/2023

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

Propustek

Propustek - RTS I/2023
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 112 808,90 17,1

18 HSV 14 929,43 2,3

2 HSV 124 898,39 18,9

5 HSV 109 111,01 16,5

8 HSV 64 206,40 9,7

91 HSV 14 663,50 2,2

96 HSV 19 375,80 2,9

99 HSV 50 324,97 7,6

711 PSV 3 949,95 0,6

D96 PSU 60 791,67 9,2

VN VN 21 894,00 3,3

ON ON 63 345,00 9,6

Cena celkem 660 299,02 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace
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S: 2209

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 8 448,00
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 96,00000 88,00 8 448,00

Díl: VN Vedlejší náklady 21 894,00
2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 230,00 1 230,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 690,00 3 690,00

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 615,00 615,00

5 02946OA0 Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1 230,00 1 230,00

6 VNP1 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,00000 15 129,00 15 129,00

Díl: ON Ostatní náklady 63 345,00
7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 18 450,00 18 450,00

8 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 4 305,00 4 305,00

9 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 14 760,00 14 760,00

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 995,00 7 995,00

11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 995,00 7 995,00

Položkový rozpočet 

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

- zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

- dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. 

Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech, nasazení stavebních mechanismů i 

provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

- nákladys případným zásahem do silničních pozemků

- průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou

- zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům

- zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel složek integrovaného záchranného 

systému

- zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky,  budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném 

prostoru)

- koordinace prací na stavbě a tvorba harmonogramu výstavby

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

- v případě nutnosti osazení přejezdových plechů popř. provedení provizorního obratiště

- geodetické práce související s výstavbou

- propustek převádí drobnou vodoteč s nestabilním přítokem vody, v období s výskytem vody (zejména po dešťích) 

bude nutné čerpat vodu v době provádění konstrukcí propustku

- náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

- náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady 

na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

- odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

- vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

- geodetické zaměření skutečného stavu oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v digitální formě 1x, všech 

objektů stavby)

- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány

- vypracování geometrického plánu stavby
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S: 2209

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

12 ONP1 Statická zatěžovací zkouška ks    2,00000 3 690,00 7 380,00

2 2,00000

13 ONP2 Rázová zatěžovací zkouška ks    4,00000 615,00 2 460,00

Celkem 93 687,00

Poznámky uchazeče k zadání

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006

 -rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce
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S: 2209

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 104 360,90
1 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 77,00000 50,00 3 850,00

Úprava svahování do sklonu max 1:1,5 : 77,0 77,00000

2 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm m2 26,85000 16,00 429,60

(10,85+16) 26,85000

3 113108309R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm m2 39,60000 235,00 9 306,00

11*3,60 39,60000

4 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 43,56000 426,00 18 556,56

(11*3,60)*1,1 43,56000

5 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 43,56000 122,00 5 314,32

(11*3,60)*1,1 43,56000

6 185803103R00 Shrabání organických naplavenin m2    10,80000 114,00 1 231,20

18,0*0,60 10,80000

7 938902132R00 Očištění konstrukcí od porostu na ostatních plochách m2 10,80000 202,00 2 181,60

18,0*0,60 10,80000

8 938902106R00 Čištění a reprofilace příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 

0,50 m3/m

m 18,00000 107,00 1 926,00

9 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 m3 53,95438 554,00 29 890,73

pro možnost osazení trouby propustku : 

(1,2*2,2*6,7)+(0,9*1,4*9)

29,02800

pro možnost provedení základových konstrukcí, čel 

propustku a odláždění : ((2,2*5)+(2*2,5)+6,685)+(0,6*(5-

2,2))

24,36500

hloubení / tvarování nového koryta na výtoku, šířka dna 

0,60 m : 16*(0,6*0,3+2*0,3*0,15)

4,32000

- odečet stávajících bouraných konstrukcí : -0,50-

8,70*(3,14*0,30*0,30)-0,80

-3,75862

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 45,92000 61,00 2 801,12

trubka propustku : 8,70*2,05*2 35,67000

čelo vtoku : 2,05*5 10,25000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 45,92000 22,00 1 010,24

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 53,95438 106,00 5 719,16

hloubení rýh : 53,95438 53,95438

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,88900 126,00 3 010,01

Položkový rozpočet 

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Propustek

Propustek - RTS I/2023

- odstranění povrchu v prostoru navázání komunikace v tl. 50 mm

- vyčištění vtoku od naplavenin, vč. likvidace

- vyčištění prostoru výtoku od porostů, vč. likvidace, odstranění náletových dřevin, křovin

- úprava, reprofilace, prohloubení dna koryta

- odkop obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- zabezpečení výkopu proti sesunutí

- zabezpečení výkopu proti sesunutí - demont

- odkop ostatního obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- zásyp rýhy propustku po výšku stávající nivelety komunikace, štěrkodrť frakce 0/63 (popř 0/32)

- uprava svahování na vtoku a výtoku propustku

- odstranění zvýšených krajnic v šířce cca 0,50 m a tl. 0,10 m

- odstranění asf. krytu komunikace v tl. 90 mm

- odstranění podkladních vrstev komunikace v prostoru provádění propustku v tl. 0,30 m
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S: 2209

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Propustek

Propustek - RTS I/2023

zásyp šterkodrtí (ŠDB), frakce 0/63 tl. (zásyp rýhy v 

prostoru výkopu propustku, šířky 2,20 m), po vrstvách 

max 200 mm s průběžným hutněním : (7,32)*2,2

16,10400

zásyp vhodnou zeminou (mimo aktivní zónu komunikace) 

: 11*(0,1)

1,10000

zásyp vhodnou zeminou (v okolí základů) : 

(2*5+2*1,15+2*2,5+2*0,9)*0,7*0,5

6,68500

14 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 t 35,42880 383,00 13 569,23

zásyp šterkodrtí (ŠDB), frakce 0/63 tl. (zásyp rýhy v 

prostoru výkopu propustku, šířky 2,20 m), po vrstvách 

max 200 mm s průběžným hutněním : (7,32)*2,2*2,2

35,42880

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,92790 488,00 2 892,82

obsyp : 8,5*(1,4*0,7-3,14*0,3*0,3) 5,92790

16 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 9,05000 87,00 787,35

(1*0,3+5*1,15+2,5*0,9+2,5*0,3) 9,05000

17 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 12,32000 153,00 1 884,96

8,8*1,4 12,32000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 14 929,43
18 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 11,92000 315,00 3 754,80

(35,8+83,4)*0,1 11,92000

19 460600001RT2 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 7,70000 192,00 1 478,40

77,0*0,10 7,70000

20 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 77,00000 7,00 539,00

21 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 77,00000 53,00 4 081,00

22 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 77,00000 25,00 1 925,00

23 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 1,92500 197,00 379,23

77,0/100*2,5 1,92500

24 183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00

25 183403252R00 Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00

26 183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00

27 183403261R00 Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00

28 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 77,00000 12,00 924,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 124 898,39

- pod základové konstrukce

- materiál zásyp rýhy propustku po výšku stávající nivelety (popř. může být nahrazen frakcí 0/32)

- obsyp trouby propustku

- pod troubu propustku

- v plochách zeleně dotčených stavbou

- mezideponie vzdálena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a 

rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu

- naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí

- zpětné rozhrnutí ornice

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav
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S: 2209

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava propustku na ul. Potočná, Stará Ves

Propustek

Propustek - RTS I/2023

29 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 7,47500 3 156,00 23 591,10

betonové prahy odláždění : (0,3*0,5*1)+(0,3*0,5*2,5) 0,52500

betonové základy : 

(1,15*0,7*5+0,75*0,3*5)+(0,9*0,6*2,5+0,6*0,3*2,5)

6,95000

30 345321616R00 Zídky z betonu železového C 30/37 m3 7,62555 6 633,00 50 580,27

čela propustku : (5*0,75*1,75)-(3,14*0,3*0,3*0,75) 6,35055

římsy propustku : (5*0,85*0,3) 1,27500

31 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 2,57400 4 958,00 12 761,89

(7,8*2,2*0,15) 2,57400

32 317366   OA0 Výztuž čel, říms s kari-sítí t 0,38268 53 876,00 20 617,27

KARI sít 8 / 100 /100 mm (základy a čela) : 

(2*(4,9*2,95)+2*(2,4*0,7))*7,9/1000

0,25493

KARI sít 8 / 100 /100 mm (roznášecí deska) : 

(7,7*2,1)*7,9/1000

0,12774

33 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 48,05500 272,00 13 070,96

základy : 

((5*0,7*2+1,15*0,7*2+5*0,3*2+0,75*0,3*2)+(1*0,5*2+0,3*0

,5*2))+((2,5*0,5*2+0,9*0,5*2+2,5*0,3*2+0,6*0,3*2)+(2,5*0,

5*2+0,3*0,5*2))

21,42000

čela : (5*1,75*2+0,75*1,75*2) 20,12500

římsy : (5*0,3*2+0,85*0,3*2) 3,51000

roznášecí deska : (7,8*0,15*2+2,2*0,15*2) 3,00000

34 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 48,05500 89,00 4 276,90

Díl: 5 Komunikace 109 111,01
35 594411111R00 Dlažba z lomového kamene v tl. 15 cm, do lože z C20/25 

tl. 15 cm

m2 14,85000 1 070,00 15 889,50

odláždění dna a šikmých čel propustku tl. 150 mm (vtok + 

výtok) : (2,5*0,6+5,1)+(2,5*1+2,3*2,5)

14,85000

36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 44,63600 18,00 803,45

11,46+33,176 44,63600

37 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 39,71000 945,00 37 525,95

nad propustkem : 9,55 9,55000

navázání : 30,16 30,16000

38 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 39,71000 81,00 3 216,51

nad propustkem : 9,55 9,55000

navázání : 30,16 30,16000

- roznášecí deska

- síť KARI 8/100/100, 1m2 = cca 7,90 kg

- bednění základu, čela, římsy,roznášecí desky

- bednění základu, čela, římsy,roznášecí desky

- odláždění lom. kamenem 150 mm do betonu tl. 150 mm C20/25 XF3 vč. spárování CM

- provedeno kameny o minimální hmotnosti 50 kg/ks

- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

- obrusná vrstva ACO11+, tl. 40 mm

- postřik spojovací mezi ACO11 - ACP16 (ACL 16)

- ŽB prvky, roznášecí deska

- základ pro čelo, odláždění, patky zábradlí vše beton C20/25 XF3

- čela na vtoku a výtoku
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39 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 41,69550 973,00 40 569,72

nad propustkem : 9,55*1,05 10,02750

navázání : 30,16*1,05 31,66800

40 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 41,69550 159,00 6 629,58

nad propustkem : 9,55*1,05 10,02750

navázání : 30,16*1,05 31,66800

41 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 10,50500 123,00 1 292,12

nad propustkem : 9,55*1,10 10,50500

42 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 11,46000 136,00 1 558,56

nad propustkem : 9,55*1,20 11,46000

43 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 33,17600 49,00 1 625,62

(30,16)*1,1 33,17600

Díl: 8 Trubní vedení 64 206,40
44 28614296R Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP kus 2,00000 18 991,00 37 982,00

45 919571114R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm m 10,60000 2 474,00 26 224,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 663,50
46 9111A1OA0 Zábradlí silniční s vodorovnými madly, dodávka a montáž m     4,50000 2 411,00 10 849,50

47 912283OA0 Směrové sloupky z plast. hmot - demontáž a odvoz ks    4,00000 185,00 740,00

48 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,25000 95,00 688,75

(3,6+3,65) 7,25000

49 919726213R00 Těsnění spár krytu zálivkou za tepla m 7,25000 329,00 2 385,25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 375,80
50 966358   OA0 Bourání propustů z trub do DN400 mm m 8,70000 1 393,00 12 119,10

51 120901113R00 Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách m3 0,50000 5 043,00 2 521,50

2*(1*0,5*0,5) 0,50000

- potrubí propustku - trubka PP KG, DN600, délka 10,40 m, nutné seříznutí dle sklonu čel

- zřízení nového propustku PP KG DN600

- ocelové trubkové dvoumadlové dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,10 m, délka = 4,50 m, váha dílce 39,34 kg

- madla Ř 44,5 mm tl. 2,9 mm = 2*4,5*2,98 = 26,82 kg, sloupky Ř 44,5 mm tl. 2,9 mm = 4*1,05*2,98 = 12,516 kg, 

patní plech 150/150/10 mm = 4 ks, šrouby M10 = 4*4 = 16 ks, urovnání patního plechu plastmaltou tl. 10 

mm=4*0,15*0,15 = 0,09 m2

- demontáž SDZ -  Z11b - Směrový sloupek (bílý pravý)

- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace

- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

- bourání stávající betonové roury propustku DN400

- bourání čel propustku

- šterkodrť (ŠDA), frakce 0/32 Ř tl.50 mm - vyrovnávací vrstva v prostoru navázání

- podkladní vrstva ACP16+, tl. 50 mm

- postřik infiltrační pod ACP 16

- podkladní vrstva ze štěrkodrti, prům. tl. 150 mm, frakce 0/32

- podkladní vrstva ze štěrkodrti, prům. tl. 150 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby
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52 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,80000 5 919,00 4 735,20

základy stávajících čel : 2*(1*0,8*0,5) 0,80000

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 949,95
53 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 46,47000 85,00 3 949,95

penetrační nátěr : 

(5*0,7+5*1+1,15*1*2)+(2,5*0,8+2,5*0,5+0,9*0,8*2)

15,49000

asfaltový nátěr : 

((5*0,7+5*1+1,15*1*2)+(2,5*0,8+2,5*0,5+0,9*0,8*2))*2

30,98000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 791,67
54 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,78500 63,00 490,46

1,10+6,685 7,78500

55 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 57,85438 374,00 21 637,54

nános krajnic : 26,85*0,10 2,68500

reprofilace dna : 18,0*0,50 9,00000

hloubení rýh : 53,95438 53,95438

odečet zpětného využití : -1,10-6,685 -7,78500

56 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 65,63900 74,00 4 857,29

zpětné využití : 7,785 7,78500

na skládku : 57,854 57,85400

57 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 504,21388 1,00 1 504,21

57,85438*26 1 504,21388

58 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 57,85438 36,00 2 082,76

59 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 115,70876 123,00 14 232,18

57,85438*2,0 115,70876

60 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 49,29095 170,00 8 379,46

asfaltová povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000

podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20 28,74960

podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20 4,79160

roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475

betonové základy : 0,80*2,50 2,00000

kamenné čela : 0,50*2,85 1,42500

61 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 281,56470 1,00 1 281,56

asfaltová povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50*26 231,66000

podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20*26 747,48960

- přemístění suti na skládku do 27 km

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět

- přemístění přebytku výkopku na skládku

- naložení sypaniny

- přemístění výkopku na skládku do 27 km

- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

- přemístění suti na skládku

- nátěr bet. konstrukcí v kontaktu se zeminou

- bourání základů stávajícího propustku

- izolační nátěr 1xNP + 2xNA
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podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20*26 124,58160

roura propustku : 1,3659*2,50*26 88,78350

betonové základy : 0,80*2,50*26 52,00000

kamenné čela : 0,50*2,85*26 37,05000

62 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 8,91000 123,00 1 095,93

asfaltová povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000

63 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 5,41475 123,00 666,01

roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475

betonové základy : 0,80*2,50 2,00000

64 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 15,74600 221,00 3 479,87

podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30 13,06800

podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05 2,17800

kamenné čela : 0,50 0,50000

65 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 49,29095 22,00 1 084,40

asfaltová povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000

podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20 28,74960

podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20 4,79160

roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475

betonové základy : 0,80*2,50 2,00000

kamenné čela : 0,50*2,85 1,42500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 50 324,97
66 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 140,57253 358,00 50 324,97

Celkem 566 612,02

- poplatek za skládku odstraňovaných konstrukcí

- uložení suti do určeného prostoru

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Poznámky uchazeče k zadání
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