
Stavba: 2532

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

792 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

189 275,00

1 141 283,43

1 380 952,95

1 141 283,43

47 460,00

Krnovská 1877/51

Bruntál

Položkový rozpočet stavby

239 669,52

0,00

0,00

0,00

Oprava komunikace na ul. Okružní, Břidličná

KARETA s.r.o.

Celkem

904 548,43
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

000 0,00 236 735,00 49 714,35 286 449,35 ####

001 0,00 236 735,00 49 714,35 286 449,35 ####

001 0,00 271 100,70 56 931,15 328 031,85 ####

001 0,00 271 100,70 56 931,15 328 031,85 ####

002 0,00 633 447,73 133 024,02 766 471,75 ####

002 0,00 633 447,73 133 024,02 766 471,75 ####

0,00 1 141 283,43 239 669,52 1 380 952,95 ####

Popis stavby: 2532 - Oprava komunikace na ul. Okružní, Břidličná

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - VN + ON (cena indiv)

Popis objektu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště

Popis rozpočtu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště - RTS II/2025

Popis objektu: 002 - Komunikace

Popis rozpočtu: 002 - Nové konstrukce - RTS II/2025

Komunikace

Nové konstrukce - RTS II/2025

Celkem za stavbu

Vedlejší a ostatní náklady

VN + ON (cena indiv)

Zemní práce, příprava staveniště

Zemní práce, příprava staveniště - 

RTS II/2025
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 187 223,52 16,4

18 HSV 25 808,85 2,3

5 HSV 533 349,00 46,7

91 HSV 74 692,00 6,5

99 HSV 25 728,26 2,3

D96 PSU 57 746,80 5,1

VN VN 47 460,00 4,2

ON ON 189 275,00 16,6

Cena celkem 1 141 283,43 100,0

Ostatní náklady

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu
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