
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/2023

Stavba:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

4 810 566,75CZK

12,00%

Parkoviště u hřbitova Zvole

02/2023

Parkoviště u hřbitova Zvole

KARETA s.r.o.

3 975 675,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

834 891,753 975 675,0021,00%

0,000,00
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Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

132 196,60

517 385,39

Cena s DPH [CZK]

147 988,59

171 172,23

875 820,01

875 820,01

753 197,56

3 285 164,75

517 385,39

2 212 806,38

4 810 566,75

109 253,39

1 828 765,60

2 715 012,19

723 818,19

723 818,19

122 304,62

427 591,23

622 477,32

427 591,23

141 464,65

Cena bez DPH [CZK]

TERRA-POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

 

3 975 675,00

Příprava území

Vozovka

Chodník

Parkovací stání

Veřejné osvětlení

Kontejnerová plocha

Kód

000

100

VRN

400

SO 111

SO 001

SO 112

SO 113

SO 101

SO 402

Popis

Elektro a sdělovací objekty

VRN

Objekty pozemních komunikací

Objekty přípravy staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 723 818,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 723 818,19 21,00% 152 001,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 875 820,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

000 - Objekty přípravy staveniště

Parkoviště u hřbitova Zvole

000 - Objekty přípravy staveniště

SO 001 - Příprava území

KARETA s.r.o.
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 723 818,19

HSV - Práce a dodávky HSV 723 818,19

    001 - Zemní práce 641 153,53

    008 - Trubní vedení 7 264,15

    009 - Ostatní konstrukce a práce 75 400,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 723 818,19

D HSV Práce a dodávky HSV 723 818,19

D 001 Zemní práce 641 153,53

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 160,972 31,81 36 930,52 CS ÚRS 2024 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123

VV 1160,972 "sejmutí ornice tl. 20cm viz tabulka kubatur 1 160,972

VV Součet 1 160,972

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 515,430 42,78 22 050,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222

VV 515,43 "odstranění ŠD tl. 20cm viz tabulka kubatur 515,430

VV Součet 515,430

3 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 596,590 211,80 126 357,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351105

VV 596,59 "odkopávky (bez Akt zóny) viz tabulka kubatur 596,590

VV Součet 596,590

4 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 15,000 99,44 1 491,60 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171

VV 1,5*5 "odstranění stáv. chodníku 7,500

VV 1,5*5 "předláždění chodníku 7,500

VV Součet 15,000

5 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 7,500 42,78 320,85 CS ÚRS 2024 02

SO 001 - Příprava území

SO 001 - Příprava území

Parkoviště u hřbitova Zvole

000 - Objekty přípravy staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322

VV 1,5*5 "odstranění stáv. chodníku 7,500

VV Součet 7,500

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 11,000 123,47 1 358,17 CS ÚRS 2024 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

VV 6+5 "odstranění stáv. obrub 11,000

VV Součet 11,000

7 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 7,000 70,78 495,46 CS ÚRS 2024 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111

VV 7 "odstranění stáv. přídlažby z bet. dlažby 7,000

VV Součet 7,000

8 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 649,044 149,29 96 895,78 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

VV 596,59 "odkopávky (bez Akt zóny) 596,590

VV -69,4 "odečet zásypu za obruby -69,400

VV 232,194-48,99-9,15-43,5-8,7 "přebytek ornice 121,854

VV Součet 649,044

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 086,616 8,62 78 326,63 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV 14*649,044 "skládka Rapotín 24 km 9 086,616

VV Součet 9 086,616

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 168,279 153,88 179 774,77 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 649,044*1,8 "přebytečná zemina 1,8t/m3 1 168,279

VV Součet 1 168,279

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 390,408 55,18 21 542,71 CS ÚRS 2024 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111

VV 390,408 "svahování - viz tab kubatur 390,408

VV Součet 390,408

12 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 69,400 172,29 11 956,93 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

VV 69,4 "zásyp za obruby 69,400

VV Součet 69,400

13 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 232,194 83,76 19 448,57 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV 1160,972*0,2 "sejmutá ornice na meziskládku 232,194

VV Součet 232,194

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 232,194 42,42 9 849,67 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV 1160,972*0,2 "sejmutá ornice na meziskládku 232,194

VV Součet 232,194

15 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 13,650 2 190,76 29 903,87

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase

VV (22,3+5)*0,5 "napojení na I/44 13,650

VV Součet 13,650

16 K 113106191
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými živicí strojně pl do 50 m2
m2 18,000 247,23 4 450,14 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 

silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými živicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106191

VV (4*3*1,5) "konstrukce u billboardu 18,000

VV Součet 18,000

D 008 Trubní vedení 7 264,15

1 K 895951301-1
Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu 

jámy, odvozu suti a skládkovného
kus 1,000 6 668,12 6 668,12

PP
Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu suti 

a skládkovného

2 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg
kus 1,000 596,03 596,03 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 

150 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203211

D 009 Ostatní konstrukce a práce 75 400,51

1 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 168,984 64,01 10 816,67 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

VV 149,475+2,175 "podklad z kameniva 151,650

VV
4,425+3,19+7,344+0,805 "beton dlažba, obruby, panely, 

přídlažba z bet. dlažby
15,764

VV 1,57 "živice 1,570

VV Součet 168,984

2 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 168,984 97,13 16 413,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511

3 K 997231119
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot
t 3 886,632 4,79 18 616,97 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119

VV 23*168,984 "skládka Rapotín 24 km 3 886,632

VV Součet 3 886,632

4 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 15,000 236,68 3 550,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123

5 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 151,650 153,88 23 335,90 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

VV 149,475+2,175 "podklad z kameniva 151,650

VV Součet 151,650

6 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 15,764 153,88 2 425,76 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861

VV
4,425+3,19+7,344+0,805 "beton dlažba, obruby, panely, 

přídlažba z bet. dlažby
15,764

VV Součet 15,764

7 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,570 153,88 241,59 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 828 765,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 828 765,60 21,00% 384 040,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 212 806,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Vozovka

KARETA s.r.o.
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 828 765,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 828 765,60

    001 - Zemní práce 585 682,55

    002 - Základy 51 409,06

    005 - Komunikace 1 076 252,41

    009 - Ostatní konstrukce a práce 63 108,39

    099 - Přesun hmot HSV 52 313,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 828 765,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 828 765,60

D 001 Zemní práce 585 682,55

1 K 181351105

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 

přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 163,300 61,06 9 971,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105

VV 163,3 "ozelenění tl. 30cm 163,300

VV Součet 163,300

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 163,300 27,70 4 523,41 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

3 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 163,300 10,77 1 758,74 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,165 256,47 2 094,08 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 163,3*0,05 8,165

VV Součet 8,165

5 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 989,516 19,83 19 622,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV 989,516 "pláň 989,516

VV Součet 989,516

SO 101 - Vozovka

SO 101 - Vozovka

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 395,806 211,80 83 831,71 CS ÚRS 2024 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104

VV 989,516*0,4 "sanace podloží 40cm 395,806

VV Součet 395,806

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 395,806 149,29 59 089,88 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 5 541,284 8,62 47 765,87 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV 395,806*14 "skládka Rapotín 24 km 5 541,284

VV Součet 5 541,284

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 712,451 153,88 109 631,96 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 395,806*1,8 "přebytečná zemina 1,8t/m3 712,451

VV Součet 712,451

10 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 395,806 189,98 75 195,22 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV 989,516*0,4 "sanace podloží 395,806

VV Součet 395,806

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 775,780 214,00 166 016,92 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 395,806*1,96 "sanace podloží 0-63 1,96t/m3 775,780

VV Součet 775,780

12 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 48,990 83,76 4 103,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV 163,3*0,3 "ornice z meziskládky 48,990

VV Součet 48,990

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 48,990 42,42 2 078,16 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV 163,3*0,3 "ornice z meziskládky 48,990

VV Součet 48,990

D 002 Základy 51 409,06

1 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 18,000 994,17 17 895,06 CS ÚRS 2024 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111

VV 0,3*0,3*200 "obsyp trativodu 18,000

VV Součet 18,000

2 K 212752401

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 200,000 167,57 33 514,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401

D 005 Komunikace 1 076 252,41

1 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 989,516 230,77 228 350,61 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111

VV 899,56*1,1 "vozovka 989,516

VV Součet 989,516

2 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 944,538 233,15 220 219,03 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760111

VV 899,56*1,05 "vozovka 944,538

VV Součet 944,538

3 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 926,547 342,49 317 333,08 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145121

VV 899,56*1,03 "obalované kamenivo - ACp16+ (OKS II) 926,547

VV Součet 926,547

4 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 899,560 271,34 244 086,61 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221

VV 899,56 "asfaltový beton ACo11+ (ABS II) 899,560

VV Součet 899,560

5 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 926,547 15,39 14 259,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112

6 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 899,560 12,31 11 073,58 CS ÚRS 2024 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211108

7 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 131,500 96,97 12 751,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111

VV 131,5 "zpevnění krajnice ŠDA (0/32) 131,500

VV Součet 131,500

8 K 577145031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 

mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 13,650 2 064,35 28 178,38 CS ÚRS 2024 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145031

VV (22,3+5)*0,5 "napojení na I/44 13,650

VV Součet 13,650

D 009 Ostatní konstrukce a práce 63 108,39

1 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 27,300 208,59 5 694,51 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112222

VV (22,3+5) "napojení na I/44 27,300

VV Součet 27,300

2 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 27,300 304,88 8 323,22 CS ÚRS 2024 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121121

3 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 44,200 380,08 16 799,54 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213

VV 25,4 "silniční vysoký 25,400

VV 11,8 "silniční snížený 11,800

VV 7 "silniční přechodový 7,000

VV Součet 44,200

4 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 26,670 155,93 4 158,65 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV 25,4*1,05 "silniční vysoký 26,670

VV Součet 26,670

5 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 

1000x150x150mm
m 12,390 125,16 1 550,73 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

VV 11,8*1,05 "silniční snížený 12,390

VV Součet 12,390

6 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-

250mm
m 7,350 409,32 3 008,50 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

VV 7*1,05 "silniční přechodový 7,350

VV Součet 7,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 2,431 2 826,87 6 872,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121

VV (25,4+11,8+7)*0,055 "silniční obrubník 0,055m3/m 2,431

VV Součet 2,431

8 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 179,74 2 359,48 CS ÚRS 2024 02

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

9 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 820,69 1 641,38 CS ÚRS 2024 02

PP patka pro sloupek Al D 60mm

10 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 2,000 256,47 512,94 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112

11 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 974,57 974,57 CS ÚRS 2024 02

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV 1 "IP12 s piktogramem č. 225 1,000

VV Součet 1,000

12 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 974,57 974,57 CS ÚRS 2024 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

13 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 256,47 512,94 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

14 K 915311112
Předformátované vodorovné dopravní značení 

dopravní značky do 2 m2
kus 1,000 5 129,32 5 129,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky 

barevné velikosti do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915311112

VV 1 "V10 f (symbol vozičkáře) 1,000

VV Součet 1,000

15 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 14,000 328,28 4 595,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915321115

VV 2*7 "místo pro přecházení 14,000

VV Součet 14,000

D 099 Přesun hmot HSV 52 313,19

1 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 896,780 27,58 52 313,19 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 304,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122 304,62 21,00% 25 683,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 988,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

SO 111 - Chodník

KARETA s.r.o.
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 304,62

HSV - Práce a dodávky HSV 122 304,62

    001 - Zemní práce 25 935,19

    005 - Komunikace 58 242,20

    009 - Ostatní konstrukce a práce 26 289,36

    099 - Přesun hmot HSV 11 837,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 304,62

D HSV Práce a dodávky HSV 122 304,62

D 001 Zemní práce 25 935,19

1 K 181351105

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 

přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 30,500 61,06 1 862,33 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105

VV 30,5 "ozelenění tl. 30cm 30,500

VV Součet 30,500

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 30,500 27,70 844,85 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

3 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 30,500 10,77 328,49 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,525 256,47 391,12 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 30,5*0,05 1,525

VV Součet 1,525

5 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 54,340 19,83 1 077,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV 49,4*1,1 "chodník 54,340

VV Součet 54,340

6 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 14,820 211,80 3 138,88 CS ÚRS 2024 02

SO 111 - Chodník

SO 111 - Chodník

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101

VV 49,4*0,3 "sanace podloží 30cm 14,820

VV Součet 14,820

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 14,820 149,29 2 212,48 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 207,480 8,62 1 788,48 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV 14,82*14 "skládka Rapotín 24 km 207,480

VV Součet 207,480

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 26,676 153,88 4 104,90 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 14,82*1,8 "zemina 1,8t/m3 26,676

VV Součet 26,676

10 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 14,820 189,98 2 815,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV 14,82 "sanace podloží 14,820

VV Součet 14,820

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 29,047 214,00 6 216,06 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 14,82*1,96 " sanace podloží šd 0-63 1,96t/m3 29,047

VV Součet 29,047

12 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 9,150 83,76 766,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV 30,5*0,3 "ornice z meziskládky 9,150

VV Součet 9,150

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 9,150 42,42 388,14 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV 30,5*0,3 "ornice z meziskládky 9,150

VV Součet 9,150

D 005 Komunikace 58 242,20

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 54,340 181,29 9 851,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111

VV 49,4*1,1 "chodník - ŠD 0/63 150mm 54,340

VV Součet 54,340

2 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 51,870 181,29 9 403,51 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111

VV 49,4*1,05 "chodník - ŠD 0/32 100mm 51,870

VV Součet 51,870

3 K 564801112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 

mm
m2 50,882 105,25 5 355,33 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801112

VV 49,4*1,03 "Ložní vrstva dlažby tl.40mm 50,882

VV Součet 50,882

4 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 49,400 358,96 17 732,62 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

VV 49,4 "chodník 49,400

VV Součet 49,400

5 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 

barevná
m2 7,645 494,47 3 780,22 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

VV 6,95*1,1 "barevná pro nevidomé, červená 7,645

VV Součet 7,645

6 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 46,695 259,54 12 119,22 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 49,4*1,1 "přírodní 54,340

VV -6,95*1,1 "odečet barevná pro nevidomé, červená -7,645

VV Součet 46,695

D 009 Ostatní konstrukce a práce 26 289,36

1 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 43,000 322,47 13 866,21 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV 43 "chodníkový obrubník 43,000

VV Součet 43,000

2 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 45,150 140,54 6 345,38 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 43*1,05 45,150

VV Součet 45,150

3 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 2,150 2 826,87 6 077,77 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121

VV 43*0,05 "chodníkový obrubník 0,05m3/m 2,150

VV Součet 2,150

D 099 Přesun hmot HSV 11 837,87

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 88,933 133,11 11 837,87 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 622 477,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 622 477,32 21,00% 130 720,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 753 197,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

SO 112 - Parkovací stání

KARETA s.r.o.
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 622 477,32

HSV - Práce a dodávky HSV 622 477,32

    001 - Zemní práce 185 198,79

    005 - Komunikace 295 982,75

    009 - Ostatní konstrukce a práce 70 312,88

    099 - Přesun hmot HSV 70 982,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 622 477,32

D HSV Práce a dodávky HSV 622 477,32

D 001 Zemní práce 185 198,79

1 K 181351105

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 

přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 145,000 61,06 8 853,70 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105

VV 145 "ozelenění tl. 30cm 145,000

VV Součet 145,000

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 145,000 27,70 4 016,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

3 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 145,000 10,77 1 561,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,250 256,47 1 859,41 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 145*0,05 7,250

VV Součet 7,250

5 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 257,950 19,83 5 115,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV 257,95 "parkoviště 257,950

VV Součet 257,950

6 K 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 103,180 211,80 21 853,52 CS ÚRS 2024 02

SO 112 - Parkovací stání

SO 112 - Parkovací stání

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351103

VV 257,95*0,4 " sanace podloží 40cm 103,180

VV Součet 103,180

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 103,180 149,29 15 403,74 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

VV 103,18 "přebytečná zemina 103,180

VV Součet 103,180

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 444,520 8,62 12 451,76 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV 103,18*14 "skládka Rapotín 24 km 1 444,520

VV Součet 1 444,520

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 185,724 153,88 28 579,21 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 103,18*1,8 "zemina 1,8t/m3 185,724

VV Součet 185,724

10 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 103,180 189,98 19 602,14 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV 103,18 "sanace podloží 40cm 103,180

VV Součet 103,180

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 202,233 214,00 43 277,86 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 103,18*1,96 "sanace podloží šd 0-63 (1,96t/m3) 202,233

VV Součet 202,233

12 K 469571111 Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým m3 8,360 2 049,68 17 135,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů uložených ve sklonu do 1:1 

kamenivem hrubým drceným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469571111

VV 209*0,04 "dlažba vsakovací parkoviště 8,360

VV Součet 8,360

13 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 43,500 83,76 3 643,56 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV 145*0,3 "ornice z meziskládky 43,500

VV Součet 43,500

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 43,500 42,42 1 845,27 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV 145*0,3 "ornice z meziskládky 43,500

VV Součet 43,500

D 005 Komunikace 295 982,75

1 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 257,950 214,34 55 289,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111

VV 234,5*1,1 "parkoviště - ŠDA (0/63)  200 mm 257,950

VV Součet 257,950

2 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 246,225 216,56 53 322,49 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760111

VV 234,5*1,05 "parkoviště - ŠDA (0/32)  200 mm 246,225

VV Součet 246,225

3 K 564801112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 

mm
m2 234,500 105,25 24 681,13 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801112

VV 234,5 "ložní vrstva tl. 40mm 234,500

VV Součet 234,500

4 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 234,500 358,96 84 176,12 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212

VV 209+8+17,5 234,500

VV Součet 234,500

5 M 59245030R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní 

s distančními nálisky (30 mm)
m2 213,180 327,25 69 763,16

PP
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s distančními 

nálisky (30 mm)

VV 209*1,02 "zasakovací dlažba 8cm 213,180

VV Součet 213,180

6 M 59245005
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

barevná
m2 8,160 385,73 3 147,56 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV (0,1*5*16)*1,02 "oddělení parkovacích míst červená hladká 8,160

VV Součet 8,160

7 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 17,850 313,91 5 603,29 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV 17,5*1,02 "stání invalida 17,850

VV Součet 17,850

D 009 Ostatní konstrukce a práce 70 312,88

1 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 114,000 322,47 36 761,58 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV 114 "chodníkový obrubník 114,000

VV Součet 114,000

2 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 119,700 140,54 16 822,64 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 114*1,05 "chodníkový 119,700

VV Součet 119,700

3 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,700 2 826,87 16 113,16 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121

VV 114*0,05 " chodníkový obrubník 0,05m3/m 5,700

VV Součet 5,700

4 K 916231291
Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku 

o poloměru do 1m
m 6,280 98,01 615,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 

řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231291

VV 6,28*1 6,280

VV Součet 6,280

D 099 Přesun hmot HSV 70 982,90

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 533,265 133,11 70 982,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 464,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 141 464,65 21,00% 29 707,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 172,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací

SO 113 - Kontejnerová plocha

KARETA s.r.o.
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 464,65

HSV - Práce a dodávky HSV 141 464,65

    001 - Zemní práce 41 057,48

    005 - Komunikace 65 580,69

    009 - Ostatní konstrukce a práce 18 830,52

    099 - Přesun hmot HSV 15 995,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 464,65

D HSV Práce a dodávky HSV 141 464,65

D 001 Zemní práce 41 057,48

1 K 181351105

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 

přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 29,000 61,06 1 770,74 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105

VV 29 "ozelenění tl. 30cm 29,000

VV Součet 29,000

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 29,000 27,70 803,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

3 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 29,000 10,77 312,33 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,450 256,47 371,88 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 29*0,05 1,450

VV Součet 1,450

5 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 se zhutněním strojně
m2 57,200 19,83 1 134,28 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114

VV 10,4*5*1,1 "plocha pro polelnice 57,200

VV Součet 57,200

6 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 22,880 211,80 4 845,98 CS ÚRS 2024 02

SO 113 - Kontejnerová plocha

SO 113 - Kontejnerová plocha

Parkoviště u hřbitova Zvole

100 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351102

VV 57,2*0,4 "sanace podloží 40cm 22,880

VV Součet 22,880

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 22,880 149,29 3 415,76 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137

VV 22,88 "přebytečná zemina 22,880

VV Součet 22,880

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 320,320 8,62 2 761,16 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139

VV 22,88*14 "skládka Rapotín 24 km 320,320

VV Součet 320,320

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 41,184 153,88 6 337,39 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 1,8*22,88 "zemina 1,8t/m3 41,184

VV Součet 41,184

10 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 22,880 189,98 4 346,74 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111

VV 57,2*0,4 "sanace podloží 22,880

VV Součet 22,880

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 44,845 214,00 9 596,83 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 1,96*22,88 "sanace podloží šd 0-63 1,96t/m3 44,845

VV Součet 44,845

12 K 469571111 Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým m3 2,080 2 049,68 4 263,33 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů uložených ve sklonu do 1:1 

kamenivem hrubým drceným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469571111

VV 52*0,04 "dlažba vsakovací stání popelnice 2,080

VV Součet 2,080

13 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,700 83,76 728,71 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV 29*0,3 "ornice z meziskládky 8,700

VV Součet 8,700

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 8,700 42,42 369,05 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111

VV 29*0,3 "ornice z meziskládky 8,700

VV Součet 8,700

D 005 Komunikace 65 580,69

1 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 57,200 214,34 12 260,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761111

VV 10,4*5*1,1 "stání popelnice - ŠDA (0/63)  200 mm 57,200

VV Součet 57,200

2 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 54,600 216,56 11 824,18 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760111

VV 10,4*5*1,05 "stání popelnice- ŠDA (0/32)  200 mm 54,600

VV Součet 54,600

3 K 564801112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 

mm
m2 52,000 105,25 5 473,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801112

VV 10,4*5 "ložní vrstva tl. 40mm 52,000

VV Součet 52,000

4 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 52,000 358,96 18 665,92 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211

VV 10,4*5 "stání popelnice 52,000

VV Součet 52,000

5 M 59245030R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní 

s distančními nálisky (30 mm)
m2 53,040 327,25 17 357,34

PP
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s distančními 

nálisky (30 mm)

VV 10,4*5*1,02 53,040

VV Součet 53,040

D 009 Ostatní konstrukce a práce 18 830,52

1 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 30,800 322,47 9 932,08 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV 10,4+10,4+5+5 "chodníkový obrubník 30,800

VV Součet 30,800

2 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 32,340 140,54 4 545,06 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 30,8*1,05 32,340

VV Součet 32,340

3 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,540 2 826,87 4 353,38 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121

VV 30,8*0,05 "chodníkový obrubník 0,05m3/m 1,540

VV Součet 1,540

D 099 Přesun hmot HSV 15 995,96

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 120,171 133,11 15 995,96 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Obec Zvole, Zvole è.123, 789 01 Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

Milan Vician DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Vician DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 591,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 427 591,23 21,00% 89 794,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 385,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Parkoviště u hřbitova Zvole

400 - Elektro a sdělovací objekty

Parkoviště u hřbitova Zvole

400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Veřejné osvětlení

KARETA s.r.o.

SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole, Zvole è.123, 789 01 Zábřeh Projektant: Milan Vician

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 427 591,23

HSV - Práce a dodávky HSV 7 796,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 796,57

PSV - Práce a dodávky PSV 153 803,94

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 149 038,80

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 765,14

M - Práce a dodávky M 216 747,16

    21-M - Elektromontáže 45 348,35

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 171 398,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 822,48

Ostatní - Ostatní 1 723,45

    N - Náklady 1 723,45

R - Revize 12 310,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 387,28

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 281,76

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 103,46

    VRN5 - Finanční náklady 2,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole, Zvole è.123, 789 01 Zábřeh Projektant: Milan Vician

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Milan Vician

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 427 591,23

D HSV Práce a dodávky HSV 7 796,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 796,57

1 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 21 m
den 1,000 7 796,57 7 796,57 CS ÚRS 2024 02

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s 

otočným košem výšky zdvihu do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112

D PSV Práce a dodávky PSV 153 803,94

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 149 038,80

2 K 741110144
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 

42 mm uložená pevně
m 5,000 87,20 436,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, 

Ø přes 42 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110144

SO 402 - Veřejné osvětlení

SO 402 - Veřejné osvětlení

Parkoviště u hřbitova Zvole

400 - Elektro a sdělovací objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 M R_1001_21_2 Trubka Fe  6063 ZN pozin m 5,000 271,85 1 359,25

PP Trubka Fe  6063 ZN pozin

4 K 741110301
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

40 mm uložená pevně
m 20,000 56,42 1 128,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110301

5 M R_1001.11 Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům m 20,000 18,47 369,40

PP Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům

6 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 

přes 40 do 90 mm uložená pevně
m 147,000 46,16 6 785,52 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302

7 M R_1002.12 Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník m 147,000 26,67 3 920,49

PP Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník

8 K 741110303
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 

přes 90 do 133 mm uložená pevně
m 8,000 56,42 451,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110303

9 M R_1002_26
Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod 

komunikacii a vjezdy
m 8,000 49,24 393,92

PP Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikacii a vjezdy

10 K 741110363
Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu 

D přes 95 do 115 mm pevně
m 6,000 117,97 707,82 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

ocelových bez závitu, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110363

11 M R_1002_26_15
Chránička zaklapávací, 110- křižování s jinými inž 

sítěmi
m 6,000 400,09 2 400,54

PP Chránička zaklapávací, 110- křižování s jinými inž sítěmi

12 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 224,000 64,63 14 477,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222

13 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 224,000 117,97 26 425,28 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2

P

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 16,1mm

14 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 40,000 54,37 2 174,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122231

15 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 40,000 28,72 1 148,80 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x1,5mm2

P

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 10,1mm

16 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 10,000 46,16 461,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 

označování dalším štítkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

17 M R_1003 kabelovy stitek kus 10,000 25,65 256,50

PP kabelovy stitek

18 M R_1013 Koncovka pro kabely  ( 4-35mm2) kus 10,000 66,68 666,80

PP Koncovka pro kabely  ( 4-35mm2)

19 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

koncovkou nebo páskem bez letování
kus 5,000 91,30 456,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132145

20 K 741132424
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 

koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2
kus 10,000 194,91 1 949,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou 

jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 

4x0,5 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741132424

21 K 741372152
Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se 

zapojením vodičů
kus 5,000 614,49 3 072,45 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

průmyslových závěsných reflektorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372152

22 M R_249_43_41
EL1 - Led svítidlo 15,8W na 6m stožárech, dle výpočtu 

osvětlení
kus 5,000 10 053,47 50 267,35

PP EL1 - Led svítidlo 15,8W na 6m stožárech, dle výpočtu osvětlení

23 M R_1014 poplatek za likvidaci svítidla kus 5,000 8,62 43,10

PP poplatek za likvidaci svítidla

24 M R_1015 poplatek za likvidaci světelného zdroje kus 5,000 2,46 12,30

PP poplatek za likvidaci světelného zdroje

25 K 741410021
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi
m 139,000 56,42 7 842,38 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021

26 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 132,050 46,16 6 095,43 CS ÚRS 2024 02

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

27 K 741410041
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 

mm v městské zástavbě v zemi
m 20,000 91,30 1 826,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 

městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041

28 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 14,000 46,16 646,24 CS ÚRS 2024 02

PP drát D 10mm FeZn

29 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,000 130,28 1 302,80 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

30 M R_1008 Svorka SR03 kus 10,000 26,67 266,70

PP Svorka SR03

31 K 741820012 Měření zemnící síť dl pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 6 124,41 6 124,41 CS ÚRS 2024 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820012

32 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 5 570,44 5 570,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 4 765,14

33 K RK-010.1 Podružný materiál kus 1,000 2 615,95 2 615,95

PP Podružný materiál

34 K RK-011.1 Prořez kus 1,000 2 149,19 2 149,19

PP Prořez

D M Práce a dodávky M 216 747,16

D 21-M Elektromontáže 45 348,35

35 K 210191551
Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS 

na stožár bez zapojení vodičů
kus 1,000 584,74 584,74 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ [VRIS] na stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191551

36 M R_9227_02 Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup kus 1,000 1 733,71 1 733,71

PP Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup

37 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 5,000 938,67 4 693,35 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002

38 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 763,24 3 816,20 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201

39 M R_1006.1 Svorkovnice SR 951 Uni 20 kus 5,000 292,37 1 461,85

PP Svorkovnice SR 951 Uni 20

40 M R_1007 Elektrovýzbroj  stožáru kus 5,000 559,10 2 795,50

PP Elektrovýzbroj  stožáru

41 M R_1005_6-143

Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové,  typ 

velikost 6m, L=7m, v zemi 1m, žárově zinkování s 

rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle 

EN 40/2 a DIN 50976

kus 5,000 6 052,60 30 263,00

PP

Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové,  typ velikost 6m, L=7m, v 

zemi 1m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 

0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 171 398,81

42 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,167 1 918,37 320,37 CS ÚRS 2024 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

43 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,167 2 195,35 366,62 CS ÚRS 2024 02

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

44 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 51,450 73,86 3 800,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 

jakékoliv tloušťky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030011

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Měrnou jednotkou u cen -1111 až -1123 štěpkování větví stromů je 

kus stromu. Doporučená výška měření pro stanovení průměru kmene je 

15 cm nad terénem. 2. Měrnou jednotkou u cen -1211 a -1212 

štěpkování keřového porostu je plocha porostu. 3. U cen -0021 až -0025, 

-1211 a -1212 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů 

na m2, u hustého porostu přes 3 kusy na m2. 

45 K 460030015
Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání 

trávy při elektromontážích
m2 51,450 10,26 527,88 CS ÚRS 2024 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a 

shrabávání trávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460030015

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého 

porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. 

U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

46 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,400 4 144,49 1 657,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 

monolitického betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460080013

47 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 147,000 148,75 21 866,25 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161172

48 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 8,000 189,78 1 518,24 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312

49 K 460242211
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 3,000 153,88 461,64 CS ÚRS 2024 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242211

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí 

drátů, dřevěných a plastových prvků apod. 

50 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 16,360 128,23 2 097,84 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; 

tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11. 

51 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za 

každých dalších i započatých 1000 m

m3 163,600 25,65 4 196,34 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; 

tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11. 

52 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 29,500 389,83 11 499,99 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121

53 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 3,600 287,24 1 034,06 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkopísek netříděný

54 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 147,000 107,72 15 834,84 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek za prohození sypaniny se oceňuje cenou 460 38-1251 

souboru cen 460 38- Násyp horniny. 

55 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 8,000 148,75 1 190,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431332

56 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 51,450 20,52 1 055,75 CS ÚRS 2024 02

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1112 nejsou zahrnuty náklady na dodávku drnů. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

57 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,000 148,75 297,50 CS ÚRS 2024 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

58 K 460631214

Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 

hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího 

průměru přes 140 do 180 mm

m 12,000 1 846,56 22 158,72 CS ÚRS 2024 02

PP

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru 

vrtu přes 140 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631214

59 K 460633112
Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu 

strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3
kus 1,000 3 693,11 3 693,11 CS ÚRS 2024 02

PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633112

60 K 460633212
Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně 

v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3
kus 1,000 2 872,42 2 872,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460633212

61 M R-501 Chránička kabelová, DN 160 pro protlak m 12,000 251,34 3 016,08

PP Chránička kabelová, DN 160 pro protlak

62 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 1,400 445,23 623,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641411

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení 

vodotěsnosti. 

63 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 1,400 102,59 143,63 CS ÚRS 2024 02

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641412

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení 

vodotěsnosti. 

64 K 460661511
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože do 25 cm
m 147,000 154,91 22 771,77 CS ÚRS 2024 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady 

na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje 

ve specifikaci. 

65 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 147,000 20,52 3 016,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112

66 M
JTA.0013701.UR

S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm 

s potiskem
m 147,000 3,08 452,76

PP EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem

67 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm
m 147,000 115,92 17 040,24 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742121

68 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obetonováním průměru do 10 cm
m 8,000 287,24 2 297,92 CS ÚRS 2024 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742131

69 K 460871153
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 

zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm
m2 4,000 297,50 1 190,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva 

drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871153

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1121 až -1125 nejsou započteny náklady na získání 

sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 

70 K 468011122

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 

elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 

20 cm

m2 4,000 307,76 1 231,04 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a 

zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011122

71 K 468011141
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 

elektromontážích ze živice tl do 5 cm
m2 4,000 133,36 533,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a 

zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011141

72 K 468041121
Řezání živičného podkladu nebo krytu při 

elektromontážích hl do 5 cm
m 16,000 92,33 1 477,28 CS ÚRS 2024 02

PP Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041121

73 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 

do 1 km
t 1,800 636,04 1 144,87 CS ÚRS 2024 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 

skládku a recyklaci. 

74 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každý další 1 km
t 18,000 25,65 461,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 

skládku a recyklaci. 

75 K 469973111
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,800 430,86 775,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 5. Ceny uvedené 

v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 6. Uložení odpadů neuvedených v souboru 

cen se oceňuje individuálně. 

76 K R_460122
Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a 

plastového pouzdra
ks 5,000 2 462,07 12 310,35

PP Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra

77 K R460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 5,000 1 292,59 6 462,95

PP
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 822,48

78 K RK-013
Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost 

s investorem
hod 2,000 820,69 1 641,38

PP Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem

79 K RK-013.1 Práce nespecifikované - dokončovací hod 10,000 718,11 7 181,10

PP Práce nespecifikované - dokončovací

D Ostatní Ostatní 1 723,45

D N Náklady 1 723,45

80 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 1 723,45 1 723,45

PP Podíl přidružených výkonů PPV

D R Revize 12 310,35

81 K RK-012 Revize hod 15,000 820,69 12 310,35

PP Revize

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 387,28

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 281,76

82 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kus 1,000 8 206,92 8 206,92 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011464000

83 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou sada 1,000 1 661,90 1 661,90 CS ÚRS 2024 02

PP Zeměměřičské práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000

84 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě sada 1,000 8 822,43 8 822,43 CS ÚRS 2024 02

PP Zeměměřičské práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012403000

85 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 3 590,51 3 590,51 CS ÚRS 2024 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 103,46

86 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 4 103,46 4 103,46 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN5 Finanční náklady 2,06

87 K 052103000 Rezerva investora kus 1,000 1,03 1,03 CS ÚRS 2024 02

PP Rezerva investora

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/052103000

88 K 052203000 Rezerva dodavatele … 1,000 1,03 1,03 CS ÚRS 2024 02

PP Rezerva dodavatele

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/052203000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00303666

Obec Zvole DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 63320819

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 253,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 253,39 21,00% 22 943,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 196,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VRN - VRN

Parkoviště u hřbitova Zvole

VRN - VRN

KARETA s.r.o.

Parkoviště u hřbitova Zvole
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Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 253,39

V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 085,16

V03 - Zařízení staveniště 7 693,98

V04 - Inženýrská činnost 7 181,04

V07 - Provozní vlivy 35 905,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 387,96

    VRN7 - Provozní vlivy 5 129,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zvole Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Obec Zvole Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 253,39

D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 085,16

3 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou soubor 1,000 10 258,64 10 258,64 CS ÚRS 2024 02

PP Zeměměřičské práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000

VV 1 "vytýčení stavby 1,000

VV Součet 1,000

1 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby soubor 1,000 12 310,14 12 310,14 CS ÚRS 2024 02

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000

2 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě soubor 1,000 15 387,06 15 387,06 CS ÚRS 2024 02

PP Zeměměřičské práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012403000

VV 1 "zaměření skutečného provedení, GP 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 129,32 5 129,32 CS ÚRS 2024 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D V03 Zařízení staveniště 7 693,98

1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 7 693,98 7 693,98 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

VV 1 "zařízení a zrušení staveniště 1,000

VV Součet 1,000

D V04 Inženýrská činnost 7 181,04

1 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 1 025,86 1 025,86 CS ÚRS 2024 02

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000

2 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 2,000 3 077,59 6 155,18 CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D V07 Provozní vlivy 35 905,25

Parkoviště u hřbitova Zvole

VRN - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy kpl 1,000 35 905,25 35 905,25

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 387,96

5 K 10R_01
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a 

konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti - osob.
soub 1,000 10 258,64 10 258,64

PP
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na 

zajištění kolektivní bezpečnosti - osob.

D VRN7 Provozní vlivy 5 129,32

6 K 075603000 Jiná ochranná pásma soub 1,000 5 129,32 5 129,32

PP Jiná ochranná pásma

VV 1 1,000

VV
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek 

správců sítí
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