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NAVRŽENÉ PRODLOUŽENÍ K
ABELOVODU

PVC DN 100 mm dl. 5
 bm

DN 200

DN 200

HLOUBKOVÁ PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 200 

ULIČNÍ VPUSŤ

ULIČNÍ VPUSŤ

ULIČNÍ VPUSŤ

ULIČNÍ VPUSŤ

RŠ 12

DN 200

RŠ 11

RŠ 10

HORSKÁ BETONOVÁ VPUSŤ  65/127/150

1 240 × 620 mm   DN 200

HORSKÁ BETONOVÁ VPUSŤ 65/127/150

1 240 × 620 mm    DN 200
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PŘIROZENÁ VODÍCÍ
LINIE (ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK 60 mm)

2%

2%

ZEMNÍ PRÁCE cca 1200 m3

KÁCENÍ

KÁCENÍ

KÁCENÍ
POKÁCENO V RÁMCI OPRAVY  SILNICE 

KÁCENÍ NÁLETU 158 M2

NAVRŽENÉ PRODLOUŽENÍ K
ABELOVODU

PVC DN 100 mm dl. 5
 bm

bříza

javor

jasan

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE D.1.1.2.3

úsek Rudník 


