
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
č. OČV-SML/033/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1.1
Objednatel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Tel./email
ID datové schránky

1. SMLUVNÍ STRANY

: Obec Česká Ves
: Jánského 341, 790 81 Česká Ves

: Ing. Petr Mudra, starosta obce 
: Ing. Petr Mudra, Ing. Ladislav Cabadaj 
:00636037 
: CZ00636037
: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800 
: +420 584459091, mudra@cves.cz 
:dy5aqbf

1.2
Zhotovitel
Sídlo
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní spojení 
Tel./email 
Datová schránka

: STAVBY VAPE, s.r.o.
: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník

: Petr Vávra, jednatel 
: Petr Vávra 
:26869977 
: CZ26869977
: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-5918000277/0100 
: +420 602738376, stavbv.vaoe@seznam.cz 
: r7g4bme

(dále společně také jako „smluvní strany")
1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Stavební úpravy a přístavba č.p. 69 na Komplexní společenské zázemí'1.
Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména:

a) zadávacími podmínkami zakázky "Stavební úpravy a přístavba č.p. 69 na Komplexní 
společenské zázemí",

b) touto smlouvou o dílo a
c) stavebním povolením.

2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně 
kolaudace stavby.
2.3
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, stavební 
projektovou dokumentací (dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou 
zhotovitele a pravomocným stavebním povolením.
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2.4
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 
„soupis") a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu, bude platit vymezení díla v soupisu.
2.5
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD, 1x.pdf., Ix.dgn. 
Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby.
2.6
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a 
převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného provedení 
stavby, a to 4x v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG 
v samostatných rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 8 měsíců od data uzavření smlouvy.
3.2
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po podpisu 
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 
doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 
požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.
3.4
Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla konzultovat postup prací s objednatelem a případně 
přizpůsobit provádění jednotlivých částí potřebám objednatele.

4. CENA DÍLA
4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

5 874 958,02 Kč (bez DPH)
1 233 741,18 Kč DPH 

7 108 699,20 Kč (včetně DPH)
4.2
Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, 
které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na 
používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor
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dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na zábor 
veřejného prostranství, schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv 
další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla,

b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního měsíce, 
ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených 
prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět 
neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole 
k přepracování zhotoviteli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5.4
V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
5.5
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit 
zhotoviteli k opravě.
5.6
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a přístavba č.p. 69 na Komplexní společenské zázemí' 3 z 12



5.7
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo 
nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
5.8
Finanční záruka (dále jen FZ):

5.8.1 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo předložit FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši 
2% ze sjednané ceny díla bez DPH. FZ bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, 
které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinnosti zhotovitele tykající se řádného 
provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí výzvě objednatele. Z této FZ musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě porušení povinnosti zhotovitele v průběhu provádění díla. FZ musí být 
účinná do doby podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení zástupci smluvních stran, musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. Pokud 
zhotovitel tuto FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za 
podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
5.8.2 K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
zhotovitele předá objednateli FZ ve smyslu § 2029 a násl. ObčZ - originál záruční listiny ve výši 
2% ze sjednané ceny díla bez DPH v prvním roce průběhu záruční lhůty dle čl. 13 této 
smlouvy. K 1. dni každého dalšího roku se FZ snižuje o část garantované částky odpovídající 
podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. Z této FZ musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinnosti zhotovitele 
v průběhu záruční doby. FZ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného čerpání. FZ 
předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí 
díla. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh FZ nejpozději současně se zahájením 
protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu FZ vyjádřit do 
5 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.8.2.1 Pokud zhotovitel návrh FZ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 
dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
5.8.2.2 Za naplnění doby platnosti FZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné 
předávání originálů FZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je 
záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. Současně s předložením první FZ 
předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních FZ. V tom 
případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu FZ předá 
objednateli další originál FZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných FZ nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 
30 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na 
finanční plnění a požadovat vyplacení finanční záruky v plné výši.
5.8.2.3 FZ předkládané dle čl. 5.9 musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelná 
na první požadavek objednatele bez toho, aby byly zkoumány důvody požadovaného 
čerpání.

5.8.3 Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 15 dnů od převzetí díla (FZ za řádné provádění díla), resp. od skončení záruční lhůty 
(FZ za poskytnutou záruku za jakost).

6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 
písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
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Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel 
si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr 
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, 
touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely 
související s realizací díla.
6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
6.4
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

6.2

7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále také jen ,,SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů.
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
7.3
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem.
7.4
Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb..
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Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2
Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy:

a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně 
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit 
prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.
9.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů.
9.5
Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prací s dodavatelem vnitřního vybavení, příp. instalací.
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Na plnění, které je předmětem díla, byla podána žádost o spolufinancování z Programu rozvoje 
venkova, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen 
„MMR ČR“). V případě, že bude projekt podpořen, je objednatel povinen bezodkladně informovat 
zhotovitele a ten je pak povinen řídit se relevantními pravidly MMR ČR pro příjemce dotace.

9.6

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého 
podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.
11.2
Přejímací řízení:

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.
11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.
11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
11.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů,

b) stavební deník (deníky),
c) finanční záruku dle čl. 5.8 této smlouvy,
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
e) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
0 osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
h) dokumentace skutečného provedení stavby,
i) nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do 
doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví 
zhotovitele.
12.2
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
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Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
13.2
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na 
jejich použití písemně trval.
13.3
Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
13.4
Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
13.5
Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční 
lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti - jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
13.6
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.7
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

12.3

14. REKLAMACE
14.1
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady díla a zjistí, že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele o vadě písemně. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listinně přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
14.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
14.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.
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15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1
Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy.

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5 000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2
Smluvní strany se dále dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady,

b) v případě havarijního stavu se smluvní pokuta dle čl. 15.2. písm. a) této smlouvy zvyšuje na 
částku 5 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

d) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,015% z dlužné částky za každý 
den prodlení.

15.3
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
16.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
16.2
Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
16.3
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních 
dnů,

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů od dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
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Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části díla nebo celé smlouvy 
v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení 
nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místné příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
18.2
V případě odsouhlasených změn předmětu díla (ménépráce, vícepráce) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vedle jiného i soupis změn v elektronické podobě, a to ve formátu MS Excel.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
19.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
19.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.
19.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

20. VYŠŠÍ MOC
20.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.
20.2
Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.
20.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.
20.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.
20.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

16.5
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21. ROZHODNÉ PRÁVO
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
22.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.
22.2
Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST
23.1
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně 
účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
23.2
Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
23.3
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod.

24. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
24.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
24.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
24.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
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k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění.

24.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se 
uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
25.2
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
25.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

25.4
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.
25.5
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými.
25.6
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
25.7
Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.
25.8
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný rozpočet.
Přílohou č. 2 této smlouvy je věcný harmonogram.
25.9
Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením 
Rady obce Česká Ves dne 15.03.2021, usn. č. II/8.

Kód:
Stavbi

KSO:
Místo:

Zadava 
O Dec

Zhotovil
STA\

Projekte 
Ing. F

Zpracov

Poznám
soupi
soust
použil
urs.c:

Cena be

DPH zák 
sni:

Cena s

I

*

V České Vsi dne ] 4 -Q4- 2021 V Jeseníku dne 1 4 -04- 2021

26OBEC
790 81 ČESKÁ VES

Za objednatele:
Ing. Petr Mudra, starosta

STfiVBV VflP€ s.r.o.
UJolkerovo 726/3, 790 01 Jeseník

Za zhotovitele:
Petr Vávra, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/01
Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IC: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 5 874 958,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 874 958,02 1 233 741,18

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 108 699,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/01

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Místo: Česká Ves Datum:

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant:
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

6. 2. 2020 

Ing. Radim Vaigl

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 874 958,02 7 108 699,20

01 Sanace krovu, střešní krytina 601 212,26 727 466,83 STA
02 Schodiště 339 042,79 410 241,78 STA
03 Vnitřní stavební úpravy 3 409 382,20 4 125 352,46 STA

03-1 Stavební část 2 259 356,39 2 733 821,23 Soupis
03-2 Zdravoinstalace 301 431,40 364 731,99 Soupis
03-3 Ústřední vytápění 349 929,50 423 414,70 Soupis
03-4 Venkovní kanalizace 127 006,51 153 677,88 Soupis
03-5 Vzduchotechnika 25 555,40 30 922,03 Soupis
03-6 Elektroinstalace 346 103,00 418 784,63 Soupis

04 Přístavba 533 993,91 646 132,63 STA
05 Fasáda 671 356,50 812 341,37 STA
06 Zpevněné plochy 255 470,36 309 119,14 STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 64 500,00 78 045,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 

Obiekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 601 212,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 601 212,26 21,00% 126 254,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 727 466,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Obiekt:
01 - Sanace krovu, střešní krytina

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník
Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 601 212,26

HSV - Práce a dodávky HSV 104 041,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 302,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 950,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 931,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 579,52

997 - Přesun sutě 46 924,09

998 - Přesun hmot 1 354,70

PSV - Práce a dodávky PSV 497 170,62
762 - Konstrukce tesařské 131 647,61

764 - Konstrukce klempířské 111 853,52

765 - Krytina skládaná 180 785,31

766 - Konstrukce truhlářské 72 884,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

01 - Sanace krovu, střešní krytina
Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 601 212,26

d HSV Práce a dodávky HSV 104 041,64

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 302,00

1 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi ti. 
přes 300 do 450 mm

kus 3,000 434,00 1 302,00 CS ÚRS 2020 01

w krokve věž
W 3 3,000
w Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 950,13

2 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25 m3 0,312 2 282,00 711,98 CS ÚRS 2020 01

w věž
W (2*1,2+2,8)*0,3*0,2 0,312
w Součet 0,312

3 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 3,120 251,00 783,12 CS ÚRS 2020 01

w 0,312*10 "Přepočtené koeficientem množství 3,120

4 K 417351116 Bedněni bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstraněni m2 3,120 62,00 193,44 CS ÚRS 2020 01

w 0,312*10 "Přepočtené koeficientem množství 3,120

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,037 34 097,00 1 261,59 CS ÚRS 2020 01

W 0,312*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 0,037

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 931,20

6 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólii položenou volně

m2 116,400 8,00 931,20 CS ÚRS 2020 01

w lešení
W 2*(12,8+10,3+4*1,5)*2,0 116,400
W Součet 116,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 579,52

7 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 448,600 44,00 19 738,40 CS ÚRS 2020 01

w lešení
W 2*(12,8+10,3+4*1,5)*7.0+2*10,3*4,0/2 448,600
w Součet 448,600

8 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý dalši den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 13 458,000 1,00 13 458,00 CS ÚRS 2020 01

w 448,6*30 "Přepočtené koeficientem množství 13 458,000

9 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 448,600 22,00 9 869,20 CS ÚRS 2020 01

10 K 962032230
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 5,400 1 125,00 6 075,00 CS ÚRS 2020 01

w věž
W 2*(1,8+2,7)*0,3*2,0 5,400
W Součet 5,400

11 K 962032631

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou

m3 1,260 642,00 808,92 CS ÚRS 2020 01

w komín
W (0,6*0,6)*3,5 1,260
w Součet 1,260

12 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, ti. do 450 mm

kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

W krokve věž
w 3 3,000
w Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 46 924,09

13 K 997013213
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 13,846 1 831,00 25 352,03 CS ÚRS 2020 01

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,846 162,00 2 243,05 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 83,076 7,00 581,53 CS ÚRS 2020 01

w 13,846*6 "Přepočtené koeficientem množství 83,076

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 13,846 1 354,00 18 747,48 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 354,70

17 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,367 991,00 1 354,70 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 497 170,62

D 762 Konstrukce tesařské 131 647,61

18 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 9,141 779,00 7 120,84 CS ÚRS 2020 01

W " "' ' ' ~ 0,773+0,532+0,369+0,209+0,089+0,845+0,166+5,598+0,56 9,141
vy___________ Součet ____________________ 9,141

19 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 500-2 Atypické ocelové prvky kg 1,200 221,00 265.20
w 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

21 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 500-1 Atypické ocelové prvky kg 1,200 230,00 276,00
w 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

23 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 10,000 63,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

w věž
W 10,0 10,000
w Součet 10,000

24 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 10,000 33,00 330,00 CS ÚRS 2020 01

w věž
w 10,0 10,000
w Součet 10,000

25 K 762341931
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů 
bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, 
otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

m2 5,000 87,00 435,00 CS ÚRS 2020 01

w střešní okna
w 5*1,0 5,000
w Součet 5,000

26 K 762341933
Bedněni a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů 
bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, 
otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2

m2 54,200 73,00 3 956,60 CS ÚRS 2020 01

w námětky vodorovně ke krokvím
W 2*12,1*1,0 24,200
w námětky kolmo ke krokvím
W 2*7,5*1,2+2*7,5*0,8 30,000
w Součet 54,200

27 K 762332931
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 
montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2

m 92,000 154,00 14 168,00 CS ÚRS 2020 01

w námětky vodorovně ke krokvím
W 2*2*12*1,0 48,000
vv námětky kolmo ke krokvím
W 22*1,2+22*0,8 44,000
w Součet 92,000

28 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,773 4 258,00 3 291,43 CS ÚRS 2020 01
w 92*0,0084 "Přepočtené koeficientem množství 0,773

29 K 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 
montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specif kaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 30,800 187,00 5 759,60 CS ÚRS 2020 01

vv sanace
w kleštiny 8x16
W 2*2*4,7 18,800
w vzpěry 12x12
W 8*1,5 12,000
w Součet 30,800

30 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,532 5 285,00 2811,62 CS ÚRS 2020 01
W 30,8*0,01728 "Přepočtené koeficientem množství 0,532

31 K 762332933
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 
montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 12,000 251,00 3 012,00 CS ÚRS 2020 01

w sanace
W sloupky 16x16
W 4*3,0 12,000
W Součet 12,000

32 \M 60512135 Jhranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,369] 4 309,00] 1 590,02 CS ÚRS 2020 01
w 12*0,03072 "Přepočtené koeficientem množství 0,369
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,

33 K 762332132 sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 10,900 139,00 1 515,10 CS ÚRS 2020 01

w krokev 10x16
w 3*2,8 8,400
w
w

pozednice 10x16
2.5 2,500

w Součet 10,900
34 M 60512130.1 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,209 4 734,00 989,41 CS ÚRS 2020 01

w 10,9*0,0192 "Přepočtené koeficientem množství 0,209
Vázané konstrukce krovů doplněni části střešní vazby

35 K 762332934 montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 2,400 343,00 823,20 CS ÚRS 2020 01

w sanace
w bačkora 14x22
w 2*1,2 2,400
w Součet 2,400

36 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,089 4 451,00 396,14 CS ÚRS 2020 01
w 2,4*0,03696 "Přepočtené koeficientem množství 0,089

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby
37 K 762332934.1 montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specif kaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 22,000 344,00 7 568,00 CS ÚRS 2020 01

w sanace
w vaznice 16x20
w 2*11,0 22,000
w Součet 22,000

38 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 0,845 9 400,00 7 943,00 CS ÚRS 2020 01
w 22*0,0384 "Přepočtené koeficientem množství 0,845

Bednění a laťování střech z desek (materiál

39 K 762343963 ve specifikaci) tvrdých (cementotřískových, 
cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy 
jednotlivě přes 4 do 8 m2

m2 55,200 173,00 9 549,60 CS ÚRS 2020 01

w námětky vodorovně ke krokvím
w 2*12,1*1,0 24,200
w
w

námětky kolmo ke krokvím
2*7,5*1,2+2*7,5*0,8 30,000

w komín
w 1 1,000
w Součet 55,200

40 A4 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,166 3 526,00 585,32 CS ÚRS 2020 01
w 55,2*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,166

Bedněni a laťování montáž bednění střech rovných a
41 K 762341210 šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 

hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 186,600 86,00 16 047,60 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
w 2*7,5*12,1 181,500
w věž
w 1,5*3,4 5,100
w Součet 186,600

42 M 60515111.1 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,598 3 133,00 17 538,53 CS ÚRS 2020 01
w 186,6*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 5,598

43 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí m 186,600 8,00 1 492,80 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
w 2*7,5*12,1 181,500
w věž
w 1,5*3,4 5,100
w Součet 186,600

44 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,560 4 265,00 2 388,40 CS ÚRS 2020 01
w 186,6*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,560

45 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešnich konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 9,141 1 384,00 12651,14 CS ÚRS 2020 01

W 0,773+0,532+0,369+0,209+0,089+0,845+0,166+5,598+0,56 9,141
W _______________ Součet__________________________________________ _______________ 9,141

46 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 5,284 1 026,00 5 421,38 CS ÚRS 2020 01

47 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,284 439,00 2 319,68 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské _______ ________ 111 853,52

48 K 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon 
do suti m2 186,600 100,00 18 660,00 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
W 2*7,5*12,1 181,500
vv věž
W 1,5*3,4 5,100
w Součet 186,600

49 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti m 24,200 48,00 1 161,60 CS ÚRS 2020 01

50 K 764002801 m 33,000 41,00 1 353,00 CS ÚRS 2020 01

51 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané m 24,200 44,00 1 064,80 CS ÚRS 2020 01

52 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukci střešního výlezu 
do suti kus 1,000 68,00 68,00 CS ÚRS 2020 01

53 K 764002831 Demontáž klempířských konstrukci sněhového 
zachytávače do suti m 24,000 41,00 984,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 764002871 UtíiNumaz MtínipnSKycrr wjttscí ukot lemovam zuř uo
/>. ,4i m 3,400 58,00 197,20 CS ÚRS 2020 01

55 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti m2 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 27,600 57,00 1 573,20 CS ÚRS 2020 01

57 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 20,500 44,00 902,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 764211625
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím 
hřebenového plechu s větracím pásem rš 400 mm

m 12,100 559,00 6 763,90 CS ÚRS 2020 01

59 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 33,000 220,00 7 260,00 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
w 2*7,5*2
w věž
W 1,5*2
w__________ Součet

60 K 764212661
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem m 27,600 156,00 4 305,60 CS ÚRS 2020 01
střechy rovné rš 150 mm

w hlavní střecha
W 2*12,1
w věž
w 3,4
w Součet

61 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 330 mm

m 27,600 343,00 9 466,80 CS ÚRS 2020 01

62 K 764213456 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový

m 23,000 765,00 17 595,00 CS ÚRS 2020 01

W hlavní střecha
W 2*10,0
w věž
w 3,0
w Součet

63 K 764213652
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 
mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

kus 1,000 2 627,00 2 627,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 764311614
Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 3,400 208,00 707,20 CS ÚRS 2020 01

65 K 764316643

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se 
stříškou střech s krytinou skládanou z taškových 
tabulí, průměru 110 mm

kus 2,000 2 626,00 5 252,00 CS ÚRS 2020 01

66 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 3,400 288,00 979,20 CS ÚRS 2020 01

67 K 764511603 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

m 24,200 668,00 16 165,60 CS ÚRS 2020 01

68 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 764511644x
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

kus 2,000 551,00 1 102,00

70 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
100 mm

m 5,500 426,00 2 343,00 CS ÚRS 2020 01

71 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
120 mm

m 15,000 654,00 9 810,00 CS ÚRS 2020 01

72 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,430 1 420,00 610,60 CS ÚRS 2020 01

73 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,430 874,00 375,82 CS ÚRS 2020 01

20,000

3,000
23,000

24,200

3,400
27,600

30.000

3,000
33.000

d 765 Krytina skládaná ___ _________________ 180 785,31

74 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním m 27,600 41,00 1 131,60 CS ÚRS 2020 01
větracím pásem

w hlavní střecha
w 2*12,1 24,200
w věž
w 3,4 3,400
w Součet 27,600

75 M 59660022 pás ochranný větrací okapní plastový š 10Omm m 27,600 15,00 414,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 765131011x
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, 
počet desek přes 10 do 20 ks/m2

m2 186,600 155,00 28 923,00 CS ÚRS 2020 01

střešní krytina z plastových šablon 345x345 (např. Capacco 
Jesenická šablona imitace břidlice)

w hlavní střecha
W 2*7,5*12,1 181,500
w věž
W 1,5*3,4 5,100
W_________ Součet   186,600

77 K 765131291 Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k m2 186,600 71,00 13 248,60 CS ÚRS 2020 01
cenám za sklon přes 30° na bednění

Strana 8 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 M 59161003 spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové 
krytin v

100
kus 27,990 152,00 4 254,48 CS ÚRS 2020 01

vv 186,6*0,15 "Přepočtené koeficientem množství __________ 27,990

79 M 59161002 hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství 
vláknocementové střešni krytiny

100
kus

27,990 14,00 391,86 CS ÚRS 2020 01

w 186,6*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,990

80 M 56289130 krytina střešni plastová břidlice 20ks/1m2 šablona tl 
J3,1mm černá kus 2 799,000 20,00 55 980,00 CS ÚRS 2020 01

w 186,6*15 "Přepočtené koeficientem množství 2 799,000

81 K 765131131x Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché m 27,600 67,00 1 849,20 CS ÚRS 2020 01

82 K 765131181x Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30° hřebene jednoduchého z desek m 12,100 134,00 1 621,40

83 K 765135001

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané speciálních desek větracích hlavic, 
ventilačních prostupů, anténních prostupů, 
prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., 
plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus 31,000 31,00 961,00 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
w 2*14 28,000
w věž
W 3 3,000
w Součet 31,000

84 M 5924431Ox taška plastová odvětracl komplet kus 31,000 263,00 8 153,00

85 K 765135021 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané stoupaci plošiny, délky do 1 m kus 1,000 119,00 119,00 CS ÚRS 2020 01

86 M 59244027 plošina stoupaci kovová šíře 88 x250mm kus 1,000 1 033,00 1 033,00 CSÚRS 2020 01

87 K 765135041 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané háků protisněhových kus 373,200 46,00 17 167,20 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
W 2*7,5*12,1*2 363,000
w věž
W 1,5*3,4*2 10,200
W Součet 373,200

88 M 59161158 hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krytiny kus 373,200 27,00 10 076,40 CS ÚRS 2020 01

89 K 765135043 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané háků bezpečnostních kus 2,000 262,00 524,00 CS ÚRS 2020 01

90 M 59244014 sada bezpečnostního háku (bez tašky) sada 2,000 1 658,00 3 316,00 CS ÚRS 2020 01

91 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 186,600 25,00 4 665,00 CS ÚRS 2020 01

vv hlavní střecha
W 2*7,5*12,1 181,500
W věž
W 1,5*3,4 5,100
W Součet 186,600

92 M 28329318 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třlvrstvá mikroporézni PP 95q/m2

m2 205,260 17,00 3 489,42 CS ÚRS 2020 01

w 186,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 205,260

93 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 186,600 35,00 6 531,00 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
W 2*7,5*12,1 181,500
w věž
w 1,5*3,4 5,100
w Součet 186,600

94 M 28329035
fólie kontaktni difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézni PP 130- 
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 205,260 31,00 6 363,06 CS ÚRS 2020 01

w 186,6*1,1"Přepočtené koeficientem množství 205,260

95 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě m 186,600 12,00 2 239,20 CS ÚRS 2020 01

w hlavní střecha
W 2*7,5*12,1 181,500
w věž
W 1,5*3,4 5,100
W Součet 186,600

96 M 28329301 páska těsnicí jednostranně lepíci pěnová pod 
kontralatě š 5Omm m 205,260 9,00 1 847,34 CS ÚRS 2020 01

w 186,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 205,260
97 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 186,600 26,00 4 851,60 CS ÚRS 2020 01

98 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes
6 do 12 m

t 1,126 889,00 1 001,01 CS ÚRS 2020 01

99 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,126 563,00 633,94 CS ÚRS 2020 01

d 766 Konstrukce truhlářské 72 884,18

100 K 766671004

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm

kus 5,000 1 087,00 5 435,00 CS ÚRS 2020 01

101 M 61124569 okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační 
trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K AI oplechování kus 5,000 9 737,00 48 685,00 CS ÚRS 2020 01

102 M 61124363 roleta celostínlcl vnitřní 78x118cm kus 5,000 1 308,00 6 540,00 CSÚRS 2020 01

103 M 61140925
lemování střešních oken na ploché krytiny do v 10mm 
78x118cm kus 5,000 978,00 4 890,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 M 61124233 manžeta z parotěsné fólie pro střešni okno 78x118cm kus 5,000 499,00 2 495,00 CS ÚRS 2020 01

105 M 61124060 zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm sada 5,000 915,00 4 575,00 CS ÚRS 2020 01

106 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,209 733,00 153,20 CS ÚRS 2020 01

107 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,209 531,00 110,98 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi 
Objekt:

02 - Schodiště

KSO:
Místo: Česká Ves

Zadavatel:
Obec Česká Ves

Zhotovitel:
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant:
Ing. Radim Vaigl

Zpracovatel:

Poznámka:

SOD

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2020

IČ: 00636037
DIČ: CZ00636037

IČ: 26869977
DIČ: CU26869977

IČ: 88510981
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 339 042,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 339 042,79 21,00% 71 198,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 410 241,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Obiekt:
02 - Schodiště

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník
Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Radim Vaigl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 339 042,79

HSV - Práce a dodávky HSV 206 973,27
4 - Vodorovné konstrukce 122 372,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 463,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 115,00

997 - Přesun sutě 21 241,64

998 - Přesun hmot 33 780,46

PSV - Práce a dodávky PSV 132 069,52
767 - Konstrukce zámečnické 42 189,00

771 - Podlahy z dlaždic 84 758,12

776 - Podlahy povlakové 2 964,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 158,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

02 - Schodiště

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Česká Ves

Obec Česká Ves

STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 2. 2020

Ing. Radim Vaigl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 042,79

D HSV Práce a dodávky HSV 206 973,27

D 4 Vodorovné konstrukce 122 372,98
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového

1 K 430321515 (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty m3 6,080 2 487,00 15 120,96 CSÚRS 2019 01
s nosníky tř. C 20/25

w vnitřní schodiště 1 .np
w (8+8+7)*0,35*1,1 *0,2 1,771
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*0,35*1,1*0,2 1,309
w podesty
w 5*1,5*2,0*0,2 3,000
w Součet 6,080

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,
2 K 430361121 schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli t 0,304 36 695,00 11 155,28 CS ÚRS 2020 01

10 216(E)
w 6,08*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,304

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,
3 K 430361821 schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli t 0,912 56 903,00 51 895,54 CS ÚRS 2020 01

10 505 (R) nebo BSt 500
W 6,08*0,15 "Přepočtené koeficientem množství_____________________________________________________0,912

Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně
CSÚRS 2019 014 K 431351125 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

kňvočarých zřízení
m2 30,400 852,00 25 900,80

w6,08*5 "Přepočtené koeficientem množství_____________________________ 30,400
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně

CSÚRS 2019 015 K 431351126 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
kňvočarých odstranění

m2 30,400 86,00 2 614,40

W6,08*5 "Přepočtené koeficientem množství __________ 30,400
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného

CSÚRS 2019 016 K 434311115 kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 44,000 169,00 7 436,00

w vnitřní schodiště 1 .np
w (8+8+7)*1,1 25,300
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*1,1 18,700
w Součet 44,000

7 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 22,000 316,00 6 952,00 CS ÚRS 2020 01

w 44*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

8 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 22,000 59,00 1 298,00 CS ÚRS 2020 01

w 44*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 22,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 463,19
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch

CSÚRS 2019 019 K 611131125 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 30,400 50,00 1 520,00

w vnitřní schodiště 1 .np
w (8+8+7)*0,35*1,1 8,855
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*0,35*1,1 6,545
w podesty
w 5*1,5*2,0 15,000
w Součet 30,400

10 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stropů

m2 30,400 171,00 5 198,40 CS ÚRS 2019 01

11 K 611311135
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 
nosníků

m2 30,400 161,00 4 894,40 CS ÚRS 2019 01

12 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu

m 14,014 42,00 588,59 CSÚRS 2019 01

W 15,4*0,91 "Přepočtené koeficientem množství 14,014
13 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 15,400 17,00 261,80 CSÚRS 2019 01

w vnitřní schodiště 1.np
vv (8+8+7)*0,35*1,1 8,855
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*0,35*1,1 6,545
w Součet 15,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 115,00
Montáž lešení prostorového rámového lehkého

14 K 943211111 pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do m3 63,000 26,00 1 638,00 CS ÚRS 2020 01
200 kg/m2, výšky do 10 m

w schodiště
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Množství Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

1,5*2,0*7,0 
Součet

63,000
63,000

15 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý m3 1 890,000 1,00 1 890,00 CS ÚRS 2020 01
další den použití lešení k ceně -1111

16 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 63,000 20,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 3,000 2 185,00 6 555,00 CS ÚRS 2020 01

W podesty
w 4*1,5*2,0*0,25 3,000
w Součet 3,000

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
CS ÚRS 2020 0118 K 974031164 nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm
m 39,000 148,00 5 772,00

w vnitřní schodiště 1.np
w (8+8+7)*0,35 8,050
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*0,35 5,950
w podesty
w 5*(2*1,5+2,0) 25,000
w Součet 39,000

D 997 Přesun sutě 21 241,64

19 K 997013213
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 7,490 1 541,00 11 542,09 CS ÚRS 2020 01

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,490 168,00 1 258,32 CS ÚRS 2020 01

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 44,940 8,00 359,52 CS ÚRS 2020 01

7,49*6 "Přepočtené koeficientem množství 44,940

22 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 7,490 1 079,00 8 081,71 CS ÚRS 2020 01
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 33 780,46

23 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

21,822 1 548,00 33 780,46 CS URS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 132 069,52

D 767 Konstrukce zámečnické 42 189,00
24 K 767990001 D+M schodišťové zábradlí systémové provedení nerez m 15,500 2 118,00 32 829,00

w vnitřní schodiště 1 .np
w (8+8+7)*0,35 8,050
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*0,35 5,950
w podesty
w 1.5 1,500
w Součet 15,500

25 K 767996705 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg kg 1 040,000 9,00 9 360,00 CS ÚRS 2020 01

w podesty
w 4*1,5*2,0*20 240,000
w schodnice
w 40*0,35*2*20 560,000
w stupně
w 40*1,0*0,3*20 240,000
w Součet 1 040,000

D 771 Podlahy z dlaždic 84 758,12

26 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
schodišť m 40,000 4,00 160,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

w 40*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
Příprava podkladu před provedením dlažby

CS ÚRS 2020 0128 K 771151021 samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 20,000 152,00 3 040,00

w______  40*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

29 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky m 40,000 199,00 7 960,00 CS ÚRS 2019 01
přes 250 do 300 mm

vv vnitřní schodiště 1.np
w (8+8+7)*1,0 23,000
w vnitřní schodiště 2.np
w (8+9)*1,0 17,000
w Součet 40,000

30 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm kus 80,000 475,00 38 000,00 CS ÚRS 2020 01
w 40*2 "Přepočtené koeficientem množství 80,000

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických
31 K 771274232 lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 

výšky přes 150 do 200 mm
m 40,000 106,00 4 240,00 CS ÚRS 2019 01

32 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 14,400 328,00 4 723,20 CS ÚRS 2019 01
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w 40*0,36 "Přepočtené koeficientem množství 14,400

33 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 
90 do 120 mm

m 20,000 286,00 5 720,00 CS ÚRS 2019 01

w 40*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

34 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 80,000 37,00 2 960,00 CS ÚRS 2019 01

w40*2 "Přepočtené koeficientem množství_____________________________________ 80,000

35 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 12,000 10,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 12,000 41,00 492,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 771151021.1
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 12,000 173,00 2 076,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 
do 19 ks/m2

m2 12,000 279,00 3 348,00 CS ÚRS 2019 01

w podesty
w 5*1,2*2,0 12,000
w Součet 12,000

39 M 59761434.1 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 m2 13,200 340,00 4 488,00 CS ÚRS 2019 01

w 12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,200
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

40 K 771579191 flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 12,000 17,00 204,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 21,600 77,00 1 663,20 CS ÚRS 2020 01

w 12*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 21,600

42 M 59761416.1 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 72,000 33,00 2 376,00 CS ÚRS 2019 01

w 12*6 "Přepočtené koeficientem množství 72,000
43 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 48,000 26,00 1 248,00 CS ÚRS 2020 01

w 12*4 "Přepočtené koeficientem množství 48,000
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

44 K 998771102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,272 428,00 544,42 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

45 K 998771181 z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,272 468,00 595,30 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 2 964,00

46 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 24,000 91,00 2 184,00 CS ÚRS 2020 01

w podesty
w 4*1.5*2,0 12,000
w stupně
w 40*1,0*0,3 12,000
w Součet 24,000

47 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 20,000 9,00 180,00 CS ÚRS 2020 01
w podesty
w 4*(2*1,5+2,0) 20,000
w Součet 20,000

48 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 40,000 15,00 600,00 CS ÚRS 2020 01
w stupně
w 40*1,0 40,000
w Součet 40,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 158,40

49 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 30,400 23,00 699,20 CS ÚRS 2019 01

w omítka
w 30,4 30,400
w Součet 30,400

Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra
50 K 784211123 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdomé středně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 30,400 48,00 1 459,20 CS ÚRS 2019 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Obiekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-1 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 259 356,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 259 356,39 21,00% 474 464,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 733 821,23
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-1 - Stavební část
Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

767 - Konstrukce zámečnické 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

7661 - Plastové výplně otvorů 

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 259 356,39

941 545,13 
180 614,73 

7 560,98 

442 683,93 

120 612,18 

130 026,08 

60 047,23 

1 670,00 

1 316 141,26 
87 980,58 

6 100,13 

347 148,14 

179 144,28 

216 283,00 

221 850,61 

45 738,37 

63 185,22 

99 047,33 

49 663,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
03 - Vnitřní stavební úpravy

Soupis:
03-1 - Stavební část

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 259 356,39

D HSV Práce a dodávky HSV 941 545,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 614,73
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými

1 K 310278842 tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi ti. do 
300 mm

m3 4,260 5 894,00 25 108,44 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (0,9+0,8+0,5)*0,3*2,0 1,320
w 2.np
w (1,1+0,9+1,2+0,5)*0,3*2,0 2,220
w 3.np
w 1,2*0,3*2,0 0,720
w Součet 4,260

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého
2 K 317142422 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 2,000 334,00 668,00 CS ÚRS 2020 01

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého
3 K 317142432 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 8,000 579,00 4 632,00 CS ÚRS 2020 01

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího
CS ÚRS 2020 014 K 319201321 zdivá bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním 

hmot) tl. do 30 mm
m2 57,600 221,00 12 729,60

w věž
w 2*(2,0+1,2)*9,0 57,600
w Součet 57,600

5 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazděni hlav č. 14 až 22 t 0,988 33 808,00 33 402,30 CS ÚRS 2020 01

w 116

w (4*2,2+3*1,7+2*3*1,6+2*3*1,5+2*3*1,4+3*1,2)*1,2*18,5/1000 0,988

w Součet____________ ____ _______ 0,988

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou m3 2,136 4 497,00 9 605,59 CS ÚRS 2020 01

W 116
W (4*2,2+3*1,7+2*3*1,6+2*3*1,5+2*3*1,4+3*1,2)*1,2*0,2*0,2 2,136
w Součet 2,136

2,136*5 "Přepočtené koeficientem množství 10,680

2,136*10 "Přepočtené koeficientem množství 21,360

346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 10,680 495,00 5 286,60 CS ÚRS 2020 01

346481121
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, 
výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod
stropy rabicovým pletivem

21,360 311,00 6 642,96 CS ÚRS 2020 01

342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

378,00 1 799,28 CS ÚRS 2020 01

w 2.np
W (1,3+1,5)*2,7-{2*0,7)*2,0 4,760
W____ Součet_______ ___________ ______ ___ _ 4,760

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
10 K 342272235 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 125 mm
m2 81,140 610,00 49 495,40 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (2*4,5+2*2,2+1,2+0,8+2,0)*3,0-(2*0,7+2*0,8)*2,0
w 2.np
W (4,5+1,3+1,5+1,8+2,7+2*2,2)*2,7-(4*0,7+2*0,8)*2,0
w Součet ____

11 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do
100 mm

m 5,400 43,00 232,20 CS ÚRS 2020 01

w 2.np
w 2*2,7 5,400
w Součet 5,400

12 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm m 40,200 69,00 2 773,80 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w 8*3,0 24,000
w 2.np
w 6*2,7 16,200
w Součet 40,200

13 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m 45,600 86,00 3 921,60 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w 8*3,0 24,000
w 2.np

46,200

34,940
81,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8*2,7 21,600
w Součet 45.600

14 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 150 mm

m2 19,375 744,00 14 415,00 CS ÚRS 2020 01

w 3.np (štíty)
W (7,5+4,0)/2*2,5+4,0*2,5/2 19,375
W Součet 19,375

15 K 346272266
Pnzdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka pnzdívky 200 mm

m2 5,640 809,00 4 562,76 CS ÚRS 2020 01

W WC
W (1,2+1,3+2,2)*1,2 5,640
W Součet 5,640

16 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 
otvorech, s vysekáním kapes pro zavázáni přes 80 do 
150 mm

m2 7,100 752,00 5 339,20 CS ÚRS 2020 01

w i.np
W (0,9+0,8+0,5) 2,200
W 2.np
W (1,1+0,9+1,2+0,5) 3,700
W 3.np
W 1,2 1,200
w Součet 7,100

D 4 Vodorovné konstrukce 7 560,98

17 K 411323535

Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez 
výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových 
nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, 
čelních (štítových) zdí apod. tř. C 20/25

m3 1,316 2 169,00 2 854,40 CS ÚRS 2020 01

w 5,98*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 1,316

18 K 411354259

Bedněni stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazenim 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 
1,00 mm

m2 5,980 424,00 2 535,52 CS ÚRS 2020 01

w stropy ve věži
W 2*2,3*1,3 5,980
w Součet 5,980

19 K 411354271

Dcuiícm suvvu z li cioci ic vutiuvt; zeuiuvaiie riipidiei',
k cenám za lože na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na 
zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení 
z cementové malty (měří se výměry m2 plochy

m2 5,980 13,00 77,74 CS ÚRS 2020 01

20 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes
5 do 15 cm zřízení

m2 5,980 109,00 651,82 CS ÚRS 2020 01

21 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes
5 do 15 cm odstranění

m2 5,980 33,00 197,34 CS ÚRS 2020 01

22 K 411362021

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných síti

I/ADI

t 0,060 20 736,00 1 244,16 CS ÚRS 2020 01

w 5,98*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 442 683,93

23 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch m2 475,150 81,00 38 487,15 CS ÚRS 2020 01cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn J____________________
w 1.np
W 2*(4,5+10,5r3,6+2*(4,5+10,5+2*1,5+2*2,0)*2,7 226,800
w 2.np
W 2*(4,5+10,5+4,5+10,5)*2,7 162,000
w 3.np (štíty)
W (7,5+4,0)/2*2,5*2 28,750
W věž
W 2*(2,0+1,2)*9,0 57,600
VV_____________ Součet_____________________   475,150
W 2*(2,0+1,2)*9,0 57,600
vv_____________ Součet_____________________ _________ 475,150

24 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 475,150 190,00 90 278,50 CS ÚRS 2020 01

25 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 2 375,750 42,00 99 781,50 CS ÚRS 2020 01

w______ 475,15*5 "Přepočtené koeficientem množství___________ ______ ______  2 375,750

26 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch m2 549,050 53,00 29 099,65 CS ÚRS 2020 01penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
w omítky
W 475,15
w 1.np
W (2*4,5+2*2,2+1,2+0,8+2,0)*3,0-(2*0,7+2*0,8)*2,0*2
W 2.np
W (4,5+2*1,3+2*1,5+1,8+2,7+2*2,2)*2,7-(4*0,7+2*0,8)*2,0*2
w Součet

27 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením m2 549,050 163,00 89 495,15 CS ÚRS 2020 01
do tmelu stěn

475,150

40,200

33,700
549,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 436,650 123,00 53 707,95 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w 2*(4,5+10,5)*3,6+2*(4,5+10,5+2*1,5+2*2,0)*2,7 226,800
w 2.np
w 2*(4,5+10,5+4,5+10,5)*2,7 162,000
w 3.np (štíty)
w (7,5+4,0)/2*2,5*2 28,750
w věž
w 2*(2,0+1,2)*9,0 57,600
w 1.np
w (2*4,5+2*2,2+1,2+0,8+2,0)*3,0-(2*0,7+2*0,8)*2,0*2 40,200
w 2.np
w (4,5+2*1,3+2*1,5+1,8+2,7+2*2,2)*2,7-(4*0,7+2*0,8)*2,0*2 33,700
w obklady
w -112,4 -112,400
w Součet 436,650

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 185,045 36,00 6 661,62 CS ÚRS 2020 01

w 203,346*0,91 "Přepočtené koeficientem množství 185,045

30 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 101,673 7,00 711,71 CS ÚRS 2020 01

w okna
w (3*2*(1,2+1,5)+3*2*(1,2+1,8)+2*2*(1,0+1,3)+3*2*(1,8+1,5)+5* 

2*(0,6+0,75)+2*2*(1,0+0,75)+3*2*(1,1 +0,75))*1,1 104,280

w dveře
w ((1,6+2*2,1)+(0,9+2*2,1))*1,1 11,990
w vrata
w (3,43+2*3,1 )*1,1 10,593
w parapety
w -(3*1,2+3*1,2+2*1,0+3*1,8+5*0,6+2*1,0+3*1,1 )*1,1 -25,190
w Součet 101,673

31 M 28342205
profil začišťovaci PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostěni ETICS

m 101,673 20,00 2 033,46 CS ÚRS 2020 01

w okna
w (3*2*(1,2+1,5)+3*2*(1,2+1,8)+2*2*(1,0+1,3)+3*2*(1,8+1,5)+5* 

2*(0,6+0,75)+2*2*(1,0+0,75)+3*2*(1,1 +0,75))*1,1 104,280

w dveře
w ((1,6+2*2,1)+(0,9+2*2,1))*1,1 11,990
w vrata
w (3,43+2*3,1)*1,1 10,593
w parapety
w -(3*1,2+3*1,2+2*1,0+3*1,8+5*0,6+2*1,0+3*1,1 )*1,1 -25,190
w Součet 101,673

32 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 8,118 2 907,00 23 599,03 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89)*0,08 8,118
w Součet 8,118

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
CS ÚRS 2020 0133 K 631319171 vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 8,118 195,00 1 583,01

34 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,355 20 409,00 7 245,20 CS ÚRS 2020 01
w vrchní podlaha
w 8,118/0,08*0,0035 0,355
w Součet 0,355

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 612,18
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

CS ÚRS 2020 0135 K 949101111 staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 276,450 33,00 9 122,85

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
W 2.np
W (11,5+5,98+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52) 94,730
W 3.np
W (8,94+68,52+2,78) 80,240
W Součet ___________________________ 276,450

36 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 8,940 44,00 393,36 CS ÚRS 2020 01

w schodiště
W 8,94 8,940
w Součet 8,940

37 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 331,740 102,00 33 837,48 CS ÚRS 2020 01

W 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89)*1,2 121,776
W 2.np
W (11,5+5,98+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52)*1,2 113,676
W 3.np
W (8,94+68,52+2,78)*1,2 96,288
w Součet__________ ____________ ______________ _______331,740

38 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 39,600 67,00 2 653,20 CS ÚRS 2020 01

W 2.np
W (2*4,7+2*0,8)*3,6 39,600
w Součet 39,600

39 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 117,720 99,00 11 654,28 CS ÚRS 2020 01

1.np
(4,5+3,6+1,5+3,3)*3,6

W
W
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w 2.np
w (2*4,5+4,7+3,6+2*1,3)*2,7 53,730
w 3.np
w (4,4+2,1)*2,7 17,550
w Součet 117,720

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
40 K 962032230 cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 4,260 991,00 4 221,66 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (0,9+0,8+0,5)*0,3*2,0 1,320
w 2.np
w (1,1+0,9+1,2+0,5)*0,3*2,0 2,220
w 3.np
w 1,2*0,3*2,0 0,720
w Součet 4,260

41 K 962081131 Bouráni zdivá příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 2,800 86,00 240,80 CS ÚRS 2020 01

42 K 964011231
Vybourání železobetonových prefabrikovaných 
překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti 
do 150 kg/m

m3 1,202 2 252,00 2 706,90 CS ÚRS 2020 01

w
w
w

překlady
(4*2,2+3*1,7+2*3*1,6+2*3*1,5+2*3*1,4+3*1,2)*1,2*0,15*0,15 
Součet

1,202
1,202

43 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo m2 20,920 44,00 920,48 CS ÚRS 2020 01
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

w 2.np
w 20,92 20,920
w Součet 20,920

44 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučeni podkladní omítky až 
na zdivo rovných m 20,920 29,00 606,68 CS ÚRS 2020 01

45 K 967031132

Přisekání (špicováni) plošné nebo rovných ostění 
zdivá z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 14,200 91,00 1 292,20 CS ÚRS 2020 01

W 1.np
w (0,9+0,8+0,5)*2,0 4,400
w 2.np
w (1,1+0,9+1,2+0,5)*2,0 7,400
w 3.np
w 1,2*2,0 2,400
w Součet 14,200

46 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s m2 28,805 107,00 3 082,14 CS ÚRS 2020 01
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

W

W

W

okna
(3*(1,2*1,5)+3*(1,2*1,8)+2*(1.0*1,3)+3*(1,8*1,5)+5*(0,6*0,75)+ 
2*(1,0*0,75)+3*(1,1*0,75))
Součet

28,805

28,805

47 K 968062455
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních m2 28,600 132,00 3 775,20 CS ÚRS 2020 01
zárubní, plochy do 2 m2

w dveře venkovní
w 3*0,9*2,0 5,400
w dveře vnitřní
w 10*0,8*2,0+6*0,6*2,0 23,200
w Součet 28,600

48 K 968062559
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřnich 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy m2 10,850 67,00 726,95 CS ÚRS 2020 01
přes 5 m2

w vrata
w (3,5*3,1) 10,850
w Součet 10,850

49 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 m 14,400 142,00 2 044,80 CS ÚRS 2020 01
mm

w stropy ve věži
w 2*2*(2,3+1,3) 14,400
w Součet 14,400

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou

50 K 974031666 nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 250 mm

m 53,400 198,00 10 573,20 CS ÚRS 2020 01

W
W
W

116
(4*2,2+3*1,7+2*3*1,6+2*3*1,5+2*3*1,4+3*1,2)*1,2 
Součet

53,400
53,400

51 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 388,800 81,00 31 492,80 CS ÚRS 2020 01
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

W
W
W
W
W

1. np
2*(4,5+10,5)*3,6+2*(4,5+10,5+2*1,5+2*2,0)*2,7
2. np
2*(4,5+10,5+4,5+10,5)*2,7 
Součet

226,800

162,000
388,800

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní
52 K 978059541 omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 19,800 64,00 1 267,20 CS ÚRS 2020 01

w 1 .np
w 9,5 9,500
w 2.np
w 10,3 10,300
w Součet 19,800

Strana 21 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

□ 997 Přesun sutě 130 026,08

53 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 79,381 608,00 48 263,65 CS ÚRS 2020 01

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 79,381 159,00 12 621,58 CS ÚRS 2020 01

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 476,286 7,00 3 334,00 CS ÚRS 2020 01

w 79,381*6 "Přepočtené koeficientem množství 476,286

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 79,381 829,00 65 806,85 CS ÚRS 2020 01

d 998 Přesun hmot 60 047,23

57 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 79,744 753,00 60 047,23 CS ÚRS 2020 01

d 767 Konstrukce zámečnické 1 670,00
58 K 767990001 D+M sříšky nad vstup (skleněná stříška na nerez 

táhlech) 2600x1100 mm kus 1,000 970,00 970,00

59 K 767996705 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o 
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg kg 100,000 7,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

w přístřešek
w 100 100,000
w Součet 100,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 316 141,26

D 713 Izolace tepelné 87 980,58
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,

CS ÚRS 2020 0160 K 713111121 deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 128,780 68,00 8 757,04

w 3.np
w (1,5+2,5+4,0+2,5+1,5)*10,5+2,78 128,780
w Součet 128,780

61 M 63166763
pás tepelně izolační mezi krokve A=0,036-0,037 tl 
100mm

m2 131,356 114,00 14 974,58 CS ÚRS 2020 01

w 128,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 131,356
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,

CS ÚRS 2020 0162 K 713111121.1 deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 128,780 67,00 8 628,26

w 3.np
w (1,5+2,5+4,0+2,5+1,5)*10,5+2,78 128,780
w Součet 128,780

63 M 63166767 pás tepelně izolační mezi krokve A-0,036-0,037 tl
140 mm

m2 131,356 118,00 15 500,01 CS ÚRS 2020 01

w128,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství_______________________  _ 131,356

64 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 16,800 119,00 1 999,20 CS ÚRS 2020 01
rovných spodem lepením celoplošné

w 3.np
W 2*10,5*0,8 16,800
wSoučet__________ J6.800 ____________________________

65 M 28375935 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 150mm m2 17136 137,00 2 347,63 CS ÚRS 2020 01
w _______ 16,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství___  ________17,136

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,
CS ÚRS 2020 0166 K 713121121 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 101,480 50,00 5 074,00

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480

101,480Součet

213,108101,48*2,1 "Přepočtené koeficientem množství

713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně___________________________ 101,480 1 319,24 CS ÚRS 2020 01

28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah Á=0,035 tl 
50mm_____ 213,108 21 097,69 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
w____________________ Součet__________________________________________________________________ 101,480

69 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 106,554 14,00 1 491,76 CS ÚRS 2020 01

w 101,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 106,554
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,

70 K 713131141 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 16,800 109,00 1 831,20 CS ÚRS 2020 01

w 3.np
w 2*10,5*0,8 16,800
w Součet 16,800

71 M 28375935 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 150mm m2 17,640 137,00 2 416,68 CS ÚRS 2020 01
w 16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,640

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí -
72 K 713191132 doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 

nebo střech překrytím fólií separačni z PE
m2 101,480 6,00 608,88 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
w Součet 101,480

73 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména 
plochých střech tl 0,2mm

m2 111,628 10,00 1 116,28 CSÚRS 2020 01
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w 101,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 111,628

74 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,339 611,00 818,13 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 6 100,13

75 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,252 1 050,00 264,60 CS ÚRS 2020 01

W 0,252 0,252
w Součet 0,252

76 K 762332931
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 
montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2

m 30,000 146,00 4 380,00 CS ÚRS 2020 01

W pro svislou tepelnou izolaci 3.np
W 20,0*1,5 30,000
w Součet 30,000

>7 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 ^\ 0,252 4 323,00 j~ 1 089,40 CS ÚRS 2020 01
w 30*0,0084 "Přepočtené koeficientem množství 0,252

78 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 0,252 862,00 217,22 CS ÚRS 2020 01

W 0,252 0,252
w Součet 0,252

79 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,147 1 013,00 148,91 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 347 148,14

80 K 763111318

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše oplášténá deskou standardní A tl. 12,5 mm, 
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, El 30, Rw do 48

m2 13,230 596,00 7 885,08 CS ÚRS 2020 01

w 3.np
W (2,0+1,5)*2,7+2,8*2,7/2 13,230
W Součet 13,230

81 K 763111717
Přička ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetračni nátěr (oboustranný)

m2 13,230 35,00 463,05 CS ÚRS 2020 01

82 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) 
separační páskou s akrylátem

m 7,938 70,00 555,66 CS ÚRS 2020 01

w ___13,23*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 7,938

83 K 763111751
Přička ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 13,230 47,00 621,81 CS ÚRS 2020 01

84 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

m2 13,230 93,00 1 230,39 CS ÚRS 2020 01

85 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodni konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 196,210 579,00 113 605,59 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89)
W 2.np
W (11,5+5,98+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52)
w________ Součet

86 K 763131411x Podhled ze sádrokartonových desek příplatek za m2 196,210 34,00 6671,14kotvení přes strop do potěru

101,480

94,730
196,210

W 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
W 2.np
W (11,5+5,98+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52) 94,730
w_________ Součet__________ _______________ 196,210

87 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

m2 115,130 630,00 72 531,90 CS ÚRS 2020 01

w 3.np
W (1,2+2,3+3,7+2,3+1,2)*10,5+2,78 115,130
W Součet 115,130

88 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetračni nátěr

m2 311,340 20,00 6 226,80 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
W 2.np
W (11,5+5,98+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52) 94,730
W 3.np
W (1,2+2,3+3,7+2,3+1,2)*10,5+2,78 115,130
w Součet _____________ 311,340

89 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 115,130 28,00 3 223,64 CS ÚRS 2020 01
montáž parotěsné zábrany

w 3.np
w (1.2+2.3+3.7+2.3+1,2)*10,5+2,78 115,130
w Součet 115,130

90 M 28329028
fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150q/m2 s inteqrovanou lepící páskou

m2 126,643 30,00 3 799,29 CS ÚRS 2020 01

w 115,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 126,643
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91 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 7,960 52,00 413,92 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (2,54+2,9) 5.440
w 2.np
w (2,52) 2,520
w Součet 7,960

92 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 53,220 30,00 1 596,60 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+2,54+2,9+6,89) 53,220
W Součet 53,220

93 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality

m2 311,340 63,00 19 614,42 CS ÚRS 2020 01

94 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek 
včetně AI rohu hloubky do 0,5 m

m 26,000 337,00 8 762,00 CS ÚRS 2020 01

W okna
W 5*2*(0,8+1,8) 26,000
W _______________ Součet_____________________   26,000

95 K 763251161
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 
podlahové desky tl. 2x10 mm podlaha tl. 70 mm m2 68,520 1 089,00 74 618,28 CS ÚRS 2020 01
s polystyrenem tl. 30 mm a podsypem tl. 20 mm

w skladba C
W 68,52 68,520
W __ Součet_____________________________________________ 68,520

96 K 763251391
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého m2 137,040 113,00 15 485,52 CS ÚRS 2020 01
podsypu

W___________ 68,52*2 "Přepočtené koeficientem množství_____________________  137,040
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých

CS ÚRS 2020 0197 K 998763302 nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,781 913,00 9 843,05

D 766 Konstrukce truhlářské 179 144,28
98 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 97,120 122,00 11 848,64 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w 15,57+8,71+5,73+1,28+3,19
w 2.np
w 47,07+15,57
w Součet

34,480

62,640
97,120

99 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 97,120 26,00 2 525,12 CS ÚRS 2020 01

100 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru 
a kompletizací kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

101 M 61233172
schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní 
protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 
70x50cm

kus 1,000 8 987,00 8 987,00 CS ÚRS 2020 01

102 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 18,000 521,00 9 378,00 CS ÚRS 2020 01

103 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970/21OOmm kus 1,000 2 071,00 2 071,00 CS ÚRS 2020 01

104 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970/2100mm kus 2,000 2 093,00 4 186,00 CSÚRS 2020 01

105 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970/2100mm kus 4,000 3 017,00 12 068,00 CSÚRS 2020 01

106 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970/2100mm kus 2,000 2 400.00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

107 M 61162091 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
částečně prosklené 700x1970/21OOmm kus 6,000 3 424,00 20 544,00 CS ÚRS 2020 01

108 M 61162092 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970/21OOmm

kus 3,000 4 325,00 12 975,00 CS ÚRS 2020 01

109 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku kus 18,000 72,00 1 296,00 CS ÚRS 2020 01

110 M 54924001 zámek zadíabací 5140/22N 1/2 kus 18,000 121,00 2 178,00 CS ÚRS 2020 01

111 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 18,000 123,00 2 214,00 CS ÚRS 2020 01

112 M 54914622 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl kus 18,000 246,00 4 428,00 CS ÚRS 2020 01

113 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
do 170 mm

kus 18,000 1 267,00 22 806,00 CS ÚRS 2020 01

114 M 61182262
zárubeň obložkové pro dveře Ikřídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub,buk 
a bílá

kus 18,000 2 937,00 52 866,00 CS ÚRS 2020 01

115 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 18,000 67,00 1 206,00 CS ÚRS 2020 01

116 M 61187116
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 
100mm kus 1,000 65,00 65,00 CS ÚRS 2020 01

117 M 61187136
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
100mm kus 8,000 67.00 536,00 CS ÚRS 2020 01

118 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
100mm kus 7,000 71,00 497,00 CS ÚRS 2020 01

119 M 61187176
práh dveřní dřevěný dubový tl 2Omm dl 920mm š 
100mm kus 2,000 79,00 158,00 CS ÚRS 2020 01

120 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,720 766,00 551,52 CS ÚRS 2020 01
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D 7661 Plastové výplně otvorů 216 283,00

121 K 76698-T01

D+M Plastové okno T1 - 1100x750 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bílá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 3,000 4 123,00 12 369,00

122 K 76698-T02

D+M Plastové okno T2 - 1000x750 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bilá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 2,000 4 342,00 8 684,00

123 K 76698-T03

D+M Plastové okno T3 - 600x750 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kováni celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bílá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 5,000 3 561,00 17 805,00

124 K 76698-T04

D+M Plastové okno T4 - 1800x1500 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ dvoukřídlé 
(1xOS, 1x0), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bílá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 3,000 8 225,00 24 675,00

125 K 76698-T05

D+M Plastové okno T5 - 1000x1300 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bílá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 2,000 3 744,00 7 488,00

126 K 76698-T06

D+M Plastové okno T6 - 1200x1800 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ dvoukřídlé 
(1xOS, 1xS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bílá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 3,000 6 148,00 18 444,00

127 K 76698-T07

D+M Plastové okno T7 - 1200x1500 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zaskleni izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bíiá, žaluzie celostíníci, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 3,000 5 178,00 15 534,00

128 K 76698-T08

D+M Sekční zateplená vrata 3430x3100 mm, lamela 
bílá, snížené kování LHR, stropní pohon, elektrické, 3 
ks dálkových ovladačů, větracími otvory,vložené dveře 
800 mm L, parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. 
PD)

kus 1,000 87 156,00 87 156,00

129 K 76698-T11

rám min. 6 komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ 
vchodové dveře dvoukřídlé prosklené, barva bilá/bílá, 
kování štítkové koule/klika - nerez, zámek FAB 
bezpečnostní vložka, elektricky ovládaná, 
samozavírač, parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji

om

kus 1,000 24 128,00 24 128,00

771 Podlahy z dlaždic 221 850,61

130 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračni na podlahu m2 193,010 43,00 8 299,43 CS ÚRS 2020 01

131 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby_____________ 18,200 18,00 327,60 CSÚRS 2020 01

w
w
w
w

1 .np
4,5+2,5+2,1
2.np
4,5+3,3+1,3

9,100

9,100

W
W
w
w
w
w

(20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89)
2. np
(11,5+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52)
3. np 
2,78 
Součet

101,480

88,750

2,780
193,010

136 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2

m2 212,311 244,00 51 803,88 CS ÚRS 2020 01

193,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,311
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137 K 771559191 Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám 
za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 27,480 17,00 467,16 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
w (4,85+4,23+2,54+2,9) 14,520
w 2.np
w (4,36+3,3+2,52) 10,180
w 3.np
w 2,78 2,780
w Součet 27,480

138 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 154,408 24,00 3 705,79 CS ÚRS 2020 01
w 193,01*0,8 "Přepočtené koeficientem množství 154,408

139 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za 
diaqonální kladení dlažby m2 193,010 34,00 6 562,34 CS ÚRS 2020 01

140 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem 
nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,230 114,00 482,22 CS ÚRS 2020 01

w sprcha
w 4,23 4,230

141 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerová pod dlažbu kg 6,345 62,00 393,39 CS ÚRS 2020 01

w 4,23*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 6,345

142 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 4,000 147,00 588,00 CS ÚRS 2020 01

143 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 8,600 122,00 1 049,20 CS ÚRS 2020 01

w sprcha
w 2*(2,1+2,2) 8,600
w Součet 8,600

144 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 5,721 431,00 2 465,75 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

O 776 Podlahy povlakové 45 738,37

145 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 101,600 88,00 8 940,80 CS ÚRS 2020 01

146 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 101,600 9,00 914,40 CS ÚRS 2020 01
147 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 68,520 9,00 616,68 CS ÚRS 2020 01

148 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 68,520 30,00 2 055,60 CS ÚRS 2020 01

149 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 68,520 103,00 7 057,56 CS ÚRS 2020 01

w skladba C
W 68,52 68,520
W Součet 68,520

150 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21 dB, hořlavost Bfl
S1

m2 68,520 321,00 21 994,92 CSÚRS 2020 01

151 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezáni m 42,635 43,00 1 833,31 CS ÚRS 2020 01

152 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 46,898 28,00 1 313,14 CS ÚRS 2020 01
w 42,6346666666667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,898

153 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 5,000 91,00 455,00 CS ÚRS 2020 01

154 M 55343119
profil přechodový AI narážecí 40mm dub, buk, javor, 
třešeň

m 5,100 101,00 515,10 CS ÚRS 2020 01

w 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,100

155 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,130 322,00 41,86 CS ÚRS 2020 01

d 777 Podlahy lité 63 185,22

156 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 193,010 9,00 1 737,09 CS ÚRS 2020 01

W 1.np
w (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
w 2.np
w (11,5+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52) 88,750
vv 3.np
w 2,78 2,780
w Součet 193,010

157 K 771121011.1 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2 104,260 33,00 3 440,58 CS ÚRS 2020 01
penetračni na podlahu

w 1.np
W (20,48+4,85+4,23+11,33+48,26+2,54+2,9+6,89) 101,480
W 3.np
W 2,78 2,780
vy Součet________________________________________________ 104,260

158 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 104,260 148,00 15 430,48 CS ÚRS 2020 01

159 K 771121015
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 88,750 32,00 2 840,00 CS ÚRS 2020 01

W 2.np
W (11,5+5,46+4,36+3,3+14,54+47,07+2,52) 88,750
W Součet ________________ _ 88,750

160 K 771151023
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 5 do 8 mm

m2 88,750 438,00 38 872,50 CS ÚRS 2020 01

161 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,610 537,00 864,57 CS ÚRS 2020 01

d 781 Dokončovací práce - obklady 99 047,33

Strana 26 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

162 K 781131207 Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo
stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,000 129,00 516,00 CS ÚRS 2020 01

w sprcha
w 2,0*2,0 4,000
w Součet 4,000

163 M 24551040.1 stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerová pod dlažbu kg 6,000 63,00 378,00 CS ÚRS 2020 01

w4*1,5 "Přepočtené koeficientem množství_______________________________  6,000

164 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy mezi podlahou a stěnu m 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2020 01

165 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetračni na stěnu m2 112,400 34,00 3 821,60 CS ÚRS 2020 01

166 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 112,400 359,00 40 351,60 CS ÚRS 2020 01

w 1.np
W 2*(2*2,1+2*2,2+2,1+1,5)*2,0-(0,6+0,7+0,8)*2,0 44,600
W 2.np
W 2*(1,5+0,9+2*1,3+1,4+1,2+2*1,5+2,1 +1,5)*2,0-{5*0.7)*2,0 49,800
W 3.np
W 2*(2,1 +1,5)*2,0-(0,7)*2,0 13,000
w kuchyšká linka
w 5 5,000
W_____________ Součet________________________________________ 112,400

167 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 j m2 ~] 123,640 269,00 33 259,16 CS ÚRS 2020 01
w112,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství ______________________ ______________ 123,640

168 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 112,400 49,00 5 507,60 CS ÚRS 2020 01

169 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené
flexibilním lepidlem rohové m 56,200 106,00 5 957,20 CS ÚRS 2020 01

w___________ 112,4*0,5 "Přepočtené koeficientem množství_____  ___ 56,200

170 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 56,200 91,00 5 114,20 CS ÚRS 2020 01

w112,4*0,5 "Přepočtené koeficientem množství______________________________ 56,200

171 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 112,400 27,00 3 034,80 CS ÚRS 2020 01

172 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,242 385,00 863,17 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 49 663,60

173 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 886,850 14,00 12 415,90 CS ÚRS 2020 01

w omítky
w 549,05 549,050
w SDK
w 2*13,23+311,34 337,800
w Součet 886,850

174 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře m2 886,850 42,00 37 247,70 CS ÚRS 2020 01
v místnostech výšky do 3,80 m
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-2 - Zdravoinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 431,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 301 431,40 21,00% 63 300,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 364 731,99

Strana 28 z 74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
03 - Vnitřní stavební úpravy

Soupis:
03-2 - Zdravoinstalace

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 301 431,40

HSV - Práce a dodávky HSV 46 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 116,00

PSV - Práce a dodávky PSV 255 315,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 838,94

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 692,22

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 114 958,20

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 826,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsí - SOD
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-2 - Zdravoinstalace

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 431,40

D HSV Práce a dodávky HSV 46 116,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 116,00

1 K 960990003 Zdravoinstalace (demontáž zařizovacích předmětů, 
potrubí, armatury)

kus 1,000 12 618,00 12 618,00

2 K 960990004 Zdravoinstalace (zednické výpomoci, zakání potrubí, 
zapravení) kus 1,000 13 636,00 13 636,00

3 K 76699014 Signalizační systém nouzového volání: v dosahu ze 
sedátka WC mísy ve výšce 600-1200 mm soub 1,000 19 862,00 19 862,00

d PSV Práce a dodávky PSV 255 315,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 838,94
4 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 3,000 225,00 675,00 CS ÚRS 2020 01
5 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 13,000 405,00 5 265,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
110 m 31,000 636,00 19 716,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 27,000 434,00 11 718,00 CS ÚRS 2020 01
8 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 3,000 344,00 1 032,00 CS ÚRS 2020 01
9 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 5,000 423,00 2 115,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 55,00 440,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 81,00 567,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 82,000 15,00 1 230,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,190 426,00 80,94 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 692,22
14 K 722173232 Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením

D 20 x 2,3 m 82,000 361,00 29 602,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 722173233 Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením
D 25x2,8 m 10,000 475,00 4 750,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 82,000 49,00 4 018,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 25,000 140,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2 kus 17,000 113,00 1 921,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 4,000 224,00 896,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 G 1/2 kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 2,000 302,00 604,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 722231051
Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 
do 80°C G 1/2 kus 12,000 192,00 2 304,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 722231052 Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 
do 80°C G 3/4 kus 6,000 323,00 1 938,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 722253111
Požární příslušenství a armatury hadicové spojky 
(K278) G 1/2 soubor 17,000 69,00 1 173,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 722270101 Vodoměrové sestavy závitové G 3/4 soubor 2,000 1 414,00 2 828,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN 50

m 92,000 46,00 4 232,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 92,000 34,00 3 128,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 998722102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
J - 4 O --

t 0,069 409,00 28,22 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty _______________ 114 958,20
30 K 725119125

Zařízení záchodů montáž klozetových mis závěsných 
na nosné stěny kus 4,000 1 257,00 5 028,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 64236091
mlsá keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 3,000 2 129,00 6 387,00 CS ÚRS 2020 01

Strana 30 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 64236091x mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný - imobilní kus 1,000 1 720,00 1 720,00

33 M 55167399 sedátko klozetová duroplastové bílé kus 3,000 639,00 1 917,00 CSÚRS 2020 01
34 M 55167399x sedátko klozetová duroplastové bílé - Imobilní kus 1.000 638,00 638,00

35 K 725129102 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů 
automatických kus 2,000 485,00 970,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 64251328 pisoár automatický kapacitní kus 2,000 7 695,00 15 390,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby 
do zdivá soubor 4,000 1 166,00 4 664,00 CS ÚRS 2020 01

38 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 3,000 1 393,00 4 179,00 CS ÚRS 2020 01

39 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm kus 1,000 1 278,00 1 278,00 CS ÚRS 2020 01

40 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 1,000 1 337,00 1 337,00 CS ÚRS 2020 01
41 M 55423036 vanička sprchová akryíátová čtvercová 1000x1000mm kus 1,000 3 499,00 3 499,00 CS ÚRS 2020 01
42 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

43 M 55495026 dveře sprchové čelní polorámové skleněné tl 6mm 
otvíravé jednokřídlé na vaničku š 1000mm kus 1,000 8 390,00 8 390,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů soubor 1,000 601,00 601,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 55231100 dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s 
výtokem 3 1/2" kus 1,000 942,00 942,00 CSÚRS 202001

46 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 3,000 695,00 2 085,00 CS ÚRS 2020 01
47 M 64271101 výlevka keramická bílá kus 3,000 4 672,00 14 016,00 CS ÚRS 2020 01

48 K 725535211 Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury 
pojistný ventil G 1/2 kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 725539206
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových 
ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 
160 do 200 I

soubor 1,000 2 419,00 2 419,00 CS ÚRS 2020 01

50 M 48438693 ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný 
akumulační svislý příkon 200L 2,2kW kus 1,000 6 453,00 6 453,00 CS ÚRS 2020 01

51 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 17,000 211,00 3 587,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 
pákových nebo klasických kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

53 M 55145611
baterie umyvadlová nástěnná pákové s otočným 
ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom 
(lékařská)

kus 3.000 1 884,00 5 652,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 725829132 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových automatických senzorových kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2020 01

55 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 4,000 868,00 3 472,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 725849413 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
termostatických kus 1,000 294,00 294,00 CS ÚRS 2020 01

57 M 55145600 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm 
chrom kus 1,000 2 656,00 2 656,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

59 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1,000 261,00 261,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 2,000 402,00 804,00 CS ÚRS 2020 01

61 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
mýdelník jednoduchý soubor 4,000 298,00 1 192,00 CS ÚRS 2020 01

62 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 4,000 1 089,00 4 356,00 CS ÚRS 2020 01

63 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků soubor 4,000 1 256,00 5 024,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm soubor 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

65 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 834 mm soubor 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2020 01

66 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1,000 688,00 688,00 CS ÚRS 2020 01

67 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 5,000 94,00 470,00 CS ÚRS 2020 01

68 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,378 482,00 182,20 CS ÚRS 2020 01

d 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 826,04

69 K 726121201 Předstěnové instalační systémy do bytových jader 
upevnění mezi dvě stěny montáž ostatních typů soubor 4,000 908,00 3 632,00 CS ÚRS 2020 01

70 M 55281703 montážní prvek pro závěsné WC do bytového jádra 
ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1120mm kus 4,000 6 762,00 27 048,00 CS ÚRS 2020 01

71 M 55281794 tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství 
vody 246x164mm kus 4,000 1 277,00 5 108,00 CS ÚRS 2020 01

72 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,077 494,00 38,04 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-3 - Ústřední vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 929,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 349 929,50 21,00% 73 485,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 423 414,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
03 - Vnitřní stavební úpravy

Soupis:
03-3 - Ústřední vytápění

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 349 929,50

HSV - Práce a dodávky HSV 33 247,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 247,00

PSV - Práce a dodávky PSV 316 682,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny 108 180,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 114 949,64

734 - Ústřední vytápění - armatury 18 320,48

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 75 232,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-3 - Ústřední vytápění

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 349 929,50

D HSV Práce a dodávky HSV 33 247,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 247,00

1 K 960990001
Ústřední vytápění (demontáž kotelny, potrůbí, 
armatury, otopná tělesa) kus 1,000 14 399,00 14 399,00

2 K 960990002
Ústřední vytápění (zednické výpomoci, zasekáni 
potrůbí, zapravení) kus 1,000 18 848,00 18 848,00

d PSV Práce a dodávky PSV 316 682,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny ___ 108 180,00
3 K 732 11 1129 Montáž kotle.spuštění,revize kouřových cest ks 1,000 7 389,00 7 389,00
4 K 732 11 1140 Dodávka kotle kondenzačního ks 1,000 55 383,00 55 383,00
5 K 732 11 1142 Ekvitermní regulace ks 1,000 5 034,00 5 034,00
6 K 732 11 1143 Připojení na odtah ks 1,000 3 779,00 3 779,00
7 K 732 11 1145 Prodlužení odkouření vodor.vč. mřížky ks 1,000 4 334,00 4 334,00
8 K 732 11 1146 Propojení kotelny vč.armatur kpl 1,000 11 535,00 11 535,00
9 K 732 11 1147 Prodloužení odkouření svislé,vč.vyústění na střechu kpl 1,000 20 726,00 20 726,00

d 733 Ústřední vytápěníj-rozvodné potrubí 114 949,64
10 K 733221102 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 

měkkým pájením 0 15/1 m 158,000 229,00 36 182,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 733221103 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 
měkkým pájením 0 18/1 m 131,000 314,00 41 134,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 733221104 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 
měkkým pájením 0 22/1 m 27,000 485,00 13 095,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 
35/1,5 m 316,000 13,00 4 108,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 733811231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 316,000 64,00 20 224,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 998733102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0,187 1 105,00 206.64 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 320,48
16 K 734211120

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 10,000 179,00 1 790,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládáni ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 30,000 176,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 10,000 234,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01
19 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 30,000 126,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01
20 K 734271143 Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1/2 kus 10,000 224,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 01
21 K 734271144 Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4 kus 10,000 287,00 2 870,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,020 1 024,00 20.48 CS ÚRS 2020 01

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa ____ _____________ _________ 75 232,38

23 K 735152154

oiupi id pcíneiuvcj v r\ jeui luue&Nuva r r» i ,u
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 360 kus 10,000 1 707,00 17 070,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 735152352
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 419 W

kus 2,000 2 165,00 4 330,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 735152356
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W

kus 10,000 2 378,00 23 780,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 735152359
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky/výkonu 1200 mm / 1006 W

kus 8.000 3 670,00 29 360,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,562 1 232,00 692,38 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-4 - Venkovní kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 006,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 006,51 21,00% 26 671,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 153 677,88
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-4 - Venkovní kanalizace

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Radim Vaigl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 006,51

HSV - Práce a dodávky HSV 122 660,00
1 - Zemní práce 48 899,48

4 - Vodorovné konstrukce 1 610,40

8 - Trubní vedení 67 966,83

998 - Přesun hmot 4 183,29

PSV - Práce a dodávky PSV 4 346,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 346,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Obiekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-4 - Venkovní kanalizace

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 006,51

D HSV Práce a dodávky HSV 122 660,00
D 1 Zemní práce 48 899,48

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000

1 K 132251252 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 
do 50 m3

m3 47,600 517,00 24 609,20 CS ÚRS 2020 01

w výkop rýha
w 33,0*1,0*1,2 39,600
w šachty
w 4*2,0 8,000
w Součet 47,600

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
CS ÚRS 2020 012 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 33,320 90,00 2 998,80

w 47,6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 33,320
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

3 K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,280 397,00 5 669,16 CS ÚRS 2020 01

w 47,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 14,280
4 M 58344155 štěrkodrt frakce 0/22 ' 28,560 262,00 7 482,72 CS ÚRS 2020 01

w 47,6*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 28,560
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

5 K 167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 14,280 93,00 1 328,04 CS ÚRS 2020 01

w 47,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 14,280
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

CS ÚRS 2020 016 K 162751114 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

m3 14,280 139,00 1 984,92

w__ 47,6*0,3 “Přepočtené koeficientem množství 14,280

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 28,560 169,00 4 826,64 CS ÚRS 2020 01

w 47,6*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 28,560

d 4 Vodorovné konstrukce 1 610,40

8 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 97,00 194,00 CS ÚRS 2020 01

9 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x1 OOmm

kus 2,000 275,00 550,00 CSÚRS 2020 01

10 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,400 2 166,00 866,40 CS ÚRS 2020 01

w 2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,400

D 8 Trubní vedení 67 966,83

11 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 3,000 131,00 393,00 CS ÚRS 2020 01

w kanalizace
W 3,0 3,000
w Součet 3,000

12 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 3,090 237,00 732,33\CS ÚRS 2020 01
w 3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,090

13 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 30,000 99,00 2 970,00 CS ÚRS 2020 01

14 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 30,900 315,00 9 733,50 CS ÚRS 2020 01
w 30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 30,900

15 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 2,000 172,00 344,00 CS ÚRS 2020 01

16 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 121,00 242,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

18 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 6,000 185,00 1 110,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 28611918 odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45° kus 2,000 415,00 830,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 33,000 18,00 594,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 894211111
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do
1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN do 200

kus 2,000 7 754,00 15 508,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 731,00 1 462,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 28661933
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatíženi 
B125

kus 2,000 3 038.00 6 076,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 894812315
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné

kus 2,000 4 193,00 8 386,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 2,000 1 551,00 3 102,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 2,000 81,00 162,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třidu zatížení 
A15 s betonovým prstencem

kus 2,000 6 999,00 13 998,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 12,000 46,00 552,00 CS ÚRS 2020 01
30 K 899722113 r\iyu~puiruuT z prasiu vysilaznuu lum z rvu sirny ó* m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2020 01

d 998 Přesun hmot 4 183,29

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 4,552 919,00 4 183,29 CS ÚRS 2020 01

d PSV Práce a dodávky PSV 4 346,51

p 721___________Zdravotechnika - vnitřní kanalizace__________________________________________ __________ 4 346,51
32 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 6,000 501,00 3 006,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 721242106
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125 kus 3,000 442,00 1 326,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,023 631,00 14,51 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-5 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 555,40

dph základní 
snížená

Základ daně
25 555,40 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
5 366,63 

0,00

Cena s DPH V CZK 30 922,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
03 - Vnitřní stavební úpravy

Soupis:
03-5 - Vzduchotechnika

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 555,40

M - Práce a dodávky M 25 555,40
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízeni 25 555,40

Strana 40 z 74



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-5 - Vzduchotechnika
Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 555,40

d M Práce a dodávky M 25 555,40

D 24-M ___Montáže vzduchotechnických zařízení ______ 25 555,40
1 K 240 01 VZT potrubí DN125 m 8,200 862,00 7 068,40
2 K 240 02 Prostup přes obv.stěnu ks 4,000 1 148,00 4 592,00
3 K 240 03 Dodávka a montáž protidešfové žaluzie 200/200 ks 4,000 504,00 2 016,00
4 K 240 04 Talířová výustka plast- D+M ks 3,000 479,00 1 437,00
5 K 240 05 LTQuavkh a murrraz vuiiuiaiuiu vc.ei.pi ipujem au

ks 1,000 2 532,00 2 532,00

6 K 240 06 Dodávka a montáž ventilátoru vč.el.připojení stěnový s 
vlhkostním čidlem ks 1,000 3 164,00 3 164,00

7 K 240 06.1 Dveřní větrací mřížka -D+M ks 7,000 678,00 4 746,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy 
Soupis:

03-6 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 103,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 346 103,00 21,00% 72 681,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 418 784,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
03 - Vnitřní stavební úpravy

Soupis:
03-6 - Elektroinstalace

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

346 103,00

346 103,00
21-M - Elektromontáže 346 103,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Obíekt:

03 - Vnitřní stavební úpravy
Soupis:

03-6 - Elektroinstalace
Místo: Česká Ves

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Datum: 6. 2. 2020

Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 103,00

d M Práce a dodávky M 346 103,00

p 21-M_________ Elektromontáže___________________________________________________________________ 346 103,00
1 K 210 01 0003J00

MONT - trubka plastová ohebná D23mm - uložená pod 
omítku m 56,000 23,00 1 288,00

2 K 210 01 0301J00 MONT - krabice zapuštěná přístrojová plastová 
kruhová KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 ks 107,000 23,00 2 461,00

3 K 210 01 0321 /00
MONT - rozvodka plastová zapuštěná kruhová KU68- 
1903/KO, KR97/K097V ks 24,000 104,00 2 496,00

4 K 210 02 0951_/00 MONT - tabulka výstražná smaltovaná formát A3 až A4 ks 12,000 36,00 432,00

5 K 210 10 000W00 MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoj, průřezu žíly <2.5mm2 ks 539,000 13,00 7 007,00

6 K 210 10 0002_/00 MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoj, průřezu žíly <6mm2 ks 5.000 19,00 95,00

7 K 210 10 0003J00 MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapoi. průřezu žíly <16mm2 ks 5,000 33,00 165,00

8 K 210 10 0096J00 MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj, průřezu žíly <2.5mm2 ks 72,000 14,00 1 008,00

9 K 210 10 0097J00 MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj, průřezu žily <4mm2 ks 5,000 16,00 80,00

10 K 210 10 0098J00
MONT - ukončení vodiče na svorkovnici s otevř. a 
uzavř. krytu včetně zapoj, průřezu žíly <6mm2 ks 5,000 19,00 95,00

11 K 210 11 0001J00 MONT - vypínač nástěnný jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké ks 20,000 86,00 1 720,00

12 K 210 11 0002J00 MONT - vypínač nástěnný dvoupólový pro prostředí 
základní nebo vlhké ks 4,000 121,00 484,00

13 K 210 11 0003J00
MONT - přepínač nástěnný řazeni 5-sériový pro 
prostředí základní nebo vlhké ks 12,000 86,00 1 032,00

14 K 210 11 0004_/00 MONT - přepínač nástěnný řazení 6-střídavý pro 
prostředí základní nebo vlhké ks 3,000 87,00 261,00

15 K 210 11 1002JOO
MONT - zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 
se zapoj.m vodičů ks 34,000 72,00 2 448,00

16 K 210 20 0027J00
MONT - svítidlo žárovkové bytové nástěnné 1 zdroj 
bez skla ks 10,000 88,00 880,00

17 K 210 20 1025J00 MONT - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem ks 45,000 223,00 10 035,00

18 K 210 20 3003J00 MONT - svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroi se sklem

ks 21,000 107,00 2 247,00

19 K 210 80 0003J00
MONT - vodič měděný CYY 4mm2 - uložený pod 
omítku ve stěně m 108,000 19,00 2 052,00

20 K 210 80 0105_/00
MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM
3x1 5mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 1 325,000 29,00 38 425,00

21 K 210 80 0106_/00 MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM 
3x2.5mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 1 012,000 26,00 26 312,00

22 K 210 80 0107_/00
MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM 
3x4mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 18,000 21,00 378,00

23 K 210 80 0116_/00 MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM 
5x2.5mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 35,000 21,00 735,00

24 K 210 80 0117_/00 MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM 
5x4mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 14,000 26,00 364,00

25 K 210 80
0117 /00.1

MONT - kabel měděný CYKY.CYBY.CYMY.NYM 
5x6mm2 - uložený pod omítku ve stěně m 2,000 24,00 48,00

26 K M2191 Dodávka a montáž rozvaděčů soub 1,000 43 359,00 43 359,00
27 K M2192 Demontáž, dodávka a montáž hromosvodů soub 1,000 12 674,00 12 674,00
28 K M2193 Revize elektro kpl 1,000 4 587,00 4 587,00
29 K M2194 Revize hromosvodu kpl 1,000 2 119,00 2 119,00
30 K M2195 Drobný a pomocný materiál soob 1,000 4 788,00 4 788,00
31 K M2196 Bourací a zednické výpomoci kpl 1,000 9 781,00 9 781,00

32 K 3401
Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP vč zdrojů 
IP44 ks 15,000 1 565,00 23 475,00

33 K 3402 Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP S NZvč 
zdrojů IP44 ks 3,000 2 832,00 8 496,00

34 K 3403 Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP vč zdrojů
IP 20 ks 24,000 1 150,00 27 600,00

35 K 3404 Svítidlo zářivkové spropní 2 trubice 36w EP S NZ vč 
zdrojů IP44 4,000 2 873,00 11 492,00

36 K 3405 Světlo žárovkové 2x13w IP20 2x kompaktní zářivka
13w vč.zdrojů ks 15,000 1 403,00 21 045,00

37 K 3406
Světlo žárovkové 26w IP44 1x kompaktní zářivka 26w 
vč.zdrojů ks 9,000 1 235,00 11 115,00

38 K 3407 Světlo žárovkové 13w IP53 kompaktní zářivka 13w 
vč.zdroje ks 3,000 1 269,00 3 807,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 3408 Svítidlo nouzové 13w IP20 ks 6,000 3 061,00 18 366,00
40 K 341 11 0005 Kabel s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2 m 1 350,000 9,00 12 150,00
41 K 341 11 0006 Kabel s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2 m 1 030,000 19,00 19 570,00
42 K 341 11 0007 Kabel s Cu jádrem CYKY 3x4mm2 m 19,000 21,00 399,00
43 K 341 11 0016 Kabel s Cu jádrem CYKY 5x2,5mm2 m 36,000 24,00 864,00
44 K 341 11 0017 Kabel s Cu jádrem CYKY 5x4mm2 m 15,000 35,00 525,00
45 K 341 11 0018 Kabel s Cu jádrem CYKY 5x6mm2 m 2,000 61,00 122,00

46 K 345 35 0013 Spínač 10A kolébkový-řazení 1 (jednopólový) 3553- 
01289 ks 20,000 58,00 1 160,00

47 K 345 35 0016 Spínač 10A kolébkový-řazení 2 (dvoupólový) 3553- 
02280 ks 4,000 78,00 312,00

48 K 345 35 0021 Spínač 10A kolébkový-řazení 5 (sériový) 3553-05289 ks 12,000 111,00 1 332,00
49 K 345 35 0029 Spínač 10A kolébkový-řazení 7 (křížový) 3553-07289 ks 3,000 91,00 273,00
50 K 345 51 0005 Zásuvka 10/16A 5518 B-A 234024 ks 44,000 80,00 3 520,00
51 K 345 62 0094 Svorkovnice krabicová S-96 ks 24,000 26,00 624,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 
Objekt:

04 - Přístavba

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 993,91

dph základní 
snížená

Základ daně 
533 993,91 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
112 138,72 

0,00

Cena s DPH v CZK 646 132,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
04 - Přístavba

Místo: Česká Ves

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 2. 2020

Ing. Radim Vaigl

Cena celkem [CZK]

533 993,91

284 319,18
1 - Zemní práce 24 246,30

2 - Zakládání 42 415,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 407,54

4 - Vodorovné konstrukce 13 121,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 421,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 691,19

997 - Přesun sutě 28 064,42

998 - Přesun hmot 13 951,35

PSV - Práce a dodávky PSV 249 674,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 324,06

713 - Izolace tepelné 16 829,29

762 - Konstrukce tesařské 53 392,02

763 - Konstrukce suché výstavby 15 755,60

764 - Konstrukce klempířské 16 659,55

765 - Krytina skládaná 36 272,88

766 - Konstrukce truhlářské 11 381,71

7661 - Plastové výplně otvorů 52 768,00

771 - Podlahy z dlaždic 20 313,02

777 - Podlahy lité 4 003,66

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 712,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 262,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Obiekt:

04 - Přístavba
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Česká Ves

Obec Česká Ves 
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 2. 2020

Ing. Radim Vaigl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533 993,91

d HSV Práce a dodávky HSV 284 319,18

o 1 Zemní práce 24 246,30

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,600 141,00 1 353,60 CS ÚRS 2020 01

W odkop pro podlahu
W 4,0*8,0*0,3 9,600
w Součet 9,600

2 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 10,100 1 119,00 11 301,90 CS ÚRS 2020 01

W výkop rýh
W 2*(2,7+7,4)*0,5*1,0 10,100
w Součet 10,100

3 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

m3 19,700 136,00 2 679,20 CS ÚRS 2020 01

W výkop
W 9,6+10,1 19,700
W Součet 19,700

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,400 214,00 8 431,60 CS ÚRS 2020 01

w 19,7*2 "Přepočtené koeficientem množství 39,400

5 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 32,000 15,00 480,00 CS ÚRS 2020 01

w odkop pro podlahu
w 4,0*8,0 32,000
w Součet 32,000

D 2 Zakládáni 42 415.76

6 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 0,404 954,00 385,42 CS ÚRS 2020 01

w pasy do výkoppu
W 2*(2,7+7,4)*0,5*0,1 1,010
W Součet 1,010
w 1,01*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 0,404

7 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,080 3 028,00 24 466,24 CS ÚRS 2020 01

w pasy do výkoppu
W 2*(2,7+7,4)*0,5*0,8 8,080
W Součet 8,080

8 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 10,100 1 290,00 13 029,00 CS ÚRS 2020 01

w pasy nad terén
W 2*(2,7+7,4)*0,5 10,100
w Součet 10,100

9 K 279361821

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,101 44 902,00 4 535,10 CS ÚRS 2020 01

w 10,1*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,101

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 407,54

10 K 311272125
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdivá 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 2,650 754,00 1 998,10 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo (první řada)
W (2*3,6+6,8)*0,25 3,500
w dveře
W -0,9*0,25 -0,225
w vrata
W -2,5*0,25 -0,625
w Součet 2,650

11 K 311272227
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdivá 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 46,410 1 284,00 59 590,44 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
W 2*(3,6+6,8)*2,25+6,8*0,25+2*3,6*1,5/2 53,900
w okno
W -1,1*0,75 -0,825
w dveře
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w -0,9*(2,1-0,25) -1,665
w vrata
w -2,5*(2,25-0,25) -5,000
w Součet 46,410

12 K 317141442

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky 
překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu 
přes 1200 do 1300 mm

kus 2,000 402,00 804,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 317141443

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce bočni plochy, výšky 
překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu 
přes 1300 do 1500 mm

kus 2,000 455,00 910,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 317141449

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky 
překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu 
přes 2800 do 3000 mm

kus 2,000 924,00 1 848,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 346271129

Přizdívky z cihel betonových na cementovou maltu
M20 Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před 
poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou 
stěnou včetně zaoblení v ohybu izolace vodrovné na 
svislou vrstvou tl. 25 mm cementovou maltou

m2 18,500 122,00 2 257,00 CS ÚRS 2020 01

w pňzdívka
W 7,4*2,5 18,500
w Součet 18,500

D__4____________ Vodorovné konstrukce 13 121,22
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných

16 K 413231211 nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 20000 
mm2

kus 4,000 116,00 464,00 CS ÚRS 2020 01

w vaznice
w 4 4,000
w Součet 4,000

17 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25 m3 1,040 3 311,00 3 443,44 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
w 2*(3,0+7,4)*0,25*0,2 1,040
w Součet 1,040

18 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 10,400 280,00 2 912,00 CS ÚRS 2020 01

w 1,04*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,400

19 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 10,400 56,00 582,40 CS ÚRS 2020 01

w 1,04*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,400

20 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,125 45 755,00 5 719,38 CS ÚRS 2020 01

w 1,04*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 0,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 421,40

21 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 46,540 45,00 2 094,30 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
w 2*(3,0+6,8)*2,8 54,880
w okno
w -1,1*0,75 -0,825
w dveře
w -0,9*2,1 -1,890
w vrata
w -2,5*2,25 -5,625
w Součet 46,540

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo
22 K 612142001 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn
m2 46,540 171,00 7 958,34 CS ÚRS 2020 01

23 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 49,480 106,00 5 244,88 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
w 2*(3,0+6,8)*2,8 54,880
w okno
w -1,1*0,75 -0,825
w (1,1+2*0,75)*0,2 0,520
w dveře
w -0,9*2,1 -1,890
w (0,9+2*2,1)*0,2 1,020
w vrata
w -2,5*2,25 -5,625
w (2,5+2*2,25)*0,2 1,400
w Součet 49,480

24 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 46,360 32,00 1 483,52 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
w (2*3,6+7,4)*3,5+2*3,6/2 54,700
w okno
w -1,1*0,75 -0,825
w dveře
w -0,9*2,1 -1,890
w vrata
w -2,5*2,25 -5,625
w Součet 46,360

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,
25 K 622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 46,360 144,00 6 675,84 CS ÚRS 2020 01
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26 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 
200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 4,410 111,00 489,51 CS ÚRS 2020 01

w okno
w (1,1+2*0,75)*0,3 0,780
w dveře
w (0,9+2*2,1)*0,3 1,530
w vrata
w (2,5+2*2,25)*0,3 2,100
w Součet 4,410

27 M 28375932 deska EPS 70 fasádní 4=0,039 tl 40mm m2 2,205 37,00 81,59 CS ÚRS 2020 01
w 4,41*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 2,205

28 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 66,967 39,00 2611,71 CS ÚRS 2020 01

w 73,59*0,91 "Přepočtené koeficientem množství 66,967

29 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 40,040 7,00 280,28 CS ÚRS 2020 01

w okno
w (1,1+2*0,75)*2*1,1 5,720
w dveře
w (0,9+2*2,1)*2*1,1 11,220
w vrata
w (2,5+2*2,25)*2*1,1 15,400
w ostatní rohovníky
w 2*3,5*1,1 7,700
w Součet 40,040

30 M 59051512 profil začlštovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 1,210 29,00 35,09 CS ÚRS 2020 01

w parapety
w 1,1*1,1 1,210
w Součet 1,210

31 M 59051476
profil začišťovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostáni ETICS

m 32,340 19,00 614,46 CSÚRS 2020 01

w okno
w (1,1+2*0,75)*2*1,1 5,720
w dveře
w (0,9+2*2,1)*2*1,1 11,220
w vrata
w (2,5+2*2,25)*2*1,1 15,400
w Součet 32,340

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch
32 K 622511111 probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 7,000 389,00 2 723,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8)*0,5 7,000
w Součet 7,000

33 K 622541021 hydrofobni, se samočisticím účinkem probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm m2 35,000 259,00 9 065,00 CS ÚRS 2020 01

w obvodové zdivo
w (2*3,6+6,8)*2,5+2*3,6*1,5/2 40,400
w okno
w -1,1*0,75 -0,825
w (1,1+2*0,75)*0,2 0,520
w dveře
w -0,9*2,1 -1,890
w (0,9+2*2,1)*0,2 1,020
w vrata
w -2,5*2,25 -5,625
w (2,5+2*2,25)*0,2 1,400
w Součet 35,000

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně
34 K 629991012 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovaci lištu
m2 8,340 13,00 108,42 CS ÚRS 2020 01

W okno
w 1,1*0,75 0,825
w dveře
w 0,9*2,1 1,890
w vrata
w 2,5*2,25 5,625
w Součet 8,340

35 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 1,632 2 674,00 4 363,97 CS ÚRS 2020 01

w vrchní podlaha
W 3,0*6,8*0,08 1,632
w Součet 1,632

36 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,632 226,00 368,83 CS ÚRS 2020 01

37 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 3,996 2 457,00 9 818,17 CS ÚRS 2020 01

W podkladní beton
w 3,6*7,4*0,15 3,996
w Součet 3,996

38 K 631319175

r i l^idierr TS cel [dl II Hidden Tm dd SXi deili puvlCI IU dpcul li

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 m3 3,996 49,00 195,80 CS ÚRS 2020 01

39 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,164 25 323,00 4 152,97 ČS ÚRS 2020 01
w vrchní podlaha
w 1,632/0,08*0,0035 0,071
w podkladní beton
w 3,996/0,15*0,0035 0,093
w Součet 0,164
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40 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm m2 9,500 239,00 2 270,50 CS ÚRS 2020 01

w přístavky
w 9,5 9,500
w Součet 9,500

41 K 635111141
Násyp ze štěrkopisku, písku nebo kameniva pod 
podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého 8-16

m3 3,060 1 237,00 3 785,22 CS ÚRS 2020 01

w podlaha
W 3,0*6,8*0,15 3,060
W Součet 3,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 691,19

42 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 20,400 43,00 877,20 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W 3,0*6,8 20,400
w Součet 20,400

43 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 84,000 44,00 3 696,00 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
W 2*(3,6+7,4+2*1,5)*3,0 84,000
w Součet 84,000

44 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 26,640 100,00 2 664,00 CS ÚRS 2020 01

w obvod
W 3,6*7,4 26,640
w Součet 26,640

45 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 8,880 171,00 1 518,48 CS ÚRS 2020 01

w základ
w 7,4*1,2 8,880
w Součet 8,880

46 K 953331121
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, těžké 
asfaltové pásy

m2 27,380 122,00 3 340,36 CS ÚRS 2020 01

w základ
W 7,4*1,2 8,880
w přizdívka
W 7,4*2,5 18,500
w Součet 27,380

47 K 962032230
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,500 857,00 428,50 CS ÚRS 2020 01

w přístavky
w 0,5 0,500
w Součet 0,500

48 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,300 2 655,00 796,50 CS ÚRS 2020 01

w přístavky
w 0,3 0,300
W Součet 0,300

49 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,050 2 351,00 9 521,55 CS ÚRS 2020 01

w stávající podlaha
W 3,6*7,5*0,15 4,050
W Součet 4,050

50 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 4,050 912,00 3 693,60 CS ÚRS 2020 01

51 K 973031334
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm

kus 4,000 141,00 564,00 CS ÚRS 2020 01

w vaznice
w 4 4,000
w Součet 4,000

52 K 981011111 x Demolice budov ocelových jednostranně opláštěných 
postupným rozebíráním m3 63,000 57,00 3 591,00

w původní garáž
W 3,6*7,0*2,5 63,000
w Součet 63,000

D 997 Přesun sutě 28 064,42

53 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 13,213 770,00 10 174,01 CS ÚRS 2020 01

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 13,213 217,00 2 867,22 CS ÚRS 2020 01

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 79,278 7,00 554,95 CS ÚRS 2020 01

w 13,213*6 "Přepočtené koeficientem množství 79,278

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 13,213 1 095,00 14 468,24 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 13 951,35
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57 K 998012101

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným t 62,006 225,00 13 951,35 CS ÚRS 2020 01
obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy výšky do 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV 249 674,73
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 324,06

58 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem m2 26,640 7,00 186,48 CS ÚRS 2020 01

w podkladní beton
w 3,6*7,4 26,640
w Součet 26,640

59 M 11163153 emulze asfaltová penetračni litr 7,992 26,00 207,79 CS ÚRS 2020 01
w 26,64*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 7,992

60 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studená na ploše svislé S nátěrem m2 12,600 15,00 189,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8)*0,9 12,600
w Součet 12,600

61 M 11163153.1 emulze asfaltová penetračni litr 4,410 27,00 119,07 CS ÚRS 2020 01
w 12,6*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 4,410

62 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
NAIP na ploše vodorovné V m2 26,640 92,00 2 450,88 CS ÚRS 2020 01

w podkladní beton
w 3,6*7,4 26,640
w Součet 26,640

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
CS ÚRS 2020 0163 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 30,636 127,00 3 890,77

w 26,64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 30,636

64 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
NAIP na ploše svislé S m2 12,600 77,00 970,20 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8)*0,9 12,600
w Součet 12,600

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
CS ÚRS 2020 0165 M 62853004.1 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 15,120 159,00 2 404,08

w 12,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 15,120
iz-uiooc prvju zernm vii ircosti a Deznrarcuve uuuc

66 K 711161215 nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie

m2 12,600 140,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8)*0,9 12,600
w Součet 12,600

67 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávaci m 14,000 68,00 952,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8) 14,000
w Součet 14,000

68 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,288 659,00 189,79 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 16 829,29
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,

69 K 713111121 deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 26,640 68,00 1 811,52 CS ÚRS 2020 01

w strop
w 3,6*7,4 26,640
w Součet 26,640

70 M 63166765
pás tepelně izolační mezi krokve A-0,036-0,037 tl 
120mm

m2 27,173 102,00 2 771,65 CS ÚRS 2020 01

w 26,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,173
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,

71 K 713111127 deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem lepením celoplošně

m2 9,500 120,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

w přístavky
w 9,5 9,500
w Součet 9,500

72 M 28375935 deska EPS 70 fasádníÁ=0,039 tl 150mm m2 9,690 168,00 1 627,92 CS ÚRS 2020 01
w 9,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,690

73 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 19,600 11,00 215,60 CS ÚRS 2020 01

w podlaha
w 2*(3,0+6,8) 19,600
w Součet 19,600

74 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 20,580 17,00 349,86 CS ÚRS 2020 01

w 19,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,580
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,

75 K 713131141 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 14,700 112,00 1 646,40 CS ÚRS 2020 01

w stávající zdivo u krovu
w (6,8+2*1,5)*1,5 14,700
w Součet 14,700

76 M 28375935.1 deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 150mm m2 15,435 173,00 2 670,26 CS ÚRS 2020 01
w 14,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,435
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Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
77 K 713131143 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 17,800 137,00 2 438,60 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (2*3,6+6,8)*0,9 12,600
w věnec
w 2*(3,0+7,4)*0,25 5,200
w Součet 17,800

78 M 28376013 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa Á=0,035 tl 
50 mm m2 18,690 102,00 1 906,38 CS ÚRS 2020 01

w  17,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství___________________________ 18,690

79 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,413 608,00 251,10 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské ____ 53 392,02
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace

80 K 762083122 řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 3,182 687,00 2 186,03 CS ÚRS 2020 01

w 0,438+1,382+0,02+1,22+0,122 3,182
W _______________ Součet__________________________________________ _______________ 3,182

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž
81 K 762085103 ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 

specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
kus 14,000 109,00 1 526,00 CS ÚRS 2020 01

82 M 500-2 Atypické ocelové prvky kg 4,200 204,00 856,80
w 14*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž

83 K 762085112 ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 kus 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 01

mm
84 M 500-1 Atypické ocelové prvky kg 4,800 204,00 979,20

w 16*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,800
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,

85 K 762332131 sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy do 120 cm2

m 60,800 164,00 9 971,20 CS ÚRS 2020 01

w kleštiny 5x12
w 2*8*3,8 60,800
w Součet 60,800

86 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,438 4 177,00 1 829,53 CS ÚRS 2020 01
w 60,8*0,0072 "Přepočtené koeficientem množství 0,438

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,

87 K 762332132 sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 72,000 196,00 14 112,00 CS ÚRS 2020 01

w krokev 10x16
w 6*5,8+2*4,5 43,800
w spoupek 10x16
w 8*1,2 9,600
w vaznice 10x16
w 2*2,3 4,600
w pozednice 10x16
w 2*7,0 14,000
w Součet 72,000

88 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,382 4 594,00 6 348,91 CS ÚRS 2020 01
w 72*0,0192 "Přepočtené koeficientem množství 1,382

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových,

89 K 762332133 sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 7,000 212,00 1 484,00 CS ÚRS 2020 01

w vaznice 24x10
w 7,0 7,000
w Součet 7,000

90 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,202 4 263,00 861,13 CSÚRS 202001
w 7*0,0288 "Přepočtené koeficientem množství 0,202

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a
91 K 762341210 šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 

hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 40,740 81,00 3 299,94 CS ÚRS 2020 01

w střecha nad přístavbou
w 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
w Součet 40,740

92 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,222 3 135,00 3 830,97 CSÚRS 2020 01
w 40,74*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,222

93 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí m 40,740 8,00 325,92 CS ÚRS 2020 01

vv střecha nad přístavbou
w 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
vv Součet 40,740

94 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,122 4 137,00 504,71 CS ÚRS 2020 01
w 40,74*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,122

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
95 K 762395000 nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 3,182 841,00 2 676,06 CS ÚRS 2020 01

w 0,438+1,382+0,02+1,22+0,122 3,182
w Součet 3,182

96 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 1,969 1 109,00 2 183,62 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 15 755,60
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97 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

m2 20,400 625,00 12 750,00 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W 3,0*6,8 20,400
W _______________ Součet________________________________________________________ 20,400

98 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetračni nátěr

m2 20,400 20,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

99 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 20,400 29,00 591,60 CS ÚRS 2020 01

W
w
w

podhled
3,0*6,8
Součet

20,400
20,400

100 M 28329028 fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150q/m2 s inteqrovanou lepicí páskou

m2 22,440 29,00 650,76 CS ÚRS 2020 01

w 20,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,440

101 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za rovinnost kvalitv speciální tmelení kvality m2 20,400 55,00 1 122,00 CS ÚRS 2020 01

102 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,365 639,00 233,24 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 16 659,55

103 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti m2 7,500 106,00 795,00 CS ÚRS 2020 01

w přístavky
w 7,5 7,500
w Součet 7,500

104 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 11,500 276,00 3 174,00 CS ÚRS 2020 01

105 K 764212661
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 150 mm

m 7,800 150,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01

106 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 330 mm

m 7,800 208,00 1 622,40 CS ÚRS 2020 01

107 K 764213456 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový m 6,000 583,00 3 498,00 CS ÚRS 2020 01

108 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m 1,100 292,00 321,20 CS ÚRS 2020 01

109 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 6,000 184,00 1 104,00 CS ÚRS 2020 01

110 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 7,800 359,00 2 800,20 CS ÚRS 2020 01

111 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 333,00 333,00 CS ÚRS 2020 01

112 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
100 mm

m 3,500 481,00 1 683,50 CS ÚRS 2020 01

113 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,125 1 266,00 158,25 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná________________________ 36 272,88
114 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 

větracím pásem m 7,800 40,00 312,00 CS ÚRS 2020 01

115 M 59660022 pás ochranný větrací okapni plastový š 100mm m 7,800 19,00 148,20 CS ÚRS 2020 01

116 K 765131011x
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30" jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, 
počet desek přes 10 do 20 ks/m2

m2 40,740 240.00 9 777,60 CS ÚRS 2020 01

střešní krytina z plastových šablon 345x345 (např. Capacco 
Jesenická šablona imitace břidlice)

w střecha nad přístavbou
W 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
w Součet 40,740

117 K 765131291 Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k 
cenám za sklon přes 30” na bednění m2 40,740 92,00 3 748,08 CS ÚRS 2020 01

118 M 59161003 spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové 
krytiny

100
kus

6,111 112,00 684,43 CS ÚRS 2020 01

w 40,74*0,15 "Přepočtené koeficientem množství_____  6,111

119 M 59161002
hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství 
vláknocementové střešní krytiny

100
kus 6,111 12,00 73,33 CSÚRS 202001

w 40,74*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,111

120 M 56289130
krytina střešní plastová břidlice 20ks/1m2 šablona tl
3,1mm černá kus 611,100 13,00 7 944,30 CS ÚRS 2020 01

w 40,74*15 "Přepočtené koeficientem množství 611,100

121 K 765131131x Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
střechy do 30" okapové hrany, krytí jednoduché m 7,800 66,00 514,80 CS ÚRS 2020 01

122 K 765135001

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané speciálních desek větracích hlavic, 
ventilačních prostupů, anténních prostupů, 
prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., 
plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus 6,000 32,00 192,00 CS ÚRS 2020 01
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123 M 59244310X taška plastová odvětraci komplet kus 6,000 277,00 1 662,00

124 K 765135041 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny 
skládané háků protisněhových kus 81,480 31,00 2 525,88 CS ÚRS 2020 01

w střecha nad přístavbou
w (5,8*7,8-1,5*3,0)*2 81,480
w Součet 81,480

125 M 59161158 hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krvtinv

kus 81,480 30,00 2 444,40 CS ÚRS 2020 01

126 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na bedněni nebo 
tepelnou izolaci

m2 40,740 25,00 1 018,50 CS ÚRS 2020 01

w střecha nad přístavbou
W 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
W Součet 40,740

127 M 28329318 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třlvrstvá mikroporéznl PP 95p/m2

m2 44,814 17,00 761,84 CS ÚRS 2020 01

w 40,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,814

128 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 40,740 31,00 1 262,94 CS ÚRS 2020 01

w střecha nad přístavbou
W 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
W Součet 40,740

129 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třlvrstvá mikroporéznl PP 130- 
135g/m2 s integrovanou samolepicí páskou

m2 44,814 26,00 1 165,16 CS ÚRS 2020 01

w 40,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,814

130 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě

m 40,740 11,00 448,14 CS ÚRS 2020 01

w střecha nad přístavbou
W 5,8*7,8-1,5*3,0 40,740
W Součet 40,740

131 M 28329301
páska těsnicí jednostranně lepící pěnová pod 
kontralatě š 5Omm

m 44,814 8,00 358,51 CS ÚRS 2020 01

w 40,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,814
132 K 765192001 Nouzové zakryti střechy plachtou m2 40,740 26,00 1 059,24 CS ÚRS 2020 01

133 K 998765101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 t 0,244 703,00 171,53 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 11381,71

134 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 13,580 146,00 1 982,68 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W (2*5,8+7,8)*0,7 13,580
w Součet 13,580

135 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
iakost A/B

m2 16,296 157,00 2 558,47 CS ÚRS 2020 01

w 13,58*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 16,296
136 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 38,800 83,00 3 220,40 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W (2*5,8+7,8)*2 38,800
w Součet 38,800

137 . M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,155 4 214,00 653,17 CS ÚRS 2020 01
W 38,8*0,004 "Přepočtené koeficientem množství 0,155

138 K 766699771 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár 
podhledů lištou plochou m 19,400 39,00 756,60 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W (2*5,8+7,8) 19,400
w Součet 19,400

139 M <61418110 lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm ] m 23,280 26,00 605,28\CS ÚRS 2020 01
w 19,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 23,280

140 K 766699772 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár 
podhledů lištou rohovou m 19,400 44,00 853,60 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W (2*5,8+7,8) 19,400
W Součet 19,400

141 M 61418154 lišta podlahová dřevěná smrk 23x36mm m 23,280 26,00 605,28 CS ÚRS 2020 01
w 19,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 23,280

142 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,237 617,00 146,23 CS ÚRS 2020 01

d 7661 Plastové výplně otvorů 52 768,00

143 K 76698-T01

D+M Plastové okno T1 - 1100x750 mm, rám min. 6 
komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ jednořídlé 
(1xOS), barva bílá/bílá, zasklení izolační trojsklo, 
kování celoobvodové (nerezová klika), vnitřní parapet 
plastový (s nosem), barva bilá, žaluzie celostínící, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 1,000 4 935,00 4 935,00

144 K 76698-T09

D+M Sekční zateplená vrata 2500x2250 mm, lamela 
bílá, snížené kováni LHR, stropní pohon, elektrické, 3 
ks dálkových ovladačů, větracími otvory, 
parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 1,000 27 540,00 27 540,00

145 K 76698-T10

D+M Vchodové plastové dveře T/10 - 900x2100 mm, 
rám min. 6 komor tř. A, Uw=max. 1,20 W(m2K), typ 
vchodové dveře jednokřídlé plné, barva bílá/bílá, 
kováni štítkové koule/klika - nerez, zámek FAB 
bezpečnostní vložka, elektricky ovládaná s větracími 
otvory, parotěsvé/vodotěsné pásky (detailněji viz. PD)

kus 1,000 20 293,00 20 293,00
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D 771 Podlahy z dlaždic 20 313,02

146 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračni na podlahu

m2 20,400 33,00 673,20 CS ÚRS 2020 01

147 K 771161011 Připrava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby

m 3,000 18,00 54,00 CS ÚRS 2020 01

w přístavba
W 3,0 3,000
W Součet 3,000

148 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 3,300 110,00 363,00 CS ÚRS 2020 01
w 3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,300

149 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 65 do 90 mm

m 16,320 103,00 1 680,96 CS ÚRS 2020 01

W 20,4*0,8 "Přepočtené koeficientem množství 16,320

150 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 65,280 33,00 2 154,24 CS ÚRS 2020 01

w 20,4*3,2 "Přepočtené koeficientem množství 65,280

151 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 
do 19 ks/m2

m2 20,400 429,00 8 751,60 CS ÚRS 2020 01

w dlažba
W 3,0*6,8 20,400
W Součet 20,400

152 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2

m2 22,440 236,00 5 295,84 CS ÚRS 2020 01

w 20,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,440
153 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m | 16,320 25,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

w 20,4*0,8 "Přepočtené koeficientem množství 16,320

154 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za 
diaqonálni kladení dlažby m2 20,400 34,00 693,60 CS ÚRS 2020 01

155 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,604 395,00 238,58 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 4 003,66

156 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti 
podlah m2 20,400 9,00 183,60 CS ÚRS 2020 01

157 K 771121011 Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračni na podlahu m2 20,400 33,00 673,20 CS ÚRS 2020 01

158 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 20,400 152,00 3 100,80 CS ÚRS 2020 01

w dlažba
W 3,0*6,8 20,400
W Součet 20,400

159 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,098 470,00 46,06 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 712,26

160 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný olejový m2 27,160 53,00 1 439,48 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W (2*5,8+7,8)*0,7‘2 27,160
w Součet 27,160

161 K 783168211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením olejový m2 13,580 241,00 3 272,78 CS ÚRS 2020 01

W podhled
W (2*5,8+7,8)*0,7 13,580
W Součet 13,580

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 262,68

162 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 69,880 14,00 978,32 CS ÚRS 2020 01

w omítky
W 49,48 49,480
W SDK
W 20,4 20,400
W Součet 69,880

163 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bilé za mokra otěruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 69,880 47,00 3 284,36 CS ÚRS 2020 01
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 

Objekt:
05 - Fasáda

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 671 356,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 671 356,50 21,00% 140 984,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 812 341,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:
05 - Fasáda

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Radim Vaigl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 671 356,50

HSV - Práce a dodávky HSV 599 885,17
1 - Zemní práce 10 795,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480 551,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 727,96

997 - Přesun sutě 9 139,61

998 - Přesun hmot 38 671,10

PSV - Práce a dodávky PSV 71 471,33
766 - Konstrukce truhlářské 54 739,23

783 - Dokončovací práce - nátěry 16 732,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

05 - Fasáda

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 671 356,50

D HSV Práce a dodávky HSV 599 885,17
D 1 Zemní práce 10 795,20

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i

1 K 132212111 nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 7,800 841,00 6 559,80 CS ÚRS 2020 01

w okapový chodník
w 26,0*0,3 7,800
w Součet 7,800

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

2 K 162751114 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

m3 7,800 201,00 1 567,80 CS ÚRS 2020 01

w výkop
w 7,8 7,800
w Součet 7,800

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
3 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 15,600 171,00 2 667,60 CS ÚRS 2020 01

w 7,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 15,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480 551,30
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch

4 K 622325101 stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 337,352 32,00 10 795,26 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
w 313,352 313,352
w sokl
w 24,0 24,000
w Součet 337,352

5 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 371,951 48,00 17 853,65 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
w 313,352 313,352
w ostění
w 115,33*0,3 34,599
w sokl
w 24,0 24,000
w Součet 371,951

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

6 K 622211021 kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 24,000 458,00 10 992,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (1,5+1,5+11,7+10,6+11,7+1.5+1,5)*0,6 24,000
w Součet 24,000

7 M 28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa Á=0,035 tl 
120mm m2 26,400 286,00 7 550,40 CSÚRS 2020 01

w 24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 26,400
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

8 K 622211031 kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 313,352 623,00 195 218,30 CS ÚRS 2020 01

w objekt
w 2*(10,6+11,7)*7,4+2*10,6*4,0/2-(7,4*4,5+3,0*5,5) 322,640
w věž
w (1,5+3,0)*5,2 23,400
w sklady
w 2*1,5*(3,5+4,5)/2 12,000
w okna

w (3*(1,2*1,5)+3*(1,2*1,8)+2*(1.0*1,3)+3*(1,8*1,5)+5*(0,6*0,75)+ 
2*(1,0*0,75)+3*(1,1*0,75))

-28,805

w dveře
w -((1,6*2,1)+(0,9*2,1)) -5,250
w vrata
w -(3,43*3,1) -10,633
vv Součet 313.352

9 M 28375935 deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 150mm m2 344,687 194,00 66 869,28 CS ÚRS 2020 01
w 313,352*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 344,687

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění,

10 K 622212051 nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet 
přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 115,330 156,00 17 991,48 CS ÚRS 2020 01

W okna
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w (3*2*(1,2+1,5)+3*2*(1.2+1,8)+2*2*(1,0+1,3)+3*2*(1,8+1,5)+5* 
2*(0,6+0,75)+2*2*(1,0+0,75)+3*2*(1,1+0,75)) 94,800

w dveře
w ((1,6+2*2,1)+(0,9+2*2,1)) 10,900
w vrata
w (3,43+2*3,1) 9,630
w Součet 115,330
M 28375932 deska EPS 70 fasádní 4=0,039 tl 40mm m2 57,665 37,00 2 133,611 CS ÚRS 2020 01

w 115,33*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 57,665

12 K 622251101

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 337,352 13,00 4 385,58 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
w 313,352 313,352
w sokl
w 24,0 24,000
w Součet 337,352

13 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 40,000 90,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
w (1,5+1,5+11,7+10,6+11,7+1,5+1,5) 40,000
w Součet 40,000

14 M 59051668 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm

m 42,000 67,00 2 814,00 CS ÚRS 2020 01

w 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

15 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 265,025 54,00 14 311,35 CS ÚRS 2020 01

w 291,236*0,91 "Přepočtené koeficientem množství 265,025

16 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 154,473 7,00 1 081,31 CS ÚRS 2020 01

w okna
w (3*2*(1,2+1,5)+3*2*(1,2+1,8)+2*2*(1,0+1,3)+3*2*(1,8+1,5)+5* 

2*(0,6+0,75)+2*2*(1,0+0,75)+3*2*(1,1 +0,75))*1,1 104,280

w dveře
w ((1,6+2*2,1)+(0,9+2*2,1))*1,1 11,990
w vrata
w (3,43+2*3,1)*1,1 10,593
w parapety
w -(3*1,2+3*1,2+2*1,0+3*1,8+5*0,6+2*1,0+3*1,1 )*1,1 -25,190
w ostatní
w 6*8,0*1,1 52,800
w Součet 154,473

17 M 59051512 profil začišťovaci s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 25,190 29,00 730,51 CSÚRS 2020 01

w parapety
w (3*1,2+3*1,2+2*1,0+3*1,8+5*0,6+2*1,0+3*1,1 )*1,1 25,190
w Součet 25,190

18 M 28342205
profil začišťovaci PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 101,673 21,00 2 13 5,13 CS ÚRS 2020 01

w okna
w (3*2*(1,2+1,5)+3*2*(1,2+1,8)+2*2*(1,0+1,3)+3*2*(1,8+1,5)+5* 

2*(0,6+0,75)+2*2*(1,0+0,75)+3*2*(1,1 +0,75))*1,1 104,280

w dveře
w ((1,6+2*2,1)+(0,9+2*2,1))*1,1 11,990
w vrata
w (3,43+2*3,1)*1,1 10,593
w parapety
w -(3*1,2+3*1,2+2*1,0+3*1,8+5*0,6+2*1,0+3*1,1 )*1,1 -25,190
w Součet 101,673

19 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 9,900 128,00 1 267,20 CS ÚRS 2020 01

w u garáže
w 2*4,5*1,1 9,900
w Součet 9,900

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch
CS ÚRS 2020 0120 K 622511111 probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn
m2 20,000 384,00 7 680,00

w sokl
w (1,5+1,5+11,7+10,6+11,7+1,5+1,5)*0,5 20,000
w Součet 20,000

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
21 K 622531021 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

2,0 mm stěn
m2 347,951 211,00 73 417,66 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
w 313,352 313,352
w ostění
w 115,33*0,3 34,599
w Součet 347,951

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně
CS ÚRS 2020 0122 K 629991001 pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 

chodníků) fólii položenou volně
m2 116,400 9,00 1 047,60

w lešení
w 2*(12,8+10,3+4*1,5)*2,0 116,400
w Součet 116,400

23 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií m2 44,688 13,00 580,94 CS ÚRS 2020 01
přilepenou na začišťovaci lištu

w okna

w (3*(1,2*1,5)+3*(1,2*1,8)+2*(1,0*1,3)+3*(1,8*1,5)+5*(0,6*0,75)+
2*(1,0*0,75)+3*(1,1*0,75)) 28,805

w dveře
w ((1,6*2,1)+(0,9*2,1)) 5,250
w vrata
w (3,43*3,1) 10,633
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W Součet 44,688
241 k|629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 371,951 40,00 14 878,04 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
W 313,352 313,352
w ostění
W 115,33*0,3 34,599
w sokl
W 24,0 24,000
W Součet 371,951

25 K 637111112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm m2 26,000 134,00 3 484,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 637211411
Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových 
s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva 
těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm

m2 26,000 389,00 10 114,00 CS ÚRS 2020 01

W okapový chodník
W 26 26,000
w Součet 26,000

27 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 52,000 185,00 9 620,00 CS ÚRS 2020 01

W 26*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 727,96

28 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 448,600 44,00 19 738,40 CS ÚRS 2020 01

w lešení
W 2*(12,8+10,3+4*1,5)*7,0+2*10,3*4,0/2 448,600
W Součet 448,600

29 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo-1112

m2 13 458,000 2,00 26 916,00 CS ÚRS 2020 01

w 448,6*30 "Přepočtené koeficientem množství 13 458,000

30 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 448,600 23,00 10 317,80 CS ÚRS 2020 01

31 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 347,951 5,00 1 739,76 CS ÚRS 2020 01

w fasáda
W 313,352 313,352
w ostění
W 115,33*0,3 34,599
w______ Součet ________________________________ 347,951

Odsekání obkladů stěn včetně otlučeni podkladní
32 K 978059641 omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 24,000 84,00 2 016,00 CS ÚRS 2020 01

w sokl
W 24,0 24,000
w Součet 24,000

D__ 997 Přesun sutě____________ 9 139,61

33 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 3,876 1 173,00 4 546,55 CS ÚRS 2020 01

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,876 214,00 829,46 CS ÚRS 2020 01

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,256 8,00 186,05 CS ÚRS 2020 01

w 3,876*6 "Přepočtené koeficientem množství 23,256

36 K 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,876 923,00 3 577,55 CS ÚRS 2020 01

d 998 Přesun hmot 38 671,10

37 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 25,610 1 510,00 38 671,10 CS ÚRS 2020 01

d PSV Práce a dodávky PSV 71471,33

D 766 Konstrukce truhlářské 54 739,23

38 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 63,140 147,00 9 281,58 CS ÚRS 2020 01

w podhled
W 2*(12,1 +4*7,5+1,5+3,0/2)*0,7 63,140
w Součet 63,140

39 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
jakost A/B

m2 75,768 158,00 11 971,34 CS ÚRS 2020 01

w 63,14*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 75,768
40 K 1766427112 ] Montáž obložení podhledů rošt podkladový m ] 180,400 84,001 15 153,60 ,CS ÚRS 2020 01

w podhled
W 2*(12,1 +4*7,5+1,5+3,0/2)*2 180,400
w Součet 180,400

41 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,722 4 868,00 3 514,70.
w 180,4*0,004 "Přepočtené koeficientem množství 0,722

42 K 766699771 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár 
podhledů lištou plochou m 90,200 39,00 3 517,80 CS ÚRS 2020 01
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w podhled
w 2*(12,1+4*7,5+1,5+3,0/2) 90,200
w Součet 90,200

43 M 61418110 lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm m 108,240 27,00 2 922,48 CS ÚRS 2020 01
w 90,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 108,240

44 K 766699772 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár 
podhledů lištou rohovou m 90,200 45,00 4 059,00 CS ÚRS 2020 01

w podhled
w 2*(12,1+4*7,5+1,5+3,0/2) 90,200
w Součet 90,200

45 M 61418154 lišta podlahová dřevěná smrk 23x36mm m 108,240 26,00 2 814,24 CS ÚRS 2020 01
w 90,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 108,240

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

46 K 998766102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,103 958,00 1 056,67 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

47 K 998766181 z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku obiektu

t 1,103 406,00 447,82 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 732,10

48 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný olejový m2 126,280 53,00 6 692,84 CS ÚRS 2020 01

w podhled
w 2*( 12,1 +4*7,5+1,5+3,0/2)*0,7*2 126,280
w Součet 126,280

49 K 783168211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením olejový m2 63,140 159,00 10 039,26 CS ÚRS 2020 01

W podhled
w 2*(12,1+4*7,5+1,5+3,0/2)*0,7 63,140
w Součet 63,140
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p 69 v České Vsi - SOD 
Obiekt:

06 - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 88510981
Ing. Radim Vaigl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 470,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 255 470,36 21,00% 53 648,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 309 119,14
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Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

06 - Zpevněné plochy

Místo: Česká Ves Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant:
Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

Ing. Radim Vaigl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 470,36

HSV - Práce a dodávky HSV 255 470,36
1 - Zemní práce 57 703,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 155,15

5 - Komunikace pozemní 148 227,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 749,68

997 - Přesun sutě 7 280,07

998 - Přesun hmot 6 353,94
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

06 - Zpevněné plochy

Místo: Česká Ves Datum: 6.2.2020

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 470,36

D HSV Práce a dodávky HSV 255 470,36

D 1 Zemní práce 57 703,80
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

CS ÚRS 2020 011 K 113107331 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 10,800 149,00 1 609,20

w beton
w 10,8 10,800
w Součet 10,800

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

2 K 113107342 jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 30,600 50,00 1 530,00 CS ÚRS 2020 01

w živice
w 30,6 30,600
w Součet 30,600

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 56,975 106,00 6 039,35 CS ÚRS 2020 01

w asfaltová plocha (rošíření místní komunikace)
w 122,0*0,32*1,1 42,944
w betonová zámková dlažba 6cm (přístup imobilních)
w 10,8*0,3*1,1 3,564
w betonová zámková dlažba 8cm (sjez do garáže)
w 30,6*0,45*1,1 15,147
w živice
w -30,6*0,1 -3,060
w beton
w -10,8*0,15 -1,620
w Součet 56,975

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

CS ÚRS 2020 014 K 162751114 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

m3 56,450 149,00 8 411,05

w výkop
w 56,45 56,450
w Součet 56,450

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
5 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 112,900 235,00 26 531,50 CS ÚRS 2020 01

w 56,45*2 "Přepočtené koeficientem množství 112,900
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

6 K 181351003 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 58,000 51,00 2 958,00 CS ÚRS 2020 01

w úprava terénu
w (22+36)*1,0 58,000
w Součet 58,000

7 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 17,400 386,00 6 716,40 CS ÚRS 2020 01
w 58*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 17,400

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
8 K 181411131 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 58,000 13,00 754,00 CS ÚRS 2020 01

9 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 5,800 79,00 458,20 CS ÚRS 2020 01
w 58*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,800

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 179,740 15,00 2 696,10 CS ÚRS 2020 01

w asfaltová plocha (rošíření místní komunikace)
w 122,0*1,1 134,200
w betonová zámková dlažba 6cm (přístup imobilních)
w 10,8*1,1 11,880
w betonová zámková dlažba 8cm (sjez do garáže)
w 30,6*1,1 33,660
w Součet 179,740

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 155,15

11 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 5,500 424,00 2 332,00 CS ÚRS 2020 01

12 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní
110x110x600mm kus 32,450 87,00 2 823,15 CS ÚRS 2020 01

w 5,5*5,9 "Přepočtené koeficientem množství 32,450

D 5 Komunikace pozemní 148 227,72

13 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 100 mm

m2 30,600 74,00 2 264,40 CS ÚRS 2020 01
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14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění ti. 150 mm m2 61,200 107,00 6 548,40 CS ÚRS 2020 01

w 30,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 61,200

15 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 150 mm m2 11,880 121,00 1 437,48 CS ÚRS 2020 01

w 10,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,880

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutněni tl. 200 mm m2 21,600 144,00 3 110,40 CS ÚRS 2020 01

w 10,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 21,600

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 250 mm m2 134,200 176,00 23 619,20 CS ÚRS 2020 01

w 122*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 134,200
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované

18 K 565156111 kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutněni 
tl. 70 mm

m2 122,000 427,00 52 094,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 573111114 Postřik infiltrační Pí z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,00 kp/m2 m2 122,000 29,00 3 538,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 122,000 6,00 732,00 CS ÚRS 2020 01

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
21 K 577144211 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm
m2 122,000 257,00 31 354,00 CS ÚRS 2020 01

w asfaltová plocha (rošíření místní komunikace)
w 122,0 122,000
w Součet 122,000

22 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrovánim a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy do 50 m2

m2 10,800 227,00 2 451,60 CS ÚRS 2020 01

w betonová zámková dlažba 6cm (přístup imobilních)
w 10,8 10,800
W Součet 10,800

23 | M 59245018 UUUc"'"' iwxuumm m2 f? ,340 286,00 3 243,24 CS ÚRS 2020 01
w 10,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,340

24 K 596211221

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny
B, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 30,600 343,00 10 495,80 CS ÚRS 2020 01

w betonová zámková dlažba 8cm (sjez do garáže)
W 30,6 30,600
W Součet 30,600

25 M 59245020 uicu.ua ivdi uuuunnn uciuiiuvd zuw luuAounmr
m2 30,600 237,00 7 252,20 CS ÚRS 2020 01

26 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 3,000 29,00 87,00 CS ÚRS 2020 01

w přídlažba
W 3,0 3,000
w Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 749,68

27 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 36,000 171,00 6 156,00 CS ÚRS 2020 01

w silniční
w 36 36,000
W Součet 36,000

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 36,000 144,00 5 184,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 22,000 217,00 4 774,00 CS ÚRS 2020 01

w chodníkový
W 22 22,000
w Součet 22,000

30 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,100 111,00 2 564,10 CS ÚRS 2020 01
w 22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23,100

31 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,040 2 977,00 6 073,08 CS ÚRS 2020 01

w silniční
w 36*0,3*0,1 1,080
W chodníkový
W 22*0,3*0,1 0,660
w přídlažba
w 3,0*0,1 0,300
w Součet 2,040

32 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 46,500 67,00 3 115,50 CS ÚRS 2020 01

33 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky přes 50 do 100 mm m 46,500 62,00 2 883,00 CS ÚRS 2020 01

w živice
W 46,5 46,500
W Součet 46,500

D 997 Přesun sutě 7 280,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,242 34,00 348,23 CS ÚRS 2020 01

35 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 61,452 8,00 491,62 CS ÚRS 2020 01

w 10,242*6 "Přepočtené koeficientem množství 61,452

36 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 6,145 530,00 3 256,85 CS ÚRS 2020 01

w 10,242*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 6,145

37 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,097 777,00 3 183,37 CS ÚRS 2020 01

w 10,242*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 4,097

d 998 _________ Přesun hmot_____  _ 6 353,94

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 47,774 133,00 6 353,94 CS ÚRS 2020 01
délky objektu
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Stavba:
Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Velká Kras Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: 1C: 00635855
Obec Velká Kraš DIČ: CZ00635855

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník DIČ: CU26869977

Projektant: IČ: 04973984
TUMVIA s.r.o. DIČ: CZ04973984

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické 
podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNI"). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě cen v místě a čase 
obvyklých). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH 64 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 64 500,00 21,00% 13 545,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 045,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká Kraš Datum: 6.2. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Velká Kraš
STAVBY VAPE.s.r.o. Jeseník

Projektant: TUMVIA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 500,00

VRN - VRN 64 500,00
VRN 11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 45 500,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 19 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 v České Vsi - SOD
Obiekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká Kraš Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Obec Velká Kraš Projektant: TUMVIA s.r.o
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 500,00

D VRN VRN 64 500,00

D VRN 11 VEDLEJŠÍ náklady stavby 45 500,00

1 K VRN11-01 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 
nutných pro provádění díla - zařízení staveniště soubor 1,000 14 000,00 14 000,00

2 K VRN 11-02 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 
nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce soubor 1,000 21 500,00 21 500,00

w
w

w

w

w

w

w

w

w

w
w

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie 
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště 
-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP 
(vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP 
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady 
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které 
vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření 
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - 
(vyřízen í+zřízení+likvidace po skončení stavby)
1,0
Součet

1,000
1,000

3 K VRN 11-03
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 
nutných pro provádění díla - likvidace zařízení 
staveniště

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN91 , OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY _____________ _ _________________ . _________19 000,00
4 K VRN91-11 Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání 

stavby a vydání kolaudačního souhlasu soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

5 K VRN91-31

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných 
projektovou a zadávací dokumentací, platnými 
normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací)

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

6 K VRN91-81

Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací 
vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání 
všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. 
uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K VRN91-82 Geodetické a související práce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

W -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. 
vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč.
w vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných 

protokolů
w

w

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a 
liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

w 1,0 1,000
w Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



STAVBY VAPE, s.r.o
Wolkerova 726/3 

790 01 Jeseník

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavební úpravy a přístavba č.p. 69 na Komplexní společenské zázemí

duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21
17.týden 57.týden

Zařízení staveniště

Lešení montáž a demontáž

Sanace krovu, střešní krytina

Schodiště

Stavební úpravy a přístavba

Výplně otvorů

Omítky, obklady, podlahy

Zdravotechnika, ÚT a VZT

Elektroinstalace

Fasáda

Zpevněné plochy

Úklid a předání stavby

V Jeseníku 14.4.2021

Petr Vávra 
jednatel společnosti




