REKAPITULACE STAVBY

Kaod: Vernirovice4B
Stavba: Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
KSO: CC-Cz:
Misto: Vernifovice Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchazeé: IC: 62360213
KARETA s.r.0. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1428 453,42
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 1428 453,42 299 975,22
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 1728 428,64
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Digitélné podepsal Ing. Marek
Némec
Datum: 2023.08.26 10:58:54 +02'00'
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

Vernirovice4B

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernirovice

Vernifovice

Obec Vernifovice
KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.2.2023

Ing.Zdenék Vitasek
Martin Pniok

Kaéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

001
SO 001
SO 101
SO 192

SO 1000

SO 1020

Oprava mistni komunikace
Priprava izemi mistni komunikace
Mistni komunikace
Dopravni znaéeni provizorni - DIO

Ostatni naklady

VRN
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1 428 453,42

1428 453,42
285 503,37
1097 564,46
14 805,60

19 850,17

10 729,82

1728 428,64

1728 428,64
345 459,08
1328 053,00
17 914,78

24 018,71

12 983,08
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:

001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:

SO 001 - Priprava uzemi mistni komunikace

KSO: CC-CzZ:
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchaze¢: IC: 62360213
KARETA s.r.o. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 285 503,37
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 285 503,37 21,00% 59 955,71
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 345 459,08
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 001 - Priprava uzemi mistni komunikace
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 285 503,37
HSV - Prace a dodavky HSV 285 503,37
1 - Zemni prace 186 772,40
997 - Presun suté 98 730,97
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 001 - Priprava uzemi mistni komunikace
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 285 503,37
D HSV Prace a dodavky HSV 285 503,37
D 1 Zemni prace 186 772,40
Frézovani ziviéného krytu tl 100 mm pruh § pfes 0,5 do .
1 | K |113154324 1'm pl pfes 1000 do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 2 290,000 81,56 186 772,40|CS URS 2023 01
\\% " frézovani t.60mm"
w 2290 2 290,000
D 997 Presun suté 98 730,97
2 | K |997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km t 316,020 40,02 12 647,12|CS URS 2023 01
3 | K |997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 3 476,220 5,01 17 415,86|CS URS 2023 01
kusovych materiald
wW 316,02*11 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 3 476,220
4 | K 997221611 Z‘:’L‘F'ZSS”' suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou | 316,020 109,99 34 759,04|CS URS 2023 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
5 | K |997221875 skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 316,020 107,30 33 908,95|CS URS 2023 01
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 03 02
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:

001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:

SO 101 - Mistni komunikace

KSO: CC-CzZ:
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchaze¢: IC: 62360213
KARETA s.r.o. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 097 564,46
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1097 564,46 21,00% 230 488,54
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 328 053,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 101 - Mistni komunikace
Misto: Ruda nad Moravou
Zadavatel: Obec Vernifovice
Uchaze¢: KARETA s.r.o.
Kaéd dilu - Popis

Datum: 23.2.2023

Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Zpracovatel:  Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 1 097 564,46
HSV - Prace a dodavky HSV 1 097 564,46

5 - Komunikace pozemni 1016 645,50

8 - Trubni vedeni 17 701,68

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 19 568,76

997 - Pfesun suté 1321,92

998 - Pfesun hmot 42 326,60

Strana 7 z 17


http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 101 - Mistni komunikace
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 1 097 564,46
p HSV Prace a dodavky HSV 1 097 564,46
D 5 Komunikace pozemni 1016 645,50
1] K |565135111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované |, 2 290,000 200,20 458 458,00|CS URS 2023 01
kamenivo OKS) t| 50 mm § do 3 m
2 | K |573111114 ;‘I’(Zt/rr']fzz"”cny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi | -, 2 290,000 20,01 45 822,90|CS URS 2023 01
3 | k 573231108 Postfik zZiviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi m2 2 290,000 13,95 3194550|CS URS 2023 01
0,50 kg/m2
4| K |577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. 11140| 2 290,000 209,79 480 419,10|CS URS 2023 01
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
D 8 Trubni vedeni 17 701,68
5| K |899331111 VySkova tprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 2,000 2950,28 5900,56|CS URS 2023 01
mm zvySenim poklopu
6 | K |899431111 VySkova dprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 | - ¢ 4,000 2950,28 11 801,12|CS URS 2023 01
mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 19 568,76
7 | K |916111123 Osazeni obruby z drobnych kostek s botni opéroudo | 6,000 305,06 1 830,36|CS URS 2023 01
loZe z betonu prostého
W 3*2 6,000
8 | K |916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z m3 0,240 1676,43 402,34|CS URS 2023 01
dlazebnich kostek z betonu prostého
w 3*2*0,2*0,2 0,240
9 | K |919125111 Tésnéni svislé spary mezi zivicnym krytem a ostatnimi | 6,000 155,58 933,48|CS URS 2023 01
prvky samolepici asfaltovou paskou § 35 mm
10| K |919732211 Styéna spara napojeni noveho zivicného povrchu na m 6,000 155,58 933,48|CS URS 2023 01
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
1] K 919735112 rI]?q(::am stavajiciho Ziviéného krytu hl pfes 50 do 100 m 6,000 82.88 497.28|CS URS 2023 01
12| K [935113111 Osazeni odvodfiovaciho polymerbetonoveho Zlabu s m 3,000 431,00 1293,00|CS URS 2023 01
krycim rostem Sirky do 200 mm
13| K 938909311 Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu |-, 2 190,000 5,90 12 921,00|CS URS 2023 01
betonového nebo Zivicného
14| K 938909331 Cisténi vozovek metenim rucné podkladu nebo krtu |-, 100,000 5,90 590,00|CS URS 2023 01
betonového nebo Zivicného
15| K |966008221 Bourani betonoveého nebo polymerbetonoveho m 3,000 55,94 167,82|CS URS 2023 01
odvodnovaciho Zlabu § do 200 mm
D 997 Presun suté 1321,92
16| K |997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 2,440 40,02 97,65|CS URS 2023 01
17| K |997221579 E;‘;'tatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych | 26,840 5,01 134,47|CS URS 2023 01
w 2,44*11 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 26,840
Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky .
18| K 1997221612 t 2,440 253,50 618,54 |CS URS 2023 01
pro vodorovnou dopravu
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
19| K |997221875 skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 2,440 193,14 471,26 |CS URS 2023 01
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 03 02
D 998 Presun hmot 42 326,60
20| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 2 t 560,840 42,09 23605,76|CS URS 2023 01
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym
21| K 998225194 Piplatek k presunu hmot pro pozemni komunikace s t 560,840 17,06 9 567,93 |CS URS 2023 01
krytem z kamene, Ziviénym, betonovym do 5000 m
Priplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s .
22| K 998225195 krytem z kamene, Ziviénym, betonovym ZKD 5000 m t 560,840 16,32 9 152,91|CS URS 2023 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:

001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravni znaceni provizorni - DIO

KSO: CC-CzZ:
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchaze¢: IC: 62360213
KARETA s.r.o. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 14 805,60
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 14 805,60 21,00% 3109,18
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 17 914,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 192 - Dopravni znaceni provizorni - DIO
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 14 805,60
HSV - Prace a dodavky HSV 14 805,60
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 14 805,60
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 192 - Dopravni znaceni provizorni - DIO
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 14 805,60
D HSV Prace a dodavky HSV 14 805,60
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 14 805,60
1| K |913111115 Montaz a demontaz docasne dopravni znacky kus 3,000 482,84 1448,52|CS URS 2023 01
samostatné zakladni
wW "E13" 3 3,000
2 | K |913111215 Priplatek k docasné dopravni znacce samostatne kus 84,000 26,82 2252,88|CS URS 2023 01
zakladni za prvni a ZKD den pouziti
wW "E 13" 3*4*7 84,000
3| K |913121111 MontaZ a demontaz docasné dopravni znacky kus 3,000 482,84 1448,52|CS URS 2023 01
kompletni zakladni
wW "B1" 3 3,000
Priplatek k do¢asné dopravni zna¢ce kompletni g
4 | K 913121211 . . . oo kus 84,000 26,82 2 252,88|CS URS 2023 01
zakladni za prvni a ZKD den pouziti
W BT 3747 84,000
5| K (913221111 Montaz a demontaz docasné dopravni zabrany kus 3,000 482,84 1448,52|CS URS 2023 01
svételné Sitky 1,5 m se 3 svétly
w "3* vystrazné svétlo typ 1 + Z2"
w 3 3,000
6 | K |913221211 Priplatek k docasné dopravni zabrané svételné Sitky |\ 84,000 26,82 2252,88|CS URS 2023 01
1,5 m se 3 svétly za prvni a ZKD den pouZziti
W 3*4*7 84,000
7| K 913911113 Montaz a demontaz akumulatoru docasneho kus 3,000 482,84 1448,52|CS URS 2023 01
dopravniho znaéeni olovéného 12 /180 Ah ! ! !
8 | K |913911213 Priplatek k docasnému akumuldtor 12V/180 Ah za kus 84,000 26,82 2252,88|CS URS 2023 01
prvni a ZKD den pouZiti
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:

001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:

SO 1000 - Ostatni naklady

KSO: CC-CzZ:
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchaze¢: IC: 62360213
KARETA s.r.o. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 19 850,17
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 19 850,17 21,00% 4 168,54
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 24 018,71
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 1000 - Ostatni naklady
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 19 850,17
OST - Ostatni 19 850,17
001 - Ostatni 19 850,17
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 1000 - Ostatni naklady
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 19 850,17
p OST Ostatni 19 850,17
D 001 Ostatni 19 850,17
| 1| k [221500000 Vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti kpl 1,000 5 364,91 5 364,91
W " vyty€eni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti pred
zahajenim zemnich praci a prelozek"
A% 1 1,000
2 | K [311600000 Geodetické zaméfeni stavby kpl 1,000 5 364,91 5 364,91
3 | K |823800000 Vyrlzem' povolevm ;vlastnlho uzivani prechodného kpl 1,000 9120,35 9 120,35
dopravniho znaceni
W " fotodokumentace stavcby pred a po stavbé- ucelené foto
zmény celé komunikace v jejim prabéhu"
W " zafazeni fotek do fotoalba v asové souslednosti s popisem
¢innosti a ¢islem objektu"
w " provedeni v listinné a v digitalni podobé&"
\\% 1 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 1020 - VRN
KSO: CC-CzZ:
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: IC:
Obec Vernifovice DIC:
Uchaze¢: IC: 62360213
KARETA s.r.o. DIC: CZ62360213
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 729,82
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 10 729,82 21,00% 2 253,26
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 12 983,08
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:

001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:

SO 1020 - VRN
Misto: Ruda nad Moravou Datum:
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant:
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis

23.2.2023

Ing.Zdenék Vitasek
Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 10 729,82
VRN - VedlejSi rozpoctoveé naklady 10 729,82
VRNS - Zafizeni stavenisté 10 729,82
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace - 4B, v obci Vernifovice
Objekt:
001 - Oprava mistni komunikace
Soupis:
SO 1020 - VRN
Misto: Ruda nad Moravou Datum: 23.2.2023
Zadavatel: Obec Vernifovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 10 729,82
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 10 729,82
D VRN3 Zarizeni stavenisté 10 729,82
1 | K |030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1,000 5 364,91 5364,91|CS URS 2023 01
2 | K |034002000 Zabezpeceni stavenisté kpl 1,000 5 364,91 5364,91|CS URS 2023 01
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